Uchwata Nr .531. Q.QM ......

Zarzadu Powiatu Lowickiego
z dnia ..a/" ...\A.m:;mg..&bf\“’r*~

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamoéwienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacjt istotnych
warunkéw zamowienia, ktorego przedmiotem sg: ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowg
oddziatu polozniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Lowiczu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o0 samorzadzie powiatowym
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814,1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwiet publicznych (L. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
Zarzad Powiatu Lowickiego uchwala, co nastepuje:

§1. Zatwierdza sie wybdr formy udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego, ktérego przedmiotem sg: ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowg oddziatu
potozniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Lowiczu.”

§2. Zatwierdza sie specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia dotyczgcg zamdwienia
publicznego, kidrego przedmiotem sg: ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowsg oddziatu
pofozniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w towiczu”, w brzmieniu
zatgcznika do niniejszej uchwaly.

§3. Wykonanie Uchwaly powierza sie Staroscie towickiemu.

§4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Sporzadzita Magdalena Zurawska 28.09.2017r.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem s3:
»Roboty budowlane zwiazane z przebudows oddzialu potozniczego, ginekologicznego
oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w towiczu”
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L Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

Powiat L.owicki

ul. Stanistawskiego 30,

99-400 Lowicz.

Adres strony internetowej: www.powiat.lowicz.pl

il Tryb udzielenia zamdwienia.

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nastepnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych zwanej dalej ,ustawg
PZP”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istofnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej
SIWZ”, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

3. Wartos¢ zamowienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

1. Opis przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowsg | remontem
oddziatu ginekologiczno — potozniczego z pododdziatem neonatologicznym Szpitala ZOZ w towiczu
wraz z dostawg i montazem wyrobow medycznych niezbednych do uruchomienia instalacji
budowlanych.

2. Zakres robdt budowlanych:

1) Przebudowa i remont dotycza wylgcznie struktury wewnetrznej budynku, poza montazem urzgdzen
instalacji wentylacji na dachu budynku wraz z obstugujgcymi je instalaciami zasilajgcymi. instalacjg
elektrycznag, instalacjg ciepta i chtodzenia oraz zwigzanymi z tym konstrukcjami przebtmams w Scianach
zewnetrznych i w stropodachu.

2) W ramach przebudowy projektuje sie czesciowe wyburzenie $cian dziatowych i wykonan:e nowych,
powiekszenie i wykonanie nowych otwordw drzwiowych, demontaz istnigjace] | montaz nowej stolarki
drzwiowej | $cianek przeszklonych, budowe calkowicie nowych instalacji elektrycznej, gazow
medycznych, wodno — kanalizacyjnej, instalacji teletechnicznych, przyzywowej oraz instalacji wentylaciji
(instalacja ¢.0. oraz cze$C instalacji obsiugujacych inne czedci budynku przebiegajgcych przez
komunikacje i pomieszczenia przebudowywanego bloku wymaga adaptacji).

3) W ramach remontu przewiduje sie montaz parapetéw wewnetrznych z PCV na istniejgce parapety
stalowe, wymiane tynkéw i okladzin Sciennych, wszystkich warstw podiogowych oraz sufitow,

4) Roboty budowlane beda wykonywane na bloku oddzialu poloznictwa z pododdziatem
neonatologicznym {P] (skrzydic potudniowo zachodnie), na bloku oddziatu ginekologii [G] (skrzydio
potudniowo-wschodnie) 1V kondygnacii oraz na dachu budynku Szpitala ZOZ w towiczu.

5) Pomieszczenia objete przebudows i remontem zostaty oznaczone w dokumentac]i projekiowej.
Nieznaczna czesc robét instalacyjnych (sanitarne, elekiryczne, gazéw medycznych) moze wymagac
prac na kondygnacji lll {(na oddziale wewnetrznym).

4, Zakres dostaw wyrobdw medycznych

1) wykonanie instalacji gazéw medycznych z panelami nadidzkowymi, panelam pionowymi, kolumnami
i tablicami poboru gazéw (wg dokurnentacii projektowej — branzowej),

2) dostawa i podigczenie 1 szt. lampy zabiegowe] sufitowej i 1 szt. wanny porodowej w pomieszczeniu
3.27 P,

3) dostawa i podigczenie 2 szt. lamp zabiegowych $ciennych w pomieszczeniu 3.29 P,

5. Serwis urzgdzern:

Zamawiajacy wymaga, zeby Wykonawca w okresie zadeklarowanej w formularzu ofertowym gwarancji
i rekojmi wykonywat wszelkie obowiazki wynikajgce z serwisowania i konserwacii zabudowanych
urzadzen, instalacji | wyposazenia majace wplyw na trwalo$¢ gwarancji producenta. Koszt serwisu
nalezy uwzglednié w cenie oferty.

6. SzczegGlowy opis przedmiotu zamodwienia okresiony jest w dokumentacji projekiowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, kiére stanowig zatgczniki do SIWZ.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong wielobranzowg dokumentacjg
projektowa, instrukcjami producentéw materialow i systeméw oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
7. W kazdym przypadku, gdy przedmiot zamdwienia zostat opisany przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systeméw referencii technicznych,
czy certyfikatoéw jakosci zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca,
ktory powoluje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane, czy urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone
przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zaméwienie na zasadach i warunkach opisanych

we wzorze umowy stanowigcym Zalgcznik nr 6 do SIWZ,

9. Wspoiny Stownik Zamodwien CPV:

45100000-7 -~ Roboty budowlane,

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych,

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekidéw budowlanych,

45410000-4 - Tynkowanie,

45442100-8 - Roboty malarskie,

45421152-4 - Instalowanie scianek dziatowych,

45330000-9 ~ Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod-kan,

45331100-7 - Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.,

45331000-6 - Roboty montazowe w zakresie hudowy instalacji wentylacji mechanicznej,

45300000-0 - Roboty instalacyjine w budynkach.

33190000-8 - Rézne urzgdzenia i produkty medyczne.

10. Zamawigjgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

11. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

12. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust 1

pkt 6 ustawy PZP.

13. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prace —w rozumieniu Kodeksu pracy - 0séb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia: _

- roboty demontazowe i rozbidrkowe,

- raboty izolacyjne, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie,

- wykonywanie $cian dziatowych w technologii suchej zabudowy,

- roboty tynkarskie, '

- roboty okladzinowe Scian, podiég, sufitdw,

~ roboty malarskie,

- montaz stolarki drzwiowej i $cianek przeszklonych na konstrukgji aluminiowej,

- wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,

- roboty instalacyjne elektryczne, teleinformatyczne, przyzywowe, sanitarne (wodociggowe,
kanalizacyjne, montaz z podigczeniem uruchomieniem wentylacji mechanicznej), gazow
medycznych z tablicami, panelami i kolumnami.

- roboty wykonczeniowe | montazowe.

14.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spehniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane powyze] czynno$ci.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczert i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny, :

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. Za nieprzestrzeganie powyzszych

wymogow zamawiajgcy przewiduje kary umowne okresione we wzorze umowy stanowigcym Zatgeznik

nr 6 do SIWZ.

15. Wymagania dotyczgce gwarancji i rekojmi

Zamawiajgcy wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielt na przedmiot

zamoéwienia (roboty budowlane oraz dostawy sprzetu i urzadzen) minimum 36 miesiecy gwarancji

oraz minimum 36 miesiecy rekoimi, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
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Iv. Termin i miejsce wykonania zamoéwienia.

1. Zamawiajgcy wymaga realizacji zamowienia w terminie 120 dni od zawarcia umowy.

2. Ze wzgledu na fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone w funkcjonujacym obiekcie szpitala,
Zamawiajgcy | Wykonawca z udziatem Zarzadcy obiekiu ustaly w harmonogramie rzeczowo —
- finansowym terminy przekazywania Wykonawcy poszczegdlnych pomieszczen.

3. Miejsce wykonywania robot:

Zespot Opieki Zdrowotnej w towiczu

ul. Utanska 28,

99-400t.owicz.

V. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, kidrzy:

1} nie podiegaja wykluczeniu na podstawie ktorejkolwiek z nizej wskazanych przestanek okreslonych
w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, 1. z postepowania wyklucza sie:

a) Wykonawce, ktéry nie wykazatl speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub nie zostat
zaproszony do negocjacji lub ztozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw
wykluczenia;

b) Wykonawce bedacego osobg fizyczna, kidrego prawomocnie skazano za przestepsiwo:

- 0 ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z pdzn. zm.5) )
tub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010+, o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 5) Zmiany wymienioneg]
ustawy zostaly ogltoszone w Dz, U. z 1997 r. poz. 840, z 1999 r. poz. 7291931, z 2000 r. poz. 548, 1027
1216, z 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 1935 i 2255, z 2004 r. poz. 219, 626, 889
i 2428, z 2005 r. poz. 732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r. poz. 1409, 1592 | 1648, z 2007 r.
poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317,
1323, 1474, 1540 1 1588, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625, 626, 842, 857, 1018, 1021, 1228, 1474
1602, z 2011 . poz. 176),

- 0 charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny,

- skarbowe,

- 0 kforym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);

¢} Wykonawce, jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego fub nadzorczego, wspdlnika
spotki w spdtce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej
iub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa
w lit. b;

d) Wykonawce, wobec kiérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opfat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne
iub zdrowotne, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnoéci naleznych poedatkéw, optat fub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

e) Wykonawce, kitéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w bigd przy przedstawieniu informacii, ze nie podlega wykluczeniu, speinia warunki
udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej kryteriami selekcii”,
lub ktdry zatait te informacje 1ub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

f)y Wykonawce, ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbaistwa przedstawit informacje wprowadzajgce
w blad zamawiajgcego, moggce mieé istotny wplyw na decyzie podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

g) Wykonawce, ktdry bezprawnie wplywat lub probowat wplyngé na czynnosci zamawiajgcego
lub pozyskaé informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;
h) Wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia lub ktdrego
pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej
lub innej umowy o éwiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba
ze spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;
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i} Wykonqwce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zakidcenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, co zamawiajacy jest
w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych $rodkéw dowodowych;

i) Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie
o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r, poz. 437 i 544);
k) Wykonawce, wobec ktdrego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
0 zamowienia publiczne; ‘

1) Wykonawcow, ktérzy nalezgc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 1. poz. 184, 1618 i 1634), ziozyli odrebne
oferty, oferty cze$ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamowienia,

Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia na podstawie przesianek okreslonych w art. 24 ust. 5 ustawy
PZP.

2) speniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepisdw.

Zamawiajacy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiajgcy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

¢) zdoinoéci techniczne] lub zawodowej.

Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze:

- w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej 3 roboty budowlane, kazda w ramach odrebnego
kontraktu, polegajgce na budowie iflub rozbudowie iflub przebudowie iflub remoncie budynku, w tym
co najmnigj jedna z nich w budynku szpitala, o warto$ci nie mniejszej niz 1 000 000,00 z! brutto kazda.
- w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej 3 roboty budowlane, kazda w ramach odrebnego
kontrakiu, polegajgce na budowie i/lub rozbudowie iflub przebudowie instalacji gazéw medycznych,
o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda.

Jesli wartoéci zostang podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajgcy przyjmie $redni kurs PLN
do tej waluty podawany przez NBP na dzien opublikowania ogloszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogioszenia o zamdwieniu, Narodowy Bank Poiski nie publikuje
sredniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie $redni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych,
w ktérym zostanie on opublikowany.

- dysponuje: '

« minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej*, posiadajgcg prawo pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wyksztalcenie co najmniej srednie oraz doswiadczenie polegajace na kierowaniu
robotami budowlanymi polegajgcymi na budowie ilub rozbudowie iflub przebudowie iflub remoncie
budynku szpitala, o wartosci kontraktu nie mniejszej niz 1 000 000,00 zi.

» minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjainosci
instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen -cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych*, posiadajacg prawo petnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie, wyksztalcenie co najmniej érednie.

« minimum jedng oscbg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siec, instalacji | urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych?®, posiadajgca
prawo pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wyksztatcenie co najmniej
Srednie. ‘

* Przez ww. uprawnienia nalezy rozumieé uprawnienia budowlane, o ktdérych mowa w ustawie Prawo budowlane
oraz w Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 z pézn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiazujgcych przepiséw prawa, lub odpowiednich przepiséw obowiazujgcych na terenie kraju, w ktdrym osoba
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych przez wiasciwy organ, zgodnie z ustaws z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unit Europejskie] (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
W przypadku oséb, ktore sa obywatelami panstw czionkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstw

5
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czionkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handiu (EFTA) ~ stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
{w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynierdw budownictwa
(Dz.U. z 2014 1., poz. 1946 z pézn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamdwienia posiadaja uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowianymi, wyszczegolnione wyzej jezeli: - nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w budownictwie, réwnoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospotitej Polskiej, odpowiadajace posiadaniu uprawniefi budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
oraz - posiadajg odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji ¢ uznaniu kwalifikacji
zawodowych zostaty spefnione w stosunku do fych oséb wymagania, o ktérych mowa w art. 20z ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiéw, inzynierdw budownictwa, dotyczgce swiadczenia ustug transgranicznych.

2. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsigwziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieC negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia warunek, o ktdrym
mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. ¢ tiret pierwsze niniejszej SIWZ zostanie speiniony wylgcznie jezeli
co najmniej jeden z tych podmiotow w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert,
a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, wykonat w sposob nalezyty,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoficzyt co najmniej 3 roboty budowlane, kazda
w ramach odrebnego kontraktu, polegajgce na budowie iflub rozbudowie iflub przebudowie
i/lub remoncie budynku, w tym ¢o najmniej jedna z nich w budynku szpitala, o wartosci nie mnigjszej
niz 1 000 000,00 z! brutto kazda.

W przypadku Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia warunek, o ktérym
mowa w rozdz. V. 1. 2) kit. ¢ tiret drugie niniejszej SIWZ zostanie spetniony wylgacznie jezeli; co najmnie]
jeden z tych podmiotéw w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, wykonat w sposob nalezyty, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczyt co najmniej 3 roboty budowlane, kazda
w ramach odrebnego kontraktu, polegajgce na budowie iflub rozbudowie /lub przebudowie instalacii
gazow medycznych, o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw, o ktérych mowa w rozdz. V. 1. 2)
lit. b-c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamdwienia, polegad
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekenomicznej innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgeych go z nim stosunkéw prawnych w przypadku
gdy:

1} udowodni zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowa& nlezbgdnyml zasobami
tych podmiotow, w szczegdlinosci przedstawiajgc wraz z oferta zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zaschéw na potrzeby realizacji zamoéwienia. Dokument ten
powinien zawieraé w szczegdbinosci nastepujace informacije:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

- spos6b wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamoéwienia,

- Zakres i okres udziatu podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotuje,

przy wykonywaniu zamoéwienia,

- okreslenie, czy podmiot na kidrego zasoby Wykonawca sig powotuje, bedzie wykonywat odpowiednio
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnos$ci dotycza.

2} Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udziaiu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmzotu podstawy wykluczenia, o kidrych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

3) W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych [ub doswiadczenia
Wykonawcy moga polegad na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podm|oty te zrealizujg roboty
budowlane do realizacji ktérych te zdoinosci sg wymagane.

4) Informacje o podmiotach, na ktérych zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca
polega na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP nalezy zawrze¢ w oswiadczeniu, o kiérym
mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 SIWZ.

VI Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, potwierdzajacych speinianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dziert sktadania ofert oswiadczenie
w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do SIWZ. Informacije zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowic
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podiega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.
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W przypadku wspélnego ubiegania sie 0 zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie o ktorym mowa
w rozdz. V1. 1 niniejszej SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o zaméwienie.
Oswiadczenie to ma potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia oraz spehianie warunkdw udziatu
w postepowaniu, w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje speinianie warunkéw udziatu
W postepowaniu.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci albo braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze ziozeniem oéwiadczenia, Wykonawca moze przedstawié dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. Wzér
o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ.

3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie aktualnych na dzier ztozenia
nastepujacych odwiadczen lub dokumentow:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w ckresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty
te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te robotly budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacii o tym czy roboty zostalty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kidrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty;

b) wykaz osdb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia | wyksztatcenia
niezbednych do- wykonania zamoédwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnoéci oraz informacjg o podstawie do dyspenowania tymi osgbami.

4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

5. Jezeli Wykonawca nie zlozy os$wiadczenia, o kidrym mowa w rozdz. VI 1. ninigjsze] SIWZ,
o$wiadczer lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, odwiadczenia
lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez zamawiajgcego
watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich zfozenia, uzupeinienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.

Vil Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczenn i dokumentdéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania sie z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawigjgcy oraz Wykonawcy
moga przekazywacé pisemnie, drogg elekironiczng, za wyjgtkiem oferty, umowy oraz oswiadczen
i dokumentdéw wymienionych w rozdziale Vi niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztoZzenia w wyniku
wezwania 0 ktorym mowa w art, 26 ust. 3 ustawy PZP) dla kidrych dopuszczalna jest wylacznie forma
pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawca winien posfugiwac sie numerem
sprawy okreslonym w SIWZ,

3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ sktadane na adres: '

Starostwo Powiatowe w Lowiczu

Wydziat Inwestycji | Zamowien Publicznych
ul. Stanistawskiego 30,

99 - 400 Lowicz.

4, Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres:
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przetargi@powiattowicki.pl

5. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacije przekazane w formie elekironicznej
wymagaja na zadanie kazdej ze stron, niezwtocznego potwierdzenia fakiu ich otrzymania.

6. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tredci SIWZ. Zamawigjgey jest
chowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uplywem terminu
sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamawiajgcego
nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uplywie terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa
powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnier, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

7. Przedluzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ.

8. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami bedzie przekazana przez Zamawiajgcege wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiajacego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skiadania ofert, Zamawiajgcy moze
zmodyfikowad tre$¢ dokumentdw sktadajacych sie na SIWZ. Zmiana zostanie niezwlocznie, pisemnie
przekazana wszystkim Wykonawcom, kiérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego. Zamawiajacy przediuzy termin skiadania oferf, jezeli modyfikacja SIWZ
bedzie prowadzi¢ do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu, lub gdy tresc ogloszenia nie ulega zmianie
a niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig dokumentaciji,

11.W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejsze] SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujacy nalezy przyjac tresé pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
12. Zamawiajgcy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.

13.0sobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami oraz do potwierdzenia wptyniecia
os$wiadczen, wnioskdw, zawiadomieth oraz innych informacji przekazanych za pomocg poczty
elektronicznej sa:

Magdalena Zurawska

tel. (046) 837 54 48,

e-mail: przetargi@powiatlowicki.p!

14.Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane
do Zamawiajgcego zapyiania w sprawach wymagajgcych zachowania zasad okreslonych przepisami
ustawy PZP.

Vill. Wymagania dotyczace wadium,

1. Wykonawca zobowigzany jest wniesé wadium w wysokosci 10 000, 00 zi (slownie: dziesiec tysiecy
ztotych) przed uplywem terminu skiadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kitku formach:

1) pieniadzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego

nr 859288 0001 0011 1924 2000 0050 ,

2) poreczeniach bankowych lub poreczenlach spoldzielczej kasy oszczed nosciowo kredytowej

3) gwarancjach bankowych, ‘

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6ust 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Poiskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz 1158
z pézn. zm. ).

3. Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu przelewem, Wykonawca moze dotgczy¢ do oferty
kserokopie wpiaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu nalezy
wpisa¢ ,Wadium - ,Roboty budowlane 2wigzane z przebudowg oddziatu polozniczego,
ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w towiczu”.

4. W pozostalych przypadkach wymagane jest dotaczenie oryginatu dokumentu wystawionego
na rzecz Zamawiajgcego. Dokumenty te muszg zachowywaé waznos¢ przez caly okres, w ktorym
Wykonawca jest zwigzany oferts.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie
decydowac bedzie data i godzina wplywu $rodkéw na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

6. Jezeli Wykonawca wnosi wadium w formach okreslonych w ust. 2 pkt 2-56 oryginat skiada
w oddzielne] kopercie opisane] nastepujgco: ,Wadium - ,Roboty budowlane zwigzane
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z przebudowg oddziatu potozniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ
w towiczu” w terminie wskazanym w ust. 1 a kopie dotgcza do oferty.

7. Z tresci gwarancji/porgczenia winno wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu
peinej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

8. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidiowy zostanie
odrzucona.

9. Okoliczno$ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa PZP.

IX. Termin zwiazania oferts.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajgcy moze tyiko raz, co najmniej na 3
dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrécic sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dluzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.
4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznoéci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcey, kidrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawiera¢ nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1)} wypetniony formularz ofertowy, ktérego wzdr stanowi Zatgcznik nr 1 do SIWZ,

2) akiualne na dzien skiadania ofert oéwiadczenie, stanowigce wstepne potwierdzenie, Wykonawca
spetnia warunki w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu, kidérego wzor stanowi Zatgcznik nr 2
do SIWZ.

2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze fub inng frwalg
i czytelng technikg oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.

3. Do oferty nalezy doiaczy¢ dokument potwierdzajacy upowaznienie osoby/oséb do podpisania oferty
oraz poswiadczenia za zgodnoéé z oryginatem kopii dokumentéw (jezeli ww. informacji zamawiajacy
nie moze pozyska¢ z ogdlnodostepnych rejestrow). Jezeli ww. osoby/osoba dziala
na podstawie peinomocnictwa, to musi ono obejmowaé umocowanie do podpisania oferty.
Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notariainie.

Wraz z pelnomochictwem nalezy ziozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikac¢, Ze osoby/osoba
udzielajgca petnomocnictwa byla upowazniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania.
4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

5. Wykonawca ma prawo ziozyé tylko jedng oferte, zawierajgcg jedng, jednoznacznie opisang
propozycje. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ziozonych przez
danego Wykocnawce.

8. Tresc¢ zlozone] oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cafa oferta
wraz z zatgcznikami byta w trwaly sposéb ze sobg polgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc
jej samoistng dekompletacie.

9. Poprawki lub zmiany (rowniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane
wiasnorecznie przez osobe podpisujgca oferte.

10.0Oferte nalezy zlozy¢ za posrednictwem operatora pocziowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1528 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie
lub za posrednictwem posiaica w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego i oznakowacd
w nastepujgcy sposob:

~Roboty budowlane zwigzane z przebudowa oddzialu polozniczego, ginekologicznego oraz
neonatologicznego Szpitala ZOZ w Lowiczu” oraz ,Nie otwieraé przed 13.10.2017 r. godz. 11.00.”
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Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy,

11. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skladane
w postepowaniu 0 zamdwienie publiczne sg jawne | podiegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesli
Wykonawca w terminie skiadania ofert zastrzegh, ze nie mogg one by¢ udostepniane i jednoczesnie
wykazat, iz zastrzezone informacie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

12. Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly
przez Wykonawce zlozone w oddzielnej] wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica
przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorsiwa oznhaczac¢ bedzie,
ze wszelkie odwiadczenia i zadwiadczenia skiadane w trakcne niniejszego postepowania sg jawne

bez zastrzezen.

13. Zastrzezenie informacji, ktdre nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie trakiowane, jako bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie
z uchwaig SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. it CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku Kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a ziozone przez niego wyjasnienia ilub dowody stanowi¢ beda tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniy nieuczciwej konkurencii Wykonawcy bedzie
przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzeZenie
zamawiajgcy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacii kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

15. Wykonawca moze wprowadzié zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupehienia do ztozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem skiadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ziozone wg takich samych
zasad, jak skiladana oferta {j. w kopercie odpowiednio ozhakowanej napisem ,ZMIANA”. Koperty
oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, kiéry wprowadzit zmiany
i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
16.Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skfadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez
ziozenie pisemnego powiadomienia, wediug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian

i poprawek z napisem na kopercie ,\WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane
w pierwszej kolejnodci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnoéci
ze ziozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

17.Oferta, ktdrej tred¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pki 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i watpliwosci dotyczace
tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem skiadania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VIl niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji
warunkow udzielenia zamoéwienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

X1 Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy ziozy¢é w kancelarii Starostwa Powiatowego w towiczu przy ul. Stanistawskiego 30
do dnia 13.10.2017 r., do godziny 10.00 i zaadresowac zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale
X ust, 10 SIWZ.

2. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania terminu skiadania ofert ma data i godzina wplywu
oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesylkg pocziowg czy kurierska.

3. Oferta ziozona po terminie wskazanym w rozdz. Xl. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrOcona
Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w budynku przy ul. Stanistawskiego 30a w sali
na | pietrze, w dniu 13.10.2017 r., o godzinie 11.00.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacie, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP,

7. Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamiesci na stronie www. powiat.lowicz.pl informacie
dotyczgce:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych

w ofertach.
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Xil. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca okresla cene realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ tgcznej ceny ofertowej brutto
za realizacje przedmiotu zamowienia.

2. taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacig przedmiotu
zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w niniejszej SIWZ, dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz wzorem umowy.

3. Ceny muszg byc: podane i wyliczone w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku (zasada
zaokrgglenia — ponizej 5 nalezy koncowke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokraglic w gére).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN).

5. Cena za wykonanie zamdwienia jest ceng ryczattowa.

6. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci skiadowe, wydajg sie razgco niskie
w stosunku do przedmiotu zamowienia i budzg watpliwosci zamawiajacego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgacego tub wynikajgcymi
z odrebnych przepisdw, zamawiajgcy zwrdci sie o udzielenie wyjasnien, w tym ziozenie dowoddw,
dotyczgcych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegdinosci w zakresie:

1) oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkdw wykonywania zaméwienia dostepnych dla Wykonawcy, oryginalnosci projektu
Wykonawcey, kosztéw pracy, kiérych wartoéé przyjeta do ustalenia ceny nie moze by nizsza
od minimainego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z pdzn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw;

3) wynikajgcym z przepisow prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, obowigzujgcych
w miejscu, w kidrym realizowane jest zamdwienie,

4) wynikajacym z przepisow prawa ochrony srodowiska;

5) powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

- wartosci zamdéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towarow i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 11 2 lub $rednie} arytmetycznej cen wszystkich ziozonych ofert,
zamawiajgcy zwroch sie o udzielenie wyjasnien, o kiérych mowa powyzej, chyba
ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, kidre nie wymagajg wyjasnienia; - wartoéci
zamoéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, zaktualizowanej z uwzglednieniem
okoficznosci, ktére nastgpily po wszczeciu postgpowania, w szczegolnosci istotnej zmiany cen
rynkowych, zamawiajgcy moze zwrocié sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 1.
Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy wymaga podania ceny bez podatku VAT (netfo}, stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny
z podatkiem VAT (brutto) — za catos¢ zamdwienia (cena ryczattowa).

1) stawka podatku VAT dla rob6t budowlanych wynosi 23%,

2} stawka podatku VAT dla wyrobdw medycznych:

- wykenanie instalacji gazéw medycznych z panelami nadiézkowymi, panelami pionowymi, kolumnami
i tablicami poboru gazow,

- dostawa | montaz 1 szt lampy zabiegowej sufitowej | 1 szt. wanny porodowej,

- dostawa i montaz1 szt. lampy zabiegowej Sciennej,

wynosi 8%.

Zamawiajgcy uzna rowniez? za prawidiowe przyjecie przez Wykonawce innej stawki podatku VAT niz
wskazane powyzej, jezeli Wykonawca bedzie dysponowad indywidualing interpretacjg podatkows dla
przedmiotu zamoéwienia objetego niniejszym postepowaniem, z ktérej bedzie wynikaé, ze stanowisko
Wykonawcy jest prawidiowe. :

8. Jezeli Wykonawca skiada oferte, ktorej wybdér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w nigj ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miaiby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajac oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybdr
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgec nazwe
(rodzaj) towaru fub ustugi, ktdrych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wskazac
w formularzu oferty, ze cena nie zawiera podatku VAT.

5. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiajgcy poprawi oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omytki
rachunkowe, z uwzgiednieniem konsekwenciji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omylki
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polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujgce istothych zmian w tresci oferty ~
niezwlocznie zawiadamiaigc o tym wykonawce, kidrego oferta zostata poprawiona.
W szczegolnosci Zamawiajgcy poprawi;

1) btedne obliczenie prawidiowo podanej przez Wykonawce stawki podatku VAT,
2) biedne zsumowanie w ofercie wartosci netio,
3) btedne zsumowanie w ofercie wartosci brutto,

4) Zamawiajgcy w przypadku, gdy nie bedzie mogt skorzystaé z ww. zasad poprawy omylek
rachunkowych bedzie kierowat sie nastepujgcym sposobem poprawienia ,oczywistej omyiki
rachunkowej”. biad popeiniony przez Wykonawce w obliczeniu ceny, kitéry polega na uzyskaniu
nieprawidiowego wyniku dzialania arytmetycznego, przy zalozeniu, ze skiadniki dziatania sg
prawidtowe, i ktéry mozna jednoznacznie poprawic, zostanie poprawiony

z zastosowaniem powszechnie znanych regut arytmetycznych,

Xill.  Opis kryteridw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiajgcy oceni | poréwna jedynie oferty kidre nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowad nastepujacymi kryteriami
i ich wagami;

1) Kryterium A: cena

Woaga kryterium 60%

Kryterium A bedzie obliczane wg wzoru:

Cena najnizsza

x 100 x waga = suma punktéw.
Cena oferty badanej

2) Kryterium B okres gwaranciji
Waga kryterium 40%
Kryterium B bedzie obliczane wg wzoru:

Zaoferowany okres gwarancji oferty badanej
w miesigcach

x 100 x waga = suma punktow
Najdluzszy zaoferowany okres gwarancji
w miesigcach sposrod z ofert nieodrzuconych

Uwaga: Maksymalny punkiowany okres gwarancji wynosi 48 miesiecy. Jezeli Wykonawca zaoferuje
diuzszy okres gwarangcji, Zamawiajacy przyjmie do oceny tej oferty w kryterium B okres gwarancji réwny
48 miesiecy.

3. taczna punktacja Wykonawcy bedzie obejmowac sume punktdw uzyskanych za kryteria A i B.

4, O wyborze najkorzystniejszej oferly decyduje najwieksza liczba uzyskanych punktéw.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegsinych kryteriach bedzie liczona z dokiadnoscig

do dwodch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punkiow wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

8. Jezeli nie bedzie mozna dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie

lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy
spoéréd tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg cena.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukgji elektroniczne;.

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny byé dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikac
z dokumentow zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ziozonej przez Wykonawcdw wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia Zamawiajgcy moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposob
wspdidziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialnos¢
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za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacii
przedmiotu zamoéwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez kiéregokolwiek z jego czionkéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podiegaja negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie
od zawarcia umowy, Zamawiajgcy bedzie mogt wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg przestanki, o ktérych
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w rozdziale XV niniejszej SIWZ.

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozy szczegdlowy kosztorys ofertowy.

XV.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykoniania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach: ' ’

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe),
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

C) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 8b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359).

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 148 ust, 2
ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajacy przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym,

5. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwaranciji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, niezaleznie -od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy | bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamowienia | uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci 30%,
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone
nie pozniej niz w 14 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

8. Calos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy wniesé¢ najpézniej w dniu zawarcia
umowy.

XVl. Istotne dia stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamodwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamodwienia
publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie. ,

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej z Wykonawca umowy w stosunku
do tresci oferty, na ktorej podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystgpienia okolicznosci
okresionych w Projekcie umowy. :

3. Projekt umowy w sprawie zaméwienia publicznego stanowi zatgecznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
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XVIi. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze poniedé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisow ustawy PZP przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak
dia postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
- ust. 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o kiérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVill. Inne postanowienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przystugujgcego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP
uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwszej kolejnosci, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykiuczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowia;

Zalgeznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zatgeznik nr 2 - Wzér oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu i o niepodieganiu
odrzuceniu

Zatgeznik nr 3 - Wzor wykazu robdt budowlanych

Zatgeznik nr 4 - Wzér wykazu oséb ‘

Zatgcznik nr 5 - Wzér odwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do grupy kapitatowej
Zatgeznik nr 6 - Projekt umowy

Zatgceznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

Zatgeznik nr 8 — STWIORB

ZATWIERDZAM
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OFERTA

NAZWE WWYKONAWEY ... ottt ettt s e e e b e sse e e e s e e st e sbe e st asseens ot se e sremseesresabesaaeerseneesnbesssens

SIEAZINA WWYKOMBWEY ...ttt ettt ettt ettt e ae s et s s et eete b ens e e s s e erenseans

O W O Z WO e et e e

Adres do korespondean

.............................................................................................................................................................

W zwigzku z przetargiem nieograniczonym, ktérego przedmiotem sg; ,Roboty budowlane zwigzane
z przebudowsz oddzialu potozniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala Z0Z
w towiczu” skladam oferte przetargowa o nastepujacej tresci:

1.

Oferuje wykonanie zamowienia w zakresie objetym specyfikacig istotnych warunkéw zaméwienia
w nastepujacy sposdb:

1.1Cena oferfowa brutto.......... h e e eeMeeeeaatfetaehaeteerieeeeeasttetrsbenorreraeRA S e orsere e et seeabateerar s e e earre e ettt e errnneean zi
SO, L. ettt J USSP ziotych
12 W EYM POOA e VAT ™ i e e et et re e e e ar e arn e ant e e e z
SIOWNIE .o S PP RSO PSR UR OO ztotych
1.3 Cena OfEMOWE NEIO oot et s ettt st n e e et n s zt
SO ittt et r ettt e e e e et e e e e a et b e e e e raraen e et be e raraeenn ztotych
Na przedmiot zamobwienia udzielam ... miesigcy gwarancji
Qraz ...oooevvervnnnn. miesiecy rekojmi od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu

zamowienia | podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zobowigzuje wykonad catost zamdwienia w terminie 120 dni od zawarcia umowy.

Oswiadczam, ze zapoznalem sie ze specyfikacjg istotnych warunkdw zamowienia, nie wnosze
do niej zastrzezen oraz uzyskatem informacje niezbedne do przygotowania oferty.

Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzanego niniejszg oferta przez caly czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia (30 dni).

Oswiadczam, Zze akcepiuje warunki umowy okreslone w zatgczniku do specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia i jesli moja oferta zostanie wybrana, zobowigzuje sie do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oferta zostata ziozona na .. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
ednridonr.... .

Oswiadczam, ze informacje skiadajgce sie na oferte, zawarte
na stronach ... stanowig tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej kenkurencji i nie moga by¢ udostepnione innym uczestnikom niniejszego
postepowania.
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8. Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia
i realizacji przysziego swiadczenia umownego.

9. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy zobowigzuje sie wniesc
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci zamowienia.

10. Akceptuje  30-dniowy termin platnosci faktur wystawionych po dokonaniu  odbioru
robét.
11. Oswiadczam, ze Wykonawca jest/nie jest***  malym lub $rednim przedsiebiorcs.
12. Osoby do kontaktéw z Zamawiajgcym:
..................................................... tel. kontaktowy................ faks:
14. Petnomocnik w przypadku skiadania oferty wspoinej:
.5 Poswuadczamwmes&eme wad[umwwysokosm ............................................................................
CWFOTIHE! oo oo oo e eeeeeees e eeeeeee oo eee oo e
zwrotu wadium wniesionege w pienigdzu prosze dokonaé na konto:
16 Podwykoﬁ;\'l\'.r.c.:'c;‘r'r; """""" zéﬁwiéfzérﬁ pow1erzyc """"" ;N\,'/'konanie nastepuja;cy(‘:h - czegsc:
s 1 e LIy T N U U RPTPRS
17. Dane proponowanych podwykonawcow (jezeli sg znane)
) e e e e s T S
) U PP ST UOPRPRTPTPPIN -
B e e e e e et e e e

18. Cene brutto oferty okreglono przyjmujgc nastepujace stawki i wartosci podatku VAT:

L.p. Asortyment Cena netto Stawka Wartos¢ Cena brutto
podatku VAT | podatku VAT (HIY+HV)
(B1) x (V)
0 Iy (i) (IV) (V) (V)
1 Wykonanie robot 23%
budowlanych
2 Wykonanie i montaz 8%
instalacji gazow.
medycznych z panelami
nadtozkowymi, panelami
pionowymi, kolumnami
i tablicami poboru gazéw
3 dostawa i montaz 1 szt 8%
lampy zabiegowej sufitowej
4 dostawa i montaz 1 szt 8%
wanny porodowej
5 dostawa | montaz 2 lamp 8%
zabiegowych $ciennych
6 Serwis urzadzen 23%
Razem ................................
(surna wartosci (suma wartosci (suma wartosci
w wierszach 1-6, w wierszach 1-6, | w wierszach 1-8,
ktdrg nalezy ktorg nalezy | kiorg nalezy
wpisaé w pkt 1.3) wpisaéw pkt 1.2) | wpisadwpkt1.1)
data imie i nazwisko

podpis i pieczeé osoby / 0séb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawce
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* Zamawiajgcy okresiit stawki podatku VAT w rozdziale XH ust. 7 SIWZ

h Wykonawca, ktéry sktada oferte, ktdrej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i usfug, informuje o tym zamawiajacego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujge ich wartosé bez kwoty podatku.

*** Niewlasciwe skreslic.






OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
[ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, ktérego
przedmiotem sg: ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowsg oddziatu potozniczego,
ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Lowiczu” w imieniu:

(nazwa/firma Wykonawcy)

1. Oswiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w ww. postepowaniu okreslone
przez zamawiajacego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia.

2. Oswiadczam, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust 1 pkt 12 — 23 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okre$lonych przez zamawiajgcego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia polegam na zasobach podmiotu:

........................................................................................................................

(wskazat podmiot/podmioty)

W DA S PU GO M ZaK O S, oo ittt ittt s e et et et e e e e

.....................................................................................................................

(okreslic zakres, w jakim Wikonawca powoluje sie na zasoby wskazanego podmictw/podmioctow w celu wykazania speiniania
warunkéw udziatu w postepowaniu)

a podmiot ten spetnia warunki udziatu w postepowaniu w powyzszym zakresie.
4. Qswiadczam, ze w  stosunku do  podmioty, na  ktérego  zasoby

(wskazac podmiot/podmioty).
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie

przestanek okreslonych w art. 24 ust 1 pkt 12 - 22 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
5. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne

na dzien skiadania ofert i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng

Swiadomoscia konsekwencji wprowédzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu

informacii.

e dnia e

(miejscowosc), {podpis)






Wykaz wykonanych robét budowlanych

Okreslenie nazw

Lp. Okreslenie rodzaju wykonanych robét Wartos¢ brutto Data wykonania | Miejsce wykonania | podmiotéw, na rzecz
S Ju wy Y '

1. (budowa i/lub rozbudowa i/lub przebudowa iflub (wskazaé wartos¢ roboty robot robdt ktérych roboty
rem.?“]* )b“dy"k”’ w tym co najmniej jednego budynku budowlanej wskazanej zostaly wykonane
szpitala .
2. (budowa iflub rozbudowa i/tub przebudowa instalacji w kolumnie (2)
gazdw medycznych)

(1) (2} (3) (4) (%) (6)

1

2

3

4

5

6

GAIA i L

podpis oscby / 0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy







Wykaz osob,
ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia

P o ) Zakres czynnosci Posiadane uprawnienia Whyksztatcenie Doswiadczenie Podstawa
Imig i nazwisko | w ramach zaméwienia . dysponowania
wskazang osobg
— " i i i Czy wskazana oscha osiada i 5
I Peiniente funkej budowianymi w spegainosd dobvecczomio pomgarcs e LLCCUR L SO
kierownika budowy v pecy ; kierowaniu  robotami  budowlanymi P P
konstrukeyjno - budowlanej polegajacymi  na  budowie  lub | - reeeeeeseeseneeeee e
rozbudowie ifiub przebudowie ub | ...l
tak/nie® remancie budynku szpitala, | ... ...
o wartosci kontraktu nie mniejszej niz (wskazaé podstawe -
1000000002 dysponowania,
tak/nie* Nnp. uUmowa o prace, Umowa
........................................ zlecenie, tmowa o dzielo,
porozumienie pomiedzy
pracodawcami
........................................ o Oddelegowanla
........................................ pracownikdw, ip.)
(wskazad nazwe/nazwy inwestycji
w ramach kiérej wskazana osoba
petnita funkcje kierownika budowy)
(wskazaé nazwe inwestora)
2 Kierowanie robotami do kierowania robotami Dysponuje w sposdb

budowlanymi w
specjatnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
t urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

budowlanymi w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych

tak/nie*®

Nie dotyczy

bezposredni/posredni *

(wskazaé podstawe
dysponowania,
np. umowa o prace, umowa
zlecenie, umowa ¢ dzieto,
porozumienie pomiedzy
pracodawcami
o oddelegowania
pracownikdw, itp.)




Kierowanie robotami
budowianymi w
specjalnosci instalacyjnej

do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci,

Dysponuje w sposéb
bezposredni/posredni *

w zakresie sieci, instalagji i :}Zﬁﬁg rl] :éia%dzen Nie dotyczy |
urzadzeﬁ e[ektrycznych ............... sememeessenane
; elektroenergetycznych {wskazad podstawe
i elektroenergetycznych getyezny ayaponowania,
. np. umowa o prace, umowa
tak/nie* e prace

zlecenie, umowa © dzielo,
porozumienie pomigdzy
pracodawcami
o oddelegowania
pracownikow, itp.)

*Niewlasciwe skreslié
Jezeli w wykazie Wykonawca wskazat osoby ktérymi dysponuje w sposéb posredni dotgcza zobowiazania innych podmiotéw do udostepnienia osob zdolnych do wykonania zaméwienia.
Sposéb bezposredni - fzw. dysponowanie bezpesrednie jest rozumiane jako stosunek prawny istniejacy bezposrednio pomigdzy Wykonaweg a wyzej wskazanymi osobami. Zobowigzanie moze wynikaé
z rdznych stosunkéw prawnych taczacych osobg z Wykenawoeg np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dziele, samozatrudnienie sig osoby fizycznej prowadzacej dzialalnesé gospodarcza. W przypadku
dysponcwania bezposdredniego nie dolgcza sig do oferty w szczegdlnodci zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcey do dyspozydji osoby na potrzeby wykonania zaméwienia.
Sposdh posredni - tzw. dysponowanie posrednie jest rozumiane jako stosunek prawny isiniejacy pomigdzy Wykonaweg a podmiotem udostgpniajgcym zasoby. Zobowigzanie moze wynika¢ z rdzaych
stosunkdw prawnych, np. umowa przedwstepna, umowa o podwykonawstwo, umowa o wspéipracy, porozumienie pomiedzy pracodawcami o oddelegowania pracownikéw.

podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy



OSWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

W zwigzku z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego
przedmiotem sa ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowg oddziatu potozniczego,
ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Lowiczu”, oswiadczam, Ze:

{nazwa/firma Wykonawcy)

- *) nie nalezy do zadnej grupy kapitatowej.
- *) po zapoznaniu sie z informacjami, o ktdrych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych _
*) nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z pozostatych
Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty w ww. postepowaniu.

*} nalezy do tej samej grupy kapitatowej z nastepujgcymi Wykonawcami, ktérzy
ztozyli oferty w ww. postepowaniu:

.....................................................................................................

(wymieni¢ nazwy Wykonawcow w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci}

*) niewlasciwe skreslic

e dnia L PSP TSS
(podpis)







UMOWANR ..........
W SPRAWIE ZAMGWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dtdi ... ... pomigdzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowwzu ul. Stams{awsksego
30, 99-400 Lowncz, zwanym dalej ,, Zamawiajgeym”,
NIP: 834 18 82 519,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktérego dziatajg:
a

(nazwa Wykonawcy)
zsiedziBa W . (siedziba Wykonawcy)

. (adresWykonawcy)
wpisanym/wpisang do rejestru pxzedsu;bmrcow Krajowego Re_]estru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru Iub ewidencji Regon: _....... , NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanynyzwang dalej ,, Wykonawes™,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrgbnie , Strong”

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo  zamowien  publiczoych, w  przedmiocie:  ,Roboty budowlane  zwigzane
z przebudowy oddzialy polozniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ

w Lowiczu” dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

1. Postanowienia ogélne

L1. Skréty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2.  KC - Kodeks cywilny



i.1.3. KRS -—Krajowy Rejestr Sgdowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane
1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych
1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
1.1.7. STWiIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowiei Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujgcych pojgé:

1.2.1. Cena oferiowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat i innych
obcigzen publicznoprawnych, 2awarta w ofercie Wykonawey za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projekiowa
oraz STWIORB.

1.22. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporegdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosziéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uZytkowym, w fym: bezposredniej robocizny, kosziow nabycia materiatow i pracy sprzgtu
oraz kosztow posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

1.2.3. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujgcy w szezegdInosei:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze.

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pédniejsze zmiany Dokumenlar;ji
projekfowej, przekazane] Wykonawcom w postepowanin o udzielenie zamdéwienia
publicznega w celu przygotowania ofest oraz ktére zostaly dokonane przez Zamawiajacego
podezas realizacii Umowy.

1.24. Dokumentacja techniezna - zbidr dokumentéw okre§lonych jake Dokumentacja
projektowa oraz STWIORB.

1.2.5. Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych
do fej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesei Iub calosei
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy orsz wszelkich innych zdarzen
i okolicznodei, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie

techniczne] prawidlowosci realizacii przedmiotu Umowy.




1.2.8

1.2.10.

1L.2.11.

1.2.12,

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15
1.2.16,

1217

1.2.18.

1.2.15.

Harmonogram rzeczowe-finansowy — zestawienie okredlajace ramy czasowe wykonania

catodci zamowienia, etapy robdt objete platnoseiami czgsciowymi i ich wartosc.

Inspektor nadzoru inwestorskiege - osobz pisemnie ustanowions przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uezestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana 1 upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgloszona przez inwestora —~ Zamawiajgcego do pafstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum —~ Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdinie wykonania przedmiotu Umowy,
ktdrych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspdipracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez ‘Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Koszterys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce w  szczegdlnosei
na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okresionymn w  Dokumentacjii projekiowej
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
2 przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zoslaé zastosowane.

Nadzér autorski - zespdl czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w ioku wykonywania
robot budowlanych zgodnoéei realizacji z dokumentacjy projektows oraz uzgadmianiu
mozliwosei wprowadzania rozwigzat zamiennych w stosunku do preewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Odbi6r robét zanikajgcych i ulegajaeych zakryein - odbior polegajacy na ocente ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia.
Odbior czgSciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakodel wykonanej czgsci robét.
Odbidr koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny ~ odbidr po uptywie okresu gwarangji jakosci lub rgkojmi, w zaleznosci

od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Qdbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ei usunigcia przez

Wykonawcee ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonaweg w przedmiocie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3



1.2.20.

t.2.21.
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1.2.23.

1.224.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

w szezegdinodci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zioZone
Zamawigjgcemu  w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonaweg lub Podwykonawcg na podstawie

umowy o prace, wykonujgea wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 1. — Kodeks pracy.

Podwykonawcea lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjua nieposiadajaca osobowasci prawnej, posiadajaca zdolnesé prawng, ktéra:

a) zawarda z Wykonawca, Podwykonawcy lub daiszym Podwykonawca zazkceptowang
przez Zamawiajgcego Umowg o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odplatnym na wykonapie czgdci robot budowlanych shuzacych realizacji przez
Wykonawcg przedmiotu Umowy albo.

b) zawarla z Wykonawca przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odplainym, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi,
stanowigce czgéé zamdwienia publicznego.

Protokél odbioru robo6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy

odbidr robdt w zakresie wykonama przez Wykonawce zgodnie z Umows robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu. V

Protokél odbioru usunigeia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne Jub gwarancji jakodcl na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokél odbioru keficowego robdt - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wrykonawce catodei robét budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w -zakresie
wykonania przez Wykonawee zgodnie z Umowg czgéci robdt budowlanych.

Protokél odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbiér robdt
po usunigeiu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancii jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Rozwigzania zamienne - odmienne rozwiazania w, stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferiy,
zastosowanie kiorych uzasadnione jest w szczeghlnoscl: nizszymi kosztami eksploatacji,

koniecznoscia usunigcia siwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich



1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31

1.2.32.

1.2.33.

1.2,34.

1.2.35.

1,2.36.

zastosowanie jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku z prowadzong
w obiekcie dziatalnoscig lecznicza.

Sila wyisza ~ wydarzenie fub okolicznoéé o charakterze nadzwyczajnym, kidrego
wystapienie jest niezalezne od Stron i kiéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannofci, a w szozegolnosci za sile wyzszg uznaje sig; wojny, stany
nadzwyczajne, kigski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z Kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu Umowy,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorn robdt budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawey przez Zamawiajgcege w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytyczaych i wymagasi okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslenych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzgdzenia, maszyny, $rodki transportowe 1 inne narzedzia potrzebne do zgoduego
z Umowg wykonania robdf budowlanych oraz usunigeia Wad, bedace w dyspozycii
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

TFermin zakoficzenia robof - termin okre§lony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakoficzy¢ wszystkie roboly objete Umowg oraz dokonaé dostaw

wraz z montazem.

Umowa o podwykonawstwoe - pisemna umowa o charakterze odplatnym, kibrej
przedmiotem sy ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czest przedmiotu
Umowy, zawjcrana pomigdzy Wykonawega a Podwykonaweg a takZe pomiedzy
Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcg lub porniedzy daiszymi Podwykonawcamni.

Uzythownik -~ Zaklad Opicki Zdrowotnej w Zlowiczu 2z siedzibg w Lowiczu
przy ul. Utanskiej 28, 99-400 Lowicz
Zarzadca ebiektu — Dyrektor Szpitala ZOZ w Lowiczu.

‘Wada — jawne lub ukryte whasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwick ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
wartesei przedmiotu Umowy, obniZenie stopnia uzytecznodei przedmiotu Umowy,
odstgpstwo od Dokumentacji projektowej lub STWIORB, obnizenie jakodci robot ponizej
standardu  okre$lonego w Dokumentacji projektowej Jub STWiIORB, niekorzystna
w stosunku do zalkladanej zmiana parametréw uzytkowych obiektu i jego urzadzeh
i wyposazenia, nie spelnianie wymogdw zawartych w normach technicznych, wymogow

bezrpieczenstwa i innych wynikajacych z obowiazujaeych przepisow prawa.



1.2.37. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robét

budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, STWIORB, przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej,

1.2.38. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpicozenie w rozumieniu przepisdw

Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszezefi Zamawiajgcego z tytuly niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z {ytulu braku zaplaty lib nieterminowsej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, w jednej Jub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

1.2.39. Zawawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wyﬁaganych Umows oraz przez
whasciwe przepisy czynhosci umozliwiajacych Wykonawey realizacie Umnowy,
w szezegbinosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezb¢dnych do rozpoczecia i kontynuwowania realizacji  Umowy,

oraz do odebrania zrealizowanych robdt i zaplaty umowionego wynagrodzenia,

1.2.40, Zaplecze budowy — czg$¢ Terenn budowy wraz z jej wurzadzeniami, przeznaczona

134,

1.3.5.

na zaplecze Wykonawcy.
Interpretacje

. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdbw prawza polskiego.

. Hlekrod¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie

munogiej | odwrotnie chyba, 2e z ckreslonego vregulowania wynika wyraznie cof innego.

. Integralng czgscia Umowy sg zalgezniki do Umowy,

Dia celow interpretacji bedg mialy pierwszefistwo dokumenty zgodnie z nastgpujsca

kolejnodcig:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

¢) Projekty wykonawcze,

d) STWiIORB,

e) SIWZ {w zakresie nie wigtym wyzef)

f) Oferta Wykonawcy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosei pomigdzy dokumentamni, o ktérych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé informacje
na pimie wyst¢pujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretaci

rozbieznosci zasady pierwszenistwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4,




1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacii Umowy begdg

sporzgdzane w jezyku polskim.
1.3.7. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
i miesigey kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnoszg sig do dni
od poniedzialku piatku, z wytaczenienm sobét, niedziel i okredlonych ustawa Swiat.

Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie praepisy prawa

polskiego, w szezegdlnodei:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane,

nstawy z dnia 23 kwietnia 1964 . - Kodeks cywilny,

ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 1. — Kodeks pracy,

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

ustawy z dnia {5 kwietnia 2011 1. o dziatalnosci leczniczej,

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania

wyrobdw medycznych,

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji

jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobdw, wysokosei oplat za zlozenie wnioskéw

w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegajacych sig o autoryzacje i jednostek

notyfikowanych.

1.4, Spos6b kemunikowania sig¢ Stron
1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzed, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecent lub zgdd, bgda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowanjem), wysiane poczta
pisemnie, drogg elekironiczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) Zamawiajgcy
b) Wykonawca
O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiaja sig¢ na pismie.

Zmiany powyz2sze nie stanowig zmiany Umowy.



1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

lub zgody faksem albo drogg clektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu

w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonmane faksem Ilub drogg elekironiczng zatwierdzenie,

powiadomienie, informacjg, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

1.44. Wszelkie wpisy de Dziennika budowy mogg byé dokenywane przez osoby do tego

1.5

upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna edpowiedzialnosé konsorcjantéw

1.5.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwcezas podmioty wehodzgce w sklad Konsorcjum sg

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytege wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowigzuje sig do przekazania Zamawiajacemu kopii wmowy regulujgcej

wspdlprace podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum, kiére wspélnie podjcly sig
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie

jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

1.5.3. Lider Kousorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania

odwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przediozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.

1.5.4. W przypadku rozwigzania umowy Konsercjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi

2.1

za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czgsci robét

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonamia, roboty budowlane
wraz z dostawami wyrobow medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Roboty
budowlane  2zwigzane z  przcbudows oddzialu  polozniczego,  ginekologicznego
oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Lowiczu™ w zakresie wynikajgcym z Dokumentacji
projektowej stanowigcej zalgezaik Nr 1, STWIORB stanowigcej zalacznik Nr 2 oraz Oferty
Wrykonawcy stanowigcej zalgeznik Nr 3, zgoduie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,robotami budowlanymi”,



2.2

2.3,

3L

32

3.3

34

3.5.

3.6.

4.1.

4.2

43

4.4.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkic opisane Dokumentacja projektows
oraz STWiORB roboty budowlane i niezbgdne do realizacji przedmiota Umowy,

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawg Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownej umowy lub aneksu wykonywaé robét okreslonych
w niniejszym pkt.

3. Terminy
‘Wykonawea zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zambéwienia w terminie 120 dni od zawarcia
ninigjszej Umowy.
Wykonawea zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rgkojmi/gwarancji (wpisaé, ten, kiry
Jest dhuzszy), 1o jest w terminie ... miesigoy od dnia Odbioru kofcowego, usungé wjawnione
Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce ﬁastqpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.
Zamawiajacy dokona wprowadzenia na budowg w terminie 5 dni roboczych od zawarcia
Umowy. ' ' ' V
Ze wzgledu na faki, ze roboty budowlane beda prowadzone w fumkcjonujacyim obiekcie
szpitala, Strony, 2 udzialem Zarzgdcy obiektu, ustalz w  Harmonogramie
zeczowo — finapsowym terminy przekazywania Wykonawcy poszczegdinych czesci Terenu
budowy.
‘Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych posiadanie prawa
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynaleznosé do wiasciwej
Izby Inzynierdw Budownictwa oraz posiadanie uprawnien do kierowania robotami

budowlanymi osob wskazanych w pkt. 9.1, w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy.

4. Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacii Umowy w terminach i na zasadach okre§lonych
w Umowie.

Przed tozpoczgeiem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnic Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacii projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego | mogg byé
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiow: Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawey odpowiedzialno$é za Wady w przekazanej
Wykenawcy Dokumentacji projektowej.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8

4.9,

4.10.

411

4.12.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swej koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbgdnym do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej

jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawee,

W przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowg Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robdt. W przypadku rebét

niewymagajacych pozwolenia na budowg, Zamawiajacy dokona stosownego ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolamego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenn
budowy, )

d) dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej Dokumentacii projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednyin do wykonania Umowy,

¢) nicodplatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania termindéw odbioréw rebdt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

) terminowego przystgpowania do odbioréw robét budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreflonych Umowg do odbiordw:

a) robét ulegajgeych zakryein,

b) robét zanikajgeych,

¢) czesciowych,

d) koticowego caloscel robot,

€) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Qdbioréw robdt ulegajacych zakiyein i zanikajacych dekonuje w fmienin Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgey dokona odbioréw czgéciowych oraz komisyjnego odbioru kodcowego rbbét

budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli,

przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawey, przystepujac do odbioru w ciagu 7

dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawee zakofczenia robét.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowaé do odbioréw robédt | dokonywaé odbiorow robot

w ierminach wynikajacych z Umowy.

10




4.14.

5.1

5.2

5.3.

. Od dnia przekazania Teremu budowy Wykonawey przez Zamawiajgcego do dnia sporzgdzenia

Protokotu odbioru keficowego, Zamawiajacego obcigzaja koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych 2z nieszezgdliwyeh wypadkéw lub  szkod,
spowodowanych przez Zamawiajgcego lub przez osobg przez niego zatrudniong albo przez
podmict dzialajacy na mocy innej zawartgj z nim vmowy,

b) zwiazane z wystapieniem szkody w zakresie, w jekim jest ona nastepstwem przyczyn
lezgeych pe stronie Zamawiajacego; w tym bledu Zamawiajgcego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materialach, maszynach tub urzgdzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

¢) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajgcych z nienalezytego wykonania robdt przez
Wykonawee, powstalych w jakiejkolwiek czescl wykonanych przez Wykonawcg robot, kidre
zostaly przyjete przez Zamawiajgcege do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Zamawiajgcego

oboigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprécz kosztdéw uszkodzen spowodowanych:

a) Wadg tkwiaca w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakoiczenia robét
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, kiory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) czynnoéciami Wykonawey po dniu Odbioru koficowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno — budowlanej,

b) instalacyjngj w  zakresie sieci, instalacjii 1 wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych .

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego Zamawiajgcy

wyznacza osobg pelnigeq nadzor w specjalnoscei o ktorej mowa w pkt 5.1. Jit a. Iekroé

w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przez

to rozumied odpowiednio t¢ osobe.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy wskaze osoby, ktdre bgdg

petnity nadzér inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemng informacjg na temat zakresu ich

umocowania i uprawnief.
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5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8

59

6.1.

6.2,

6.3.

Sprawy, ktére nie s3 objete zakresem ww. umocowah 1 uprawnien Wykonawca ustala
bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzorn inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z Dokumentacjs projektowg i STWIORB oraz pelni funkcie inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumientu PrBud,

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1 polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigeiu przez Zamawiajacego.

Czynnodci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznodé zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania rob6t wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od wysigpienia z takim wnioskiem

do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajzcego

zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykenawee z obowigzku wykonania poleceh -

Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnodci i polecett zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi pa pismie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana os6b petnigcych nadzér inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady keoordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspekior nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoelywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Zarzgdey obiektu
1 inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie Iub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania 1obdt, W szczegélnosci dotyczacych postepu  prac
albo nieprawidlowosei w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budewy oraz odpowiedni kicrownicy robét sq zobowigzant uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych,

(
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6.4.

6.5,

7.1.

7.2,

7.3.

7.4
7.5.

7.6.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoqu inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem
uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie | miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokolowanie, a kopie protokolu iub ustalen dostarcza wszystkim oscbom zaproszonym
na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga whiesé uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

sig za wigzgce.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoécia zgodnie

z Umowsa, Oferts i Dokumentacjy projektows, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie cbowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczegdlnodel za naruszenie débr matenalnych, uszkodzenie ciala lub $mieré-oséb

oraz ponosi odpowiedzialnost za wybrane metody dziatah i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykoﬁawca ponosi odpowiedzialnosé wobec 036b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

z¢ odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy Jub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajgcy ponosi odpowiedziainosé,

Wykonawea jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych

oraz za jakos¢ zastosowanych do robdt Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do mnastgpujgcych czynnoéei okreslonych szczegélowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentac)i budowy oraz do wykonunia dokumentacii powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane, zgodnie 2 przepisami PrBud,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacii
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnoici objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy

technicznej,
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¢) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORRB,

f) umozliwienia wstgpy na Teren budowy wylgeznie oscbom upowaznionym przez
Zamawiajacego, Zarzadee obiektu lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosei do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowiazywania rekojmi,

i) uirzymywania porzadku na Terenie budowy,

i) stosowania sig do polecen Inspektora nadzorn inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowaniaz odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I} dostarczania Materialdw i urzadzent zgodnych 2 postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacii Umowy,

n) zaplaty za energi¢ elektryczna i wode zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

o) prowadzenia robdt w sposdb mozliwie najrmniej utrudniajgcy funkcjonowanie szpitala,

p) ubezpieczenia OC,

q) utrzymywania micjsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd,
usuwania na biezaco na wlasny koszt zbgdnych materialéw, odpadéw, $mieci, urzadzen
prowizorycznych, ktére nie sg juz potrzebne, »

r) zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  rob6t  nosily
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly
zapewniajgce ich wizualnie latwg identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizeice),

s) zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osebom przez niego upowaznionym, a takze

s

pracownikom Nadzoru Budowlanege lub Inspekeji Pracy, dostepu do terepu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje sig
ich wykonanie, a sa zwigzane z przedmiotem Umowy.

) wykonywania robét budowlanych: roboty demontazowe i rozbiérkowe, roboty izolacyjne,
zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, wykonywanie Scian dzielowych w technologii suchej
zabudowy, roboty tynkarskie, roboty okladzinowe $cian, podlég, sufitéw, roboty malarskie,
montaz. stolarki drzwiowej i écianek przeszklonych na konstrukcji aluminiowej, wykonanie
i montaz konsirukcji stalowych, roboty instalacyjne elektryczne, teleinformatyczne,
przyzywowe, sanitarne  (wodociggowe, kanalizacyjne, montaz z podlgczeniem

uruchomieniem wentylacji mechanicznej), gazdéw medycznych z tablicami, panelami
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i kolumnami, roboty wykofczeniowe i montazowe przez pracownikéw Wykonawcy
tub Podwykonawcey zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502

z pozn. zm.),

u) w trakcie realizacji zamowienia przedkladanie na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym terminie nastgpujacych dokumentow:

eo$wiadczenie Wykonawey lub podwykonawey o zatrudnienin na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgeych czynuosdei, ktdrych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadezenie fo powinne zewieraé w szozegdlnoici: dokladne
okreslenic podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych ostb, imion
{ nazwisk tych osbb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
spos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg
lub podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg oséb wykonujgeych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnoscd, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcey
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regutujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia uvmowy/uméw powinna zostaé zanonimizowanal
w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnic
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 I.
o ochronie demych osobowych (4. w szozegdinosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia wmowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar efatu powinny
byé mozliwe do zidentyfikowania;
szadwiadczenie wiasciwego oddziatn ZUS, potwierdzajgce oplacamic przez
Wykonawce lub  podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne
i zdrowotne 2 tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;
spos$wiadczong 2a zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sterpnia 1997 1. o ochronie danych esobowych. Imig i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji.
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7.7.

7.8

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w  celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawcg fub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
nmowy 0 pracg oséb wykonujacych wskazane w lit. t czynnodci i podlegad bgdzie sankcjom
okre$lonym w pkt. 33.1. litk.

W przypadku uzasadnionych watpliwosei co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawceg
tub podwykonawce, zaxﬁawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez.
Pafistwowg Inspekcje Pracy.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiege Wykonawea nie jest uprawniony .

do wykonywania rob6t w godzinach 22.00-6.00.

W wyjgtkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszezalne jest wykonywanie niezbgdnych czynnosci w godzinach 22.00 ~ 6.00, przy czym
Wykonawea przed podjeciem tych czynnosei podejmie niezbgdne kroki w celu zawiadamiania
o tym przypadku Ingpektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiqiany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

b) informacji 0 wytwarzanych odpadach,

¢) dokumentacji powykonawczej,

d) atestéw na wbudowane materialy i urzadzenia.

Wykonawea jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajgcych iub ulegajgeych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakoniczeniu oraz umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cze¢$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcdw pedezas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechamia kazdego
Podwykonawcy jak za wlasne.

Qd daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekeie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych
a spowodowanej:
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7.18

7.19

7.20

7.21

722

8.1.

8.2

83.

2} Wads, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt [ tkwila w obiekeie, kibrego
dotyczy przedmiot Umowy na dziefi zakoficzenia robét budowlanych shizacych realizacji
przedmiotu Umowy,

b} wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kotcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢} czynnodciami Wykonawey na Terenie budowy po dniu Qdbioru koficowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszezonych

podezas transportu przez Wykonawee lub  iane podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnodé, w zwigzku 2 realizacia Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykomawcza zgodnie z  obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan fakiyczny wykonania robét,

Dokumentacja powykonaweza kompletowana bedzie przez Wykonawee sukcesywnie

wraz z postgpem robdt oraz Odbiorami robdt. zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykenawceza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacia powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji

papierowsj i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 3 dai robocze

od dnia zgloszenia robét przez Wykonawceg do Odbiom kohcowego.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawea oswiadcza, 2e w celu realizacjii Umowy zapewni odpowiednie 2asoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy i uzyskania stosownego znaku CE
dla instalacii gazoéw medycznych.

Wykonawca oswiadcza, Ze posiada wiedzg i do§wiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgeych przedmiotem Umowy oraz Ze w frakcie realizacji zamdwienia
w zakresie fnstalacji gazéw medycznych podmiot ja wykonujacy bedzie stosowal sie
do obowigzujgcych norm i begdzie posiadal stosowne certyfikaty (ISO 13485:2012, ISO
9001:2008,  Certyfikat CE  zgodny z  Dyrektywg  9342/EEC  dotyczacy
Wyrobéw Medycznych ~ Tub  rownowazne) umozliwiajgce prawidlowe, zgodne
z obowiazujgcym przepisami wykonanie prac.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/fub doswiadczenia Wykonawca powolywal sig skladajgc Oferte
celem wykazania spelniania warunkdw udzialu w postgpowaniv o udzielenie zamodwienia

publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ................... (w jokim
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8.4,

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

—_—

wiedza i de$wiadczenie podmiotu trzeciego byly dellarowane do wykonania preedmiotu Unowy
na uiytek postgpowania o wdzielenie zoamdwienia publicznego). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez ............... (nezwa podmiofu trzeciego) z jakichkolwick przyczyn
w powyzszym zakresis, Wykonawca bedzie zobowiazany wykaza¢, iz inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym niz wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, 2e dysponuje odpowiednimi rodkami finansowymi umozliwiajgeymi -

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wrykonawea ustanawia:

a) PanigPana ..............ccccniiin.., jako Kierownika budowy, ktory jest
uprawniony de dziatania w zwigzke z realizacjs Umowy w granicach okreSlonych art. 22
ustawy PrBud,

d) Panig/Pana ..................cccceeieeeeneieoe.... jako kierownika robét wspecjalnogci

instalacyjnei w  zakresie sieci, instalacjii 1 wrzadzed  elektrycznych
i elektroenergetycznych,

e} Pamig/Pana .....cocoovieiiiiinveninis s jako kierownika rob6t w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

Wykonawea ma prawo do zmiany osoby pelnigce] obowigzki Kierownika budowy
fub kierownika rob6t na jnng osebg o kwalifikacjach co najmnigj réwnych kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzaeym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspekiora nadzorn
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zZgodnie z procedurg
okresiong wpkt 11.1 ~11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakeie wykonywania

robot budowalnych stanowigeych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawey

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY! coeees e e it e, @ Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
OWY 1ottt s it s e et et e s et et e e e s 1o e et e et e s
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonamia Ttobot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona

poprzez akeeptacie Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli Iub pracownikéw, jak za whasne dzialania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykounawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnoscei, iz:

a)} termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey: destawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b

=y

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonaaie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw tub ustug, ktore $cile odpowiadaja czgéci zamdwienia okreslonego
Umows zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweg,

c

—

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okresione na co najmniej takim
poziomie jakodci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawces
i powinne odpowiadaé stosownym dia tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom dekiarowanym w Ofercie
Wykonawey,

d

~

wyptata wynagrodzenia Podwykenawcy jub dalszemu Pedwykonawcey za wykonane przez

nich roboty budowlane bedgee przedmiotem Umowy, kidrych okres realizacji przekracza

okres rozliczeniowy przyiety w Umowie dla Wykonawey, bedzie nastepowac w czeseiach,
na podstawie odbioréw czgsciowych robdt wykonanych przez Pedwykonawcg iub dalszego

Podwykonawce,

¢} okres odpowicdziaino$ci Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzant do  przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw, os$wiadczed i wyjasnieh dotyczacych
realizacji Umowy ¢ podwykonawstwo,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawilera¢ postanowien:

a) uzalezniajgeych vzyskanie przez Podwykonawcg lub daiszege Podwykonawce zaplaty

od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo

od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawey iub odpowiednio od zaplaty

przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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10.6.

10.7.

10.9.

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawog Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarciec Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych moze nastgpié wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawcg moze nastapic wyiqoznie po akceptacii Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowigzany  jest

. do przediozenia Zamawiajgcemu projekiu Umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robdt, ich wyceng nawigzujgca

do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z czescia dokumentacii

_dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesei dokumentacji,
nie poiniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektuy umowy przedkladanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o treici zgodnej z projektem wmowy. Projekt umowy musi
okresla¢ rowniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platnosci za wykonane roboty,

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przediozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajgcy zglosi w terminie do 7 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, tub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sa toboty budowlane,

w szezegblnodci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczgeych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszezenia w projekcie postanowienn uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg =zaplaty za realizacj¢ przedmioty umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawigjgcego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Pod wykonawce,

¢} gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonaweg Podwykonawey od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robdt budowlanych okrestonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umows dla tych robot,

e) gdy projeki zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea na

podstawie Umowy.
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10.10.W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgoege zastrzezei do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawea iub dalszy
Podwykonawca moZe przedlozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w calodci zastizezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akeeptacji projekiu Umowy o podwykonawsiwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
fub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawsiwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12. Zamawiajgoy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o pedwykonawstwo, kiérej przedmiotem s roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgey w terminie 7 dni od dnia
przediozenia kopii tej nmowy nie zglosi do nigj na pidmie sprzeciwu.

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sy dostawy lub uslugi stanowigce czg$¢ przedmioiu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyigezeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto  Wykonawey, o ktdrym mowa w pkt 24.1.1, oraz Uméw
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajaey teru
obowigzkowi, przy czym wylaczenie o nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub uslug o warto$ei wigkszej niz 50.000 z W przypadku, gdy termin zaplaty jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 104 lit a Zamawiajaey poinformuje o tym Wykonawcg | wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej.

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sq roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajgcy moze zazqdaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigeia z Terenu budowy
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey, z k#drym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcege, [ub moze usunaé takiego
Podwykonawcg lub daiszego Podwykonawce na koszt Wykonawey.

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea przediozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wlaseiwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgey, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
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10.18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niZ ten,

z ktorym zosiala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o pod\wkonawstwo,‘
lub inna istotna zmiana tej umowy, W tym zmiana zakresu zadat okreslonych ta umowsg

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 - 10.13,

10.19. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okresione w pkt

10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 ~ 10.13,

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy

" Podwykonawea jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia maleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy 2 zachowaniem terminoéw okreslonych ta umows.

10.21. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub cdsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania swiadczeft w zakresie realizagji przedmiotu Umowy, jezeli
spregt techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawea, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawsiwa,
okredlonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug fub dotrzymania termindw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanic Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy

naruszajy postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy ¢ podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.2.

o podwykonawstwo, a fakze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sz w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé
do przedkladanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — Qumaczenie przysiggle vmowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykouawey

. Jezeli w trakcie wykonywania robét obicktywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb

deklarowanych przez Wykonawee w Ofercie, Wykonawea powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajgc jej
kwalifikacie co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé Zamawiajacemu propozycje zmian, o kiérych mowa
w pkt 11.1. nie péiniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytwacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym

moZliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajagca z braku personelu
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11.3.

11.4.

11.6.

12.1.

12.2.

i2.3.

124,

12.5.

12.6.

Wykonawey bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykomawcy i nie moze
stanowié podstawy do pizedtuzenia Terminu zakoficzenia robét.

Zmiana o0séb, o kiérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawea jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo

- do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigeia okreslongj osoby, sposréd personelu

Wykonawcy ub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgey brak starannosei,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny hub niedbaty,

) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz pfzepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy

odpowiednia osobg na zastepstwo w teybie przewidzianym w pkt L1.1. i pkt 11.2,

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Strony ustaly Harmonogram
rzeczowo ~ finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Harmonogram
musi uwzglednjaé wymagania okredlone w SIWZ oraz terminy udostgpniania Wykonawcy
poszczegdinych pomieszezen szpitalnych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegblnodei:

a) kolejnedé udostepniania przez Zarzadeg obiektu poszezegdlnych pomieszezed szpitatnych;
b) etapy robot objete fakturowaniem czgsciowym;

¢) warto$é poszczegblnych etapdw robst objgtych fakturowaniem czgsciowym.

Sirony maja prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawisjacego oraz odpowiednio od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego jego aktualizacii.

Harmonogram rreczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszezegolnych etapow robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakoficzenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku  koniccznosci  akiualizacii  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego,
w sylvacji, gdy dojdzie do opéznienia w udostgpnianiu pomieszezen szpitatnych przez Zarzadee
obiektu, co bedzie miato istotny wplyw na dofrzymanie przez Wykonaweg Terminu



12.7.

131

13.2.

133.

134,

14.1.

14.2.

14.3.

zakofczenia robot, Wykonawca jest uprawniony do wystapienia o przediuzenie tege terminu
na zasadach okreslonych w pkt. 28,
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy Harmonogram

rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

13. Sila wyzsza

Jezeli kiorakolwiek ze Stron stwierdzi, 2¢ Umowa nie moze byé realizowanz z powodu
dzialania Sily wyészej lub z powodu nastgpstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o {ym na pi$mie drugg Strong.

Q ile druga ze Stron nie wskaZe inaczej na pismie, Strona, kiéra dokonala zawiadomienia bedzie
kontynuowala wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajqcych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna podja¢ wszystkie alternatywae
dziatania zmierzajace do Wykonania umowy, ktérych podj¢cia nie wstrzymuje zdarzenie sity
WYZSZej.

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy. '

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacjg wykonywania robét budowlanych zgednie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma toboty a Zamawiajgcy bedzie zobowiazany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wyhagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczefhstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowsj przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkow Wykonawcey nalezy w szczegdlnosdei wykonanie i nirzymanie na whasny koszt
wszelkich zabezpieczen 1 uregdzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpicczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze
przed datg rozpoczecia robot.

15. Ubezpieczenie Wykonawey
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155

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowiazywania Umowy - nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgeego dzien, w ktdrym ma nasigpic przekazanie Terenu budewy - umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby irzecie w wynikn $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia {szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia [ub uszkodzenia mienia wiasnege lub 0séb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumg ubezpisczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa bruito.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w pkt 151 w szezegdlnofei skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calodci Wykonawea.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnodei kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie poZniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgey ma prawo wstrzymalé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedlozenia, ¢o nie. powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawcs.

W razie wydhuzZenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedhuzenia
ubezpicczenia na zasadach okreSlonych w pkt 15.1- 15.2, preedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w fym w szczegblnodei kopig
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawea ni¢ jest uprawniony do dokonywania zmijan warunkow ubezpieczenia

bez uprzednigj zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

16, Utrzymanie Terenu budowy

Niezwiocznie po protokolamym przejgciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawey nalezy w szczegdinodoi:

a) zapewnienie bezpieczehstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajacym ewentualnemu
zagroZeniu bezpieczenstwa tych oséb, .

b) podjecie niezbgdnych frodkdéw shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) instalacja podlicznikéw energii elektrycznej i wody za ukladem pomiarowym

oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych mediéw w okresie realizacii robét, zgodnie
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16.3.

16.4.

16.6.

16.8.

17.1.

z odezytem licznikéw wynikajacym z ustalefi poczynionych z wiascicielem mediow. Sposcb
rozliczania si¢ z Zarzadca obiekiu zostanie okre§lony w protokole z wprowadzenia
na budowe,
d) ponoszenie koszidw zwigzanych z korzystaniem z uregdze infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspekiorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu: budowy.
Roboty budowlane bedace przedmioten Umowy bedg wykonywane na terenie szpitala.
W zwigzku z tym muszg byé wykonywane w taki sposéb, aby nie zakiocaé w sposéb

mieuzasadniony dziatania placowki.

. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, i materialy w  ustalonych migjscach i nalezytym porzgdku
oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie érodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoSci, aby nie narusza¢ praw wiadcicieli  posesji i budynkéw
sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia robot budowlanych.

. Po zakoriczenin robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren

budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpégniej
do dnia Qdbioru koficowego 1obot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkotn okreglonym w pkt 16.5,
Inspektor nadzorn inwestorskiego ma prawo polecié Wykonawcy nafychiiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych
zaleces, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Tnspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zlecié finmie zewnetrzngj doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepeze).

17. Zabezpieczenie drig i obiektéw inzynierskich
Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé niezb¢dne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre moga
spowodowadé roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow Jub Podwykonawcow,
w szezegllnodci powinien dostosowaé sig do obowigzujacych ograpiczen obcigzed osi
pojazdéw podcezas fransportu materialdw i sprzetn na Terer budowy i z Terenu budowy.
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17.2.

19.1.

19.2,

19.3.

19.4.

19.5.

18.6.

19.7.

Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty nalozonych na niege kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszezalnych obeigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonyceh z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektow inzynierskich.

18. Zawiadamianie o szezegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawea natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projekiows, jest on zobowigzany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzorn inwestorskiego.

19. Ochrona §rodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnyc‘h Wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokdt Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiaiany uzyskat niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nigezystodel stafych i p{ynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowyeh z Terenu budowy oraz migjsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrong robdt przed
uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszezeniem.

Wykonawea jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach {Dz.17.2016.1987 1. z pdin. zm.).

Wykonawea jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji © wyiwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé z tytutu koniecznosel uiszezenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgeych ochrony S$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawea zobowiazuje si¢ do podjecia czymmosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnodci z tytuln zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow
z zakresu ochrony érodowiska lub przyrody.

Rozbitrke Materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roztadunek
Wykonawca begdzie prowadzil z nalezyty starannoscig w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a skladowanie Materialéw bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i whadciwy
dla danego asortymentu,
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20.1,

20.2.

20.3.

20.4.

211

212

213

214,

20. Naprawa uszkodzeii
Wykonawca jest zobowigzany chronié¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykenania robét, do dnia Odbioru koficowego robét,
z wylgczeniem wykonanych robot przyjgtych przez Zamawiajacego do uzytkowania,
Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w pki 20.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposSb zapewniajacy zgodno$é
robot i materialdw z wymageniami STWIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowiazujgcymi przepisami prawa.
Jezeti uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 20.2. powstaly wskutek
okolicznosci  stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosziéw naprawy oraz wydinzenia Terminu wykonywania
robdt co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opbzZnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Jub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktdrego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

21. Kontrola jakosci

Wykonawea jest odpowiedzialny za biezgcq kontrole jakoSci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy | Materialdw,
Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmioty zaméwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreélonym w PrBud oraz winny odpowiadaé wymaganiom, okreélonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawea przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiege kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte
do wykonania Umowy.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szezegblnodel:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz.U. 2016. 1570 j.t. z p6Zn. zm.) oraz STWIORB,



21.5.

216,

21.9.

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty fechniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) byt dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczngj,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

€} byé wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

f) byé fabrycznie nowe.

g) byt dopuszezone do zastosowania w szpitalach.

‘Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materialéw okreslonej Umowa

jakodci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania warnnkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakodel oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét
okreslonych Umows,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materialow oraz robdt

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialow i robét okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiIORB.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonaweg do:

a) usunigcia materialéw nie odpowiadajacych normom jakodciowym okreslonym w pkt 21.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty Tub jakoé¢ wykonanych robdt nie spehiaja
wymagah STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do ﬁZyﬂcowania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli Wykonawea nie zastosuje sig do wydanych zgednie z Umowa polecent Inspektora

nadzory inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgey, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecié powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawey (wykonanie zastgpeze) — na co Wykonawca wyraza zgode,
a nastgpnie Zamawiajagcy ma prawo potrgeié poniesione w zwigzku z tym  koszly
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzong] kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, e jako$é
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okrelonym w pkt 21.4, niezwlocznie zawiadomi
o tym fakcie Wykonawcg,

21.10.Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robGt budowlanych dopiero wowezas,



gdy Wykeonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreSlone w pkt 214,

po uzyskaniu pisemnej akeeptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2111.W  przypadku wykorzystania do realizacji 1obot budowlanych przez Wykonawes,

Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcee nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialéw, ktdre nie sg zgodne z pkt 21.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze polecié Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigele oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

22, Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot

22.2.

23.1.

232,

budowlanych miezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstalych z przyezyn obciazajgcych
Wykonaweg Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do z3dania usinigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosei Jub Wad w wyznaczonym, terminie nie krdiszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigeia nieprawidtowosci lus Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 22.1,
Zamawigjacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
{wykonanie zastgpcze} - na co Wykonawca wyraza zgodg, a nastgpnie Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

23, Odbiery

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowianej bez uprzednigj
zgody Inspekiora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu,

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robét

zanikajgeych Inb ulegajgoych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgioszenia gotowodci do odbiorn i potwierdza odbidr robdt Protokolem: codbioru robot

zanikajaeych lub ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

23.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajgcych lub uwlegajacych

zakryciu 2a zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawcg niezwlocznie, nie pozniej

niz w terminie okre$lonym w pkt 23,3,
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23.5.

23.6.

237.

23.9.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosei do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu fub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢é lub wykonaé otwory niezbgdne dla zbadania robét,
a nast¢pnie na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni. '

W celu przeprowadzenia cze$ciowych rozliczen, roboty objgte przedmiotem Umowy beds
odbierane etapami na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego, przy czym w trakcie
odbioru koficowego Zamawiajgcy ma prawo zglosié uwagi do prac odebranych wezesniej
protokolami czgéciowymi.

Po zakonczeniu wykonania czeéci robdt, Wykonawea zglasza gotowos¢ do odbioru czgsci robdt
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

. Z czynnodci odbioru czedciowego Strony spisza protoko} zawierajacy opis przebiegu czyhnoéci

oraz wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru. Podpisany Protoké! odbiorn czgéciowego
robdt jest podstaws do wystawienia przez Wykonawce faktury cz¢sciowe).

Do odbioru czgsciowego Zamawiajacy przystapi w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

23.10.0dbiér koficowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawcg calosci Robot

budowlanych skiadajacych sig na przedmiot Umowy, na podstawie oéwiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawcg zakoficzenia robot i zgloszeniu gotowosci

do ich odbioru Zamawiajgcemu.

23.11.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli

Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

23.12.W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet

dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a 'w szezegolnosei:

a) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) oéwiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu robot,

¢) dziennik/dzienniki budowy,

d) komplet kart gwarancyjnych dla wzgdzen,

¢) komplet protokolow z préb i badan dla vrzadzes i instalacj,

f) Protokoly z przeprowadzonych szkoleh personeln Uzytkownika dotyczacych obstugi
urzadzen i systemow,

g) projekt powykonawczy z naniesionymi zmiasnami wprowadzonymi w trakcie realizacji

robét wraz z opinig Projekianta dotyczacy jch istotnosci w rozumieniu ustawy Prawo
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Budowlane, dokumentacja ta winna zosta opatrzona opisem ,Dokumentacja
Powykonawcza” podpisana przez Kierownika robdt, sprawdzona i zweryfikowana przez
Inspektordw nadzoru,

h) instrukeje przeciwpozarows,

i) instrukcje obshugi { eksploatacji obiekfu po przebudowie zawierajaca w szczegdinosci:
zestawienia powierzchni pomieszczed, zestawienia licznikdéw, schematy, informacje
niezbgdne dla prawidlowej obstugi eksploatacji obiektu przez uzytkownikdéw, w tym
instalacji i urzgdzen. Instrukcja wymaga uzgednienia z Zarzadcg obiektu,

j) instrukcje obstugi urzgdzen w jezyku polskim,

k) paszporty techniczne dla wyrobow medycznych i inne dokumenty okreslone w przepisach
dotyczagcych dziatalnosci Uzytkownika, w szczegdlnosci w ustawie o wyrobach
medycznych, ) .

) dokumenty potwierdzajace nadanie znaku CE przez jednostke notyfikowana dla wykonanej -
instalacji gaz6w medycznych oraz 2gloszenie do Rejestru Wyrobow medycznych

m) powiadomienie/wpis do rejestru wyrobéw medycznych zgodnie z ustawa = dnia 20 maja
2010 1. o wyrobach medycznych dla wyrobdw medycznych.

23.13.0dbiér koicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawigjacego 1 Uzytkownika, w tym Inspekiora nadzoru inwestorskiego i upowazpionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moZze zaprosié

do wspoipracy rzeczoznaweow lub specjalistéw branzowych.
23.14.Komisja odbiorows, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzjg:

a) dokonania adbioru robdt i preekazania obiektu do eksploatacii,

b) dokonania odbiom robét z usterkami,

¢) odstapienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacii,

Wykonawca nie usungt wad i usterek wykazanych podezas czynnosei odbiorowych, wady robdt

zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownikow.

23.15.Komisja odbiorowa sporzadza Protokdét Odbioru koaicowego robdt w ktérym wskazuje: przebieg
ozynnosei, opis przedmiotu odbiory, jakos¢ robot, termin zakoticzenia robét, decyzje Komisi
zgodnie z pkt. 23.14. '
23.16.Podpisany Protokd! odbiorn koficowego robdt jest podstaws do dokonania koficowych rozliczen

Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakoniczenia robét na dzien zgloszenia

gotowosci robdt przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, jezeli zostal przekroczony

termin, o ktérym mowa w pkt 3.1,

23.17.0 terminie odbioru kohcowego oraz odbioréw czesciowych Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.
23.18.Przystapienie do Odbioru koficowego nastgpuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru robdt Zamawiajacemu,
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23.19.0dbidr koncowy zostanie dokonany w ciagu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnosci odbicTowych zestanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie 53 gotowe do odbiomu z powodu ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia istoinych Wad,
uniemozliwiajgeych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdze, Zamawiajacy moze przerwaé Odbidr koncowy, wyznaczajge
Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzglgdniajgey ich zlozonos¢ techniczng, a po jego uplywie powr6cié do wykenywania
czynnesci Odbioru koncowego.

23.20.Jezeli wady nie mozna usungé Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca,

23.21.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 23,19 Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w czedci lub w catodei.

23.22°W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koficowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniaja w tresei protokolu termin i sposéb usunigeia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéh ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawey.

23.23.7a dzien faktycmego Odbioru koficowego uznaje sig dziei podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokolu edbioru koncowego robét,

23.24 Przoglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywerm okresu rekojmi i
b) na minimum 45 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosei
oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajgcy uzoa to za uzasadnione, szczegdlnie
po powzigeiu informacji o wjawnieniu sic Wady.

23.25.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli - Zamawiajgcego i Wykonawey. Nieobecnodé Wykonawey nie wsirzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przeslaé Wykonawcy
protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniern do usumigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

23.26. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdl, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
‘Wad wjawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosei.

23.27.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad wjawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgeym mozliwosei techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajgey, po uprzednim zewiadomieniu
Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia usunigeiza Wad podmiotowi frzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
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23.28.Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny rob6t zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

23.29.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy,

23.30.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzagdzanym
po usunigeiu Wad wjawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii.

2331.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzenin usuniecia wszystkich Wad wawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zalesnosci od tego, Méry z podanych okresdw Jest dluzszy),
W celu potwierdzenia usunigeia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia preez Wykonawce
wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

23.32.Z Odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét
odbioru ostatecznego. i

23.33 Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, 2 nie zostaly usunicte wszystkie mozliwe
do usunigefa Wady, Zamawiajgey przerywa Odbiér ostateczny za$ Wykonawea jest
zobowiazany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancii 1 zabezpieczenia nalezylego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancii, Zamawiajaey wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uplywu ktérego Wykonawea jest zobowigzany usunaé Wady.

24. Wynagrodzenie i warunki platnosci
24.1. Zagady ogélne
24.1.1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie”

z Oferta Wykonawcy, na kwotg w wysokosei netto ... 28 (slownie: ... zlotych)
wraz  z  podatkiem VAT w  wysokodoi ...zt {slownie: ... zlotych),
co tgcznie stanowi kwotg brutto w wysokodci ... 2t {slownie: ... ... zlotych).

24.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

24.1.3. Rozliczenic za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podsiawie fakiur VAT czgsciowych i faktury VAT korficowej. )

24.14.  Wysokos¢ platnoéei czgsciowych dokonywanych na podstawie faktur VAT czeéciowych bedzie
wynikala z harmonogramu rzeczowo - finansowego.

24.15. Wszystkie platnosei za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane i dostawy sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robdt, w terminach
okre§lonych Umowg na podstawie wystawionych fakiur VAT z uwzglednieniem potraceﬁ
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspekfora nadzoru inwestorskiego.

24.16. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg

realizowane przez Zamawiajgcego w zlotych polskich,
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24.1.7.

24.1.8.

24.19.

24.1.10.

24.1.1L

24.2.

24.2.1.

2422

24.2.3.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej naleznosci publiczno — prawne, w szczegblnosei podatek
VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robdt, z wyjatkiem
sytuacji, gdy Wykonawca, skladajac oferi¢ poinformowal Zamawiajgcego, ze wybér
oferty Wykonawcy bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajgcego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 usivg.

Naleznosei za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy, Jub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wskazane
przez Wykonawcg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
tub dalszego Podwykonawce,.

Za dzien zaplaty bgdzie uznany dziefi, w kiérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowié bedzie Protokot odbioru koncowege robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie fakiury, kidra
zostanie wystawiona po koficowym odbiorze robét.

Piatnesei

Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracenn wynikajacych 2 Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Faktura bedzie wystawiona na: Powiat Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP
834-18-82-519.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznodei oraz o pelnym zafakiurowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robét wykonanyeh zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robét do wysckosci objetej platmoseia koricows lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcorn, dotyczgee tych nalezno$ci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezenfowania sktadajgcych
je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonane} zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosct Wrykenawcy,

Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey w uregulowanin wszystkick wymagalnych w tym
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2424

2425

2426

2427

242.8.

okresie wynagrodzei: Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajacych z Umow
o podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Umoéw o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi de ni¢j dokumentami stanowi
zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedlozonej umowie, kidrej
przedmiotem sg dostawy i ushigi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaplaci wyhtagalnego wynagrodzenia przystugujacege Podwykonawcy lub . dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnodci hezposredniej
zawiadomi Wykonaweg o 2adaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawceg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczzcych zasadnodei bezposredniej zaphaty
wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey, w terminie 7 dni od dnia
dorgezenia Wykonawecy 1ej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 2425,

podwazajacych zasadno$é bezpodredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonmawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnod¢ takicj zaplaty lub

b) ziozyé do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleinej zaplaty lub podmiotu, ktdremu piatnosé sig
nalezy,

¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 24.24., jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnoéc fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robédt, a Wykonawca

nie ziozy w trybie okre§lonym w pkt 24.2.5. uwag wykaznjacych niezasadnosé bezpo$redniej

zapiaty. Bezpodrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminows zaplaty.

Réwnowarto$¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, bgdz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci 2z wynagrodzenia naleznego

‘Wykonawcy.
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2429

24.2.10.

24.2.11.

24.2.12.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bgdzie fakiura VAT przedstawiona

Zanawiajacemu wraz:

a) z protokolem Odbioru robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych  Podwykonawcdw,
lub do ktérego beds zalgezone protokoly odbioru czgéci robét wykonanych przez
Podwykonaweow lub dalszych Podwykonaweow, lub do kibrego beda zalgezone protokoty
odbioru czeéci robdt wykonanych przez Podiwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcdw
w ramach odbieranego etapu robot,

by z kopiami fakiue VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaskceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 usiugi, ) '

fug

¢} z kopiumi przelewow bankowych potwierdzajgeych platnodci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz na 5 dni przed uptywem terminu platno$ei o$wiadezeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

d

Qo)

a w przypadky braku robot budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykoriawcéw pized duiem QOdbioru czgdciowego 1obdt
budowlanych, fub jezell roszczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcdw nie
byly jeszeze wymagaine — wraz z ofwiadczeniami Podwykonaweéw lub dalszych
podwykonawedw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt 24.2.9., Zamawiajsey jest uprawniony do wsirzymania wyplaty
naleznege Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wsirzymanie przez Zamawiajacego zaplaly do czasu wypelnienia przez
Wykonawee wymagan, o ktérych mowa w pkt 24.2.9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgoego terminu platnodei i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgey jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw okreslonych w pkt 24.2.9.

Wykonawea przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o kidrych mowa pkt 24.2.5
zawlerajgce szezegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosel ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonaweg postanowiert Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalnoé¢ roszczenia Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, a takze

¢o do innych okolicznosei majacych wplyw na te wymagalno$é,
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24.2.13.

24214,

24215

24.2.16.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odsiapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaly Wykonawey naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktdrych mowa w pkt 24.2.5 | wykaze
niezasadnodé takiej platnodei, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa
w pkt 24.2.5, a Podwykonawca Jub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
platnodei.

Zamawiajacy moze dokonaé bezpodredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub- dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o kiorych mowa w pkt 24.2.5 i potwierdzi
zasadno$t takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa
w pkt 24.2.5, 3 Podwykonawea {ub dalszy Podwykonawea wykaza zasadno$t takiej platnodei.
Podstawa platnosei bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Jub rachunku Podwykonawcy
iub dalszego Podwykonawey, potwierdzona za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawcg
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnoét
z oryginalem kopig protokelu adbioru przez Wykonaweg lub Podwykonawcg robét
budowlanych, lub poiwierdzeniem odbioru dostaw lub ystug,

Bezpodrednia platnos¢ dokonywane przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawey

" Jub dalszego Podwykonawcy bgdzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy

24.2.17.

24.2.18.

24.2.19.

lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey z tyiulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawee Jub Podwykonawcg i bedzie dotyczyé wylacznie nalezno$ci powstalych
po zaakceptowaniu ptzez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. )
Dokonanie bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawey
lub wazne zlozenie kwoty poirzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace]
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytudu wynagrodzenia do wysokosci kwoty cdpowiadajgcej
dokonangj platnodei.

Zamawiajgcy dokona bezposrednicj platnoéci na rzecz Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey przez Zamawiajgcege uznania platnodci  bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozylu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci nalezngj zaplaty lub co do podmiotn, kidremu platno$é nalezy sig, co uznaje
si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania

Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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24.2.20.

24.2.21.

24.2.22.

24.3.

24.4.
24.4.1.

2442

Odpowiedzialnodé Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytuly platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ogramiczona wylgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku rémic w cenach za wykonane roboty pomigdzy okreslonymi Umowg
o podwykonawsiwo a cenami okreslonymi Umowy Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wylgcznie kwotg nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowsg. Ceny te,
za wykonanie danego zakresu Umowy bedg wynikaé z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezpoérednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT obwiadczenia Podwykonawcdw 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajqce tg
okolicznoéé, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub fakitury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowarni o podwykonawsiwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej piatnoscia koncows.

Zaliczhi

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania Wrykonawey zaliczek na poczet wykonania
zamowienia. )
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonaé zastawu lub przeniesienia, w szczegdinodci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czedci, jak réwniez
korzysei wynikajacej z Umowy lub udzialu w nigj na osoby Irzecie bez uprzednigj, pisemnej
zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawey bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie ezynmosel, ¢ ktorej mowa w pkt 24.4_1., wystepuje podmiot

reprezentujgcy wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym peinomocnictwern.

24.4.3. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajacego pozostaje wzglgdem Zamawiajgcego bezskuteczna.

25, Prawa autorskie
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25.1.

252

253,

25.4.

Z chwilg preyjgeia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizagjg niniejszej

Umowy w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego

bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calo$é autorskich praw majatkowych do wszystkich

utworow w rozumigniv ustawy z dnia 4 tutego 1994 r.

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z pdin. zm.), stworzonych

na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nicograniczonych czasowo

i terytoriatnie niewylgcznych licencii, niezbednych do korzystania

z przekazanych utwordw, w szezegdlnodei takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania

wrzadzeniami, instalacjami itp. obiektébw 1 inne dokumenty oraz broszury przekazene

Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowsch

o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania 1 zezwalania

na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2.

Réwnoczednie Wykonawcea przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnodé wszelkich egzemplarzy

lub noénikéw, na kidrych utrwalono ww. wiwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie

do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgey z chwily przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wehodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czgsci bedzie mogt korzystaé z niej
w catosei lub w czesel, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyffowymi, w fym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odreczne I odmianami tych technik,

b} wykorzystywanie wielokrotne utworu do  realizacji ;:eléw, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wprowadzanie do pamigci komputera,

d) wykorzystanie w zakresic koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

¢) rozpowszechnianie w inny sposéb w fym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub calosci, opracowania,

f) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordw wchodzacych
w sklad ww. dokumentacji powstalej w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego
dokonanych podczas wykonywania prac objetych 1g dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 252 moze

nastgpowaé w calodci, w czgdei, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych
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25.8.

25.6.

26.1,

26.2.

26.3.

26.4.

podmiotéw, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowatl, uzupelnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobg trzeciy w stosunku do Zamawiajacego

Z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych, jak imajagtkowych,

jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezylym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawcg, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno§¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sadowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialern Zamawiajacego
W post¢gpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyinym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty Zwigzane z ewentualnym pokryciem roszezeh majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajgeych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejicie

tych praw na Zamawiajqcégo nastapi z chwila odstgpienia.

26. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajjeego odpowiedziainodé z tytulu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ... od daty Odbioru koficowego robdt, na zasadach
okredlonych w KC.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawea przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania { konserwacji zabudowanych urzadzed, instalacji 1 wyposazenia majace wplyw
na frwalo$é gwaranciji producenta,

W przypadku, gdy Wykonawea nie przystgpuje do vsuwania Wad fub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujgeymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigeie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyke Wykonawcy (wykonanie
zastgpeze), po uprzednim wezwaniv Wykonawey i wyznaczeniu dodatkowege ferminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca moze uwolnic sig od odpowiedzialnoéei z tytulu rekojmi za Wady fizyczne robét,
ktore powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen,
konstrukeji lub materialéw, albo skutek wykonania robot wg wskazéwek Zamawiajgcego

lub jego Inspektora nadroru w tym zwlaszeza dostarczonej przez niego dokumentacji
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26.5.
26.6.

26.7.

projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnosei nastepuje wdwczas, jezeli Wykonawca

uprzedzif inspektora nadzoru (na piémie) o grozacym niebezpieczehstwie powstania Wad.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w peinej wysckosci na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot

Umowy, gwarancji jakosci na okres ... . liczae od daty Odbioru koficowego robdt

na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajgey lub Uzytkownik dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisenmie. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wlasny koszt zgtoszong
Wade w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajgcej dalsza prawidtows eksploatacjg
lub powodujacg zagrozenie bezpieczefstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie ~ nie péZniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

¢) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze ustalié inne niz
wskazane lit. a i b terminy usunigeia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wplynie
do Zamawiajgcego przed uplywem wyznaczonego ferminy.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu  Wykonawey, bedzie mial prawo do zastepezego usunigcia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawey.

¢) Po usunigeiu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowosé do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przysigpi do Odbioru gwarancyjnege w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, 0 ktérym mowa w lit. .

g) Faki skutecznego usunigeia wady kazdorazowe wymaga potwierdzenia Protokolem odbioru
usunigeia Wad.

k) Jedli w ramach Umowy zainstalowano urzgdzenia, w tym wyroby medyczne, instalacje,
systemy itp,, co do ktérych producent/dostawca zada odplatnego, obligatoryinego
serwisowania przez awloryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem
poinformuje o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementdw i ponosi jego koszty w okresie gwarancyi. Jeshi na zainstalowane urzadzenia,
materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dluzsze
niz  okres udzielonej przez Wykonaweg gwarancli, to Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez:

siebie gwarancji.
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26.8

i} Gwarancja na zainstalowane urzagdzenia, w tym wyroby medyczne, instalacje, systemy
obegjmuje;
- pelng bezplatng obsinge serwisowa wykonywang przez autoryzowany serwis producenta,
- bezplatne wymiany i naprawy urzadzenia,
- bezplatne dojazdy i robocizng,
- bezplatne przeglady techniczne,
- wszelkie inne koszty niezbgdne do nalezytego wykonania swiadczen objetych gwarancja,
w tym przeglady w (;kresie gwarancii, v

j) Maksymalny oczas reakcji serwisu w przypadku elementow zamowienia wskazanych
w lit. i {przyjecie zgloszenia, ndzielenie porady) we wszystkie dni robocze nie przekroczy
48 godzin, maksymalny ¢zas przystapienia serwisu do naprawy gwarancyjnej od zgloszenia
uszkodzenia przez Uzytkowntka nie przekroczy 5 dni roboczych, maksymalny czas
wykonania naprawy gwarancyjnej od powiadomienia przez Uzytkownika o .uszkodzeniu
do zakoﬁczeﬁia naprawy, z wyjatkiem koniecznosci importu czg$ci z zagranicy, wyniesie
nie dhuzej niz 5 dni roboczych. )

k) Wykonawca zapewni wymiang elementu urzadzenia na nowy w sytuacji, gdy pomimo trzech
dokonanych uprzednio napraw tego samego elementw/podzespolu wykazuje on wady
1 nie zapewnia wymaganych parametréw uzytkowych.

1) Wykonawca w okresie gwarancji bedzie dokenywat bezplatnych napraw, konserwacji
i przeglagddw technicznych zamontowanego sprzetu, przy ¢zym zamontowany sprzet
medyczny bedzie naprawiany, konserwowany i przegladany zgodnie z ustawg z dnia 20
maja 2010 1. 0 wyrobach medycznych.

m) Zamawiajgcy dopuszcza przeniesienie odpowiedzialnosci zawigzanych z naprawami,
konserwacjg 1 przegladami sprzgtu medycznego na rzecz immych  podmiotéw
pod warunkiem potwierdzenia tego faktu stosowng umows podpisang przez obie strony.
Zamawiajacy wymaga dokonywania wpisdw do paszporfu technicznego sprzetu przez
podmiot wykooujgcy wszelkie czynnosci serwisowe przy dostarczonym sprzecie
medycznym od momentu jego zamontowania.

n) Czgstotliwost przegladow i konserwagji bedzie zgodna z zaleceniami producenta.

0) W przypadku bezskutecznege uplywu terminu, o ktérym mowa w lit. j Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zlecenia wykonania napraw innemu podmiotowi ra koszt Wykonawcy.

p) Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu urzadzenie zastgpcze
w przypadku naprawy przekraczajacej 14 dni.

q) Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego upowazni Zamawiajgcego
do wykonywania uprawnieh z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawey wobec
producentéw urzadzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbicr koficowego Umowa bedzie traktowana jako dokument gwarancyjny.
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27.1.

7.2

273,
274,
275.

21.6.

277

27.3.

279.

27, Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oéwiadcza, ze¢ Wykonawea przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okredlonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg réwng 7 % Ceny ofertowej brutto,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcq; w tym usunigcia Wad, w szezegolnodel roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplatg kar umownych,

Beneficjentemn Zabezpicczenia nalezyiego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszfy Zabezlﬂieczen{a naleijftego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc Mézch w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za. Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazacs
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia, '

Kwota w wysokodci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koficowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszezen z fytuhn rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dnju po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o kiérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciqg}oécf
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swoja wazno§¢ na czas okre$lony w Umowie.

27.10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w ezgsei, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calodel Tub w czgsci w terminach, o ktdrych mowa w pkt
27.6. i pkt 27.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zoétanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

27.11. Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Jjezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniein
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iub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia

ofrzymania przez Wykonawcg pisenmnego wezwania do zaptaty.

27.12.Jezeli okres waznosei Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest kroiszy niz wymagany

okses jego waznosei, Wykonawca jest zobowigzany ustanowit nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie péniej niz na 30 dni przed wygasnigeiem waznoéci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

27.13 Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.12 nie przediozy Zamawiajacemu nowego

28.1.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony -
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg

w dacie wystgpienia z roszezeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

28. Zmiana Umowy
Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu kidrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzema robél, co zostanie
odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w nastgpujgeych

sytuacjach:

&) jezeli przyczyny, z powodu kiorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia
robot beds pastgpstwem okolicznesci, za kiGre odpowiedzialnoéé ponosi Zamawiajgcy
‘lub Zarzgdea obiektu, w szezegdlnodci beda nastgpstwem nieterminowego preekazania
Terenu budowy, lub poszezegblnych pomieszczen, koniecznodei zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beds mogly mieé wplyw
na dotrzymanie Terminu zakoniczenia robot,

b) gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robét
Jub innych robdt nmiezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, kidre
wstrzymuja fub opdzniajg realizacjg przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczetistwa
kolizji z planowanymi Iub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

c) wystapig opoinienia w dokonanin okreslonych czynno$ei zwigzanych z wykonaniem
Przedmioty umowy lub ich zaniechanie przez wladciwe organy administracji publicznej,
ktdre nie sg nastepstwem okolicznodei, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

d) gdy wystapig opéZnienia w wydawaniu decyzji, zezwoled, uzgodnies, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy administracji publicznej s3 zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opbZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem

ckolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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28.2.

28.3,

¢) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ adminisiracji publicznej Iui: nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publiczngj, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy 2godnie z jej
postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie Materialdw, parametréw techmicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujacych sytuacjach:

2} konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwick czgéci roboi, objgtej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmijany stanu prawnego w oparciu, o kiéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozifo niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniscznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian ziznanych 72 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajscych z azt. 36a
ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia takich warunkéw na Terenie budowy, kiére odbiegajac w sposob istotny
od przyjetych w Dokumentacji projekiowej, w  szczegélno$ci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalagjii lub innych
obiektéw budowlanych,

d) koniecznoéci zrealizowania przedmiota Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

€} wystgpienia nicbezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigeia tych kolizji,

f) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okre§lonego w pkt 24.1.1

w nastgpujacych sytuacjach:

2) wysigpienia keniecznodel wprowadzenia rozwigzaf zamiennych jezeli s3 one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, koniecznodcia  uwsunigoia  stwierdzonych  wad
w Dokumentacji technicznej lub sg korzystniejsze pod wezgledem uzytkowym w zwigzku
z prowadzong w obickcie dzialalnoscig lecznicza, po wezesnigjszym uzgodnienin
mozliwodel ich wprowadzenia,

b) zaniechania wykonania robét, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato sig zbedne — a nie

mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy przy jednoczesnym obnizeniu
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322,

32.3.

32.4,

32.5.

32.6.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szezegdlows inwentaryzacjg robot wedltug
stanu na dzien odstgpienia.

W protokole odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych zostanie okreSlona 1aczna
wartos¢ zinwentaryzowanych robét zatwierdzonych przez inspektora nedzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektows oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawey wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 32.3. wedlug cen
okreslonych w Kosztorysie oferiowym, pomniejszone o roszezenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszezenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okredlony w pkt. 32.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadaione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
cdstapienia od Umowy.

33. Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawey w stosunku do Terminu zakoficzenia robdt w wysokosci 0,3 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy Terminem
zakoficzenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia tobét,

b

~

za zwlokg Wykonawey w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym,
lub w okresie rgkojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakoéci — w wysokosci 0,1 %.Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dziefi zwloki liczony od dunia uplywn tenminu
na usuni¢cie Wad,

G

~—

z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokoéei
2 % Ceny ofertowe) brutto. Zamawiajgey zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekoimi i gwaranciji do prac wykonanych przed odstgpieniem,

d

R

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zi za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezpodredniej platnosei
na rzecz Podwykonawcdw Jub dalszych Podwykonawcow,

e} za nieterminows zaplatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym

——

Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzief zwloki od dnia uplywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projekiu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ziotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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33.4.

g) za nieprzedioZenie poSwiadczonej za zgodnod¢ z  oryginalem  kopii  Umowy
o podwykonawstwe Jub jej zmiany w wysokosei 500,00 ziotych za kazda nieprzedlozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw Iub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokoscl 500,00 zlotych.

1) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaskcepiowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreglonymi Umowg - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto.

i) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dia Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej
brutto, o ktérej mowa w pkt 24.1.1 Umowy.

k) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow wykonujgcyeh czynnosci, o ktorych
mowa w pkt 7.6, lit t na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
- w wysokosei 0,5 % Ceny ofertowej brutio za kazda osobg niezatrudniong na podstawie
umowy ¢ pracg, ktéra wykonywala wyzej okre§lone czynnosci w trakcie wykonywania
zamdbwienia. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
2gdanych preez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnieria przez
Wykonaweg lub podwykonaweg wymogu zatrudmienia na podstawie umowy o pracg.
fraktowsne bedzie jako niespelnienic przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnoéei o kidrych mowa
w pkt 7.6. lit t.

. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 33.1. nie pokrywa

poniesiongj szkody, to Zamawiajacy moze dochodzic odszkodowania uzupelniajacego

na zasadach ogéinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokoscei
2 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysluguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi
z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 33.3. nie pokrywa poniesionej szkody,

to Wykonawca moze dochodzié odszkodowania wzupelniajacego, na zasadach ogdlnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Roszczenia o zaplatg kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien

zwioki, stajg si¢ wymagaine:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu,

b) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
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33.6. Termin zaplaty kary wmownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opoznienia z zaplatq kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moZe zgdaé odsetek ustawowych za opéénienie za kazdy dzieri opbZnienia.

33.7. Zaplate kary przez Wykonaweg lub potrgeenie przez Zamawiajaceso kwoty kary z platnodci
nalezne] Wykonawey nie zwalnia Wykonawey 2z obowiazku ukonczenia  robét
lub jakichkolwiek innyeh obowiazkow i zobowiazaf wynikajzeych z Umowy.

33.8. Strony ustalaja, Ze Zamawiajgey moie w razie zwloki w zaplacie kary potraci¢ nalezng mu
kwotg z naleznodei Wykonawcy.

33.9. Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartosci
faktury, kara umowna podiega zaplacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej

do jej zaplaty.

34.  Procedury rozstrzygania sporéow

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy migjscowo dla siedziby Zamawiajacego.

35.  Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych
(0z.13.2016.922 tj) Zamawiajacy informuje, iz

35.1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Lowicki,

35.2. dane osobowe przekazane przez Wykonawcg przetwarzane beda w celu obslugi i wykonania
umowy,

35.3. Wykonawca posiada prawo dostepu do iresci swoich danych oraz ich poprawiania,

35.4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia umowy,

35.5. Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawea bgdzie przekazywal Zamawiajagcemu dokumenty
zawierajgce dane osobowe Pracownikéw, zobowiazany jest do ich anonimizacii w sposéb
zapewniajgcy ochrong danych osobowych Pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (fj. w szczegblno$ei adresow, mr PESEL

Pracownikéw), z zastrzezeniem, ze imie 1 nazwisko Pracownika nie podlega anonimizacji.

36. Postanowienia koficowe

36.1. Ewentualne spory mogace wynikna¢ w zwigzku z niniejsza umowsa rozstrzygane beda przez sad

powszechny wilasciwy dla Zamawiajacego.
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36.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanic maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
nie stanowiy inaczej.

36.3. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki:

1. Zalgeznik nr 1 - Dokumentacja projektowa

3. Zalgeznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zalgcznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy

5. Zalaeznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo —finansowy.
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