Uchwala Nr ... ... 0.

Zarzady, Rowiatu fowickjego \ ;
z dnia Mvtw& na. 045

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamdwienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, ktérego przedmiotem sg: ,Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziatu
Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym
(. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz na podstawie art. 39

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047
11473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 1 1232 oraz z 2015 1. poz. 349)

Zarzad Powiatu towickiego uchwala, co nastepuje:

§1. Zatwierdza sie wybér formy udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem sg: ,Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziaiu
Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie”.

§2. Zatwierdza sie specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia dotyczacg zamowienia
publicznego, ktérego przedmiotem sg: ,Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziatu Fizjoterapii
i Rehabilitacji w Stanistawowie”, w brzmieniu Zatacznika Nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3. Wykonanie Uchwaly powierza sie Staroscie towickiemu.

§4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Sporzadzita Magdalena Zurawska 29.04.2015r.



BSI. 272.3.2015

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej kwoty okreslonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziatu Fizjoterapii i Rehabilitacji

w Stanistawowie



l. Zamawiajacy

Powiat Lowicki

ul. Stanistawskiego 30,
99-400 towicz.

Il. Tryb udzielania zaméwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

przepisébw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146

I 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), zwanej dalej ,Ustawg” oraz aktdw wykonawczych

wydanych na postawie Ustawy.

lll. Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziatu

Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie

2. W zakres rob6t wchodza m.in.:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

roboty demontazowe i rozbiérkowe wraz z wywozem i utylizacjg odpadow,
roboty murowe, tynkarskie, oktadzinowe, malarskie,

roboty posadzkarskie (terakota, wyktadzina obiektowa),

montaz urzadzen sanitarnych oraz wentylatoréw fazienkowych,

montaz instalacji przyzywowej w salach chorych, salach rehabilitaciji,
tazienkach itp.,

montaz instalacji telefonicznej i internetowej w pokojach pielegniarek, pokoju
ordynatora itp.,

montaz sufitbw podwieszanych w korytarzach wraz oprawami
os$wietleniowymi,

wymiana oraz renowacja oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych,
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,

badania i pomiary instalaciji.

3. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow.



4. Szczegotowy zakres robot okreslony jest w dokumentacji projektowe;
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Wyzej wskazane
opracowania stanowig zatgczniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia zwanej dalej SIWZ.

5. Termin gwarancji i rekojmi

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca udzielit na przedmiot zamdwienia minimum 36
miesiecy gwarancji oraz minimum 36 miesiecy rekojmi, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru korncowego.

6. Kody CPV:

45100000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

IV. Termin i miejsce wykonania zaméwienia

1. Cato$¢ zaméwienia nalezy wykonaé w terminie do 120 dni od wprowadzenia
na budowe.

2. Miejsce wykonywania robot:

Oddziat Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie

Stanistawow 28

99-423 Bielawy 7

Dziatka nr ew. 284/70.

V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spetniania tych warunkow

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, kitorzy nie podlegaja
wykluczeniu z postepowania oraz spetniajg warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

Przepisy prawa nie naktadajg na Wykonawce obowigzku posiadania uprawnien
do wykonywania dziatalnosci objetej przedmiotem zamowienia. Zamawiajgcy

nie uszczegdfawia warunku posiadania uprawnien. Zamawiajgcy dokona oceny



spetniania tego warunku na podstawie analizy o$wiadczenia o spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu ztozonego przez Wykonawce.

2) posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

Wykonawca musi wykaza¢ i udokumentowaé, iz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest
krotszy, to w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz prawidtowo ukonczyt co najmniej dwie roboty budowlane, o wartosci
nie mniejszej niz 300 000,00 zt brutto kazda, polegajgce wykonaniu robét
remontowych w budynku wpisanym do rejestru zabytkéw.

Jezeli Wykonawca warto$¢ robét okresli w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy
przyjmie sredni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzien poprzedzajacy
opublikowanie ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Zamawiajgcy dokona oceny spetniania tego warunku na podstawie analizy
oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, wykazu wykonanych
robot budowlanych oraz zatgczonych dowodoéw dotyczacych najwazniejszych robét,
okreslajgcych, «czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty
oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone lub dokumentéw potwierdzajacych prawidtowe
i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robo6t.

Wykonawca moze polegac na wiedzy i do$wiadczeniu innych podmiotow.

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

W zakresie dysponowania osobami zdolnhymi do wykonania‘ zamodwienia Wykonawca
musi wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowac:

1. minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w spécjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajgcg prawo  petnienia
samodzielnych funkciji technicznych w  budownrictwie, wyksztatcenie
co najmniéj $rednie oraz posiadajacg kwalifikacje w zakresie kierowania
i nadzorowania pracami konserwatorskimi potwierdzone przez wifasciwe stuzby
ochrony zabytkow. (

2. minimum jedng osobag z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi

w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
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i elektroenergetycznych, posiadajgcg prawo petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz wyksztatcenie co najmniej Srednie.

3. minimum jedng osobag z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajacg prawo
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wyksztatcenie
co najmniej Srednie.

Zamawiajgcy dokona oceny spetniania tego warunku na podstawie analizy
oéwiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, wykazu osoéb, ktére
bedg uczestniczyly w  wykonywaniu zamdwienia oraz  o$wiadczenia
o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnien.

Wykonawca moze polega¢ na osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych
podmiotéw.

Zamawiajgcy nie uszczegoétawia warunku w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania tego warunku
na podstawie analizy os$wiadczenia o spetianiu  warunkéw  udziatu
w postepowaniu ztozonego przez Wykonawce.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

Zamawiajgcy nie uszczegdtawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej. Zamawiajacy dokona oceny spetniania tego warunku na podstawie
analizy os$wiadczenia o spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu ztozonego

przez Wykonawce.

VI. Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz inne
dokumenty wymagane w ofercie

1. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu zweryfikowania zdolnosci Wykonawcdw
do nalezytego wykonania zaméwienia kazdy z nich przedktada wraz z ofertg
nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1) OsSwiadczenie o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2) Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed

uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
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—w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowodow dotyczgcych najwazniejszych robdt, okreslajgcych,
czy roboty te zostaty wykonane w sposoéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

a) W wykazie nalezy wskaza¢ roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krotszy - w tym okresie, w tym obowigzkowo nalezy wskazaé
co najmniej dwie roboty budowlane, o warto$ci nie mniejszej niz 300 000,00 z brutto
kazda, polegajace wykonaniu robo6t remontowych w budynku wpisanym do rejestru
zabytkow.

b) Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody dotyczace najwazniejszych robot, w tym
obowigzkowo dla co najmniej dwie roboty budowlane, o warto$ci nie mniejszej
niz 300 000,00 zt brutto kazda, polegajace wykonaniu rob6t remontowych w budynku
wpisanym do rejestru zabytkow.

Dowody te muszag okreslaé, czy roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty
oraz wskazywacé, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone.

c) Dowodami, o ktérych powyzej sg zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ sktadane:

- poswiadczenia,

- inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskaC poswiadczenia.

d) W przypadku gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz kidérego roboty budowlane
wskazane w wykazie zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowodéw.

e) W wykazie nalezy uwzgledni¢ roboty zakoniczone przed uptywem terminu sktadania
ofert.

3) Wykaz dséb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdéwienia,
w szczegoélnosci beda odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wykszta%cenia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacijg

o0 podstawie do dysponowania tymi osobami.

o,



4) Oswiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoéwienia, kazdy z Wykonawcdéw powinien przedktada wraz z ofertg nastepujgce
o$wiadczenia i dokumenty:

1) O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postgpowaniu.

2) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informadiji
o dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wczeséniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert. ‘

3) Lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.) albo informacja o tym, ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowe;.

Uwaga: Jezeli Wykonawca powotuje sie przy wykazywaniu spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu na potencjat innych podmiotéow, ktére beda braly udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, przedkiada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu

w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w pkt. 1-2.
3. Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2
przedktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadiosci. Dokument/dokumenty te, powinny by¢é wystawione

nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wraz z ofertg nalezy réwniez zlozy¢ nastepujgce dokumenty i zatgczniki:

1) Petnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty lub poswiadczania
za zgodnoé¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe/osoby, ktérych umocowanie
do wykonywania tych czynnosci nie wynika z innych przedstawionych
z ofertg dokumentoéw (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
przez notariusza),

2) Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu lub/i osobach zdolnych

do wykonania zamowienia innych podmiotow jest zobowigzany udowodnié



Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegolnoéci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamowienia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw wraz ze wskazaniem osob
do kontaktu

1. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzi sie z zachowaniem formy
pisemnej.

2. OSwiadczenia i dokumenty (w tym pytania kierowane do Zamawiajgcego,
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu
Wykonawcoéw i odrzuceniu ofert lub o uniewaznieniu postepowania, wezwania
do wyjasnienia treSci ztozonych ofert, o$wiadczenia, dokumenty, wezwania
do uzupetnienia oswiadczen, dokumentdw lub petnomocnictw) beda przekazywane za
pomoca poczty elektronicznej. Oferta, czy tez dokumenty skfadane
przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie do uzupemnienia dokumentéw w trybie
art. 26 ust. 3 Ustawy muszg by¢ ztozone w formie pisemnej w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgtasza
to Zamawiajgcemu. W takiej sytuacji strony bedg sie porozumiewac¢ za pomocg faksu.
4. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami oraz do potwierdzenia
wplyniecia o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz innych informaciji przekazanych
za pomocg poczty elektronicznej lub faksu jest:

Magdalena Zurawska - tel. (046) 837 54 48, faks (046) 837 56 78.

e-mail: rip@powiatlowicki.pl

5. Nie udziela sie Zzadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego iapytania w sprawach
wymagajacych zachowania pisemnosci postepowania.

6. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o Wyjaénienie treSci SIWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie poznigj

niz na 2 dni przed uplywem terminu skfadania ofert pod warunkiem, ze wniosek
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o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w
ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku

0 wyjasnienie tresci SIWZ.

7. Tre$é zapytan wraz z wyjasnieniami bedzie przekazana przez Zamawiajgcego
wszystkim Wykonawcom, ktéorym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

8. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu sktadania ofert,
Zamawiajgcy moze zmodyfikowat¢  tre$é dokumentéw sktadajgcych
sie na SIWZ. Zmiana zostanie niezwlocznie, pisemnie przekazana wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert,
jezeli modyfikacja SIWZ bedzie prowadzi€ do zmiany treSci ogtoszenia
o zamowieniu, lub gdy tresé ogtoszenia nie ulega zmianie a niezbedny jest dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie cze$cig dokumentacji.

9. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow.

VIiil. Wymagania dotyczace wadium

1. Przystepujac do przetargu Wykonawca jest zobowigzany do dnia, w ktérym uptywa
termin sktadania ofert do godz. 10.00. wnie§é wadium w wysokosci 10 000,00 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych).

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach:

1) pienigdzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego

nr 859288 0001 0011 1924 2000 0050,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,



) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z pdzn. zm. ).

3. Jezeli wadium zostanie wniesione w pieniadzu przelewem, Wykonawca moze
dotgczy¢ do oferty kserokopie wptaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
Na poleceniu przelewu nalezy wpisa¢ ,Wadium - Roboty budowlane
w pomieszczeniach Oddziatu Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie”.

4. W pozostatych przypadkach wymagane jest dotgczenie oryginatu dokumentu
wystawionego na rzecz Powiatu towickiego. Dokumenty te muszg zachowywaéd
waznos$c¢ przez caty okres, w ktérym Wykonawca jest zwigzany oferts.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego
wniesieniu w terminie decydowaé bedzie data i godzina wptywu $rodkow
na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

6. Jezeli Wykonawca wnosi wadium w formach okre$lonych w ust. 2 pkt 2-5 oryginat
sktada w oddzielnej kopercie opisanej nastepujgco: ,Wadium - Roboty budowlane
w pomieszczeniach Oddziatu Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie” w Kancelarii
Starostwa Powiatowego w towiczu (pokdj nr 21 na parterze), ul. Stanistawskiego 30,
99-400 towicz w terminie wskazanym w ust. 1 a kopie dofgcza do oferty.

7. Zwrot wadium

1) Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 11,
2) Wykonawecy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

8. Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrécono wadium w sytuacji opisanej w ust. 7 pkt 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego.

9. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byfo ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
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bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
10. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn
lezgcych

po jego stronie, nie ztozyt dokumentéw lub odwiadczen, o ktdérych mowa w art. 25 ust.
1 Ustawy, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowe;,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, ze nie nalezy
do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej
przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia na warunkach okreslonych

w ofercie,

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia stalo sie niemozliwe

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

IX. Termin zwigzania ofertg

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy termin zwigzania ztozong oferta wynosi 30 dni. Bieg
tego terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uplywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz
60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta pod rygorem niewaznoéci zostanie sporzadzona w formie pisemne;.

Oferta zostanie sporzgdzona na wtasciwym formularzu oferty (badz w takiej samej
formie) stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie wolno
dokonywaé zadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,Formularz ofertowy”

opracowanym przez Zamawiajacego.
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2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczeg6lnosci
formularz oferty i zatgczniki zostang wypeinione przez Wykonawce $cile wedtug
ponizszych wskazéwek. W przypadku, gdy jakakolwiek cze$é¢ dokumentéw
nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng kompleksowg oferte zawierajacg jedna
jednoznacznie opisang propozycje. Ziozenie wiekszej liczby ofert lub oferty
zawierajgcej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Wykonawce.

4. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdina:

1) ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia

umowy. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo dla ustanowionego petnomocnika;

2) petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca
si¢ do Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego, Zamawiajgcy kieruje
informacje, korespondencje, itp.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
6. Oferta powinna byé sporzadzona w jezyku polskim (nie dotyczy folderow
reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg
oraz podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajgcej cenie oferty.

7. Zaleca sie aby kazda strona oferty i zatagcznikbw byta ponumerowana kolejnymi
numerami i wtozona w kolejnosci przedstawionej w SIWZ. Sfrony oferty powinny by¢é
podpisane jak wyzej | trwale spiete (zszyte). - Wszelkie  poprawki
lub zmiany w tekscie oferty muszag by¢ parafowane wtasnorecznie przez osoby
podpisujgce oferte.

8. Wszystkie dokumenty i oSwiadczenia sporzadzone w jezykach obcych nalezy ztozy¢
wraz z ttumaczeniami na jezyk polski.

9. Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktdrzy w wyznaczonym terminie nie ztozyli
oswiadczenn lub dokumentéw potwierdzajgcych speinienie warunkéw udziatu
w postepowaniu, lub petnomocnictw, lub ktérzy ztozyli dokumenty zawierajgce biedy,
lub wadliwe petnomocnictwa do ich uzupetnienia w wyznaczonym przez siebie
terminie, chyba ze mimo ich uzupehienia konieczne' bytoby uniewaznienie

postepowania. Uzupeiiane oswiadczenia lub dokumenty: powinny potwierdzac
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spetnianie przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez
oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz
w dniu, w ktérym uptynat termin skfadania ofert.

10. Oswiadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane pocztg
elektroniczng lub faksem uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta
do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu. Kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce,
przy jednoczesnym pozytywnym wyniku transmisji danych zamawiajgcy przyjmuje,
iz pismo wystane przez zamawiajgcego na numer faksu lub adres mailowy podany
przez Wykonawce zostato doreczone w spos6éb umozliwiajacy zapoznanie sie
wykonawcy z jego trescig.

12. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by¢é oznaczone jak
w rozdziale Xl oraz dodatkowo opisane ,zmiana” lub ,wycofanie”.

Jezeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w tresci zawiadomienia wskazuje
te zmiany. Jezeli dokonana modyfikacja oferty powoduje zmiany w dokumentach
skfadajacych sie na oferte, Wykonawca sktada aktualne dokumenty.

13. Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa
byty przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
Lfajemnica przedsiebiorstwa” lub spiete (zszyte) oddzielnie
od pozostatych, jawnych elementéw oferty.

Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien ztozy¢é na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cata oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika
postepowania.

Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211,
z pbézn. zm.) rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publiczne] informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartos¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjgt niezbedne
dziatania w celu zachowania ich poufnoéci, tzn. zastrzegt sktadajgc oferte, iz nie moga

by¢ one udostepnione innym uczestnikom postepowania.
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Wykonawca w szczegodinosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu
wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw pitatnosci zawartych
w ofercie. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

14. Oferta ztozona po terminie zostanie niezwiocznie zwrécona bez otwierania.

15. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznaé sie doktadnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.
16. Wpykonawca wskaze w ofercie, ktére czesci zamoéwienia powierzy

podwykonawcom.

XI. Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktada¢ w Kancelarii Starostwa Powiatowego w towiczu
przy ul. Stanistawskiego 30 (pokdj nr 21 na parterze), 99 - 400 towicz w kopertach
Z nastepujgcym oznaczeniem: ,,Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziatu
Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie” oraz ,Nie otwiera¢ przed 14.05.2015
r. godz. 10.30.”

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

2. Oferty beda podlegaC rejestracji przez Zamawiajacego. Kazda przyjeta oferta
zostanie opatrzona adnotacjg okreslajgcg termin jej przyjecia. Do czasu otwarcia ofert
beda one przechowywane w sposdb gwarantujacy ich nienaruszalnose.

3. Termin skiadania ofert uptywa 14.05.2015 r. o godz. 10.00.

Oferty zostang otwarte w dniu, w ktérym uptywa termin sktadania ofert o godz. 10.30
w siedzibie Zamawiajgcego w sali konferencyjnej, ul. - Stanistawskiego 30a,

99-400 Lowicz (nowy budynek starostwa).

XIl. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca okresli cene w walucie krajowej (w z1).

2. Ceny wszystkich elementéw zamoéwienia powinny zawiera¢ w sobie ewentuaine
upusty oferowane przez Wykonawce.

3. Cene ofertowg nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

4. Cena za wykonanie zamdwienia jest ceng ryczaftowg. Ofertowa cena powinna
obejmowaé wynagrodzenie za wszystkie obowigzki przysztego Wykonawcy,
niezbedne do zrealizowania zaméwienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
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z pdzniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:
§ 1. Jezeli strony uméwity sie 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamoéwienie
nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujacemu zaméwienie razgcy strata, sgd moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamdwienia.

5. Ryczattowe wynagrodzenie Wykonawca skalkuluje na podstawie dokumentacji
projektowej oraz STWIORB.

6. Jezeli cena oferty bedzie wydawaé sie zamawiajgcemu razgco niska w stosunku
do przedmiotu zaméwienia albo bedzie budzi¢ watpliwosci co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez
zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, w szczegblnosci bedzie
nizsza o 30% od warto$ci zaméwienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich
ztozonych ofert, zamawiajacy zwréci sie o udzielenie wyjasnien, w tym zfozenie
dowodow, dotyczgcych elementéow oferty majgcych wptyw na wysoko$S¢ ceny,
w szczegdblnosci w zakresie:

1) oszczednosci metody wykonania zaméwienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo  sprzyjajgcych  warunkéw  wykonywania zamoéwienia dostepnych
dla Wykonawcy, oryginalnoéci projektu Wykonawcy, kosztéw pracy, ktorych wartosé
przyjeta do ustalenia ceny nie moze byé nizsza od minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

7. Zamawiajgcy wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty
podatku VAT oraz ceny z podatkiem VAT (brutto) — za cato$é¢ zamoéwienia (cena
ryczattowa). Zastosowanie stawki VAT innej niz podstawowa (23%) wymaga
wskazania symbolu PKWiU lub przepisu uzasadniajgcego zwolnienie lub obnizenie
stawki podatku, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pézn. zm.) i przepisow

wykonawczych.
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8. Cene nalezy skalkulowal¢ z uwzglednieniem zakresu robdt okre$lonego
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robot.

Xlll. Opis kryteriéw, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowaé przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny
1. Zamawiajacy oceni i porébwna jedynie oferty ktére:
1) zostana ztozone przez Wykonawcéw niewykluczonych
przez Zamawiajgcego z niniejszego postepowania;
2) nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowaé
nastepujgcymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium A: cena
Waga kryterium 90%

Kryterium A bedzie obliczane wg wzoru:

Cena najnizsza

x 100 x waga = suma punktéw
Cena oferty badanej

2) Kryterium B okres rekojmi
Waga kryterium 10%

Kryterium B bedzie obliczane wg wzoru:

Zaoferowany okres rekojmi oferty badanej
w miesigcach
x 100 x waga = suma punktéw

Najdtuzszy zaoferowany okres rekojmi
w miesigcach sposréd z ofert nieodrzuconych

Uwaga: Maksymalny punktowany okres rekojmi wynosi 72 miesigce. Jezeli
Wykonawca zaoferuje diuzszy okres rekojmi, Zamawiajgcy przyjmie do oceny
téj oferty w kryterium B okres rekojmi rowny 72 miesigce.

3. tgczna punktacja Wykonawcy bedzie obejmowac¢ sume punktow uzyskanych
za kryteria A i B.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwigksza liczba uzyskanych

punktow.
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XIV. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu udzielenia zaméwienia publicznego ‘
1. Zamawiajgcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwitocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe
i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru,
a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert i fgczng punktacje;
2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne;
4) terminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie zaméwienia publicznego
moze by¢ zawarta.
2. Zamawiajgcy zamie$ci informacje okreslone w ust. 1 pkt 1 na wtasnej stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania
umowy.
4. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze wybraé¢ oferte najkorzystniejsza
spos$rod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93
ust. 1 Ustawy.
5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty pocztg elektroniczng lub faksem. W przypadku,
gdy zostanie zitozona jedna oferta Ilub nie odrzucono Zzadnej oferty
oraz nie wykluczono zadnego Wykonawcy umowa moze by¢ zawarta przed uptywem
wyzej okres$lonego terminu.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w rozdziale XVI niniejszej SIWZ. Jezeli
Wykonawca zamierza wnies¢ ww. zabezpieczenie w formie gwarancji, projekt

dokumentu gwarancyjnego przekazuje Zamawiajgcemu do weryfikacji.
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7. Przed podpisaniem umowy przypadku gdy wybrana oferta zostata ztozona
przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzieleniekzaméwienia publicznego
przedtozg oni umowe regulujgcg ich wspétprace. Umowa ta musi by¢ zawarta
co najmniej na czas obowigzywania umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego.

8. Najpézniej w  dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Szczegdtowy
kosztorys ofertowy.

9. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawié¢
petnomocnictwo do jej podpisania, jezeli nie wynika ono z zatgczonych do oferty

dokumentow.

XV. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowiert wynikajgcych z tresci
niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej z Wykonawcg
umowy w stosunku do tresci oferty, na ktérej podstawie dokonano wyboru Wykonawcy
w sytuacji wystapienia okolicznosci okreslonych w Projekcie umowy.

3. Projekt umowy w sprawie zamodwienia publicznego étanowi zatgcznik nr 4

do niniejszej SIWZ.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 7% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. ;

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej
lub kilku nastepujgcych formach (zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy):

a) pienigdzu - przelewem — na rachunek Zamawiajgcego:

b) 859288 0001 0011 1924 2000 0050,

c) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze
zobowiazaniem pienieznym,

d) gwarancjach bankowych,

g) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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f) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z wyjgtkiem okreslonych w niniejszej SIWZ.

4. Nalezng cato$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$é
najp6zniej w dniu zawarcia umowy.

5. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposéb:
a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy — w terminie 30

dni od dnia odbioru korncowego robét,

b) 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy — w terminie 15

dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

XVII. Srodki ochrony prawnej

Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

XVIIl. Postanowienia dotyczace mozliwosci sktadania ofert wariantowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

XIX. Zaméwienia uzupetniajace
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajacych polegajgcych
na powtérzeniu tego samego rodzaju zamoéwienn, do 50% wartoSci zamoéwienia

podstawowego.

XX. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy ramowej

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. Postanowienia dotyczace prowadzenia aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIl. Postanowienia dotyczace udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamoéwienia.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.
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XXIil. Postanowienia dotyczace skladania ofert cze$ciowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

XXIV.

Postanowienia dotyczace podwykonawstwa

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek

a)

b)

osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia
na roboty budowlane lub ustugi,
prac zwigzanych z rozmieszczeniem lub instalacja, w ramach dostaw objetych

przedmiotem zamdwienia.

3. Zamawiajacy okre$la w Projekcie umowy stanowigcym Aza{qcznik nr 4 do SIWZ

wymagania dotyczgce umowy no podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu.

4. Zamawiajacy nie okre$la przedmiotu umoéw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ani nie okresla dla nich wartosci nizszej, niz

okre$lona w art. 143b ust. 8 Ustawy, ktore nie podlegajg obowigzkowi przedktadania

zamawiajgcemu.

Zalaczniki:
1. Wzér formularza ofertowego
2. Wzoér Oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
3. Wzér Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu
4. Projekt umowy
5. Wazoér wykazu wykonanych roboét budowlanych
6. Wzdr wykazu oséb, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowat Wykonawca, ktére bedag

~

8.

9.
10.

uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia

Wzér oswiadczenia o posiadaniu uprawniern przez osoby, ktére bedg uczestniczy¢

w wykonywaniu zamowienia

Wzér listy podmiotéw nalezgcej do tej samej grupy kaplta’:owejlmformacp ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej

Dokurnentacja projektowa

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA VWYKONAWCY ... .. ettt e e s e e

Siedziba WYKONAWCY ........ooiiiiiiii et

WWOJBWOAZEWO ...t i e e e e e e e e e

Adres do KOreSPONAENCi.......cuiuiit e e e e

W zwigzku z przetargiem nieograniczonym, ktérego przedmiotem sg: ,Roboty

budowlane w pomieszczeniach Oddziatu Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie”

sktadam oferte przetargowa o nastepujgcej tresci:

1.

Oferuje wykonanie zamowienia w zakresie objetym specyfikacja istotnych
warunkoéw zamoéwienia w nastepujgcy sposob:

1.1Cena ofertowa brutto...........ooooi zt
SHOWIIE: ... i ztotych
w tym podatek VAT‘ ........... 0 A e e zt
] (011 o 1= PP PPUE ztotych
1.2 Cenaofertowa Netto . ... zt
SHOWNIE ...t e ztotych



2. Na przedmiot zaméwienia udzielam ................. miesiecy gwarangji

.................. miesiecy rekojmi
od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu zaméwienia i podpisania
protokotu odbioru koricowego.

3. Zobowigzuje wykonac¢ cato$¢ zamoéwienia w terminie do 120 dni od wprowadzenia
na budowe.

4. Oswiadczam, ze zapoznatem sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
nie wnosze do niej zastrzezen oraz uzyskatem informacje niezbedne
do przygotowania oferty.

5. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzanego niniejsza ofertg przez caly czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (30 dni).

6. Oswiadczam, ze akceptuje warunki umowy okreslone w zatgczniku
do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i je$li moja oferta zostanie
wybrana, zobowigzuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcegdo.

7. Oferta zostata ziozona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
odnridonr.... :

8. Oswiadczam, ze informacje skiadajace sie na oferte, zawarte
na stronach .......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢ udostepnione innym
uczestnikom niniejszego postepowania.

9. Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania
zamowienia i realizacji przysztego $wiadczenia umownego.

10.W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy zobowigzuje sie
wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% wartos$ci
zamowienia.

11. Akceptuje 30-dniowy termin ptatnoéci faktury wystawionej po dokonaniu odbioru
koricowego robét.

12.Podwykonawcom zamierzam powierzy¢é wykonanie nastepujgcych czesci

zamoéwienia:

13.0soby do kontaktéw z Zamawiajgcym:

..................................................... tel. kontaktowy................., faks: ................

14. Petnomocnik w przypadku sktadania oferty wspdine;j:

15. WprzypadkuwyborumOJeJ oferty zobowigzuje sie do ubezpieczenia sie
od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na
sume ubezpieczenia odpowiadajgcg minimum cenie ofertowej brutto. Ubezpieczenie
bedzie wazne przez caty okres caty okres obowigzywania umowy.

16. Poswiadczam wniesienie wadium w wysoko$ci
WO, oo eoeee oo
zwrotu wadium wmesuonego w pienigdzu prosze dokonac na konto:

17. chlu Wykazanlaspemlanla warunkow udziatu w postepowaniu, o powotuje sie
na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b na zasoby nastepujgcych
podwykonawcow:



Jezeli dojdzie do rezygnacji lub zmiany ww. podwykonawcy/podwykonawcow
zobowigzuje sie wykaza¢é zamawiajacemu, ze samodzielnie spetniam
warunek/warunki udziatu w postepowaniu lub proponowany inny podwykonawca
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

data imie i nazwisko
podpis i piecze¢ osoby / 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy



et



Oswiadczenie o spelnianiu warunkoéw udzialu w postepowaniu

W imieniu:

oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu, ktérego przedmiotem s3a:
,Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziatu Fizjoterapii i Rehabilitacji
w Stanistawowie” zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych dotyczgce:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnoéci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

data podpis osoby uprawnionej do skladania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy






Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oswiadczam, ze

(nazwa Wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ktérego przedmiotem 'sg: ,Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziatu
Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie” na podstawie przestanek wskazanych
w ponizej okre$lonych w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych: -

, Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadiosc
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktérzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego;

2) wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozfozenie na raty zalegtych
pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

3) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci majgtkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego;

4) spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0sdb wykonujgcych prace zarobkowsg, przestepstwo przeciwko
Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Ilub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popefnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

5) spoéiki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Ilub przestepstwo udziatu



w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popeinienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

6) spotkki komandytowe oraz  spétkki  komandytowo-akcyjne,  ktorych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
7) osoby prawne, ktoérych urzedujgcego cztonka organu zarzadzajgcego
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem
0 udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiggniecia korzysSci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udziatlu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec ktdérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zaméwienia
na podstawie przepisobw o odpowiedzialnoSci podmiotow zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary. :

9) wykonawcow bedgcych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U. poz. 769) — przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

10) wykonawcow bedacych spotka jawna, spotka partnerska, spdtka komandytowa,
spotka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, ktdrych odpowiednio wspdinika,
partnera, cztonka zarzgdu, komplementariusza lub urzedujacego cztonka organu
zarzgdzajgcego prawomochie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospohtej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocmema sie
wyroku.”

data podpis oséb/osoby upowaznionej
do reprezentcwania Wykonawcy



UMOWA NR ..........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawartawdniu ........................ 1. pomig¢dzy Powiatem Lowickim z siedziba w Lowiczu, ul. Stanistawskiego

30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,
NIP: 834 18 82 519,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dzialaja:

vieeoe.(nazwa  Wykonawcey)
z siedziba W ... (sSiedziba WYKODAWEY), Lo,

.......... (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do
innego rejestru lub ewidencji) przez .......................... Regon: ..., NIP: . ...
(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego dokumentu,
z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy)

przez:

1. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonaweg”,
fgcznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego post¢powania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

- Prawo zamowien publicznych, w przedmiocie: ,,Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziatu
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Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie™ dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja,

co nastepuje:

1. Postanowienia ogéine

1.1. Skroéty

BIOZ — Bezpieczefistwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KRS — Krajowy Rejestr Sadowy

PrBud — Prawo budowlane

Pzp - Prawo zaméwien publicznych

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

UZP - Urzad Zaméwieni Publicznych

1.2, Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojeé:

1.2.1.

1.2.3.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, oplat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa
oraz STWiORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kesztéw robdt  budowlanych  okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia materialow
i pracy sprz¢tu oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej,
wskazana przez Wykonawcg w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegdlnosct:
a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,
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1.2.5.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

c¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich wykonania,
projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami itp.,
w przypadku robét niewymagajacych pozwolenia na budowg, dla ktoérych Zamawiajacy

nie ma obowigzku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - ¢.

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
w celu przygotowania ofert oraz ktore zostaly dokonane przez Zamawiajacego podczas realizacji

Umowy.
Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych

do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisoéw przebiegu czesci lub calosci
robét budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen

i okolicznogci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bgdaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum ~ Wykonawcy podejmujacy si¢ wspélnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspolpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w  szczegdlnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespél czynnosdci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania

rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu
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1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej craz STWiORB.

Odbioér robét zamikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia

lub ulegaja zakryciu.

Odbiér kencowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bgdacych

przedmiotem Umowy.

Odbibr ostateczny — odbidr po uplywie okresu gwarancji jakodci lub rgkojini, w zaleznosei

od tego, ktory okres jest dluzszy.

Odbiér gwarancyjny —kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych
Wad zgloszonych przez Zamawiajacego lub Zarzadeg obiektu, w ktérym byly wykonywane

roboty stanowigce przedmiot Umowy.

Oferta - pisemne o$wiadczenie 2iozone przez Wykonaweg w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w  szczegOlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone
Zamawiajagcemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacege Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odplatnym na wykonanie czeSci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedlozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
stanowigce czg$é zamowienia publicznego.

Protoko!l odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protoké! odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rgkojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakoéct na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokél odbioru kornicowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bgdgcych przedmiotem Umowy.
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1.2.21.

1.2.22.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

Protokél odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robot
po usunigciu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakoéci lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Sila wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majag wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca
ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
unikngé lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreélajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji

Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia rob6t - termin okreslony w Umowie, do upltywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objgte Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawcg a takze pomigdzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonaweg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.
Zarzadca obiektu - Dyrektor Oddziatu Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie.

Wada — jawne [ub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajagcym: zmniejszenie
wartosci  przedmiotu  Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,
odstepstwo od Dokumentacji projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosci robdt ponizej
standardu okreslonego w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, niekorzystna
w stosunku do zakladanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego urzadzen

i wyposazenia,
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1.24.

Wykonawea - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowsg, STWIORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawceg przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawceg sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajagcych Wykonawey realizacjg Umowy,
w szczegblnodci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy,

oraz do odebrania zrealizowanych robdt i zaplaty umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czgé¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

. llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czgécig Umowy sg zalaczniki do Umowy,

Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujacy
kolejnoscia:
e Umowa,
o Projekt budowlany,
e Projekty wykonawcze,
+ STWiIORB,
o SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
e Oferta Wykonawcy.

. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 1.2.4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé¢ informacjg
na piSmie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktore) mowa w pkt 1.2.4.
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1.2.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

1.2.7. Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowieft umownych.

1.2.8

. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku pigtku, z wylaczeniem sobét, niedziel i okreslonych ustawg $wiat.

Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

1.2.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.2.1

1.3.

0. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosei:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93

ze zm. ).

Sposéb komunikowania si¢ Stron

. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedq one przekazywane na pismie
I dostarczane (przekazywane) osobiScie (za pokwitowaniem), wyslane pocztg
pisemnie, drogg elektroniczna lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) Zamawiajacy
b) Wykonawca

QO dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiaja si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowia zmiany Umowy.
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1.3.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu

w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.3.3. Strony bgda uznawaly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie,

powiadomienie, informacjg, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania

potwierdzenia faktu ich otrzymania.

1.3.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg byé dokonywane przez oscby do tego

1.4.
1.4

upowaznione 1 bgda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.3.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

—_

. Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, wowcezas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy 1 za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.4.2. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej

wspdlprace podmiotéw wehodzacych w skiad Konsorcjum, kidre wspolnie podjgly sig
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie

jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

1.4.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania

o$wiadczenr woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sklad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedlozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda

Zamawiajgcego.

1.4.4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi

2.1

2.2

za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesei robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych tub jednego z czlonkéw Konsoscjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa:
Remont pomieszczen w Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanistawowie opisane
Dokumentacja projektows stanowiacg zalgcznik Nr I oraz STWIORB stanowigcymi zalgcznik
Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowiacg zalgcznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej

i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektows

oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Strona 8247



2.3.

3.1
3.2.

3.3.

34

3.5.

4.1.

4.2

4.3,

Roboty budowlane nie obj¢te niniejsza Umowa, ktoére nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktorego
doszlo do zawarcia Umowy, a ktére sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot
od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia niewspolmiernie wysokich kosztow
lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich
rob6t w ramach Umowy nie przekracza lacznie 50% wartosci Umowy bgda przyjmowane przez
Wykonaweg do realizacji na podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej przeprowadzeniem
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie z wolnej reki. Wszelkie inne roboty
wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawg Pzp. Wykonawca nie moze

bez zawarcia stosownej umowy wykonywac robot okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy
Termin zakonczenia robot ustala si¢ na 120 dni od wprowadzenia na budowe.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi/gwarancji (wpisaé, ten, ktory
Jest dhuzszy), to jest w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usunaé ujawnione
Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonaweg nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejgciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w czgsciach niezbgdnych
dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czgsci, oraz Dziennik budowy w terminie 14 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowiagzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktérych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre§lonych
w Umowie.

Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnic Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i moga by¢

wykorzystane wyltacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnoéé za Wady w  przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej

jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonaweg, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciazaja Wykonawce.

W przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budowe na co najmniej 7 dni przed

rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym

Terminie rozpoczecia robot. W przypadku robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,

Zamawiajacy dokona stosownego ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolamego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezb¢dnym do wykonania Umowy,

e) nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dunia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowga do odbioréw:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

¢) koricowego calosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystgpujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbidr koncowy zostanie zakoficzony

w ciggu 7 dni roboczych.
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4.12.

4.13.

4.14.

5.1

5.2

5.3.

5.4.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbioréw robét i dokonywaé odbiorow robét

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koficowego, Zamawiajgcego obcigzajg koszty:

a) zaspokojenia roszczefi wynikajgcych z nieszczg$iiwych  wypadkow  lub  szkod,
spowodowanych przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez nicgo zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b

N

zwigzane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym bledu Zamawiajgcego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materialach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

C

~

usunigeia Wad lub uszkodzef, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez

Wykonawcg, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez Wykonawcg robot, ktére

zostaly przyjgte przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzajg koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a) Wadg tkwigcg w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakoficzenia robét
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem

Zamawiajgcego lub;

¢) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koficowego.

S. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawizjacy wyznacza Pana/Panig .................................. do pelnienia obowiazkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajgcy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt 5.1.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnieti osoby wskazanej w pkt 5.2.
Sprawy, ktére nic s3 objete zakresem ww. umocowan i uprawnien Wykonawca ustala
bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz pelni funkcje inspekiora nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
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5.5

5.6.

5.7

5.8

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktdre s3 obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajagcemu na pi$mie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezeti, bgda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania roboét wykraczajgecych poza zakres powodujace
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego  potwierdzenia  przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnodci i polecen zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia { ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawcg na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych o0sob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania rob0t, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac
albo—nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3- dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej protokolowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza

sig za wigzgce.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7. Obowigzki Wykonawey

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowg, Oferty i Dokumentacja projektowa, STWiIiORB, nienaruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczegélnosci za utratg¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ osob

oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialriod¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

2e odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg

Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych

oraz za jako$¢ zastosowanych do robdt Materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do nast¢pujacych czynnosci okreslonych szczegélowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacjii budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d

~

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy

zgodnie z wladciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy

obowigzujgecymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy

technicznej,

¢€) stosowania materialéow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego Jub Wykonawcg,

=

g) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach

w odbiorach robot,
h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych

w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania re¢kojmi,
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7.1

7.8.

7.9.

7.10.

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

J) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

n) zaplaty za energi¢ elektryczng i wodg zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

0) prowadzenia robdt w sposob mozliwie najmniej utrudniajgcy funkcjonowanie instytucii,
ktéra miescei si¢ w budynku objgtym robotami,

p) ubezpieczenia OC o ktérym mowa w pkt. 14 Umowy,

q) opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu $wiadectwa energetycznego budynku
po zakonczeniu termomodemnizacji w zakresie objetym Umowa.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony

do wykonywania robot w godzinach 22.00 —6.00.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbgdnych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym

Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadamiania

o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonaweca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywag:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) informacji o wytwarzanych odpadach,

¢) dokumentacji powykonawczej.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

. W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy jak za wlasne.
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7.13.

7.19

7.20

7.22

8.1 -

8.2.

8.3.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawceg
obciazaja koszty usunigeia Wad 1| naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikia z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoniczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, kitdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonaweg lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnod¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie 2z obowiazujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bgdzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz. z postgpem robdt oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i poddawanych Odbiorom cz¢sciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do Odbioru kohicowego.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Ofertg.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat si¢ skladajgc Ofertg
celem wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy

na uiytek postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zmiany
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8.4

9.1

9.2

9.3.

10.1.

10.3.

104.

lub rezygnacji przez ............... (nazwa podniotu frzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé, iz inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia PanigPana ............ ......................... jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacjy Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedura
okreslong wpkt 11,1 - 11.3,

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robdt budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

UmMOWY: ... oot iies v e ie e en .. @ Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastgpujacych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
UINOWY i e e i i e s e e ) e e e e e e

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacjg Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonaweg powinna stanowi¢ w szezegolnoded, iz
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé

diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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10.5.

10.6.

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
Umowsg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcey,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

. Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robdt, ich wycena nawigzujacy
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z czgécig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawic Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11

10.12.

10.13.

okresla¢ rowniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia

przediozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnodci

w nastgpujacych przypadkach:

a) niespeliniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleznidjacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zablaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dhuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okre$lonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeni do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w pkt 10.9. ~

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pi$mie sprzeciwu.
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10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnodd z oryginalem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o kiorym mowa w pkt 2411, oraz Uméw
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartodci wigkszej niz 50.000 z. W przypadku, gdy termin zaplaty jest
dluzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit a Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej.

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

10.16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub daiszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreélonym w pkt 10.7 - 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.17, stosuje sie zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

10.21. Zamawiajgcy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadcze w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub daiszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy

fub dalszemu Podwykonawey robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
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realizacji tych robot. Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Te;em‘e budowy

naruszaja postanowienia ninigjszej Umowy.

10.22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy

11.2.

11.6.

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzgdzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczyé
do przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

o podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢gle umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawey

. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob

deklarowanych przez Wykonawcg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobg zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawigjacego
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakoriczenia robot.

. Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego 1 nie wymaga zmiany Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych (jezeli kierownicy robdt braniowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali

i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z Zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

¢} uie stosuje sie do postanowieit Umowy lub
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12.1.

12.2.

13.2.

13.3.

14.1.

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdinosei

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.

12. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé realizowana z powodu
dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie druga Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie:
wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcey naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Procedury bezpieczenstwa

. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewni przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeastwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczeit i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac 1 przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni robocze

przed datg rozpoczecia robot.

14. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie poZniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy - umowe fub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy 2z tytulu prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osdb trzecich, a takze

szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
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14.2.

14.3.

144.

15.2.

budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem Umowy z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz
Cena ofertowa brutto okreslona w pkt. 24.1.1.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w pkt 14.1. w szczegblnosci skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calo$ci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegblnodci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézZniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w pkt 14.1- 14.2, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegOlnosci kopig
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

15. Utrzymanie Terenu budowy

. Niezwlocznie po protokolamym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjgcie niezbgdnych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

¢} instalacja podiicznikéw energii clektrycznej i wody za ukladem pomiarowym,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej

do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.

. Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy beda wykonywane w budynku uzytecznosci

publicznej. W zwigzku z tym musza by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaklocaé

w sposob nieuzasadniony dzialania placowki.

. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia
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15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

.

pomocnicze, sprzgt, 1 materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej

do dnia Odbioru koncowego robot.

. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 15.5,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawceg (wykonanie zastgpcze).

16. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
{ obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzemami, ktore moga
spowodowac¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazd6w podczas transportu materiatow i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych

tub obiektéw inzynierskich.
17. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,

nie przewidziane Dokumentacja projektows, jest on zobowiazany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

18. Wykopaliska archeologiczne
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18.3.

18.4.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng

warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Pafistwa.

. Wykonaweca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,

aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personcl Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
pafistwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wladciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecent Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosziow lub opédznienie w realizacji robot, Wykonawey
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich =zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robot.

19. Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest

zobowigzany podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i woko! Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz
nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych 1 opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrong robot przed
uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac¢ odpady-z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 — ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznoscei uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnodei prawnych zmierzajgcych do przejgcia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowiazaf prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow

z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.
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19.7.

19.8.

19.9.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Materialy  budowlane, odzyskane w 1irakcie prowadzonych robédt  rozbidrkowych,
po oczyszezeniu nalezy odwieZé za pokwitowaniem ilodei i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, polozone nie dalej niz 6 kilometréw od Terenu budowy.

Qdzyski Materialdw | surowedw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasno$é Zamawiajgcego i po oczyszezeniu
Wykonawea przewiezie je, za pokwitowaniem ilodei 1 asortymentu, do magazynu
Zamawiajacego, lub na inne migjsce wskazane przez Zamawiajacege w odleglosdei do 6 ki
od migjsca prowadzonych robdt.

Rozbiorke Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i rozladunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a skladowanie Materialéw bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany t wlasciwy

dla danego asortymentu.

20. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robét,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 20.1,
Wykonawca jest zobowiazany naprawi¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodno$¢
rob6t i materialow z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 20.2. powstaly wskutek
okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydhizenia Terminu wykonywania
rob6t co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opéZnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

21. Kontrola jakoSci

. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.
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21.6.

21.7.

. Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny

odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegblnosel:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

€) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu

Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materialow okreslone) Umowa

jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialdow, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okresienia

warunkéw dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robét

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawcg do:

a) usunigcia materialow nie odpowiadajacych normom jakoéciowym okreslonym w pkt 21 4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie speiniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu

Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecefi

w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
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trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$é
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 21.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym-fakcie Wykonawce.

21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot budowlanych dopiero wowczas,

- gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ speinia wymagania okre$lone w pkt 21.4,

21.1

22.1.

22.2.

232

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

I.W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialow, ktore nie sa zgodne z pkt 21.7, Inspekior nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materialami,

22. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonaweg Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidiowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunic Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 22.1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

23. Odbiory

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.

Wykonawea zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczednie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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23.3.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pozniej jednak niz 4 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokolem odbioru robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robodt zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu za zbegdny, jest zobowigzany pewiadomié o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej

niz w terminie okreslonym w pkt 23.3.

. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycta tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkryé lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot,
a nastgpnie na wlasny koszt przywrocié¢ stan poprzedni.

Odbior koficowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych skiadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawcg zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw,
protokoly odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne, dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy, swiadectwo energetyczne budynku objetego termomodernizacija.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy

rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

23,10.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale

ktdrych wykonatl przedmiot Umowy.

23.11.Przystapienie do Odbioru koficowego nastgpuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

23.12.Jezeli w toku czynnosei Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
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lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$é ich techniczng,
a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

23.13.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koacowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

23.14.'W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tredci protokolu termin i sposdb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.15.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

23.16.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
a) na minimum 45 dni roboczych przed uplywem okresu rgkojmi i
b) na minimum 45 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakoéci

oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za uzasadnione, szczegélnie po
powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

23.17.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét preegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

23.18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt, w tym rowniez zwigzanych z usuni¢ciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

23.19.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

23.20.Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robodt zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

23.21.0dbiér  gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23.22.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym

po usuni¢ciu Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.
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23.23.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie

rekojmi lub gwarangji jakosci (w zaleznosci od tego, kiory z podanych okreséw jest dhiiszy),
w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce

wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

23.24.Z Odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot

odbioru ostatecznego.

23.25.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe

24.1.
24.1.1

24.1.2.
24.1.3.

24.1.4.

24.1.5.

24.1.6.

24.1.7.

do usunigcia Wady, Zamawiajgcy przerywa Odbidér ostateczny za$ Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.

24. Wynagrodzenie i warunki platnosci
Zasady ogélne

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie

z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zI (slownie: ... ziotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... z (slownie: ... Ziotych),
co tacznie stanowi kwotg brutto w wysokosci ... zt (slownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaitowy.

Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT konicowej. Podstawg do wystawienia faktury stanowi
protokoét koncowego odbioru robot zatwierdzony przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, lacznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bgda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawcg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czgsci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bgdzie Protoké! odbioru koncowego robot.

Platnosci
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24.2.1.

24.2.2.

24.2.3.

24.2.4.

24.2.5.

Platnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wegledem nich
wszystkich naleznosci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokesci objetej platnoscia korficowa lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosei.
Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacych
je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw Iub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow
o podwykonawstwo,

Kopia Umowy/Umoédw o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi
zalgcznik de Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub przediozonej umowie, ktorej
przedmiotern s3 dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sig z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposrednie)

zawiadomi- Wykonawcg- o Zzadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie ..

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 2424,

podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaplaty lub

b) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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24.2.6.

24.2.7.

24.2.8.

24.2.9.

242.10.

watpliwosci co do wysokoscr kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é si¢
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotemm zgdania, o ktorym mowa w pkt 2423., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca
nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 24.2.4. uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposrednie)
zaplaty, Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.
Réwnowartos¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia begdzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokolem Odbioru koficowego robot, w ktorym begda wyszczegdlnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktorego beda zalaczone protokoly odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

b

=

z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

[

N2

z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawcg
lub przez Podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,
o ktorych mowa w pkt 24.2.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawcg stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 24.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwodci dotyczacych dokumentow okreslonych w pkt 24.2.8.

Strona 32247



24.2.11.

24.2.12.

24.2.13.

24.2.14.

24.2.15.

24.2.16.

24.2.17.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 24.2.4
zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce
Jub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majgcych wplyw na tg wymagalnoéc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od dokonania bezposredniej ptatnodci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktdrych mowa w pkt 24.2.4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnodci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa
w pkt 24.2.4, a.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 24.2.4 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa
w pkt 24.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.
Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce
lub Podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$é
z oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawcg lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw Iub ustug.

Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawceg lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznodci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub przediozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej platnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
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24.2.18.

24.2.19.

lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktdremu platnosé nalezy sig, co uznaje
si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcey.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy okreslonymi Umowsa
o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen okreslonych Umows. Ceny te,
za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynikaé z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
24.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zaméwienia.

24.4. Wierzytelno§ci

24.4.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegblnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czescel, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,

pisemnej zgody Zamawiajacego.

2442, W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o kiorej mowa w pkt 24.4.1., wystgpuje podmiot

reprezentujacy wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

24.4.3. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

25.1.

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

25. Prawa autorskie

Z chwilg przyjgcia przez Zamawiajacego utworoéw powstalych w zwiazku z realizacjg niniejszej
Umowy w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calo$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.),
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$é

nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania

z przekazanych utworéw, w szczegoélnosei takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania

urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane

Zamawiajacemu w wykonaniu ninigjszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych

o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania

na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2.

Réownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnosé wszelkich egzemplarzy

lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie

do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utwordw wehodzaeych w skiad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzystaé z niej
w calosei lub w czesci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadah i inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wykorzystanie do opracowywania sprawozdan lub wnioskow o platnoé¢ w ramach realizacji
Projektu,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanic w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgscei lub catosci, opracowania,

g) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

Postanowienia pkt 25.1, i 25.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordw wchodzacych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego dokonanych

podczas wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2 moze
nastgpowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polgczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czeéd dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnieni lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
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25.6.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.
26.6.

jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjinie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sagdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0séb zglaszajacych roszezenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe, o ktérych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie

tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstgpienia.

26. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rgkojmi za- Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru konicowego robot, na zasadach
okreslonych w KC.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw
na trwato$é gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigeie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpeze), po uprzednim wezwaniu Wykonawey 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnoéci z tytulu rekojmi za Wady fizyczne robét,
ktére powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn, urzadzern;
konstrukcji lub materialow, albo skutek wykonania robét wg wskazéwek Zamawiajacego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnosci nastepuje wowczas, jezeli Wykonawca
uprzedzit inspektora nadzoru (na pi$mie) o grozacym nicbezpieczenstwie powstania Wad.
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody W pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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26.7.

26.8

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... , liczac od daty Odbioru koncowego robot
na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ na wilasny koszt zgloszong Wade
w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalszgq prawidlowa eksploatacja
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenistwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwlocznie — nie pdzZniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

¢) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i ¢ terminy usuni¢gcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wplynie
do Zamawiajacego przed uptywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastepczego usuniecia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy,

e) Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokolem odbioru
usunigcia Wad,

f) Jedli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano
urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odplatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Je$li na zainstalowane
urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji diluzszej niz okres udzielonej .przez Wykonawcg gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej
przez siebie gwarancji.

g) Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego upowazni Zamawiajacego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec
producentéw urzadzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbioru koiacowego Umowa bedzie traktowana jako dokument gwarancyjny.

27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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27.1.

27.2.

27.3.
27.4.
27.5.

27.6.

27.7.

279.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniosl na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg rowng 7 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczeg6lnosci roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplatg kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawea jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢gkojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$é i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koicowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 4. ... (stownie: ...)

PLN, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, Zze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swoja wazno$é na czas okre$lony w Umowie.

27.10.Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgéci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calodei lub w czgécel w terminach, o ktdrych mowa w pkt
27.6. i pkt 27.7, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

27.11.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
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27.12.

27.13.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.12 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka

w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bgdzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

28. Zmiana Umowy

. Strony majg prawo do przediuzenia Terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,

2 powodu ktdrych bgdzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia
robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bgdg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robét begda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Uzytkownik,
w zwigzku ze specyfikg $wiadczonych ustug w obiekcie, zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub bgdg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot,

c) jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, fakt ten musi byé potwierdzony przez
Inspekto-ra nadzoru odpowiednim wpisem do Dziennika budowy,

d) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opédzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usunigcia tych kolizji,

€

~—

wystapig opoZnienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) gdy wystapig opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnies, itp., do wydania

ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opézZnienie
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28.2.

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie s3 nasi¢pstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, 7

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametréw technicznych,

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jesli

zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone przez Inspektora

nadzoru, w nastgpujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzari technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projekiowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

C

o

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d

=

wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych

w  Dokumentacji projektowej, w szezegblnoei napotkania niezinwentaryzowanych

lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.
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28.3. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie Projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

28.4. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakoficzenia robot na
podstawie pkt 28.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie pkt 28.2.- lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania
takiej zmiany.

28.5. Wriosek, o ktérym mowa w pkt 28.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jédnakze
nie poézZniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

28.6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 28.4.,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

28.7. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

28.8. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 28.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w pkt 28.7. 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajacej zgdanie zmiany.

28.9. Wykonawca jest zobowiagzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 28.7. i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

28.10.W terminie S dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 28.4.
wraz | informacjami uzasadniajacymi  zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig
do zgtoszonego zadania zmiany Umowy.

28.11.W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zimiany.

28.12. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.
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28.13. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:
a)  danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
¢)  danych rejestrowych,
d)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
28.15. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT zmianie moze ulec cena netto,

stawka podatku VAT oraz jego wartos¢, pod warunkiem, Ze cena brutto nie ulegnie zwigkszeniu.

29. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

29.1. Zamawiajgcy jest up_rawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu
Zamawiajacego - w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres diuzszy niz 30 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjgt ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 30 dni od dnmia wuzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy
o okolicznodci uzasadniajacej odstapienie,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczal robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakoficzenia robot - w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego - w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

e) w razie koniecznosci:

- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
- koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

29.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.
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29.3.

29.4.

30.1

30.2.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okrestonym w Umowie na czgsé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

30. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca begdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

31. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstapieniem od Umowy

. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia
i wlasno$ci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyé Teren budowy i opuici¢ go najpézniej w.'ter'minie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows, najpézniej w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 5 roboczych dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
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31.4.

31.5.

31.6.

32.1.

32.2.

32.4.

33.1.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdfniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wilasno§ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swaj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oéwiadczeniu o odstagpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony whasnosci lub bezpieczenstwa robot.

32. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy wyznaczy termin
odbioru rabdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych.
Wykonawea przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowa inwentaryzacje robot wediug

stanu na dzien odstapienia.

. W protokole odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych zostanie okreslona aczna

warto$¢ zinwentaryzowanych robdt zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 32.3. wedlug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
vmownych oraz ewentualne roszczema o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi 1 gwarancji iub

inne roszczenia odszkodowawcze.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest

dokument okreslony w pkt. 32.3.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

33. Kary umowne

‘Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
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332

33.3.

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomigdzy Terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b

=

za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziefi zwloki liczony od dnia
uplywu terminu na usuni¢cie Wad,

[

~

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
Z tytulu rekojmi i gwarancji do prac wykonanych przed odstapieniem,

d

~

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

500,00 zf za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

€) za nieterminows zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 2zt za kazdy rozpoczgty dzien zwloki od dnia uplywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zlotych

za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

~

g) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ziotych za kazdg nieprzedlozong
kopig Umowy lub jej zmiany,

h

g

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez

Zamawiajgcego terminie, w wysokoséci 500,00 zlotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowga - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto.

j) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej
brutto, o ktérej mowa w pkt 24.1.1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 33.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

Strona 45z 47



a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysluguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

33.4. Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 33.3. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogo6lnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

33.5. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.

33.6. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia

33.7. Zaplata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci
nalezngj Wykonawey nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukoriczenia robét

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

34. Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajgce z ninigjszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowg beda

rozstrzygane przez sagd wladciwy dla siedziby Zamawiajacego.

35, Postanowienia koncowe

35.1. Ewentualne spory moggce wyniknaé w zwiazku z niniejsza umows rozstrzygane bgdg przez sad
powszechny wiasciwy dla Zamawiajacego.

35.2, W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych

nie stanowig inaczej.

35.3. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.
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Piecze¢ Wykonawcy

Wykaz osob,

ktore beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia

Lp. Zakres czynnosci Wyksztalcenie Podstawa

Imie i nazwisko W ramach zamowienia dysponowania
wskazang osobg

- 1 : Dysponuje/
' bede
dysponowac*

2 Dysponuje/
' bede
dysponowac*®

3 Dysponuje/
bede
dysponowac*®

*niewlasciwe skresli¢
Jezeli w wykazie Wykonawca wskazat osoby ktérymi nie dysponuje a bedzie
dysponowaé dotgcza pisemne zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia

0s6b zdoinych do wykonania zamdwienia.

podpis i pieczec osoby / osdb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy







Nazwa Wykonawcy

Oswiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien przez osoby,
ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia

Oswiadczam, ze Pani/Pan............ :
ktéraly bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiada uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j
oraz kwalifikacje w zakresie kierowania i nadzorowania pracami konserwatorskimi

potwierdzone przez wiasciwe stuzby ochrony zabytkow.

Oswiadczam, ze Pani/Pan. ... ... ... ,
ktéraly bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiada uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Oswiadczam, ze Pani/Pan......... ... ,
ktoraly bedzie uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, posiada uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych.

podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy






Wykonawca (miejscowos¢ i data)

Lista podmiotdow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej /
Informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej”

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych

1. * Skiadamy liste podmiotéw, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr. 50, poz.
331 z pézn. zm.)

Lp. Nazwa podmiotu

1.

2.

Podpis(y) oséb uprawnionych do skiadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy

2. * Informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej, o kiérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych

Podpis(y) oséb uprawnionych do sktadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy

* nalezy wypeini¢ pkt 1 lub pkt 2.

W przypadku wspoinego ubiegania sie o udzielenie zamowienia - niniejsze o$wiadczenie skiada kazdy
z Wykonawcdw.






