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UMOWANR...........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu .......ccceeeueennnnen. r. pomiedzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 519,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dziataja:

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji Regon: ........, NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych, w przedmiocie wykonania robot budowlanych zwiazanych
z remontem sal lekcyjnych w budynku A Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P
w Lowiczu ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwoj infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniéw”, dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony

uzgadniaja, co nastepuje:
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1. Postanowienia ogolne

1.1. Skréty

1.1.1.

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC - Kodeks cywilny

1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych

1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

1.1.7. STWIiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Budowa — roboty budowlane, w szczegdlnosci roboty remontowe.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
oraz STWIORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia materialow i pracy sprzgtu
oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

Funduszei'< — ® Unia Europejska e
Europejskie : : Europejski Fundusz £
{Udele Rozwoju Regionalnego g

Program Regionalny

d) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu rob6t podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania,
projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami itp.,
w przypadku robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla ktéorych Zamawiajgcy nie
ma obowiazku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - C.

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktore zostaly dokonane przez Zamawiajacego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbior dokumentow okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy — przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czgsci
lub cato$ci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
robot budowlanych objetych umowa, niepodlegajacy rejestracji przez organ
architektoniczno-budowlany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna wskazana i upowazniona przez Wykonawce

do reprezentowania go na Budowie.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczego6lnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegoblnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu robdt, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowe;j
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.



1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.
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Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robét budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci

1 jakos$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia.

Odbioér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

QOdbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci

od tego, ktory okres jest duzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone
Zamawiajacemu w ramach postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe 0 podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie czeSci robot budowlanych shuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedlozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, wykonujaca wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji

zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokol odbioru robot zanikajacych Ilub wulegajacych zakryciu - dokument

potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.
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Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rgkojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosci na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbioér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot
po usunigciu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Rozwiazania zamienne - odmienne rozwigzania W stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z treSci oferty,
zastosowanie ktérych uzasadnione jest w szczegdlno$ci: nizszymi kosztami eksploatacji,
koniecznoscig usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich
zastosowanie jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwiazku z prowadzona
w obiekcie dziatalno$cia.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegélnosci za sile wyzsza uznaje si¢: wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktéore uniemozliwiajag wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) -
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.



1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

1.3.
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Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg¢s$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.
Zarzadca obiektu — Dyrektor Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P
w Lowiczu.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwiagce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
warto$ci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,
odstepstwo od Dokumentacji projektowej lub STWiIORB, obnizenie jakosci robdt ponizej
standardu okreslonego w Dokumentacji projektowej lub STWIiORB, niekorzystna
w stosunku do zakladanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego urzadzen
i wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWIORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawceg przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegbOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczgcia 1 kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czg§¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.



1.3.2

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9

13.1

1.4.
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. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.
Integralng czgécia Umowy sa zataczniki do Umowy,

Dla celow interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca

kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) STWIORB,

d) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

e) Oferta Wykonawcy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktoérych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje
na pi$mie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beds

sporzadzane w jezyku polskim.
Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okre§lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
1 miesi¢gcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku piagtku, z wylgczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa Swiat.

Bieg i uptyw terminu okres$lane sg zgodnie z przepisami KC.

. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

0. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Sposob komunikowania si¢ Stron

1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
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i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
a) Zamawiajacy

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiajg si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowig zmiany Umowy.
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1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu

w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane faksem Ilub droga elektroniczng zatwierdzenie,

powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania

potwierdzenia faktu ich otrzymania.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego

1.5.

upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej

wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie

jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania

oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda

Zamawiajacego.

1.5.4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi

2.1.

za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeSci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane
z remontem sal lekcyjnych w budynku A Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P
w Lowiczu ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwoj infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow w zakresie wynikajacym z Dokumentacji
projektowej stanowiacej zatacznik Nr 1, STWiORB stanowiacej zatacznik Nr 2 oraz Oferty

Wykonawcy stanowiagcej zatacznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
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i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawa Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrebnej umowy wykonywaé robot

okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy

Zamoéwienie nalezy wykona¢ w terminie do 31.08.2018 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji (wpisaé, ten, ktory
jest diuzszy), to jest w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Usungé ujawnione
Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umozliwiajacym rozpoczecie wykonywania robot zgodnie z umowa.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawey 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno§¢ Zamawiajacego i moga byc¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.

W przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe¢ Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nicodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia zgltoszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbioréw robot i dokonywaé¢ odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obcigzajg koszty:
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a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczgsliwych wypadkow lub  szkadd,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osob¢ przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

C) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez Wykonawce robdt, ktore
zostaty przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

€) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosci .........ocvvviiiiiiiiiiiii
Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajagcego Zamawiajacy
wyznacza osob¢ pelniagca nadzor w specjalnosci o ktorej mowa w pkt 5.1. Tlekro¢
w postanowieniach Umowy jest mowa o0 Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio te osobe.

Najpoézniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajacy wskaze osobeg, ktora bedzie
petnita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemna informacj¢ na temat zakresu jej
umocowania i uprawnien. Sprawy, ktore nie sg objete zakresem ww. umocowan i uprawnien
Wykonaweca ustala bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robot, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz pelni funkcje inspektora nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robdt wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osob petnigcych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Zarzadcy obiektu
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade¢ i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym

na naradg.
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Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

Umowy, w szczeg6lnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

7ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujagcych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) wskazania Kierownika budowy,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego lub Wykonawce,
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zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnos$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

n)
0)
P)

q)

B

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

zaptaty za energi¢ elektryczng i wode zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

posiadania ubezpieczenia OC,

utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbgdnych przeszkod,
usuwania na biezgco na wlasny koszt zbednych materiatow, odpadéw, Smieci, urzadzen
prowizorycznych, ktére nie sg juz potrzebne,

zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robdt  nosily
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly
zapewniajgce ich wizualnie tatwa identyfikacj¢ (np.: nazwa firmy na kamizelce),
zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem Umowy,

zachowania szczeg6lnej ostroznosci przy wykonywaniu robot i dokladnego ich
zabezpieczenia,

wykonywania rob6t budowlanych: roboty przygotowawcze (zabezpieczenie terenu i czesci
budynku), roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe ,roboty w zakresie renowacji podiog
z parkietu (cyklinowanie, lakierowanie, wymiana listew przys$ciennych), roboty w zakresie
nowych posadzek, roboty zwigzane z uzupemieniem istniejagcych muréw i stropow oraz
naprawa dachu (po rozbidrce komina), roboty zwigzane z osadzeniem stolarki drzwiowej
wraz z przygotowaniem otwordw, roboty tynkarskie i malarskie wewnatrz pomieszczen,

roboty instalacyjne, roboty w zakresie montazowe przez pracownikow Wykonawcy
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lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.),
u) w trakcie realizacji zamowienia przedkladanie na kazde wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym terminie nastepujacych dokumentow:
eoswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6élnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
i nazwisk tych o0s6b, rodzaju umowy o prace 1 Wwymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana|
W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
ezaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy,
eposwiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w lit. t czynnos$ci i podlega¢ bedzie sankcjom

okreslonym w pkt. 35.1. lit j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w dni robocze w godzinach 08.00 — 18.50.

Poza czasem okreslonym w punkcie powyzej Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane

wylacznie po uzyskaniu zgody Zarzadcy obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,

ze wzgledu na specyfik¢ prowadzonej w budynku dziatalnosci edukacyjne;.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za wtasne.

Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzaja koszty usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych

a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
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Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja Umowy.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca begdzie zobowigzany wykazaé, iz inny Wykonawca
lub Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia (jezeli dotyczy).

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pania/Pana ................cocociiiiiiiiiiiiiinnn. jako Kierownika
budowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujagcych robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot UMOWY .. ... ... e e e aaens
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10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 1lub zgloszenie kolejnego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, réwniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak =za wlasne dziatania
lub zaniechania.

10.4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czeSci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowata w czesciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym wyptata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastapi
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardéw i ustug,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy 0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo robot budowlanych moze nastapi¢c wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a Pprzystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedlozenia Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z okres$leniem zakresu rzeczowego roboét, ich wyceng nawiazujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czescl dokumentac;ji,

nie pdzniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okresla¢ réwniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce =zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptlaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapflaty

wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,
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c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawceg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

10.10.W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej Umowy o0 podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte) Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi stanowiace cze¢$¢ przedmiotu Umowy, W terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 26.1.1, oraz Umow

o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustlug o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. W przypadku, gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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10.15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢c od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0SOby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych tg umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umows.

10.21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie speiniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczyc
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do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu \Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z 0sob

deklarowanych przez Wykonawce do udziatu w realizacji zamowienia, Wykonawca powiadomi

o0 tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych mowa

w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem

nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym

mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu

Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie WykonawcCy i nie moze

stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego

i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat

swoje obowiazki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo

do wystapienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nieckompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysoko$ciowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

16.1.

14. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna podjaé wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajace do wykonania umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
WYZSZ€].

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystgpiag do realizacji swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowsg, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy - umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co hajmniej szkody poniesione
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przez osoby trzecie w wyniku §mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 16.1. w szczegélnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiagc przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

) instalacja podlicznikow energii elektrycznej i wody za ukladem pomiarowym

oraz ponoszenie Kosztow zuzycia tych mediéw w okresie realizacji robot, zgodnie
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z odczytem licznikow wynikajacym z ustalen poczynionych z wiascicielem mediow. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadca obiektu zostanie okreSlony w protokole z wprowadzenia
na budowe,
d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy beda wykonywane na terenie kompleksu
budynkéw uzytecznos$ci publicznej. W zwiazku z tym musza by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony dziatania placowki.
W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbg¢dne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilasdcicieli posesji 1 budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robo6t budowlanych.
Kazdego dnia, w ktorym prowadzone beda przez Wykonawce prace, zobowigzany jest on
uporzadkowa¢ Teren budowy.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
w dniu zgloszenia gotowo$ci do Odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma
prawo zleci¢ firmie zewnegtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).
18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drog

i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore moga
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spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczeg6lnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektéw inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, w szczegdlnosci na Termin zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci

na wykonanie Umowy.

20. Woykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczego6lno$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasno§¢ Skarbu Pafistwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje

konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
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przystuguje  zwrot  uzasadnionych  kosztow po  uzyskaniu ich  zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie S$ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wdod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone rob6t przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony zwierzat, ktore
okreslaja w szczegolnosci:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

C) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robot wigzatoby sie z zagrozeniem zwierzat objetych ochrona,
Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymuja roboty niezwlocznie informujac

0 przyczynie wstrzymania Zamawiajacego.
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Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen okre§lonych w pkt 21.8 spowoduje op6znienie
w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania

robot.

22. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé
robot i materialtdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 22.2. powstaty wskutek
okoliczno$ci stanowiacych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jako$ci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jako$ci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materialow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnos$ci na Materialy uzyte

do wykonania Umowy.
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Materialty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2016. 1570 j.t. z p6zn. zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

f) byc¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatldw, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialdw zapewniajagcych dochowanie terminow realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialbw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatdéw i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatlow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okre§lonym w pkt 23.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastgpnie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym Kkoszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.
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23.9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatlow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 23.4, niezwlocznie zawiadomi
o tym fakcie Wykonawce.

23.10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 23.4,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 wusunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét

24.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

24.2. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) — na co Wykonawca wyraza zgode, a nastepnie Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

25. Odbiory

25.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.

25.2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowo$ci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej
niz W terminie okreslonym w pkt 25.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i pisemnym zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru Zamawiajacemu.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci:

a) $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

¢) dziennik/dzienniki budowy,

d) komplet protokotéw z prob i badan dla urzadzen i instalacji,

e) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez Kierownika budowy, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢c do wspolpracy

rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:
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a) dokonania odbioru robét ,

b) dokonania odbioru robét z usterkami,

C) odstgpienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz Wykonawca nie usungt wad i usterek
wykazanych podczas czynnosci odbiorowych, wady robot zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownikow.

25.11.Komisja odbiorowa sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot w ktorym wskazuje: przebieg
czynnos$ci, opis przedmiotu odbioru, jako$¢ robot, termin zakonczenia robot, decyzje Komisji
zgodnie z pkt. 25.10.

25.12.Podpisany Protokét odbioru koncowego robdt jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robot na dzien zgloszenia
gotowosci robot do odbioru przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, jezeli zostat
przekroczony termin, o ktorym mowa w pkt 3.1.

25.13.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

25.14. Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru robot Zamawiajacemu.

25.15.0dbior koncowy zostanie dokonany w ciagu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

25.16.Jezeli wady nie mozna usung¢ Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

25.17.Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w czesci lub w calosci.

25.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniaja w tre$ci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.19.7Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
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25.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci
oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegOlnie
po powzieciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

25.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25.23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25.24.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

25.25.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

25.26.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym
po usunieciu Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

25.27.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

25.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

25.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunicte wszystkie mozliwe
do wusunigcia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny zas§ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajagcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.
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26. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Zasady ogolne
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysoko$ci netto ... zl (slownie: ... zlotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (slownie: ... zlotych),
co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robdot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowej. W fakturze VAT Wykonawca wyodrebni
nastgpujace pozycje:

a) roboty budowlane,

b) rolety w Pracowni agrobiznesu i przedsigbiorczosci,

c) rolety w Pracowni rolniczej,

d) parapety w Pracowni rolniczej.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa,
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy beda realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane begda
z uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardéw i ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej naleznosci publiczno — prawne, w szczegolnosci podatek VAT oraz oplaty celne 1 inne
oplaty zwigzane z wykonywaniem robot, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, sktadajac
ofert¢ poinformowal Zamawiajacego, ze wybor oferty Wykonawcy bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku
od towarow i ustug.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktéorym zostanie obcigzony rachunek bankowy

Zamawiajacego.
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Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastagpi na podstawie faktury

koncowej, ktora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koncowego robot.
PlatnoSci

Platno$ci sg realizowane w terminie nie dhluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz o petnym zafakturowaniu lub objgciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa Iub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych
je Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow
0 podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Umoéw o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi
zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej
przedmiotem sa dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié sie z zadaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 26.2.4.,

podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

c) dokona¢ Dbezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 26.2.3., jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru koncowego robot, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatno$ci albo ze sporzadzonymi nie

wigcej niz na 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
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i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce

lub przez Podwykonawcow,
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,
o ktorych mowa w pkt 26.2.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 26.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow okreslonych w pkt 26.2.8.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 26.2.4
zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robodt
budowlanych, dostaw i wustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2.4 1 wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnos$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2.4 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodno$é
z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylgcznie nalezne Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢é wyltacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpos$redniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawey od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje
si¢ za rdbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzglegdem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytuhlu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z Umowy
oraz nastepowac bedzie z uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie
podatku od towardow i ustug. W przypadku roéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna
i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen okre§lonych Umowa.
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.

26.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.

26.4. Wierzytelnosci
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Wykonawca nie moze dokonaé zastawu lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 26.4.1., wystgpuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajacego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteczna.

27. Materialy do odzyskania

Zamawiajacy nie stawia wymagan dotyczacych materialow do odzyskania.

28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... miesiecy, poczawszy od daty Odbioru koncowego robot,
na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstalty na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materiatow, albo skutek wykonania robot wg wskazéwek Zamawiajacego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnosci nastepuje wowczas, jezeli Wykonawca
uprzedzil inspektora nadzoru (na piSmie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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28.6. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakosci na
okres ... , liczac od daty Odbioru koncowego robot
na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na whasny koszt zgloszona
Wadg¢ w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalszg prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usuni¢ta
niezwlocznie — nie p6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

c) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usunigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wptynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastepczego usunigcia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

e) Po usunicciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowo$¢é do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystagpi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktorym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usunigcia Wad.

h) Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane
jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji. Je$li na zainstalowane urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy
producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

i) Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego upowazni Zamawiajgcego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec

producentow urzadzen/dostawcow.
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Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana roéwniez jako dokument
gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny dokument zawierajacy
warunki gwarancji, ktoérego postanowienia beda sprzeczne z niniejszg umowa, nie beda one

obowigzujace.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wniost na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 %
Ceny ofertowe] brutto, tj. ........coeviviiiiii e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnos$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktoére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... z stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koficowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zI, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

1 zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
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29.10.Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa
w pkt 29.6. i pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

29.11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

29.12.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

29.13.W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

29.14. Wyptata, o ktorej mowa w pkt. powyzej, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci

dotychczasowego zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

30.1. Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia roboét, jesli zostanie
to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w nastepujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w  szczegllnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, przepisami
prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli

konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, w szczegélnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze ze wzgledu na temperaturg powietrza nie dopuszcza do wykonywania robét,

gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot
lub innych robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia kolejnych zamoéowien Wykonawcy, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacjg¢ przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji publiczne;j,
ktoére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisOw
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystgpienia takich warunkow na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnoSci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, =znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatow,
zagrozenia zwierzat objetych ochrona,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow technicznych,

technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastgpujacych sytuacjach:

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, lub gdy sa niezbedne

do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
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gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktére odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji projektowej, w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okre$lonego w pkt 26.1.1

w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sa one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, koniecznos$cig usunigcia  stwierdzonych  wad
w Dokumentacji technicznej, lub sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, lub sa korzystniejsze pod wzgledem
uzytkowym w zwiazku z prowadzona w obiekcie dziatalnoscia, po wczesniejszym
uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,

zaniechania wykonania rob6t, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stalo
si¢ zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy
przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$§¢ robot zaniechanych
zgodnie z wyceng wskazang w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikow Sekocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, z daty zlozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch

opracowaniach.
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W przypadku zmian okre$lonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢
ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robot lub Materiatow, ktore nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 30.3. lit. b. O t¢ warto$¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpnie Inspektor nadzoru okresli wartos$¢
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone
lub obnizone o t¢ wartos¢,

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje lub inna metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robdt ta metoda,

c) jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawcg w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga by¢ wyzsze od S$rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
dla wojewddztwa 16dzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

przestanki okreslonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzszy niz 15%

wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 26.1.1.

Strony majag prawo do zmian Umowy z uwagi na uzyskanie przez Zamawiajgcego

dofinansowania ze $rodkow zewngtrznych w zakresie dostosowujacym Umowe do wymagan

instytucji wspotfinansujacej, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

b)  okreslenia obowigzkéw zwigzanych z przechowywaniem i udostepnianiem

do kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacja Umowy.

Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany Umowy na podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 30.7. powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze

nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona dowiedziala sig,

lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okoliczno$ciach uzasadniajacych zadanie zmiany.

46



* %
- *

Funduszei'< — ® Unia Europejska . %
Europejskie : : Europejski Fundusz h
{Udele Rozwoju Regionalnego g

Program Regionalny

30.9. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6.,
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa i innych dokumentéw oraz informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6. wystepuje Wykonawca,
zobowiazany jest on do przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

30.11.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi drugg Strong¢ o akceptacji zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.14. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

30.15.Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

30.16. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
C) danych rejestrowych,

d)  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

31.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
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Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego - W terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

C) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

a) dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

b) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

¢) dopuscit do wykonywania robdt wskazanych w pkt. 7.6. lit. u przez osoby niebedace
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,

d) w razie konieczno$ci:

- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartoSci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢sci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Odstgpienie od umowy wywoluje skutki na przyszto$¢, i w szczegdlnosci nie powoduje utraty

uprawnien z tytulu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub czesci

robot.
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32. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca begdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 15 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnos$ci, 1 zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktoére Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najp6zniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
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niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowiazany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowa inwentaryzacje robot wedtug
stanu na dzien odstagpienia.

W protokole odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych zostanie okreslona tgczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3. wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okreslony w pkt. 34.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna

odstgpienia od Umowy.

35. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,3 % Ceny

ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

lub w okresie rgkojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uplywu terminu

na usunig¢cie Wad,

C) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy w wysokosci

2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen

z tytutu rekojmi i gwarancji do prac wykonanych przed odstgpieniem,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci

na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym

Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwloki od dnia uptywu terminu

zaptaty do dnia zaptaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zlotych

za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopig Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego

)

podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto.

za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w pkt 7.6. lit t na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
- w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazda osobe¢ niezatrudniong na podstawie
umowy o prace, ktora wykonywata wyzej okre§lone czynnosci w trakcie wykonywania

zamoOwienia.
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Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego

na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 35.3. nie pokrywa poniesionej szkody,

to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staja si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za op6znienie za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy mnie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu

kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartosci

faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej

do jej zaptaty.

36. Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowsg bedg

rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

37. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zamawiajacy

informuje, iz:
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37.1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu
z siedzibg w Lowiczu ul. Stanistawskiego 30,

37.2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda w celu obstugi i wykonania umowy,

37.3. Wykonawca posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania,

37.4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb¢dne do zawarcia umowy.

37.5. Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu dokumenty
zawierajace dane osobowe Pracownikow, zobowigzany jest do ich anonimizacji w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych Pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL

Pracownikow).

38. Postanowienia zwiazane z uzyskaniem

przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacj¢ robot budowlanych

38.1. W zwiazku z faktem, ze projekt ,,W szkole jak w pracy — rozwoj infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow”, zwany dalej Projektem, w ramach ktérego
realizowane jest niniejsze zaméwienie, otrzymat wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego
na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa VII Infrastruktura dla ushug spotecznych, Dziatanie VII.4
Edukacja, Poddziatanie VII.4.1 Ksztalcenie zawodowe i ustawiczne, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do: przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu, w zakresie realizacji
przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy dostepnos¢, poufnosé i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentow, w tym finansowych,
zwigzanych z Projektem w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

38.1.W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw, o ktorych mowa
w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed
terminem, o ktérym mowa w pkt 38.1, Wykonawca zobowiazuje si¢ pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentow zwigzanych z realizowanym Projektem
w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

38.2. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w pkt 38.1 Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, przed uplywem tego terminu. Wykonawca przedtuzy
termin przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu o czas wskazany

przez Zamawiajacego, przy czym okoliczno$¢ ta nie bedzie stanowita zmiany umowy.
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38.3. Wykonawca bedzie przechowywal dokumenty zwigzane z realizowanym Projektem w formie
oryginatéw albo kopii poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginatem na powszechnie uznawanych

no$nikach danych.

39. Postanowienia koncowe

39.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
nie stanowig inacze;j.

39.2. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2. Zakacznik nr 2 — STWIORB

3. Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zalacznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy
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