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UMOWANR...........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu .......ccceeeueennnnen. r. pomiedzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 519,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dziataja:

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji Regon: ........, NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych, w przedmiocie wykonania robot budowlanych zwiazanych
z zagospodarowaniem terenu Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P
w Lowiczu ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwdj infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniéw”, dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony

uzgadniaja, co nastepuje:
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1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty

1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC - Kodeks cywilny

1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych

1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
oraz STWIORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia materialow i pracy sprzetu
oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:
a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich wykonania,

projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi przepisami itp.,



1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.
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w przypadku robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla ktéorych Zamawiajgcy nie
ma obowigzku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - c.

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktore zostaly dokonane przez Zamawiajgcego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbior dokumentow okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy — dokument przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czgsci lub catosci robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
rob6ét budowlanych objetych umowa, niepodlegajacy rejestracji przez organ
architektoniczno-budowlany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna wskazana i upowazniona przez Wykonawce

do reprezentowania go na Budowie.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolno$ci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robodt stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w szczegdlnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu robdot, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowe;j
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.



1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.
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Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilo$ci

1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia.

Odbior kencowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci

od tego, ktory okres jest duzszy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe 0 podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie czeSci robot budowlanych shuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o pracg, wykonujaca wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokol odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosci na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.



1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.
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Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbioér wykonania przez
Wykonawce catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot
po usunigciu przez Wykonawee Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Rozwigzania zamienne - odmienne rozwigzania W stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty,
zastosowanie ktorych uzasadnione jest w szczeg6lnosci: nizszymi kosztami eksploatacji,
koniecznoscig usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich
zastosowanie jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku z prowadzona
W obiekcie dziatalno$cig.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczeg6lnosci za sile wyzsza uznaje si¢: wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktéore uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okre§lonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.



1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.3.
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Zarzadca obiektu — Dyrektor Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUIP

w Lowiczu.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
warto$ci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,
odstepstwo od Dokumentacji projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosci robdt ponizej
standardu okreslonego w Dokumentacji projektowej lub STWIiORB, niekorzystna
w stosunku do zaktadanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego urzadzen
i wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWIORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego | zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawceg przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnoSci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegbOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczgcia 1 kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cz¢$§¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.

1.3.2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

1.3.3. Integralng cze$cia Umowy sa zataczniki do Umowy,
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1.3.4. Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca

kolejnoscia:

a) Umowa,

b) projekty, plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji
ich wykonania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi
przepisami itp.,

c) STWIORB,

d) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

e) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje
na pi$mie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg

sporzadzane w jezyku polskim.
1.3.7. Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
1 miesi¢gcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku piagtku, z wylgczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa Swiat.

Bieg i uptyw terminu okres$lane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1.4. Sposob komunikowania si¢ Stron

1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
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i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
a) Zamawiajgcy

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiajg si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowig zmiany Umowy.
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1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu

w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane faksem Ilub droga elektroniczng zatwierdzenie,

powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania

potwierdzenia faktu ich otrzymania.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego

1.5.

upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej

wspotprace podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie

jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania

oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petlnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda

Zamawiajacego.

1.5.4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi

2.1.

za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeSci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane
z zagospodarowaniem terenu Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Lowiczu
ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwdj infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow”, w zakresie wynikajacym z Dokumentacji
projektowej stanowiacej zatacznik Nr 1, STWiORB stanowiacej zatacznik Nr 2 oraz Oferty

Wykonawcy stanowiagcej zatacznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
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i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawa Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrebnej umowy wykonywac robot

okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy
Zamowienie nalezy wykonaé¢ w terminie od 01.07.2018 r. do 20.08.2018 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji (wpisaé, ten, ktory
jest diuzszy), to jest w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Usungé ujawnione
Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umozliwiajacym rozpoczecie wykonywania robot zgodnie z umowa, a najpdzniej w dniu
01.07.2018 .

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno§¢ Zamawiajacego i moga byc¢
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowej.
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Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

W przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowe Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robot. W przypadku robot

niewymagajacych pozwolenia na budowe, Zamawiajacy dokona stosownego ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowaé do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.
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Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obcigzaja koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczgsliwych wypadkow lub  szkadd,
spowodowanych przez Zamawiajgcego lub przez osob¢ przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem Szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

C) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robdt przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez Wykonawce robdt, ktore
zostaty przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

€) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosci ..........oveveiiiiiiiiiiii,
Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy
wyznacza osob¢ pelniagca nadzor w specjalnosci o ktorej mowa w pkt 5.1. Tlekro¢
w postanowieniach Umowy jest mowa o0 Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio t¢ osobg.

Najpoézniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajacy wskaze osobeg, ktora bedzie
petnita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemna informacj¢ na temat zakresu jej
umocowania i uprawnien. Sprawy, ktore nie sg objete zakresem ww. umocowan i uprawnien
Wykonaweca ustala bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbiorow robot wykonanych

12



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.90.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Funduszei-< — ® Unia Europejska e
Europejskie : : Europejski Fundusz £
{Udele Rozwoju Regionalnego g

Program Regionalny

zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWiORB oraz pekni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robdt wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osob petnigcych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Zarzadcy obiektu
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem

uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade¢ i zapewnia jej
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protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwiazane z realizacja

Umowy, w szczeg6lnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych

oraz za jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre§lonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy

techniczneyj,
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stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

n)
0)
p)

s))

B

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

zaptaty za energi¢ elektryczng i wode zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

posiadania ubezpieczenia OC,

utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwania na biezaco na wlasny koszt zbednych materiatow, odpaddéw, Smieci, urzadzen
prowizorycznych, ktore nie sg juz potrzebne,

zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robot  nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktéore je zaangazowaty
zapewniajace ich wizualnie tatwg identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce),
zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sa roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem Umowy,

zachowania szczeg6élnej ostrozno$ci przy wykonywaniu robot 1 dokladnego ich
zabezpieczenia,
wykonywania robot budowlanych: wykonanie warstw podbudowy, ulozenie kostki
betonowej oraz krawgznikow drogowych, demontaz czgséci ogrodzenia, montaz bramy, przez

pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prace
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W rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1502 z p6zn. zm.),
u) w trakcie realizacji zamowienia przedkladanie na kazde wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym terminie nastepujacych dokumentow:
eoswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6élnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych o0s6b, rodzaju umowy o prace 1 Wwymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana|
W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikoéw). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
ezaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy,
eposwiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w lit. t czynnos$ci i podlega¢ bedzie sankcjom
okreslonym w pkt. 35.1. lit j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony
do wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo zapewnienia bezpieczenstwa
robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00,
przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbgdne kroki w celu
zawiadamiania o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) dokumentacji powykonawczej,

b) atestéw na wbudowane materialy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czg$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy jak za wtasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych

a spowodowanej:
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a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze

od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie oraz wiedz¢ w zakresie niezbgednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego bytly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o wudzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn

w powyzszym zakresie, Wykonawca begdzie zobowigzany wykazaé, iz inny Wykonawca
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lub Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia (jezeli dotyczy).
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Panig/Pana ................c.ocociiiiiiiiiiinn.. jako Kierownika
budowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robo6t budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Iub zgloszenie kolejnego

Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, réwniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany

Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona poprzez akceptacje Umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czeSci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy 0 podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
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w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, begdzie nastepowala w cze$ciach,
na podstawie odbiorow czg$ciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym wyptata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastapi
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardéw i ustug,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo robdot budowlanych moze nastapi¢c wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a Pprzystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z okre$leniem zakresu rzeczowego roboét, ich wyceng nawiazujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z czgsciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesei dokumentacji,

nie pozniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi
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okresla¢ réwniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce =zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawceg za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawcg,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na

podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.
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10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia Kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czg¢$¢ przedmiotu Umowy, W terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 26.1.1, oraz Umow
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wickszej niz 50.000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunie¢cia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0SOby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktoérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.
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10.21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢
do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sdb
deklarowanych przez Wykonawce do udziatu w realizacji zamowienia, Wykonawca powiadomi
o0 tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajacemu nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.
Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat
swoje obowiazki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:
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a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuyje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy

odpowiednia osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. 1 pkt 11.2.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13. Obsluga geodezyjna

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
glownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ mu wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstale w ramach inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Dokumentacja geodezyjna, ktora powstanie w trakcie realizacji Umowy, musi zawiera¢ wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu

budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego
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projektu oraz musi by¢ sporzadzona przez osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie

geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

14. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sitly wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna podjaé wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajace do wykonania umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
WYZSZ€].

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapiag do realizacji swych
obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy - umowg lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione

przez osoby trzecie w wyniku §mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
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lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 16.1. w szczegélnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku =zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

) instalacja podlicznikow energii elektrycznej i wody za ukladem pomiarowym
oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych mediow w okresie realizacji robdt, zgodnie
z odczytem licznikow wynikajacym z ustalen poczynionych z wtascicielem mediow. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadca obiektu zostanie okreSlony w protokole z wprowadzenia

na budowe,
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d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy beda wykonywane na terenie kompleksu
budynkéw uzytecznos$ci publicznej. W zwiazku z tym musza by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony dziatania placowki.
W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbgdne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wiasna odpowiedzialno$§¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robo6t budowlanych.
Kazdego dnia, w ktorym prowadzone beda przez Wykonawce prace, zobowigzany jest on
uporzadkowa¢ Teren budowy.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac¢ Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej
w dniu zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego robét.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczeg6lnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi

pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdoéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektow inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonaweca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, w szczeg6lnosci na Termin zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci

na wykonanie Umowy.

20. Woykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte Iub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i1 dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opéznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje  zwrot  uzasadnionych  kosztéw po  uzyskaniu ich  zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona srodowiska
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Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci stalych i pltynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie S$ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed
uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisOw
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony zwierzat, ktore
okreslaja w szczegolnosci:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

C) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robdt wigzatoby si¢ z zagrozeniem zwierzat objetych ochrona,
Kierownik budowy Iub Inspektor nadzoru wstrzymuja roboty niezwlocznie informujac
0 przyczynie wstrzymania Zamawiajgcego.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen okreslonych w pkt 21.8 spowoduje opdznienie
w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania

robot.

22. Naprawa uszkodzen
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Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robdt,
z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$é
robot i materialtdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 22.2. powstaly wskutek
okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jako$ci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jako$ci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnoséci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t. ze zm.) oraz STWIiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych

krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
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c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

f) by¢ fabrycznie nowe, nie uzywane.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatdw, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia

warunkow dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia Materialow nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 23.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastgpnie Zamawiajacy ma prawo potragci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢

Materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 23.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawce.

23.10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 23.4,

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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23.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

24.1.

24.2.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktore nie sa zgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 wusuni¢cie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie kroétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1,,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) — na co Wykonawca wyraza zgode, a nastgpnie Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

25. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowo$ci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej

niz w terminie okreslonym w pkt 25.3.

32



25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

Funduszei-< — ® Unia Europejska e
Europejskie : : Europejski Fundusz £
{Udele Rozwoju Regionalnego g

Program Regionalny

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,

Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot,

a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot

budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i pisemnym zgtoszeniu

gotowosci do ich odbioru Zamawiajacemu.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego

wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli

Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet

dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci:

a) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

c) dziennik/dzienniki budowy

d) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
robot, dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza”
podpisana przez Kierownika robot, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektora nadzoru.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy

rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:

a) dokonania odbioru robot i przekazania obiektu do eksploataciji,

b) dokonania odbioru robét z usterkami,

C) odstapienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacji,
Wykonawca nie usungt wad i usterek wykazanych podczas czynno$ci odbiorowych, wady robot

zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikow.

25.11.Komisja odbiorowa sporzadza Protokot Odbioru koncowego robdt w ktorym wskazuje: przebieg

czynnos$ci, opis przedmiotu odbioru, jako$¢ robot, termin zakonczenia robdt, decyzje Komisji

zgodnie z pkt. 25.10.
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25.12.Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robdt na dzien zgloszenia
gotowosci robot do odbioru przez Wykonawce, naliczane sa kary umowne, jezeli zostal
przekroczony termin, o ktérym mowa w pkt 3.1.

25.13.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonal przedmiot Umowy.

25.14.Przystgpienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgltoszenia gotowosci do odbioru robot Zamawiajacemu.

25.15.0dbiodr koncowy zostanie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robo6t, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powroci¢c do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

25.16.Jezeli wady nie mozna usung¢ Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonaweca.

25.17.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w czesci lub w catoscei.

25.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.19.7Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

25.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako$ci

oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegOlnie
po powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

25.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy
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protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniccia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

25.23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
W okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25.24.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi.

25.25.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

25.26.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigecia Wad, sporzadzanym
po usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

25.27.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
re¢kojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy),
w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowiazkow wynikajacych z Umowy.

25.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

25.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe
do wusunigcia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$s Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy 0 okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

26. Wynagrodzenie i warunki platnosci

26.1. Zasady ogolne

26.1.1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych),
co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnoséci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa,
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy beda realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane beda
z uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardéw i ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej naleznosci publiczno — prawne, w szczegolnosci podatek VAT oraz oplaty celne i inne
oplaty zwigzane z wykonywaniem robot, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, sktadajac
ofert¢ poinformowal Zamawiajacego, ze wybor oferty Wykonawcy bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku
od towar6ow i ustug.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktorym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czgsci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury

koficowej, ktora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koncowego robot.
Platnosci

Platnos$ci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich

wszystkich naleznosci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objgciu wystawionymi przez nich
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rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umow
0 podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Umoéw o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi
zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 26.2.4.,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢
nalezy,

c) dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.
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Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 26.2.3., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Roéwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru koncowego robot, w ktorym beda wyszczegolnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz na 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno§ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktérych mowa w pkt 26.2.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 26.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow okre§lonych w pkt 26.2.8.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 26.2.4

zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, prawidtowos$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
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lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2.4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnos$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2.4 i potwierdzi
zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktéorych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$c
z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawcg lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw Iub ustug.

Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej

za uzasadniong.
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Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje
Si¢ za roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowanag kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wyltacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z Umowy
oraz nastepowaé bedzie z uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie
podatku od towardéw i ustug. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen okre§lonych Umowa.
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego

Wykonawcy.

26.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.

26.4. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawu lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 26.4.1., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteczna.

27. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworoOw powstatych w zwiazku z realizacjg niniejszej

Umowy w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
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bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegolnos$ci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 27.2. Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wilasno§¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikéw, na ktérych utrwalono ww.

utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej cze$ci bedzie mogt korzystac z niej
w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatac;ji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odr¢czne i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, =zadah 1 inwestycji
Zamawiajacego,

c) wprowadzanie do pamigci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji  utworu
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub catosci, opracowania,

f) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 27.1. i 27.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych
w sktad ww. dokumentacji powstalej w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego

dokonanych podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w pkt 27.2 moze
nastgpowac w catosci, w czgsdci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czgs¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;j

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
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W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobg trzeciag w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych,

jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatlem Zamawiajacego
w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w pkt 27.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie

tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robodt, na zasadach
okreslonych w KC.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw
na trwato$¢ gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstalty na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materiatéw, albo skutek wykonania robdt wg wskazowek Zamawiajgcego

lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
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projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnosci nastgpuje wowczas, jezeli Wykonawca

uprzedzit inspektora nadzoru (na piSmie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot

Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... , liczac od daty Odbioru koncowego robot

na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym obj¢tym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na whasny koszt zgloszona
Wadg¢ w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalszg prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunig¢ta
niezwlocznie — nie pozniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

€) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usuniecia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wptynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastepczego usunigcia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

e) Po wusuniecciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystapi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktorym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usunigcia Wad.

h) Jesli w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Jesli na zainstalowane
urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela

gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
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przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej
przez siebie gwarancji.

i) Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajagcego upowazni Zamawiajgcego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec
producentoéw urzadzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana réwniez jako dokument

gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny dokument zawierajacy

warunki gwarancji, ktérego postanowienia beda sprzeczne z niniejsza umowsa, nie beda one

obowigzujace.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wniost na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okres$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwot¢ réwna 5 %
Ceny ofertowej brutto, tj. ..........ooeiiiiiiii

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... z stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt, zostanie

zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
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29.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokoSci.

29.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

29.10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgécei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa
w pkt 29.6. i pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

29.11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

29.12.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

29.13.W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

29.14. Wyptlata, o ktérej mowa w pkt. powyzej, nast¢puje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

30.1. Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, jesli zostanie
to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w nastepujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

w szczegllnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
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koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, przepisami
prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze ze wzgledu na temperaturg powietrza nie dopuszcza do wykonywania robot,

gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot
lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia kolejnych zamoéowien Wykonawcy, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publiczne;j,
ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisOw
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystapienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchdéw lub niewypatow,
wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujacych sytuacjach:
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a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

C) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposdb istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnoSci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

e) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okreslonego w pkt 26.1.1

w nastgpujacych sytuacjach:

a) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sa one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, koniecznos$cig usunigcia  stwierdzonych  wad
w Dokumentacji technicznej lub sg korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwiazku
z prowadzong w obiekcie dziatalno$cia, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci ich
wprowadzenia,

b) zaniechania wykonania robdt, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo
si¢ zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy
przy jednoczesnym obnizeniu wartoSci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych

zgodnie z wyceng wskazang w Kosztorysie ofertowym Iub wg cennikow Sekocenbudu
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dla wojewddztwa todzkiego, z daty zlozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch
opracowaniach.

W przypadku zmian okre$lonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robot lub Materiatow, ktore nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 30.3. lit. b. O t¢ warto$¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpnie Inspektor nadzoru okresli wartosé
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone
lub obnizone o t¢ wartos¢,

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje lub inna metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robot t3 metoda,

C) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga by¢ wyzsze od S$rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy W wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

przestanki okreslonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzszy niz 15%

wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 26.1.1.

Strony maja prawo do zmian Umowy w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania ze $rodkow zewngtrznych w zakresie dostosowujacym Umowe do wymagan
instytucji wspotfinansujacej, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

b)  okreslenia obowigzkéw zwigzanych z przechowywaniem i udostepnianiem
do kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacja Umowy.

Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zagdania zmiany Umowy na podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
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30.8. Whniosek, o ktorym mowa w pkt 30.7. powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona dowiedziala sig,
lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okoliczno$ciach uzasadniajgcych zadanie zmiany.

30.9. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6.,
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowag 1 innych dokumentéw oraz informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6. wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest on do przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

30.11.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi druga Strong¢ o akceptacji zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.14. Strony majg prawo do zmiany terminu rozpoczgcia robot budowlanych, ktory zostat okreslony
na ,,od 01.07.2018 r.”, pod warunkiem, ze z wnioskiem o dokonanie tej zmiany zwrdci si¢
Zamawiajacy.

30.15. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

30.16. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

30.17. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
C) danych rejestrowych,

d)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego Wwiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

a) dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

b) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgséci bez zgody Zamawiajacego,

c) dopuscit do wykonywania robot wskazanych w pkt. 7.6. lit. t przez osoby niebedace
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,

d) w razie konieczno$ci:

- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- konieczno$ci dokonania bezpo$rednich ptatno$ci na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 powyzszych okolicznoSciach, w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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Odstgpieniec od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Odstapienie od umowy wywoluje skutki na przysztos$¢, i w szczegdlnosci nie powoduje utraty
uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w cato$ci lub czesci

robot.
32. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 15 dni.

Odstapienic od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zzycia
i wlasnosci, 1 zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

51



33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

Funduszei-< — ® Unia Europejska e
Europejskie : : Europejski Fundusz £
{Udele Rozwoju Regionalnego g

Program Regionalny

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowa inwentaryzacje robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

W protokole odbioru roboét przerwanych i robot zabezpieczajgcych zostanie okreslona taczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3. wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okreslony w pkt. 34.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.
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35.  Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,3 % Ceny

ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke¢ Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

lub w okresie rgkojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uplywu terminu

na usuni¢cie Wad,

) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci

2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen

z tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac wykonanych przed odstgpieniem,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci

na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym

Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych

za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopie Umowy Iub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego

)

podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto.

za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w pkt 7.6. lit t na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,

- w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazda osob¢ niezatrudniong na podstawie
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umowy o prace, ktora wykonywata wyzej okre§lone czynnosci w trakcie wykonywania
zamowienia.

35.2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytuwlu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego
na zasadach ogolnych okre$lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

35.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

35.4. Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego W pkt 35.3. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehlniajacego, na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

35.5. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staja si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

35.6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opo6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za op6znienie za kazdy dzien opoznienia.

35.7. Zaptlata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawecy 2z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

35.8. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaplacie kary potraci¢ nalezng mu
kwote z naleznosci Wykonawcy.

35.9. Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartosci
faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej

do jej zaptaty.

36. Procedury rozstrzygania sporow

Ewentualne spory mogace wyniknagé w zwigzku z niniejszg umowa rozstrzygane beda przez sad

powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

37. Ochrona danych osobowych
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zamawiajacy

informuje, iz:

37.1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu

z siedzibg w Lowiczu ul. Stanistawskiego 30,

37.2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda w celu obstugi i wykonania umowy,

37.3. Wykonawca posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania,

37.4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb¢dne do zawarcia umowy.

37.5. Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu dokumenty
zawierajagce dane osobowe Pracownikow, zobowigzany jest do ich anonimizacji w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych Pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL

Pracownikow).

38. Postanowienia zwigzane z uzyskaniem

przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacj¢ robot budowlanych

38.1. W zwiazku z faktem, ze projekt ,,W szkole jak w pracy — rozwoj infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniéw”, w ramach ktérego realizowane jest niniejsze
zamowienie, otrzymal wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa *Lodzkiego na lata 2014-2020,
O$ Priorytetowa VII Infrastruktura dla ustug spotecznych, Dziatanie VII.4 Edukacja,
Poddziatanie VII.4.1 Ksztatlcenie zawodowe i ustawiczne, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu pn. ,,W szkole jak w pracy —
rozwoj infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow”
zwanego dalej Projektem, w zakresie realizacji przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy
dostepnos¢, poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejSCu
przechowywania dokumentéw, w tym finansowych, zwigzanych z Projektem w terminie
wskazanym
przez Zamawiajacego.

38.2.W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw, o ktorych mowa
w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed
terminem, o ktorym mowa W pkt 38.1, Wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowaé
Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentow zwigzanych z realizowanym Projektem

w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.
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38.3. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w pkt 38.1 Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, przed upltywem tego terminu. Wykonawca przedtuzy
termin przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu o czas wskazany
przez Zamawiajacego, przy czym okoliczno$¢ ta nie bedzie stanowita zmiany umowy.

38.4. Wykonawca bedzie przechowywat dokumenty zwigzane z realizowanym Projektem w formie
oryginaléw albo kopii po§wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem na powszechnie uznawanych

no$nikach danych.
39. Postanowienia koncowe

39.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
nie stanowig inacze;j.

39.3. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2. Zatacznik nr 2 — STWIORB

3. Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zalacznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy
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