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UMOWANR...........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu ........ccoceeuenneen. r. pomiedzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 519,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dziataja:

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji Regon: ........, NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.
Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoOwien publicznych, w przedmiocie wykonania robot budowlanych zwigzanych
z remontem pomieszczenh w budynku C Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P
w Lowiczu ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozw¢j infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow”, dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony

uzgadniajg, co nastepuje:
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1. Postanowienia ogolne

1.1. Skréty

1.1.1.

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC - Kodeks cywilny

1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sagdowy

1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych

1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

1.1.7. STWIiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢gpujacych pojec:

1.2.1.
1.2.2.

1.2.38.

1.2.4.

Budowa — roboty budowlane, w szczegdlnoSci roboty remontowe.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
oraz STWIORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia materialow i pracy sprzgtu
oraz kosztow posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:
a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.
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d) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania,
projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami itp.,
w przypadku robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla ktérych Zamawiajacy nie
ma obowigzku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - C.

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktére zostaty dokonane przez Zamawiajacego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbiér dokumentéw okre§lonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy — przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czeSci
lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen 1 okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
rob6ét budowlanych objetych umowa, niepodlegajacy rejestracji przez organ
architektoniczno-budowlany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna wskazana i upowazniona przez Wykonawce

do reprezentowania go na Budowie.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspoOlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w  szczegdlnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych wykonania maja zosta¢ zastosowane.



1.2.13.

1.2.14.
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1.2.16.
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1.2.18.
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1.2.21.
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Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie iloSci

1 jakos$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia.

Odbior kencowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznoS$ci

od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone
Zamawiajagcemu w ramach postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe 0 podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, wykonujaca wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokél odbioru robét zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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1.2.23.
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Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosci na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot
po usunigciu przez Wykonawee Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rgkojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Rozwiazania zamienne - odmienne rozwigzania W stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty,
zastosowanie ktorych uzasadnione jest w szczegodlno$ci: nizszymi kosztami eksploatacji,
koniecznoscig usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich
zastosowanie jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku z prowadzona
W obiekcie dziatalno$cig.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczeg6lnosci za sile wyzsza uznaje si¢: wojny, stany
nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okre§lonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narz¢dzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.



1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

1.3.
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Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa O charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Zarzadca obiektu — Dyrektor Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P
w Lowiczu.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
warto$ci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,
odstepstwo od Dokumentacji projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosci robdt ponizej
standardu okreslonego w Dokumentacji projektowej lub STWIiORB, niekorzystna
w stosunku do zakladanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego urzadzen
i wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa roboét
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWIORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego | zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnoSci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
W szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.
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1.3.2. Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

1.3.3. Integralng cze$cig Umowy sa zatgczniki do Umowy,

1.3.4. Dla celéow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca

kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) STWIORB,

d) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
e) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigedzy dokumentami, o ktorych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje
na piSmie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowiefi umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni

1 miesigcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku piatku, z wylaczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa §wiat.

Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.4.

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Sposob komunikowania si¢ Stron

1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie
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i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
a) Zamawiajacy

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiaja si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowiag zmiany Umowy.
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1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu

w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie,

powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania

potwierdzenia faktu ich otrzymania.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego

1.5.

upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej

wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktéore wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie

jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania

oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda

Zamawiajacego.

1.5.4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi

2.1.

za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane
z remontem pomieszczen w budynku C Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P
w Lowiczu ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwoj infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow” w zakresie wynikajacym z Dokumentacji
projektowej stanowiacej zatgcznik Nr 1, STWiORB stanowiacej zatgcznik Nr 2 oraz Oferty

Wykonawcy stanowigcej zatacznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
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i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWIiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawg Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego ancksu lub odrebnej umowy wykonywaé robot

okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy

Zamowienie nalezy wykona¢ w terminie do 31.08.2018 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obOwiazywania rekojmi/gwarancji (wpisad, ten, ktory
Jjest dluzszy), to jest w terminie ... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usung¢ ujawnione
Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejgciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umozliwiajgcym rozpoczecie wykonywania robot zgodnie z umowa.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentdéw, ktdrych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowe;j.
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Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wyltacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.

W przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe¢ Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nicodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia zgltoszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbiorow robdt i dokonywaé odbioréw robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

11
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Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obcigzajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczg$liwych  wypadkow lub  szkaod,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobg przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem Sszkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

c) usuni¢cia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czg¢éci wykonanych przez Wykonawce robot, ktore
zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

C) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosci .........oceoeiiiiiiiiiiiii
Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy
wyznacza osob¢ pelnigca nadzor w specjalno$ci o ktorej mowa w pkt 5.1. Ilekro¢
w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio t¢ osobe.

Najpoézniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajacy wskaze osobeg, ktora bedzie
pehnita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemng informacj¢ na temat zakresu jej
umocowania i uprawnien. Sprawy, ktore nie sg objete zakresem ww. umocowan i uprawnien
Wykonaweca ustala bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robdt wykonanych

12
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zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz pelni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robét wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osob petnigcych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Zarzadcy obiektu
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac
albo nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem

uczestnikoOw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
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protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

Umowy, w szczeg6lnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do nast¢pujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) wskazania Kierownika budowy,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
techniczneyj,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli

spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

14
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umozliwienia wstegpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

n)
0)
p)

s))

B

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

zaplaty za energie elektryczna i wode zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

posiadania ubezpieczenia OC,

utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbg¢dnych przeszkdd,
usuwania na biezaco na wlasny koszt zbednych materiatow, odpadow, Smieci, urzadzen
prowizorycznych, ktore nie sa juz potrzebne,

zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robot  nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowatly
zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacj¢ (np.: nazwa firmy na kamizelce),
zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sa zwigzane z przedmiotem Umowy,

zachowania szczegblnej ostrozno$ci przy wykonywaniu rob6t i doktadnego ich
zabezpieczenia,

wykonywania rob6t budowlanych: roboty przygotowawcze, roboty demontazowe, roboty
rozbiorkowe, roboty w zakresie nowych posadzek, roboty zwigzane z uzupelieniem
istniejagcych muréw 1 stropdw oraz naprawa dachu (po rozbiorce komina i kanalow
wywiewnych), roboty zwigzane z osadzeniem stolarki drzwiowej wraz z przygotowaniem
otworéw, roboty zwigzane z wykonaniem okladzin $ciennych i podlogowych, roboty

w zakresie wykonania elementéw suchej zabudowy, roboty tynkarskie i malarskie wewnatrz
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pomieszczen, roboty instalacyjne (wod.-kan., wentylacji, elektryczne i teleinformatyczne),
roboty w zakresie montazu elementdéw wyposazenia przez pracownikow Wykonawcy
lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.),
u) w trakcie realizacji zamowienia przedkladanie na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym terminie nastepujacych dokumentow:
eoswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6élnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych o0séb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
eposwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana|
w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
ezaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy,
eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposOb zapewniajacy

ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
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sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez ~Wykonawce
lub Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w lit. t czynnosci i podlega¢ begdzie sankcjom
okreslonym w pkt. 35.1. lit j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w dni robocze w godzinach 08.00 — 18.50.
Poza czasem okreslonym w punkcie powyzej Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane
wylacznie po uzyskaniu zgody Zarzadcy obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
ze wzgledu na specyfike prowadzonej w budynku dziatalnosci edukacyjne;j.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy jak za wiasne.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych
a spowodowanej:
a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego

dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji

przedmiotu Umowy;
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b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktédre ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o wudzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca begdzie zobowigzany wykazaé, iz inny Wykonawca
lub Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia (jezeli dotyczy).

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Panig/Pana ..................c.cociiiiiiiiiiiinl. jako Kierownika
budowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.
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10. Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robdot budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY ... ... e e eeaaans
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub zgloszenie kolejnego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, rowniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak =za wlasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowata w czgsciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym wyptata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastgpi
z uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towarow i ustug,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo robot budowlanych moze nastapi¢c wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedlozenia Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z okres$leniem zakresu rzeczowego roboét, ich wyceng nawiazujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z czg¢sciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czescl dokumentacji,

nie p6zniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okresla¢ réwniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci W nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty
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wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, begdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiagce cze$¢ przedmiotu Umowy, W terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 26.1.1, oraz Umow

o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustlug o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. W przypadku, gdy termin zaptaty jest
dhuzszy niz okre$lony w pkt 10.4 lit a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
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10.15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0Soby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

10.21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyc¢
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do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce do udziatu w realizacji zamoéwienia, Wykonawca powiadomi
o0 tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagltych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

11.3. Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby Kierownik budowy przebywal i wykonywat
swoje obowiazki na Terenie budowy.

11.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.6. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

16.1.

14. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna podja¢ wszystkie alternatywne
dzialania zmierzajace do wykonania umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sily
WYyZszej.

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapiag do realizacji swych
obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy - umowg lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione
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przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oso6b trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z suma ubezpieczenia nie nizsza niz
Cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktéorych mowa w pkt 16.1. w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

C) instalacja podlicznikow energii elektrycznej i wody =za ukladem pomiarowym

oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych mediow w okresie realizacji robdt, zgodnie
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z odczytem licznikéw wynikajacym z ustalen poczynionych z wtascicielem mediow. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadca obiektu zostanie okreslony w protokole z wprowadzenia
na budowe,
d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy beda wykonywane na terenie kompleksu
budynkéw uzyteczno$ci publicznej. W zwigzku z tym musza by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony dziatania placowki.
W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, i materiaty w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku
oraz usuwac zbgdne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na witasna odpowiedzialno$§¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow
sasiadujagcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.
Kazdego dnia, w ktorym prowadzone begda przez Wykonawce prace, zobowigzany jest on
uporzadkowaé Teren budowy.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac Teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
w dniu zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego robét.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog

i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
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spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z mnaruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektow inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, w szczeg6lnosci na Termin zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci

na wykonanie Umowy.

20. Woykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte Iub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezb¢dne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje

konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
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przystuguje  zwrot uzasadnionych  kosztow po  uzyskaniu ich  zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robot przed
uszkodzeniem oraz teren6w i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony zwierzat, ktore
okreslaja w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

C) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robot wigzatoby si¢ z zagrozeniem zwierzat objetych ochrona,
Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymujg roboty niezwlocznie informujac

0 przyczynie wstrzymania Zamawiajacego.
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Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen okreslonych w pkt 21.8 spowoduje opdznienie
w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania

robot.

22. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$é
robot i materialtdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktoérych mowa w pkt 22.2. powstaly wskutek
okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowag ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opdznienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.
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Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2016. 1570 j.t. z p6zn. zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

f) by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakosci i1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia
warunkow dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materialow nie odpowiadajagcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 23.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastgpnie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 23.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawce.

23.10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w pkt 23.4,

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,

24.1.

24.2.

25.1.

25.2.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 wusuni¢cie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie kroétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) — na co Wykonawca wyraza zgode, a nastgpnie Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

25. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktoéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowo$ci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie okre§lonym w pkt 25.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catoSci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i pisemnym zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru Zamawiajacemu.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

a) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

c) dziennik/dzienniki budowy,

d) komplet protokotéw z prob i badan dla urzadzen i instalacji,

e) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez Kierownika budowy, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy

rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:
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a) dokonania odbioru robét ,

b) dokonania odbioru robét z usterkami,

C) odstgpienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz Wykonawca nie usungt wad i usterek
wykazanych podczas czynno$ci odbiorowych, wady robdt zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownikow.

25.11.Komisja odbiorowa sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt w ktorym wskazuje: przebieg
czynnosci, opis przedmiotu odbioru, jako$¢ robot, termin zakonczenia robot, decyzje Komisji
zgodnie z pkt. 25.10.

25.12.Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robot na dzien zgloszenia
gotowo$ci robot do odbioru przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, jezeli zostat
przekroczony termin, o ktérym mowa w pkt 3.1.

25.13.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonal przedmiot Umowy.

25.14.Przystgpienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robot Zamawiajgcemu.

25.15.0dbiér koncowy zostanie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

25.16.Jezeli wady nie mozna usung¢ Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

25.17.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w czesci lub w catosci.

25.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniaja w treSci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usuniec Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.19.7a dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
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25.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako$ci
oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegOlnie
po powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

25.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25.23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosSci
W okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25.24.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi.

25.25.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy wudziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

25.26.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym
po usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

25.27.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypekienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

25.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

25.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe
do wusunigcia Wady, Zamawiajagcy przerywa Odbiér ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedluzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.
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26. Wynagrodzenie i warunki platnosci

Zasady ogolne
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ... zt (slownie: ... zlotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zI (slownie: ... zlotych),
co facznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowej. W fakturze VAT Wykonawca wyodrebni
nastgpujace pozycje:

a) roboty budowlane,

b) stot ze stali nierdzewne;j (6 szt.),

c) szafka pod zlewozmywak dwukomorowy naktadany,

d) rolety do okien w obudowie,

e) okap kuchenny sufitowy (6 szt.),

f)  trzon kuchenny czteropalnikowy indukcyjny z piekarnikiem (6 szt.),

g) szafki wiszace stalowe (6 szt.),

h) stoly przyscienne z szafka (6 szt.),

i) siatka w drzwi na zawiasach w ramce przeciwko owadom,

j) siatki do okien w ramce przeciwko owadom (2 szt.),

k) bateria zlewozmywakowa (6 szt.).

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bgda dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa,
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy beda realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane begda
z uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towarow i ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej nalezno$ci publiczno — prawne, w szczegolnosci podatek VAT oraz oplaty celne i inne
oplaty zwigzane z wykonywaniem robot, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, sktadajac
ofert¢ poinformowal Zamawiajacego, ze wyboér oferty Wykonawcy bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajagcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku

od towar6éw i ustug.
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Naleznosci za wykonane roboty budowlane bgda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawcg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktorym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bgdzie Protokot odbioru koncowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury

koncowej, ktora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koncowego robot.
Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich nalezno$ci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow
0 podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Umow o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami Stanowi
zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié¢ sie z zgdaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 26.2.4.,

podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w pkt 26.2.3., jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca

nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru koncowego robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych

Podwykonawcow,
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b) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

C€) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz na 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawceg
lub przez Podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 26.2.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 26.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyja$nien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow okreslonych w pkt 26.2.8.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 26.2.4

zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robodt

budowlanych, dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym

wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2.4 i wykaze

niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa

w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej

ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnos$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2.4 i potwierdzi

zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa

w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
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lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$é
z oryginatem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢é wyltacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej
Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje
si¢ za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytuhlu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z Umowy
oraz nastgpowaé bedzie z uwzglgdnieniem przepisoOw obowigzujacego prawa w zakresie
podatku od towaréw i ustug. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomig¢dzy
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna
i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen okre§lonych Umowa.
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego

Wykonawcy.
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26.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamOwienia.

26.4. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawu lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnoS$ci, o ktorej mowa w pkt 26.4.1., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkoéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego pozostaje wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczna.

27. Materialy do odzyskania

Zamawiajacy nie stawia wymagan dotyczacych materialow do odzyskania.

28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... miesigcy, poczawszy od daty Odbioru koncowego robot,
na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu r¢kojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstalty na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materiatéw, albo skutek wykonania robdt wg wskazowek Zamawiajacego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnosci nastepuje wowczas, jezeli Wykonawca

uprzedzil inspektora nadzoru (na piSmie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.
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Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakosci na

okres ... , liczac od daty Odbioru koncowego robot

na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt zgltoszong
Wadg w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalszg prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usuni¢ta
niezwlocznie — nie p6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

c) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usunigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wptynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy, bedzie miat prawo do zastgpczego usuni¢cia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

e) Po wusuniecciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystagpi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktérym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usunig¢cia Wad.

h) Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane
jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji. Jesli na zainstalowane urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy
producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji

w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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i) Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego upowazni Zamawiajacego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec
producentéw urzadzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana réwniez jako dokument

gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny dokument zawierajacy

warunki gwarancji, ktorego postanowienia beda sprzeczne z niniejsza umowa, nie beda one

obowigzujace.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wniost na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okres$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwot¢ réwna 5 %
Ceny ofertowe] brutto, tj. ........coooviiiiiii e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... zt stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koficowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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29.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

29.10.Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa
w pkt 29.6. i pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

29.11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

29.12.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

29.13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed upltywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

29.14. Wyptlata, o ktérej mowa w pkt. powyzej, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

30.1. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robot, jesli zostanie
to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w nastgpujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie

robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, przepisami
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prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze ze wzgledu na temperaturg powietrza nie dopuszcza do wykonywania robot,

gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot
lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia kolejnych zaméwien Wykonawcy, ktore
wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publiczne;j,
ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisOw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem

okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich

9)

h)

wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
Wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystgpienia takich warunkow na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposdb istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatow,
zagrozenia zwierzat objetych ochrona,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujacych sytuacjach:

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane

w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
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lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, lub gdy sa niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia takich warunkow na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposdb istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnoSci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych w zakresie robot budowlanych i dostarczanego
wyposazenia, ze wzgledu na konieczno$¢ usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentaciji
technicznej, lub sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, lub sa korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku
z prowadzong w obiekcie dziatalno$cia, po wczes$niejszym uzgodnieniu mozliwosci ich
wprowadzenia,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okre$lonego w pkt 26.1.1

w nastepujacych sytuacjach:

b)

wystapienia koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli s one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, koniecznosciag usuni¢cia  stwierdzonych  wad
w Dokumentacji technicznej, lub sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, lub sg korzystniejsze pod wzgledem
uzytkowym w zwigzku z prowadzona w obiekcie dzialalno$cig, po wczesniejszym

uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,
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C) zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo
si¢ zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy
przy jednoczesnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych
zgodnie z wyceng wskazana w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikéw Sekocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, z daty zlozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch
opracowaniach.

W przypadku zmian okre$lonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robot lub Materiatow, ktore nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 30.3. lit. b. O tg warto$¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okresli wartosé
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone
lub obnizone o t¢ wartos¢,

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robdt ta metoda,

c) jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga by¢ wyzsze od S$rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
dla wojewddztwa 16dzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy W wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

przestanki okreslonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzszy niz 15%

wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 26.1.1.

Strony majag prawo do zmian Umowy z uwagi na uzyskanie przez Zamawiajgcego

dofinansowania ze $rodkéw zewnetrznych w zakresie dostosowujgcym Umowe do wymagan

instytucji wspoétfinansujacej, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

b)  okreslenia obowigzkéw zwigzanych =z przechowywaniem i udostgpnianiem

do kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacja Umowy.

Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany Umowy na podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi
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nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

30.8. Whniosek, o ktorym mowa w pkt 30.7. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona dowiedziala sig,
lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu Iub okoliczno$ciach uzasadniajgcych zadanie zmiany.

30.9. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6.,
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg 1 innych dokumentéw oraz informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6. wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest on do przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

30.11.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zgdania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi druga Strone o akceptacji zgdania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.14. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

30.15.Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

30.16. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwiazanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
C) danych rejestrowych,

d)  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego - W terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dituzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robodt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robdt - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

a) dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego - W terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

b) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czes$ci bez zgody Zamawiajacego,

¢) dopuscit do wykonywania robdt wskazanych w pkt. 7.6. lit. u przez osoby niebedgce
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,

d) w razie koniecznosci:

- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czgsc¢

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
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Odstapienic od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Odstapienie od umowy wywoluje skutki na przyszto$¢, i w szczegdlnosci nie powoduje utraty
uprawnien z tytutlu rgkojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub czgséci

robot.

32. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajagcego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 15 dni.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrong zycia
1 wlasnos$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najp6zniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
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W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia
o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunig¢cia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgceg0 sporzadzi szczegotowa inwentaryzacje robot wedtug
stanu na dzien odstagpienia.

W protokole odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych zostanie okre$lona laczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3. wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okreslony w pkt. 34.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.
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35. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,3 % Ceny

ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

lub w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu

na usuni¢cie Wad,

C) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy w wysokosci

2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen

z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac wykonanych przed odstapieniem,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci

na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwloki od dnia uptywu terminu

zaptaty do dnia zaptaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zlotych

za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong

kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego

)

podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto.

za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w pkt 7.6. lit t na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,

- w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazda osobe¢ niezatrudniong na podstawie
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umowy o prace, ktora wykonywata wyzej okre§lone czynnosci w trakcie wykonywania
zamoOwienia.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
2 % Ceny ofertowe] brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 35.3. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehliajacego, na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Roszczenia o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staja si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opoznienie za kazdy dzien opoznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawecy 2z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkoéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu
kwote z naleznosci Wykonawcy.
Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartosci
faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej

do jej zaptaty.

36. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

37. Ochrona danych osobowych
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37.1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane bg¢da zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) — dalej rowniez
,»0g0Ine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych.

37.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca o§wiadcza, iz ponizsza informacje
przyjmuje do wiadomosci:

a) Administratorem  danych osobowych Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat
w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400 Lowicz,
ul. Stanistawskiego 30.

b) Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03,

adres mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.pl.

c) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych 0sob bioracych udzial w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane sg w celu realizacji obowigzkéw natozonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.) oraz aktow
wykonawczych do w/w ustawy, jak rowniez w celu realizacji umowy zawarte] pomigdzy
Wojewddztwem Lodzkim a Powiatem Lowickim w ramach realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Lodzkiego na lata 2014-2010 oraz §22 Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lowiczu stanowigcego zatgcznik do Uchwaty
Nr 230/2016 Zarzadu Powiatu Lowickiego z dnia 29.03.2016 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Y.owiczu zmienionej uchwatg Nr 488/2017 Zarzadu
Powiatu Lowickiego z dnia 23.05.2017 r., uchwatg Nr 617/2017 z dnia 31.10.2017 r.
oraz uchwalg Nr 735/2018 z dnia 18.04.2018 r. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
moga by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wytgcznie na podstawie obowigzujacych
przepisOw prawa, w tym z uwzglednieniem treci art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) statuujacego jawno$é
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

e) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob bioracych udzial w wykonaniu niniejszej umowy

beda przechowywane przez okres wynikajacy z zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Prezesa Rady
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Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140).

f) Wykonawca oraz inne osoby bioragce udzial w wykonaniu niniejszej umowy maja prawo do:
dostepu do tresci swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

g) Wykonawca oraz inne osoby biorace udziat w wykonaniu niniejszej umowy majg prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy
oraz innych oséb bioracych udziat w wykonaniu niniejszej umowy dotyczacych naruszatoby
przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

h)Podanie przez Wykonawce oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej umowy
danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa ich podania jest rownoznaczna
z brakiem mozliwoS$ci zawarcia umowy.

37.3. Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajagcemu dokumenty
zawierajace dane osobowe Pracownikow, zobowigzany jest do ich anonimizacji w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych Pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL

Pracownikow).

38. Postanowienia zwigzane z uzyskaniem

przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacj¢ robot budowlanych

38.1. W zwiazku z faktem, ze projekt ,,W szkole jak w pracy — rozwoj infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow”, zwany dalej Projektem, w ramach ktoérego
realizowane jest niniejsze zaméwienie, otrzymat wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa 1.odzkiego
na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa VII Infrastruktura dla ustug spotecznych, Dziatanie VIL.4
Edukacja, Poddziatanie VII.4.1 Ksztalcenie zawodowe i ustawiczne, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do: przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu, w zakresie realizacji
przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy dostepnosé, poufnos$é i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajagcego o miejscu przechowywania dokumentow, w tym finansowych,
zwigzanych z Projektem w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

38.1.W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw, o ktorych mowa

w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dzialalnosci przed

terminem, o ktérym mowa w pkt 38.1, Wykonawca zobowiazuje si¢ pisemnie poinformowac
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Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentow zwigzanych z realizowanym Projektem
w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

38.2. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w pkt 38.1 Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, przed uptywem tego terminu. Wykonawca przedtuzy
termin przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu o czas wskazany
przez Zamawiajacego, przy czym okoliczno$¢ ta nie bedzie stanowita zmiany umowy.

38.3. Wykonawca bedzie przechowywat dokumenty zwigzane z realizowanym Projektem w formie
oryginatow albo kopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem na powszechnie uznawanych

no$nikach danych.

39. Postanowienia koncowe

39.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
nie stanowig inaczej.

39.2. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2. Zatacznik nr 2 — STWiIORB

3. Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zalacznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy
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