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Zarzadu Powiatu Lowigkiego
z dnia .. ! UP&Q&D/{%(A

w sprawie wyboru frybu udzielenia zamoéwienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia
do negogcjacji wraz z informacjami niezbednymi do przeprowadzenia postepowania | wzorem umowy
dla postgpowania o udzielenie zamodwienia uzupelniajgcego w ramach zadania pn.: ,Roboty
budowlane zwigzane z przebudowg pomieszczen oddzialu chordb wewnetrznych z pododdziatem
kardiologicznym oraz oddziatu laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w towiczu”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(tj. Dz.U. z 2016 poz. 814) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (L. Dz.U. z 2015 poz. 2164)

Zarzad Powiatu Lowickiego uchwala, co nastgpuje:

~~ §1. Zatwierdza sie wybér formy udzielenia zamdwienia uzupeiniajgcego w ramach zadania pn.
.Roboty budowlane zwigzane =z przebudowg pomieszczen oddziatu chordb wewnetrznych

" z pododdziatem kardiologicznym oraz oddziatu laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Lowiczu’
w trybie z wolnej reki.

§2. Zatwierdza sie ireS¢ zaproszenia do negocjacji wraz® z informacjami niezbednymi
do przeprowadzenia postepowania i wzorem umowy dla postepowania o udzielenie zamodwienia
uzupetniajgcego w ramach zadania ph.. ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowg pomieszczen
oddziatu choréb wewnetrznych z pododdziatem kardiologicznym oraz oddzialu laboratorium
w budynku Szpitala ZOZ w towiczu”.

§3. Upowaznia sie Edwarda Reske - Dyrektora Wydziatu Inwestycji | Zamdwienrn Publicznych
do przeprowadzenia negocjacji warunkéw cenowych zamowienia uzupeiniajgcego w ramach zadania
pn.. ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowg pomieszczeri oddziafu choréb wewnetrznych
z pododdziatem kardiologicznym oraz oddziatu laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Lowiczu”.

§4. Wykonanie Uchwaty powierza sig Staroscie Lowickiemu.

§5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Sporzadzita: Magdalena Zurawska 08.07.2016 r.
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Informacje niezbedne do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zaméwienia uzupeiniajagcego w ramach zadania pn.: ,Roboty budowlane
zwigzane z przebudowg pomieszczen oddziatu choréb wewnetrznych
z pododdzialem kardiologicznym oraz oddziatu laboratorium w budynku

- Szpitala ZOZ w Lowiczu”




I. Zamawiajacy

Powiat Lowicki

99-400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30,

zaprasza do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia uzupetniajacego
w ramach zadania pn.: ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowg pomieszczen
oddziatu choréb wewnetrznych z pododdziatem kardiologicznym oraz oddziatu
laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Lowiczu”.

Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje sie przepisy 'ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), zwanej
dalej ,Ustawa” oraz aktéw wykonawczych wydanych na postawie Ustawy.

II. Tryb udzielania zamoéwienia
Zamowienie bedzie udzielone w trybie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6

Ustawy.

lll. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie instalacji gazéw medycznych
w Oddziale choréb wewnetrznych z pododdziatem kardiologicznym wraz z montazem
urzgdzen okreslonych w dokumentacji projektowej.

2. Szczegblowy zakres rob6t okreSlony jest w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Wyzej wskazane
opracowania stanowig zatgczniki do niniejszego dokumentu.

3. Kody CPV: -

45000000-7 Roboty budowlane

4. Adres inwestycji:

Zespo6t Opieki Zdrowotnej w Lowiczu

ul. Utaniska 28,

99-400towicz.

5. Termin gwarancji

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca udzielit na przedmiot zaméwienia minimum 36

miesiecy gwarangji, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.



IV. Termin wykonania zamoéwienia

Zamdwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 15.12.2016 r..

V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spelniania tych warunkéw

1. O udzielenie zambéwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktéry nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy oraz spefnia warunki dotyczace:

1) posiédania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci fub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakiadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia;

4} sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiajgcy dokona oceny spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu na podstawie o$wiadczenia, o ktérym mowa w rozdziale

VI ust. 1 pkt 1 na zasadzie spetnia/nie spetnia.

VI. Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie ma dostarczyé Wykonawca w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu

1. W celu wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postepowaniu Wykonawca
powinien przedtozy¢ najpbZniej wraz z zawarciem umowy:

1) Oswiadczenie o spehianiu warunkdéw okresionych w art. 22 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawca powinien przediozy¢ najpdzniej wraz z zawarciem umowy
nasiepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu.

2) Lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowe] w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pc’)Zn. zm.) albo informacja o tym, ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowe;.



VIil. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawca
oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw wraz ze wskazaniem oséb
do kontaktu

1. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzi sie z zachowaniem formy
pisemnej.
2. Oswiadczenia i dokumenty beda przekazywane za pomoca poczty elektronicznej.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elekironicznej zgtasza
to Zamawiajgcemu. W takiej sytuacji strony bedg si¢ porozumiewaé za pomoca
faksu.

4. Osoba uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcg oraz do potwierdzenia
wplyniecia oswiadczen, wnioskoéw, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych
za pomoca poczty elektronicznej lub faksu jest:

Magdalena Zurawska - tel. (046) 837 54 48, faks (46) 837 56 78.

e-mail: rip@powiatiowicki.pl

5. Ze strony zamawiajacego negocjacje bedzie prowadzit Edward Reske.

VIIi. Miejsce i termin negocjacji

Negocjacje odbedg sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w towiczu
ul. Stanistawskiego 30a, 99-400 towicz w dniu 02.08.2016 r. o godz. 9.00.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosC przesunigcia terminu negocjacji na wniosek

Wykonawcy.

X. Opis sposobu obliczenia ceny wykonania zaméwienia
1. Wykonawca okresli cene w walucie krajowej (w zf).
2. Ceny wszystkich elementéw zamdwienia powinny zawieraé w sobie ewentualne
upusty oferowane przez Wykonawce.
3. Cene ofertowa nalezy podaé z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.
4. Cena za wykonanie zamédwienia jest ceng ryczattowa. Ofertowa cena powinna
obejmowaé wynagrodzenie za wszystkie obowigzki. przysziego Wykonawcy,
niezbe;dné do zrealizowania zamowienia.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93

Z pozniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:


mailto:rip@powiatlowicki.pl

§ 1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczatiowe, przyjmujacy zamowienie
nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktdrej nie mozna byto przewidzieg,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamoéwienie razaca strata, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

W zwigzku z powyzszym cena ustalona w trakcie negocjacji musi zawiera¢ wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajgce wprost z dokumentacii
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez kiérych nie mozna wykonac
zamodwienia. |

Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliéznoéci, ktére mogg wptyna¢ na cene
zamowienia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie doktadng analize dokumentac;ji.

Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposoéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada Wykonawca.

5. Cene ofertowg nalezy skalkulowa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

6. Stawka podatku VAT dla przedmiotu zamdwienia wynosi 8%.

Xl. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci
umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem wyniku negocjaciji.

2. Wzér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stanowi zatgcznik
do zaproszenia do negocjadiji.

3. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dokonywania rozliczen w walutach

obcych.

Xll. Wymagania dotyczace zabezpieczenia-naleiytegd wykonania umowy

Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 7% ceny ustalonej w trakcie negocjaci przed podpisaniem umowy.

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

2. Zabézpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej
lub kilku nastepujgcych formach (zgodnive z art. 148 ust. 1 Ustawy):

a) pienigdzu — przelewem — na rachunek Zamawiajgcego:



b) 85 9288 0001 0011 1924 2000 0050,

c) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach spé’fdzi'eiczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

d) gwarancjach bankowych,

e) gwarancjach ubezpieczeniowych,

f) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z wyjatkiem okreslonych w niniejszej SIWZ.
4. Nalezng cafo$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy wniesé
najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
5. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcy sposob:
a) 70% warto$ci wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy — w terminie 30
dni od dnia odbioru koficowego robdt,
b) 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy — w terminie 15
dni od upfywu okresu rekojmi za wady.

XIl. Srodki ochrony prawnej

Wykonawcy przystugujg Srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

XIV. Pozostate informacje i wymagania
1. Podczas negocjacji Wykonawca przedstawi:
1.1. nazwe producenta, typ oraz rok produkcji oferowanej kolumny
rozporowej,
1.2. nazwe producenta oraz typ oczyszczonych miedzianych rur do gazéw
medycznych.
2. Nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego  dzien, w  ktérym
ma nastapi¢ przekazanie  Terenu budowy Wykonawca przedtozy polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez

osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
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osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego
lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy:
3.1. Szczegdlowy kosztorys ofertowy,
3.2. Dokumenty wymienione w wierszu 14-17 opisu kolumny rozporowej,
3.3. Dokumenty wymienione w wierszu 3-7 opisu oczyszczonych
miedzianych rur do gazéw medycznych.

Ei"r"zyszi‘eé‘l Rigai







Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

W imieniu:

.................................................................................................................

o$wiadczam, ze spetiam warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
uzupeniajgcego w ramach zadania pn: ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowg
pomieszczen oddziatu chordb wewnetrznych z pododdziatem kardiologicznym
oraz oddziatu taboratorium w budynku Szpitala ZOZ w towiczu” zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo‘zaméwier’z publicznych dotyczace:

1) posiadania uprawniert do wykonywania okréélonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamodwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

.....................................................................................................................

data podpis osoby uprawnionej do skiadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy







......................................................................

Wykonawca {miejscowosé i data)

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej /
Informacja o tym, Zze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej”

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiert publicznych
(Dz. U. z2010r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.)

1. * Sktadamy liste podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr. 50, poz.
331 z p6zn. zm.)

Lp. Nazwa podmiotu |

1.

2.

Podpis(y) osob uprawnionych do sktadania
oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy

2. * Informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamowier publicznych

Podpis(y) osob uprawnionych do skiadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

“nalezy wypeinic pkt 1 fub pkt 2.

W przypadku wspoinego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia - niniejsze o$wiadczenie sktada kazdy
z Wykonawcéw.






Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oswiadczam, ze

B I L R I I N L R L I LR LT R

{nazwa Wykonawey)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia uzupetniajgcego
w ramach zadania pn.: ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowg pomieszczen
oddziatu choréb wewnetrznych z pododdziatem kardiologicznym oraz oddziatu
laboratorium w - budynku Szpitala ZOZ w towiczu® na podstawie przestanek
wskazanych w ponlzej okreslonych w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych:

, Z postepowania o udzielenie zamowsema wyk!ucza sie:

1) wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje [ub ktorych upadtosé
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcédw, ktoérzy po ogltoszeniu upadtoéci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego; ,

2) wykonawcow, kidrzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, op’fat lub skiadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadkéw gdy uzyskali
oni przewidziane - prawem zwolhienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych
ptatnosdci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiadciwego organu;

3) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko
prawom: osdb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa;: przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popeinione:w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepsiwo udzialu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego;

4) spotki jawne, kiérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo
popetione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0sOb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko
Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przesiepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popefnione w. celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze =za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popefnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

5) spdiki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzgdu prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkows, przestepsiwo
przeciwko §rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci




majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwiazku majgcych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego; 4

6) spdtki komandytowe oraz  spdtki komandytowo-akcyjne,  ktorych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sdb
wykonujacych pracg zarobkowsg, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiagnigcia korzy$ci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatlu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
7) osoby prawne, kibrych urzedujgcego czionka organu zarzadzajgcego
prawomocnie skazano za przestepstwo popemione w zwiazku z postepowaniem
0 udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséh wykonujgcych prace
zarobkowsg, przestepstwo przeciwko $rodowisku, = przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetione
w celu osiggniecia korzy$ci majatkowych, a takze za przestepsiwo skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia
na podstawie przepisdw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozba kary.

9) wykonawcdéw bedacych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano
za przestepstwo, 0 ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

10) wykonawcow bedgeych spdtka jawna, spétka partnerska, spdtka komandytowa,
spotka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, ktérych odpowiednio wspdlnika,
partnera, cztonka zarzadu, komplementariusza lub urzedujgcego czionka organu
zarzadzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom  przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej —~ przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie
wyroku.”

.....................................................................................................................

data podpis osob/osoby upowazniongj
do reprezentowania Wykonawcy



UMOWANR .....cou.
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
0 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu .......................I. pomigdzy Powiatem i.owickim z siedzibg w Lowiczw, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

NIP: 834 18 82 519, : ) .

reprezentowanym przez Zarzéd Powiatu Lowickiego, w imieni ktéregd dzialajg:

a

. cevein.{nazwa  Wykonawcy)
zsiedziba w ... (STedziba WYKONAWCY), ...vove vt
................... e e e e e e s e e e e . (20TES WykomAWEY),

wpisanym/wpisang do Tejestru przedsi@biorcéw Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji Regon: ........ , NIP; ........ {odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowany przez:

1, {imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawey),

2. {(imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentarita Wykonawey),
zwanym/zwang dalef , Wykonawey”,.
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢buic , Strong™. T )
Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzieclenie zaméwienia
publicznego w trybie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1.
- Prawo zamoéwien publicznych, w przedmiocie: wykonania instalacji gazéw medycznych
w oddziale choréb wewnetranych z podeddzialem kardiologicznym w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Roboty budowlane zwigzane z przebudows pomieszczen oddzialu choréb wewnetrznych
z pododdziatem kardiologicznym oraz oddziatu laboratoriumn w budynku Szpitala ZOZ w Lowicaw”

dokonat wyboru Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:



1. Postanowienia ogdine

I.1. Skrity

1.1.1.  BIOZ — Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC-Kodeks cywilny

1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

1.1.4. PrBud - Prawo budowlane

1.1.5. Pzp—Prawo zamdwieh publicznych

1.16. SIWZ-— hlfonﬁacje niezbedne do przeprowadzenia postgpowania

1.1.7. STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbion: rob6t budowlanych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacii postanewien Untowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1.21. Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obeiazes publicznoprawych, zawarta w ofercie Wykonawey za wykonanie przedmiotn
Umowy, ustalona w oparciy o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacj¢ projektowa
oraz STWiORB. ' '

1.2.2; Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowsnych kosztéw robodt budowlanych okreslonych w programie fimkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia materialoéw 1 pracy sprzgtu
oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wlasnej, wskazanma przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

£.2.3. Dokumentacja projekiowa — zbidr dokumentéw shizacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, cbejmujacy w szczegdlnoscei:
a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze.
Dokumentacja projektowa obejmuje réwnieZ wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji
projekiowej, przekazanej Wykonawcorm w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w celu przygofowania ofert oraz ktére zostaly dokonane przez Zamawiajgcego
podczas realizacji Umowy. .

1.2.4. Dokumentacja techmiczna - zbiér dokumentéw okreslonych jake Dokumentacia
projektowa oraz STWIORB.



1.2.5.

1.26.

1.2.7.

1238

1.2.10.

L2105

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14,
1215,

1.2.16.

Dziennik budewy -- urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czgéei lub calodei
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzed
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidiowosci reslizacii przedmioty Umowy.

Inspektor nadzorn inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumienin PrBud.

Kievownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawcg, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
1 zgloszona przez inwestora ~ Zamawiajgcege do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sig wspélnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspdlpracy.

Koszt - wszeikie uzasadnione i ndokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcg
bezpesrednic w zwigzku 2 realizacja robot stanowiacych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w  szezegblnodel
na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projekiowej
oraz STWiIORRB, a w przypadku braku stosownych wytyeznych co do standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnodei polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgednodel realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosel wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowe] oraz STWIORB.

Odbiér robot zanikajacych ludb ulegajgeych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci
i jakodci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia.
Odbibr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakoéei wykonanej czgsei robot,
Odbiér kehcowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny ~ odbiér po uplywie okresu gwarancji jakodei tub re¢kojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dhuiszy.



1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20,

1.2.21.

1.2.22.
1223,

1.2.24,

1.2.25.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznodci usunigcia przez

Wykonawee ujawnionych Wad.

Oferta - oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie w szczegblnosei postanowieniami
Dokumentacji projektowej 1 STWIORB, zlozone Zamawiajgcemu w trakcie negocjacji
w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacego do zawarcia
Umowy.

Podwykonawea lab dalszy Podwykonawea - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$é prawna, ktéra:

a) zawarle z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odplatoym na wykonanie czeSci rob6t budowlanych shuzacych realizacji przez
Wykonawceg przedmiotu Umowy albo

b) zawarda z Wykonawca przedlozona Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze adplatnym, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigee czgéé zamdwienia publicznego.

Protokél odbiora vobdt zanikajacyeh lub ulegajgcych zakryci: - dokument

potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonaweg zgodnie z Umowg

robét zanikajgeych lub ulegajacych zakryeiu.

Protoké! odbioru usunigeia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancii jakosci na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokdl edbioru kencowego robdt - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez
Wrykonawee calodei robdt budowlanych bedacych przedmiotere Umowy.

Protokél odbiorn czeSciowege — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawcg zgodnie z Umowa czeéei robdt budowlanych.

Protokél odbioru ostateczuege vobét -~ dokument potwierdzajgcy odbiér robot
po usunigeiu przez Wykonawee Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rgkojmi/gwarancji jekosci lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Rozwigzania zamienne - odmienne rozwiazania w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu zamdwienia
w stosunku do przedmiotu okreslonege w Dokumentacji technicznej oraz wynikajacego
z tredel oferty, zastosowanie kidrych uzasadnione jest w szczegdlnodci: nizszymi kosztami

eksploatacji, koniecznodcia usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej,



1.2.26,

1.2.27.

1.2.23.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.3L

1.2.32.

1.2.33

1.2.34.

lub gdy ich zastosowanie jest korzysinigjsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku
2z prowadzong w obiekeie dziatalnodciq lecznicza.

Sika wyisza — wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze vpadzwyezajnym, ktérego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i kiéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezyte] starannoéci, a w szczegblnoci za sile wyzsza wzmaje sigr wojny, stany
nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbiers robét budowlanych (STWIORB) ~
dokument przekazywany Wykonawey przez Zamawiajacege w celu realizacii Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okredlajacych warunki i sposoby wykenywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Sprzet — urzgdzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zZgodnego
z Umowa wykonania robdt budewlanych oraz- usunigcia Wad quqce w dyspozycji
Wykonawey.

Teren budowy - obszar, na ktéryrﬁ bfowadzan‘e §a, r.oboty Eﬁ&ow]ane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przesirzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy

Termin zakonczenia robnt fermin okreslony w Umoww do uptywu ktorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonezy¢ wszysikie roboty objete Umowa i uzyskal wszelkie zgody
i pozwolenia wynikajace z przepiséw wlasciwych dla przedmiotu zamdwienia,

Umbwi' [} podWyko:iawstwo - pisemna umowa ¢ charakterze odpfatnym, ktorej
przedmiotern 53 uslugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cz¢§é przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcy a takze ~pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcs lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Zarzadca obiektu — Dyrektor 'Szpit.zi[a Z0Z w Lowiczu. -

‘Wada - jawne lub ukryte wiadciwosci tkwigce w standwiqcydh przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotn Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nienzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
wartosei  przedmioty  Umowy, bbnizenie stopnia  uzytecznodei przedmiotu Umowy,
odstgpstwo od Dokumentacji projekitowej b STWiOR_B, obnizenie jakodci robdt ponizej
standardu okreflonego w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, niekorzystna
w stosunku do zaldadanej zmiana parametréw uzytkowych instalacji, urzadzes
lub wyposazenia.

Wykonawea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, STWiORB, przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.



1.2.35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw

Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszezeh Zamawiajgcego z tyfulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w fym roszcze z tytulu braku zaplaty lub npieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych

przez Wykonaweg spodrdd form wskazanych w SIWZ.

1.2.36. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedzcych

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wiadciwe przepisy czymmosci umozliwiajacych Wykonawey realizace Umowy,
w szczegblno$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projekiowej oraz innych
dokumentéw niezbgdnych do rozpeczgeia i kontynuowania realizacji Umowy,

oraz do odebrania zrealizowanych robdt i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.37. Zaplecze budowy — czgéé Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

1.3.

na zaplecze Wykonawcy.

- Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie pi'zepiséw prawa polskiego.

1.3.2. Uekrot pbjt;cie bz;rte jest w liczbie pojedyﬁczej, dotyczy to réivrﬁez uZytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z ckreslonego uregulowania wyaika wyrasnie coé innego.

1.3.3. Integralng czgcig Umowy sg zalgczniki do Umowy,

1.3.4.Dla celdw interpretacji beda mialy pierwszehstwo dokumenty zgodnie z nastgpuigca

kolejnoseia:

a} Umowa,.

b} Projekf Budowlany,

¢} Projekty wykonawcze,

d} STWiIORR,

e) SIWZ (w zakresie nie ujgtym wyzej)
f) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieimoéci pomigdzy dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 134. Zamawiajagcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacjg
na pidmie wystepujacemu o wyjasnicnie rozbieznodci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznodei zasady plerwszenstwa kolejnosel dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4,

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beds

sporzadzane w jezyku polskim,

1.3.7. érédtytu!y nie wplywaja na interpretacje postanowien unoownych.



1.3.8. Terminy okreélone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dui, tygodni
i miesigey kalendarzowych. Terminy okres$lone w dniach roboczych odnosza sig do dni
od poniedzialku piatku, z wylgczeniem sobdt, niedziel i okreslonych ustaws Swist.

Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wehodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego i wspolnotowego, w szczegélnodei:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo zaméwieri publicznych ,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane,

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia 20 maja 2010 1. o wyrobach medycznych,

€) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej,

f) rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyroboéw medycznych,

g) 1ozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddzialu
ratunkowego, ,

h) rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji
jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobow, wysokosci optat za zlozenie
wnioskéw w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegajacych sie
o auforyzacje 1 jednostek notyfikowanych.

1.4.  Sposéb komunikowsania si¢ Stron
1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacii lub wydawanie poleceri lub zgdd, bedg one praekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobidcie (za pokwifowaniem), wyslane pocztg
pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) Zamawiajacy
b) Wykonawca
O dokonaniu zmian danych wskazanych lif. a i b Strony powiadamiaja si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowia zmiany Umowy.



1.4.2. W przypadku przekezania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga clekironiczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania,

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie jub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ick otrzymania.

1.4.4, Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego
upowaznione 1 bgdg trakiowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgedy przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

1.5, Selidarna odpowiedziainos¢ konsorciantéw

1.5.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w skiad Konsercjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykdnania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej
wspdlprace podmiotéw wehodzgeych w skiad Konsorcium, ktore wspdlnie podigly sig
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania’
o$wiadczei woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skilad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgody
Zamawiajacego.

1.5.4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rgkojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgéci robét
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z cz{onkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy
2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace
na wykonaniu instalacji gazéw medycznych w oddziale choréb wewnetrzaych z pododdziatem
kardiologicznym wraz z dostaws urzadzen niezbgdnych do realizacji zaméwienia w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Roboty budowlane zwigzane z przebudows pomieszczen oddziahn
chordb wewnetrznyeh z pododdziatem kardioclogicznym oraz oddzialu laboratorium w budynku
Szpitaja ZOZ w Lowiczu” w zakresie wynikajgcym z Dokumentacji projektowej stanowigcej
zalaeznik Nr 1, STWIORB stanowigcej zalacznik Nr 2 oraz Oferts Wykonawcy, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa



2.2

2.3.

31
32,
33,
34,

3.5

_ 36

4.1
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umows, zwane dalej ,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”,

Wykonawea zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacig projektows
oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajgce poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawg Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownej umowy wykonywaé robét okreslonych
w niniejszym pkt.

3. Termmy
Temun zakoﬁczema robot ustala sig na dzieh 15 grudnia 2016 L.
Wykonawca zobawigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi/gwarancii (wpisaé, ten, ktdry
_ jest.dh(zszy) fo jest w terminie ... miesigey od dnia Odbioru koficowego, usungé ujawnione

_ Wady dotyczgee realizacji preedmiote Umowy.

Rozpoczgsie realizacii robot budowlanych preez Wykonawcq nastqpl po dniis przekazania przez

. Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

Zamawiajacy dokona wprowadzenia na budowe w terminie 14 dni od zawarcia Umowy

Ze wzgledu na fakt, ze roboty budowlane hf;dq prowadzone w funkcjonujgeym obiekcie
szpitala, Strony, 2 udziatem Zarze;dcy obiektu ustaly terminy przekazywania Wykonawcy
poszezegdlnych czgéci Terenu budowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentdw potw1erdzajqcych posmdame prawa
do pelnienia samedzielnych funkcji technicznych w budewnictwie, przynaleinodé do wlasciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadanie uprawnien do kierowania robotami

budowlanymi osob wskazanych w pkt. 9.1, w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy,

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacjii Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
wUmOWie

Przed mzpoczqczem robét Zamaw;ajqcy przekaze bezplatnie Wykonawcy I egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowia wlasnosé Zamawiajgeego I moga byé
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiote Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawey odpowicdzialno$é za Wady w przekazang
Wykonawcy Dokumentacii projektowej.

Zamawiajacy Jest zobowiazany do dokonywania na swéj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.



4.6.

47

4.8 -

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej

jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmioty Umowy przez Wykonawceg, koszty

modyfikacfi Dokumentacji projektowej oraz zwiazanych z tym prac obcigzajg Wykonawee,

W przypadku robét wymagajacych pozwolenia na budowe na co najmniej 7 dni przed

rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym

Terminie rozpoczgcia robdt. W przypadku robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,

Zatawiajgcy dokona stosownego ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowicnia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolamego przekazania Wykonawcey Terenu budovry,

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentbalnych zmian w zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy,

e} nieodplatnego ndostgpnienia Wykonawey terenn pod Zaplecze budowy,

.} wyzneczania termindw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia

4.9.

4.10.

411

412

4.13.

powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowoscl do odbiordw,
g) terminowego przystgpowania do odbioréw robdt budowlanych,
h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, _ ) )
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okredlonych Umowg do odbioxdw:
a) yobbt ulegajgeych zakrysoiu,
b} robdt zanikajgeych,
c) koficowego,
d) gwarancyjnych,
¢) ostatecznego.
Odbiordw robdt ulegajacych za]ﬂ‘yﬁu lub zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy dokona odbioréw czgsciowych oraz komisyjnego odbioru koficowego robot
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy wyznaczajge upowaznionych przedstawiciel,
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcey, praysigpujac do odbioru w ciggu 7
dni roboczych od dnia zgtoszenia preez Wykonawee zakonfczenia robat,
Zamawiajgoy jest zobowigzany przystgpowaé do odbioréw robét i dokonywaé odbiordw robst
w terminach wynikajgcych z Umowy.
Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia
Protoketu odbioru koficowego, Zamawiajgcego obcigzajy koszty:

10



4.14.

5.1

52

5.3.

a) zaspokojenia rtoszczen wynikajacych z  nieszezgSliwych  wypadkéw lub  szkod,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobg przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dzialajacy na mocy innej zawartej 2 nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nasigpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajgcege lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materialach, maszynach lub urzgdzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

¢) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwick czgéci wykonanych przez Wykonaweg robot, ktére
zostaly przyjete przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Proiokolu odbioru ostatecznego, .Zamawiajqcego

obeigzajg koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oproce kosztdw uszkodzen spowodowanych:

a) Wadg tkwigcs w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakohczenia robdt
budowlanych stuzgeych realizacji przedmiota Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnoéciami Wykonawey po dniu Odbioru koficowego.

5. Zarzadzanie realizacjy Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalno$ciach:

ay konstrukeyjno ~ budowlanej,

b) instalacyjnej w  zakvesie  sieci, imstalacji i  urzadzen elekirycznych
i elcktroenergetycznych,

¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Do koordynowania i zarzgdzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy

wyznacza osobg pelnigeg nadzér w specjalnodei o kidre) mowa w pkt 5.1. lit. a liekroc

w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspekiorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przez

to rozumied odpowiednio t¢ osobg.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy wskaze osoby, kiore beda

petnity nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawey pisemna informacijg na temat zakresu ich

umocowania i uprawnien.

Sprawy, ktére nie sa objete zakresem ww. umocowan i uprawnien Wykonawca ustala

bezposrednio z Zamawiajgcym.

i1



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8

59

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji rabdt
realizowanych na pedstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWIORB oraz pelni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumienin PrBud.

Inspektor nadzor: inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy, Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajgcemu na pimie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspekiora
do zastrzezef,, beda podlegaly rozstrzygnigcin przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powoduiace konieczno$t zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robdt wykraczajageych poza zakres Umowy
powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w ferminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
do Zamawiajgcego przez Wykonawce, Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcg z obowigzku wykonania polecer
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnoSci za ich niewykonanie,
z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczefstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz. '
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonaweg na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana 0s6b pelnigcych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Zarzadcy obiekiu
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zeawansowaznia robot, w szczegllnofei dotyczgeych postgpu  prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robos sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyinych.

Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem

uczesinikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej

12



6.5.

7

7.2,

7.3.

7.4,
7.5

7.6.

protokolowanie, a kopie protokotu lub ustaled dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

Do ustalefi zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mega wnie$é uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczae od dnia ofrzymania protokohs. Po tym terminie ustalenia uwaza
si¢ za wigzace.

7. Obowiagzki Wykonawcey

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyts starannodcia zgodnie

z Umows, Oferty i Dokumentacjia projektows, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy techniczne] oraz przepisami

prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogblnych za szkody zwigzane z realizacjg

Umowy, w szczegdlnodci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mieré oséb

oraz ponosi odpowiedzialno$é za wybrane metody dzialafi i bezpieczefistwo na Terenie budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniemn robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym. za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdry

Zamawiajacy ponosi odpowiedziainosé. . _

Wykonawca jest zobowigzany do niezmdcinego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakosé wykonywanych robdt budowlanych

oraz za jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow. )

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoé‘ci okreslonych szczegdlowo

w postanowieniach Umowy: _

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy, .

b) wskazania Kierownika budowy oraz kierownikéw ' robat, posiadajgeych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiege informacji dotyczgeych realizacii
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

€) stosowania materiatéw, technik wykonawezych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
speiniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacii projektowej i STWIORB,

13



7.7

7.8

7.9.
7.10.

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym: przez
Zamawiajacego, Zarzadeg obiektu lub Wykonaweg,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

i} utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecenn Inspektora nadzorn inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej lczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i inmych czynnodci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

H dus.tarczania Materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jeZeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizac)i Umowy,

n) zaplaly za energi¢ elekiryczng i wodg zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robdt,

0) prowadzenia robdt w sposéb mozliwie najmniej utrudniajacy funkcjonowanie szpitala,

p) ubezpieczenia OC,

q) ulrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd,
usuwania na biezgco na wlasny koszt zbgdnych materialéw, odpadéw, $mieci, urzgdzen
prowizoryczaych, ktbre nie 53 juz potrzebne,

I} zapewnienia, aby  osoby  zaanga’owabe do  wykonania  robét  nosily
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, kidre je zaangazowaly
zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacje (np.: nazwa fimy na kamizelce),

)

~

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekeji Pracy, dostepu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sq roboty budowane lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem Umowy.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskicgo Wykonawea nie jest wuprawniony
do wykonywania robét w godzinach 22.00— 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa tobét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbgdnych czynnodci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym
Wykonawea przed podjgeiem tych czynnodel podejmie niezbgdne kroki w celu zawiadamiania
o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie rob6t budowlanych w soboty i niedziele.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi na biezaco i przechowywaé:

a) Dziennik budowy,

14



7.12.

7.13.

7.14.

718

7.19

7.20

7.21

b} dekumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii i przechowywanie po zaakceptowaniu;

a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) informacji o0 wytwarzanych odpadach,

¢c) dokumentacji powykonawczej,

d) atestow certyfikatéw CBE, aprobat technicznych oraz dokumentéw okreslajgcych wytwércg

stosowanych wyrobow. v

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosdei

do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej fub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania ‘czqéci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawea

bedzie pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentuainych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za wlasne. .

Qd daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawceg

obcigzajg koszty usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,

ktérego dotyczy przedmiot Umowy, | za kidrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych

a spowodowanej:

a) Wada, kidra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt 1 tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoficzenia robdt budowlanych shizacych realizacji
przedmiotu Umowy,

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, kidry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnofciami Wykonawcy na Terenie budowy po dnin Odbioru koficowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw I przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonaweg lub iane podmioty, =za ktére ponosi

on odpowiedzialnosé, w zwiazku z realizaciag Umowy.

Wykonawca przygoiowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z  obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciediajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykenawecza kompletowana bedzie przez Wykonawcg sukeesywnie

wraz z postgpem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

i poddawanych Odbiorom czg$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde 2adanie w trakcie

obowigzywania ninigjszej Umowy.

i5



7.22 Skompietowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji

8.1

8.2.

8.3.

8.4,

9.1

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze

od dnia zgloszenia rob6t przez Wykonaweg do Odbioru koficowego.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacii Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnodci, dodwiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy 1 uzyskania stosownege znaku CE
dia instalacji gazéw medyczaych.

Wykonawea o$wiadcza, Ze posiada wiedze i dodwiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy oraz #e w trakcie realizacji zamdwienia
w zakresie instalacji gazéw medycznych podmiot jg wykonujgcy bedzie stosowal sig
do obowigzujacych norm i bedzie posiadal stosowne certyfikaty (ISO 13485:2012, ISO
9001:2008,  Certyfikat CE  zgodny 2z  Dyrektywa  93/42/EEC  dotyczacy
Wyrobéw Medyeznych) umozliwiajace prawidiowe, zgodne z obowiazujgeym przepisami
wykonanie prac,

Wykonawca of$wiadcza, Ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub dod$wiadezenia Wykonawca powolywatl sie skladajac Oferie
celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w posiepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bgdzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .................... .. (w jakim

wiedza i dodwiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykenania przedmiotu Umowy

na uiytek postgp ia o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadkn zmiany
lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotn trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé, iz inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia:

a) Panig/Pana ..........coivi i en e, jako Kierownika budowy, ktoéry jest
uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okrestonych art. 22
ustawy PrBud,
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9.2.

9.3,

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

N

d) PaniafPens ..., jako kicrownika robét w o specjalnoei
instalacyjnej  w  zakresie  sieci, instalacii { wrzadzen  elektrycenych
i elektroenergetycznych,

e) PanigPana ...........coooiiiiiiniaie.,.. jako kierownika robét w specjainosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanatizacyjnych.

Wykonawca me prawo de zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy
lub kierownika robot na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu ¢ zamiarze zmiaty Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jege pisemnej akceptacjl na warunkach i zgodnie Z procedurg
okrestong w pke 11.1 - 11.3. _ i

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie 'budowy w trakeie wykonywania

robét budowalnych stanowigeych przedmiot Umowy.

10. Podw‘ykonawéy' :

Wykonawca wykona w[asnyml sitami nastgpujace roboty budowiane stanowmce przedmlot

Umowy: .. .4 Podwykonawcmn powierzy wykonanie
nastqpujz;cych rdbét ' budow}anych : o stanawmcych przedmiot
Umowy:... s

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Pndwyknnawcy w zakresie wykonama robit

budowlanych stanochych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamaw:a]z;cego na zmiang Podwykonawcy tub dalszego Podwykonawcy, wyrazona

poprzez akeeptacje Umowy o podwykonawstwo, a o )

Wykonawea jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcsw, daiszych

Podwykonawedw, ich mMslaWicieii b ;iraéownikéw, jak za wlasne dzialania

lub zaniechania. ' A .

Umowa z Podwyknmwcg Jub dalszym Podwykonawcq powitina stanowié w szczegolnoscz iz

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcey nie moze byé
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, pofwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotemn Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ushug, ktdre $cisle odpowiadajg czeSci zamowienia okresionego
Umowga zawarty pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawea, ‘
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10.5

10.6.

10.7.

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomicdzy Zamawiajacym a Wykonawcg
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonmania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktbrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w cze$eiach,
na podstawie odbioréw czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o pqdwykonawstwo, ni¢ bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgeego,

" f) Podwykonawca lub dalszy Podwykovawca s3 zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajgcemu na jego Zadanie dokumentbéw, o$wiadczed i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowiert:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
- od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedimioty Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiafacege wynagrodzenia: Wykonawcey lub odpowiednio od zaplaty
przez. Wykonawee wynagrodzenia Podwykonawcy; ' '
b} uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcee Podwykonawey, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawoy przez Zamawiajacego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych moze nastgpié wylacznie
po aicceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji preez
Podwykonawce moze nastapié wylgcznie po akceptagji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zobowigzany  jest
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robédt, ich wyceng nawigzujgca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z czg¢scig dokumentacii
dotyczacej wykonania robét, kidre maja byé realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo hib ze wskazaniem tej czesei dokumentacji,
nie pdzniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projekiu umowy przedkladanego
przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o trefci zpodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi
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okreslac rowniez wartosé wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i ferminy platnosci za wykonane roboty.

10.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakcepfowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia
przediozenia mu projektu nie zglosi na pi$mie zastrzezen.

10.9. Zamawiajacy z_giosi w terminic do 7 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w
szezegdinosel
w nastepujacych przypadkach:

) niespelniania przez projekt wymagat dotyczacych Umowy o pedwykonawstwo, okreslonych

. wpkt 104,

b} zamieszczenia w projekeie postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
jub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego iub odpowiednio od zapiaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacig przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

¢} gdy projekt zawiera postanowienia uzalezhiajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcey od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robdt budowlanych okredlonych . projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

¢) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposcbu rozliczer za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweg na
podstawie Umowy. ’

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozyé zmienmiony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosel zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do fego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadezong za zgodnodé z oryginatem kopic zawartej Umowy o pedwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,

10.12. Zamawiajgcy zglosi Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmioiem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9,
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10.13.Umowa o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopig zawarte) Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotern sg dostawy lub ushugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawey, o ktérym mowa w pkt 24.1.1, oraz Umoéw
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyezy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ushug o wartosci wickszej niz 50.000 z. W przypadku, gdy termin zaplaty jest
dluzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit a Zamawiajgey poinformuje o tym Wykonawcg 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany fej umowy pod rygorem wyslgpienia o zaptate kary umowne;.

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawey
realizacji przedmioty Umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznege usunigeia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kitérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawisjacego, Iub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcey, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby rzawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

10.18.Powierzenie realizacji zadaf innemu Podwykonawsy lub dalszemu Podwykonawey niz ten,
z ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgeego Umowa o podwykonawsiwo,
lub inna istolna zmiana t¢} umowy, w tym zmiana zakresu zadafi okreslonych tg umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okrestonym wpkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowieft Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10,7~ 10.13,

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okredlonych 13 umowa.

10.21. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawey zmiany lub odsunigcia Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawey od wykonywania $wiadezen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli

sprzet fechniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca, nie spelniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawsiwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Pedwykenawcey
lub dalszemu Podwykonawey robot budowlanych, dostaw Iub ushug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca kb dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawcg z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy

naruszaja postanowienia ninigjszej Umowy.

1022.W przypadku, pdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

112,

11.3.

114,

11.5.

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykenawcea lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgezyé
do przedktadanego projekiu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

11, Zmiany dofyczace personehl Wykonawcy

. Jezeli w trakme wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jedne] z 0s6b

deklarowanych przez Wykonawcg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazuj ac przyczyng zmlany oraz osobg zastgpujaca i przedstawiajac
jej kwallﬁkacje ¢0 najmniej réwne kwalifi kacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznege prowadzqcym do zawarcia Umowy.
Wykonawea jest zobowiazany przedlozyc !nspekiorowx nadzoru inwestorskiego propozycie
zmian, o ktorych mowa w pkt 11.1. nie peznle_] piz w terminie 5 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, & w sytuacjach naglych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie termfnﬁ wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest
mozliwe ~ w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca
z braku persdnelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
‘Wykonawey 1 nie moze stanowié podstawy do przedhuzenia Terminu zakodiczenia robét.
Zmiana 0sdb, o ktérych mowa w pkt 11.1., Wymaga zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (Jezeli kierownicy robdt bramtowych sq zaangatowans) fizyeznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniomy do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniccia okreélonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razqcy brak starannodci,

b} wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaly,
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116,

12.2.

12.3.

12.4.

12.5,

12.6.

127,

13.2.

13.3.

¢) aie stosuje sig do postanowiest Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony §rodowiska, w szczegélnosei
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o kidrej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy

odpowiednig 0s0bg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2,

12. Harmonogram realizacji robat

. W termdnie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Strony ustaly Harmonogram

realizacji rob6t, zgoduie z ktérym bedzje realizowany przedmiot Umowy.

Harmenogram realizacji robét bgdzie uwzglednial w szezegllnodei kolejnodé udostepniania
przez Zarzadee obickiu poszezegdlnych pomieszezen szpitalnych.

Strony majg prawo powolywania si¢ na Harmonogram realizacji robét od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz odpowiednio od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego jego akmalizacji.

Hannonogram realizacji rob6t moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesunigeia terminéw realizacji poszczegblnych etapow robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu realizacji robdét nie prowadzi do zmiany
Terminu zakohczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku  koniecznodei  aktualizacji  Harmonogramu  realizacji  robét,
w sytuacji, gdy dojdzie do opéZnienia w udostgpnianiu pomieszczei szpitalnych przez Zarzadeg
obiektu, co bedzie mialo istotny wplyw na dotrzymanie przez Wykonawce Terminu
zakoficzenia robét, Wykonawca jest uprawniony do wystapienia o przedluzenie tego terminu
na zasadach okreslonych w pkt. 28.

Zaktualizowany Harmonogram realizacji robét zastgpuje dotychczasowy Harmonogram i jest

wigzaey dla Stron.

13. Sila wyisza

. Jezeli ktorakolwick ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé realizowana z powodu

dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strong.

O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktéra dokonala zawiadomienia bgdzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez winna podjaé wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajace do wykonania umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
wyZzszej.

W przypadku ustania sily wy2szej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
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134.

14.1.

i4.2.

14.3,

152.

153

W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajgoy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie de stanu zaawansowania rob6t budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Procedury bezpieczeistwa
Wykonawca podezas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestizeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowiazkéw Wykonawey nalezy w szezegolnosei wykonanie i utrzymanie na wiasny koszi
wszelkich zabezpieczen i urzgdzet niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przediozyé Zemawiajagcemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (IDz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6Zniej niz 3 dni robocze
przed datg rozpoczeeia robdt.

15. Ubezpieczenie Wykonawcey

. Wykonawca zobowigzuje sig zawrzeé na czas obowigzywania Umowy - nie poZniej niz do dnia

poprzedzajacego dzieh, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy - umowe tub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilngj (OC) Wykonawcy z tyiuln prowadzone)
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku S$mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
Iub w wyniku utraty, zniszczenia Jub uszkodzenia mienia wiasnego lub osab trzecich, a takze
szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac obj¢tych przedmiotem Umowy z suma ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, Iub uméw, o ktérych mowa w pkt 151 w szczegblnodei skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calodci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdZniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkow:

Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé sig z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich



154

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okredlonych w pkt 15.1- 15.2, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopig
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesige przed wygasdnigeiem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawea nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazone na pismie.

16. Utrzymanie Terenu budowy

. Niezwlocznie po profokolarnym przejgciv Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosei:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczefstwa tych oséb,

b) pedjgeie niezbednych $rodkdéw shuzgeych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

<

~

instalacia podlicznikéw energli  elektrycznej 1 wody =za ukladem pomiarowym

oraz ponoszenie kosziow zuzycia tych mediéw w okresie realizacji robdt, zgodnie

z odezytem licznikéw wynikajgcym z ustalen poczynionych z wiascicielem mediéw. Sposéb

sozliczania sig z Zarzgdcg obiekiu zostanie okre§lony w protokole z wprowadzenia

na budowg, .

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, oscbom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy beds wykonywane na terenie funkgjonujacego

szpitala. W zwiazku z tym muszg byé wykonywane w taki sposéb, aby nie¢ zaklécaé w sposdb

nieuzasadniony dzialania placowki.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszk6d komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, i materisly w ustalonych migjscach i nalezytym porzadku

oraz usuwacé zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnodé 1 na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wlascicieli posesji i budynkéw
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16.8.

171,

17.2.

to.1.

1.2,

sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia ub szkody wynikajace

z prowadzenia robét budowlanych.

. Po zakoficzeniu rob6t budowtanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren

budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpéiniej
do dnia Odbioru koficowego robot.

W przypadku stwierdzenta, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okresfonym w pkt 16.5,
Inspektor nadzoru inwestorskicgo ma prawo polecié Wykonawey ratychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytege stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych
zalecef, po uprzednim bezskutecznym wezwaniy, z terminem nie kedtszym hiz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskicgo do Wykonawey, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obeigzyé Wykonawcee (wykonanie mstepcze).

17 Zabeszeczeme drég i i obiektow mzymersklch
Wykonawca jest zobownqzany zastosowac niezbedne motliwe $rodki ceiem ochrony drég
i obiektow mzynierskich prowadzqcych na Teren budowy przed uszkodzemaml ktore mogg
spowodowaé roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, Jego dostawcow Iub Podwykonawcow,

w szezegblnodci powinien dostosowaé sig do obowigzujacych ograniczen obeigzeh osi

pojazdéw podezas transportu materialéw i sprzgtu na Teren buddviy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na miego kar zwiazanych
2z narsszeniem przez Wykonawce przepisow détybzﬁcych' dopuszczalnych obciazed osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych
fub obiektow mzymcrskwh

18. ZaWiadami’anie' o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,

nie przewidziane Dokumentacja projektows, jest on bzobowiqzany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspéktora nadzoru inwestorskiego.

19, Ochrona srodowiska

‘Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz nsuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjaé niezbgdne dzialania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz

nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw,
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193,

194,

19.5.

19.6.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

substangji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robét przed
uszkodzeniem oraz terendw 1 migjsc przed zanieczyszezeniem.

Wrykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenn budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, 0 odpadach (Dz. U. 22013 1, poz. 21 2 pdzn. zm.).

Wrykonawca jest zobowigzany de przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzenych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami. :

Wykonawcea ponosi odpoWiedzialnoéé z tytuhu koniecznoscel uiszezenia oplat, kar fub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody t przepisach
regulujacych gospodarke odpadarni.

Wykonawca zobowigzuje sig do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, Hére mogg
byé dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonaweg przepisow
z zakresu ochrony srodowiska b przyrody. '

20. Naprawa uszkodzed
Wykonawea jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koficowego robét,
z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotack lub materiatach ppwsta}é w okresie, o ktérym mowa w pkt 20.1,
Wykonawea jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajgey zgodnodé
Tobét { materialéw z wymaganiami STWiIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
1 obowigzujacymi przepisami prawa. )
Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 20.2, powstaly wskutek
okolicznosei stanowigeych zgodnie z Umowg ryzyke Zamawiajacego, Wykonawea jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosziéw naprawy oraz wydiuzenia Terminu wykonywania
robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opéznienia,
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiaiach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane begdace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosei
Wykonawey za Wady, wskutek okolicznoci, za kidre odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

21. XKontrola jakosci
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211

212

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

217

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcs kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materialy, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny

odpowiadaé co do jakoéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz wiany odpowiadaé wymaganiom, okre§lonym

w Dokumentacji projekiowej oraz STWiORB.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami orzeczen, atestéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow CE, aprobat

fechnicznych oraz dokumentow okreslajacych wytworcg stosowanych wyrobdw uzytych

do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegblnosei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm) oraz STWiORB,

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Poiskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Buropejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie 2 zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatue dia celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

€) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiot
Umowy,

f) byé fabrycznie nowe.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatléw okreslongj Umowg

jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakesci Materialéw, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dosiaw Materialdw zapewnigjacych dochowanie fermindéw realizacji robét
okrestonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robot okreslonymi w odrgbnych

preepisach oraz STWiORB.

Inspekior nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawcg do:

a) usuni¢cia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 21.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materialy lub jakest wykonanych robét nie spelniajg
wymagati STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.
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21.9.

211

211

221

22.2.

231

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecefi Inspektora
nadzory inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecefi
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgodg,
a nastepnie Zamawiajacy ma prawo poiracié poniesione w zwigzku z tym kosziy
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Ze jakoéé

Materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 21.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawcg. )

0. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robdt budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako§é spelnia wymagania okredlone w pkt 21.4,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzeru inwestorskiego.

LW przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawcg,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonaweg nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne 2 pki 21.4, Inspektor nadzoru inwegtomkjego
moze polecié Wykonawey niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

22, Usuwanie nieprawidlowo$ci i Wad stwierdzonych w czasie robdt

. W przypadku stwierdzenia przez Inspekfora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot

budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obeigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w wyzhaczonym, terminie nie krdtszym niz 5 dni reboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowodci lub Wad ponosi Wykonawca,

Jezeli Wykonawea nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 22.1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigeie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyke Wykonawey
(wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode, a nastgpnie Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

23. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzeduiej

zgody Inspekiora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspekiorowi
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23.2.

23.3.

234

23.5.

23.6.

237

23.8.

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowosé do odbiont robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzeru inwestorskiego dokomuje odbioru zgloszonych przez Wykonaweg robét
zanikajaeych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokolem odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgoych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzor inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikejacych lub ulegajacych
zakryciu za zbgdny, jest zobowiazany powiadomic o tym Wykonawee niezwloeznie, nie pdZniej
niz w terminie okresfonym w pkt 23.3. . )

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestofskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia fych robét przed ich odbiorem,
Wykonawea jest zobowigzany odkryé lub wykonaé oftwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na Masny koszt przywrbcic stan poprzedni.

Odbiér koficowy jest dokonywany po zakonczeniu przez W'ykbnav)’oq calosei Robot

budowlanych skladajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadezenia Kierownika

" budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktn przez Inspekiora nadzoru

inwestorskicgo, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia rob6t i zgloszeniu gotowosci

do ich odbiory Zamawiajacesiu. B ' o ‘

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru kbﬁcd&végo Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego

wpisem do Dziennika budowy w teominie umozliwiajacym udzial przedstawicieli

Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokenania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawizjacemu komplet

dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbior,

a w szezegdmosci:

a) sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) oéwiadczenie kierownika budowy o zakohczeniu robot,

¢) dziennik/dzienmiki budowy, '

d) komplet kart gwarancyjnych dia urzgdzen,

¢) komplet protokotéw z préb i badat: dia urzadzen i instalacii,

f) harmonogram szkolefi personelu Zarzadey obicktu dotyczacych obstugi urzgdzen
i systemdw,

2) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
robdt wraz z opinig Projektanta dotyczaca ich istotnosci w rozumieniu ustawy Prawo
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Budowlane, dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,Dokumentacja
Powykonawcza™ podpisana przez Kierownika robét, sprawdzone i zweryfikowana przez
Tnspektoréw nadzoru,

hy instrukcje obstugi i cksploatagji instalacji zawierajacg w szezegdlnosei: schematy,
informacje niezbgdne dla prawidlowej obstugi eksploatacii obiektu przez uzytkownikéw,
w tym instalacji i urzadzen. Instrukeja wymaga uzgodnienia z Zarzadcy obiektu,

i) instrukcje obstugi urzadzen,

}) paszporty techniczne i inne dokumenty okreslone w przepisach dotyczacych dzialalnosci
Uzytkownika, w szczegélnodci w ustawie o wyrobach medycznych;

k) dokumenty potwierdzajgee nadanie znake CE przez jednostke notyfikowang dla wykonanej
instatacii gazéw medycznych oraz zgioszenie do Rejestru Wyrobdéw medycznych.

23.9. Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisia moze zaprosic do wspdlpracy
rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

23.10.Komisfa odbiorowa, po przeprowadzonych czynnodeiach odbiorowych podejmuje decyzje:

a) dokonania odbioru robot i przekazania obiektu do eksploatacii,

b} dokonania odbioru robét z usterkami,

¢) odstgpienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiékt nie nadaje si¢ do eksploataciji,
Wykonawea nie usunat wad i usterek wykazanych podczas czynnoéci odbiorowych, wady robét
zagrazaja bezpieczedstwa uzytkownikow.

23.11. Komisja odbiorowa sporzadza Protokét Ocdbioru koficowego robdt w ktérym wskazuje: przebieg
czynnodci, opis przedmiotu odbioru, jako$é robét, termin zakonczenia robdt, decyzje Komisji
zgodnie z pkt. 23.10.

23.12.Podpisany Protokot odbioru koficowego robét jest podstawg do dokonania koficowych rozticzen
Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakoficzenia robot na dzies zgloszenia
gotowosci robot przez Wykonawee, naliczane sa kary umowne, jezeli zostal przekroczony
termin, o ktérym mowa w pkt 3.1.

23.13.0 terminie odbioru konicowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonal przedmiot Umowy.

23,14, Przystaptenie do Odbioru koficowego nastgpuje w terminie vie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia gotowoscei do odbioru robdt Zamawiajgcemar.

23.15.0dbiér koficowy zostanie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego przedmiotem
nie sz gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotn Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia

wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidr koncowy, wyznaczajae
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Wykonawey termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajgey ich zlozono$é techniczng, a po jego uplywie powrdcié do wykonywania
czynnodei Odbioru koncowego. .

23.16. Jezeli wady nie mozna usunaé Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawcea.

23.17.Po bezskuteczaym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 23.15 Zamawiajacy moze
odstapié od Umowy w czgsci lub w calosci.

23.18, W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniaja w ireéci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protckole odbioru koficowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomienin Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usvmigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.19.Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje sie dziefi pedpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robdt.

23.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) na minimum 45 dni roboezych przed uplywem okresu rekojmi i

b) na minimum 45 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancii jakosci

oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za uzasadnione, szczegllnie
po powzigeiu informacji o ujawnieniu sig Wady.

23.21.Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowezas zobowigzany przestaé Wykenawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

23.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt, w tym rowniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi Jub gwarancji jakosci,

23.23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancii jakosci
w okreflonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgoe usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

23.24.Odbiory gwarancyine beda przeprowadzane w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad
vjawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

23.25.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, 1 upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy.
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23.26.0dbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usumiecia Wad, sporzadzanym

po usunigeiu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii.

23.27.0dbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu uvsunigeia wszystkich Wad ujawnionych w okresie

23.28.

23.29.

24.1.
24.1.1.

24.1.2,
24.13.

24.1.4.

24,15,

24.1.6.

24.1.7.

rekojmi Jub gwarancji jakosci (w zalednoéci od tego, kidry z podanych okrveséw jest dhiszy),
w celu potwierdzenia usunigeia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wazystkich obowigzkoéw wynikajaeych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podezas Odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usunigte wszystkie moziiwe
do usunigeia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za$ Wykonawea jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuienia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uptywu ktérego Wykonawea jest zobowigzany usungé Wady.

24, Wynagrodzenie 1 warunki platnoSci
Zasady ogélne
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotn Umowy, zgodnie

7 Oferta Wykonawcy, na kwotg w wysokodei netto ... zt (slownie: ... zlotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokoéei ... =zt (slownie: .. ziotych),
co {gcznie stanowi kwotg brutto w wysokosei ... zt (stownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koficowe;.

Wszystkie platnoéci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawezo, na podstawie Protokotu odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa,
na podstawie wystawionej faktury koficowej VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgeych
z Umowy, na kwotg potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnodci dokonywane na podstawie Umowy bedy
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej naleznoéci publiczno — prawne, w szezegdlnose: podatek VAT oraz oplaty ceine i inne
oplaty zwigzane 2 wykonywaniem robdi, z wyjatkiem sytuacii, gdy Wykonawca, skiadajac
ofert¢ poinfonmowat Zamawiajacego, ze wybdr oferty Wykonawey bedzie prowadzil
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowsgo zgodnie z przepisami o podatku
od towardw i ustug.

Naleznodci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajgcego na konto
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24.1.8.

24.1.9.

24.1.10.

24.2.
24.2.1.

2422

24.2.3.

2424

bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawey i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawcg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawione] przez Wykonawee, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg.

Za dziefi zaplaty bedzie uznany dzieh, w ktdrym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego. i

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowié bedzie Protokd? odbioru koficowego robot,

Rozliczenie koficowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury, kidra

zostanie wystawiona pe koricowym odbiorze robot.
Platnosel

Platnosci sg realizowane w t'enninie.ﬁie dluzszym niz 30 dni 'kaléndafzo’wych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg faktury VAT
z uwzglgdnieniem potrgeest wynikajgeych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zgodnie 2 protokofem odbioru robét. : .

Fakiura bedzie wystawiona na: Powiat Lowicki, 99 ~ 400 Lowicz, ul. Stanis}éwékiego 30, NIP
834-18-82-519. ) )
Wykonawea jest zobowfq‘zan'y przedtozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynﬁg'mdzéhia,
oéwiadezenia Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawedw o uregulowanin wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz o pelnym zéfaktumwaniﬁ lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkanyi zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokogci objetej platnodeia koticows lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia PodWykbnaw'com i daiszym Podwykonawconi, dotyclzatc'e tych naleznosci.
Ogwiadezenia, podpisane przez osoby upowaznione ‘do reprezentowania  skiadajacych
je Podwykonaweéw iub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonenej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaieg%os’ci Wykonawcey,
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcey w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykenawcéw wynikajacych z Uméw
0 podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Uméw o podﬁykonav&siwo wraz z zaiqczonymi do niej dokumentami stanowi
zaipeznik do Umowy.

Jezeli w terminie okredlonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego Umowie
0 podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane lub przediozonej numowis, kidrej
przedmiotem sg dostawy i uslugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego Podwykonawcy lub dalszemu
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24.2.5.

24.2.6.

24.2.7.

24.2.8.

2429

Podwykonawey, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnosci bezpodredniej
zawiadomi Wykonawcg o zadaniu Podwykonawcey Iub dalszege Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonaweg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnodei bezpoéredniej zaplaty
wynagrodzenia Pedwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgezenia Wykonawey tej informacji. _

W przypadku zgloszenia przez Wykonawee uwag, o ktérych mowa w pkt 24.2.5.,

podwazajgeych zasadno$é bezposredniej zapiaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
" wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

" b) Zozyé do depozytu sgdowego. kwolg potrzebna na pokrycie wynagrodzénia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykomawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktbéremu platnosé sie
nalezy, ) L )
¢) dokonaé bezpoiredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykomawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty. . o
Zamawiajacy jest zobowiazany zaplacié Pod@konawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bgdace przedmiotem 2adania, o ktérym mowa w pkt 24.24. jezeki
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT
fub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca
nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 24.2.5. uwag wykazujgcych niezasadnoéé bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zapiala obejmuje wylgeznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey z tytulu uchybienia tesminowi zaplaty.
Rownowartod¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bads
skierowane) do depozytu sgdowego, Zamawiajgey potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokolem Odbiom robét, w kidrym beda wyszezegblnione wydzielone elementy robodt
budowlanych wykonane przez Podwykonaweow i dalszych Podwykonawcaw,
lub do ktérego beda zalgezone protokoly odbiorn czgsei robét wykonmanych przez
Podwykonawcow lnb dalszych Podwykonawedw, lub do ktérego beda zalgczone protakoly
odbioru: czgdei robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow

w ramach odbieranego etapu robot,
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242,10,

24.2.11,

242,12,

24.2.13.

24214

b) z kopiami faktur VAT jub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawedw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
robety, dostawy 1 ushugi,

¢} z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnodci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz na 5 dni przed uplywem terminu platnosci odwiadezeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawcg
lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dosiaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonaweow lub dalszych Podwykonawcdw przed dniem Odbioru czgdciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byly jeszeze wymagalne ~ wraz z oS$wiadczeniami Podwykonaweéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z ‘fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktérych mowa w pkt 24.2.9., Zamawiajacy jest uprawnmiony do wsirzymania wyplaty

naleznego Wykonawey wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawcg stoscwnych

dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawc¢ wymagas, o ktorych mowa w pkt 24.2.9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu platnosei i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony 4o zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw okreslonych w pkt 24.2.9.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemme uwagi, o kiorych mowa pkt 24.2.5

zawiergjgce szczegblowe uzasadnienie zajgiego stanowiska co do zakresu i charakteru robét

budowlanych, dostaw i wuslug reatizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypeinienia przez Podwykonawcg

Tub dalszego Podwykonawee postanowiei Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym

wplyw na wymagalnoéé roszczenia Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, a takze

co do inaych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajgey jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosei na rzecz

Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 242.5 | wykaze

niezasadnosé takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o kiérych mowa

w pkt 24.2.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazs zasadnoSci takiej

platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezpodredniej platnoéei na rzecz Podwykonawcy lub dalszege

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 24.2,5 i potwierdzi

zasadno$é takiej platno$ci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktdrych mowa

wpkt 24.2.5, 2 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea wykaza zasadnosé takiej platnosci.
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24.2.15.

24.2.16.

24.2.17,

24.2.18.

24.2.19.

24.2.20.

24221,

Podstawg platnosei bezpodrednisj dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawey bedzie kopia fakmury VAT lub rachunku Podwykonawcy
jub dalszego Podwykonawey, potwierdzona za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawisjgcemu wraz z potwierdzong za zgodnodc
z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonaweg lub Podwykonawce robdt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezpo§rednia platno$é dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz  Podwykonawey
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgeznie nalezne Podwykonawey
lub dalszemu Podwykonawey wynagrodzenie, bez odsetek naleinych Podwykonawcy
lub daiszemu Podwykonawcey z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawee lub Podwykonawee 1 bedzie dotyczyé wylacznie naleznodci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnodei na rzecz Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
phatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnodci przyslugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej ptatnosci. ]
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnedci na rzecz Podwykopawcy lub dalszego
Podwykonawey w terminie 30 dni od dnia pisemmego potwierdzenia Podwykonawcf
ub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania plamnosci beipoéredniej
za uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy iub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwoscs
co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktdremu platno$é nalezy sig, co uznaje
si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie obj¢tym zdeponowana kwoig zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu planosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylgcznie
do wysokesei kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy okreslonymi Umowg
o podwykonawstwo a cenami okreflonymi Umows Zamawiajgcy uzna i wyplaci
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT Inb rachunku wylgcznie kwotg nalezna na podstawie cen okreslonych Umowa. Ceny te,
za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynikaé z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platno$ei bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
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24.2.22,

24.3:

24.4.
244.1.

2442

danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgezy do wystawianego rachunku fub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace 1
okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku b faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotn Umowy Wykonawca
dolgezy oswiadczenia Podwykonawedw i dalszych Podwykonawcedw o pelnym zafakturowaniu
lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysoko$ci
objetej platnoseig koficows.

Zaliczki
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykdna@cy za!iéiek na poczet wykonania
zaméwienia. ' ' '

‘Wierzytelnosci _ ) o )
Wykonawca fiie moze dokonad zastawn lub przeniesienia, W sé;czegélhds’civi cesji, pizekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Ufnowy lub jej czesci, jak réwnies
korzyéci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego. )
W przypadiu  Wykonawcy i)@d'qcego Kdnsorcjﬁm,' z ﬁnio.skieﬁ do .Zarmwiajqcego'
o wyrazenie zgody ne dokonanie czynnodci, o kidrej mowa w pkt 24.4.1., wystepuje podmiot

reprezentujqcy wszystkfch czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwern.

24.43. Cesja, przelew lub czynnodé wywolijgca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

25.1.

Zamawiajacego pozostaje wzglgdem Zamawiajacego bezskuteczna,

25. Prawa autorskie

Z chwily przyjgcia przez Zamawisjacego utwordw powstatych w zwiazku z realizacjy niniejszej
Umowy w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawea przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calo$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy b4 dnia 4 lutego 1994 L.
o Prawic autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pbin. zm.),
stworzonych mna potrzeby realizacii przedmiots Umowy, ub  odpowiednio caloéd
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgeznych licencyi, niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegblnodei takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania

urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektdéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane
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252,

253.

255,

Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych

oéwiadozett stron w tym zakresie wraz z wylqczaym prawem do wykonywania i zezwalania

na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$é wszelkich egzemplarzy

Jub noénikéw, na ktérych uirwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie

do postanowies ninigjszej Umowy.

Zamawiajgey z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utwordw wehadzgeych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgdel bedzie mogt korzystaé z niej
w catodei lub w czgdel, na nastgpujgeych polach eksploatacii:

a) uirwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyflowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgezne i odmianami tych technik,

b) wykorzysiywanie wielokrotne uwtworn do realizacji celéw, =zadafi i inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wprowadzanie do pamlgcn komputers, - )

d) wykorzystanie w  zakresie komecznym d[a pfawid*owe} eksploatacji  utworu
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

c} rozpowszechnianie w inny spos6b w tym: wprowadzanie do 'o'broui, ekspozycja,
publikowanie czc;écx lub caloﬁci opracowatiz,

f) preetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyt' kacji,

Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje sig odpowiednio do- zmian utworéw wehodzacych
w skiad ww. dokumentacjii powstalej w ramach nadzomn inwestorskiego lub autorskiego

dokonanych podczas wykonywania prac objefych ta dokumeniacia.

. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatagji okreslonych w pkt 25.2 moze

nastepowaé w calodei, w czeded, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych
podmiotéw, w tym jako czgé¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowaf, przystosowar, uzupelnient lub innych modyfikacji, itd.
W przypadku wysigpienia przez jakgkolwick osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszozeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastapilo w zwigzku 2z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Umowy przez Wykonawceg, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$t za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na drogg posigpowania sgdowego wsigpi do procesu

po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajgcego
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25.6.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.
26.6.

26.7.

)

w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjoyr, w tym koszty
obshugi prawnej postgpowania;

¢) poniesie wszelkic koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszezen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych Iub osobistych
osoby tub 0s6b zglaszajacych roszezenia.

Jezeli do ¢zasu odstapienia od Umowy przez Wykonawee lub Zamawiajgeego autorskie prawa

majatkowe, o kidrych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie

tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

26. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawea ponesi wobec Zamawiajacegoe odpowiedzialno$é z tytulu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbiorn koficowego robét, na zasadach
okrestonych w XC.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzes, instalacji i wyposazenia majgce wplyw
na trwaioac gwarancji producenta,
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przysiugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzyé usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyke Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawea wyraza zgode.
Wykonawea moze uwolnié sig od odpowiedzialnodei z tytulu rekojmi za Wady fizyczne robdt,
ktére powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajgcego maszyn; urzadzed;
konstrukcji lub materialéw, albo skutek wykonania robét wg wskazéwek Zamawiajscego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwilaszeza dostarczonej przez niego dokumentacii
projektowej. Uwolnienie od odpowicdzialnodci nastepuje wéwezas, jezeli Wykonawea
uprzedzi inspektora nadzor: (na pismie} o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.
Usunigeie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawey.
Udzielone rekojmia i gwarancia nie naruszajg prawa Zamawiajacegoe do dochodzenia roszezen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosei na zasadach okreslonych w XC.
Wykonawea udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... , liczac od daty Odbioru koficowego robot
na ponizszych warunkach:
a) W przypadku ujawnienia sig Wady w zakresie przedmiotowym objgtym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca cbicktu dekona zgloszenia Wykonawcey tego faktu w terminie
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3 dni roboezych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie felefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usungc na wlasny koszt zgloszong
Wadg wterminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemoziiwiajacej dalsza prawidtows eksploatacjg
lub powcdujacg zagroZenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie poéZniej niz 3 dni ed daty zawiadomienia.

¢) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b ferminy usunigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wplynie
do Zamawiajgcego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym ferminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformoweniu Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastepczego usunigeia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

¢) Po usunigciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajacemu  gotowo$é do  Odbiora
gWarancyjnego.

f) Zamawiajgcy przystapi do Odbioru gwarancyjnege w terminie 7 dni od otrzymania
zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Pretokolem odbioru
usunigeia Wad.

i) Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowsg zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca 2ada odpiatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacege. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
ww. elementéw 1 ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Je§li na zainstalowane
urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajgcernu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej
przez siebie gwarancji.

i) Wykonawca na pisemne 2adanie Zamawiajgcego upowaini Zamawiajacego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawey wobec
producentow urzadzef/dostawcoHw.

26.8 Po dokonaniu odbiory koficowego Umowa bedzie traktowana jako dokument gwarancyjay.

27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

27.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawea przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okrelonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg réwng 7 % Ceny ofertowej brutto.
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272

27.3.
274,
27.5.

27.6.

277

27.8.

27.9.

Zabezpieczenie nalezyiego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszezefi Zamawiajacego z tytuhu niewykenania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegélnosei roszezeh Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplatg kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawea jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie regkojmi za Wady
fizyczne, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznodciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zz;bezpieczenia.

Kwota w wysokodei ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostahie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowege robdt.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca  30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, §j. ... (stownie; ...)
PLN, zostanie zwr6cona nie pdniej niz w 15 dnin po uptywie tego okresu.

W trakeie realizacii Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokodci. ) » - _ .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Za-'maWiajqcego

i zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w Umowie.

27.10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacii zabezpisczenia w catosci Iub w ezgéci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosei lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pks
27.6. i pkt 27.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym bylo omo przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawey.

27.11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
tub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

27.12.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonenia umowy jest krétszy niz wymagany

okres jego waznodci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowié nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznodci dotychezasowego
Zabezpieczenia.
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27.13.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.12 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego

281

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka

w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychezasowe Zabezpieczenie.

28. Zmiana Umowy
Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagroZone dotrzymanie Terminu zakonficzenia robdt, co zostanie
adnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w nastgpujacych

sytuacjach:

a) jexeli przyczyny, z powodu kiorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robdt beda nastgpstwem okolicznodei, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy
lub Zarzadca obiektu, w szczegblnodci begda nastepstwem nieterminowego plzelcazanfa
Terenu budowy, lub poszezegdlnych pomieszezen, kondecznosei zmian Dokumentaci
projektowej w zakresie, w jakim ww. okelicznodei mialy lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robét, )

b) gdy wystapi konieczno$§¢ zastosowania rozwigzah zamiennych przy wykonywaniu robét
lub innych robét niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, kidre wstrzymuja
lub ‘opéiniajg realizacje przedmiotn Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia Jub usunigeia tych kolizji,

¢) wystapia opéinienia w dokonaniu okreSlonych czynnosci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publiczne;j,
ktére nie sg nastgpstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi edpowiedzialno$é,

d) gdy wystapia opdznienia w wydawaniv decyzji, zezwoles, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowiazane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostaé wydane oraz nie s§ nastgpstwem
okolicznodci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedziainoéé,

e) jezeli wystapi brak mozliwoéci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracii publicznej fub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy,

f) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 7 jej

postanowienianti.
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28.2,

28.3.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametréw technicznych,
technologii  wykonania robdt budowlanych, sposobu wykonania przedmiofu Umowy,
¢0 2zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nasigpujgeych sytuacjach:

a) koniecznosdci zrealizowsnia jakiejkolwiek czesei robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazad techniczoych ub technelogicznych, niz wskazane
w Dokumentacii technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, ¢ kidry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosei realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian yznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

¢) wystapienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktére odbiegajac w sposdb istotny od
prayjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub bigdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosei zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

€) wystapienia niebezpieczefisiwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigeia tych kolizji,

f) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 2 jej
postanowieniami.

Strony maja prawo do zimiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okreSlonego w pkt 24.1.1

w nastepujacych sytuacjach:

a) wystapienia koniecznodcl wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sg one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploafacii, koniecznofciy usuniecla  stwierdzonych  wad
w Dokumentacji technicznej lub sg korzystnieisze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku
z prowadzong w obiekcie dzialalnodcig lecznices, po wozesniejszyin uzgodnieniu
mozliwosci ich wprowadzenia,

b

Ry

zaniechania wykonania robét, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stalo sig zbedne — a nie
mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy przy jednoczesnym obnizeniu
warfodci wynagrodzenia o warto§€ robdt zaniechanych zgodnie z wycena wskazang
w Kosztorysie ofertowym, harmonogramie rzeczowo ~ finansowym lub wg cennikdw
Sekocenbudu z daty zloZenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwdch

opracowaniach.
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284. W przypadku zimian okreslonych w plkt 28.3, lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzaloby sig

28.5.

28.6.

28.9.

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawey, Strony mogg dokonaé korekty wynagrodzenia
z zastosowaniem nastepujgcych zasad: !

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli wartosé robét Inb Materialéw, ktore nie bgds
wykonywane lub zastosowane, w sposéb okre$lony w pkt. 28,3, lit. b. O t¢ warto$é zostanie
pomnigjszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpnie Inspektor nadzoru okresli warto§é
rozwigzania  zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone
1ub obnizone o tg wartosé,

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzat zamiennych nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okre§lenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednosikowej z Kosziorysu Ofertowego poprzez interpolacje lub inng metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robot {3 metoda,

c) jezeli nie mozna wyceni¢ robét wynikajgcych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o kiérej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robdt z uwzglegdnieniem cen czynnikéw produkeiji
nie wyzszych od ckre$lonych przez Wykonawcg w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nic moga byé wyzsze od drednich cen publikowanych w cennikach Secocenbudu
dla wojewodziwa lodzkiego, aktualne w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzgdzana.

Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawey w przypadku wprowadzenia rozwigzanh zamiennych

nie moze byé \#yZSZy niz 5% wynagrodzenia brutto okresionego w pkt 24.1.1.

Jezeli Strona uwaza sig za uprawniong do zadania zmiany Umowy na podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosei

stanowigcych podstawg do zadania takiej zmiany.

. Whniosek, o ktdrym mowa w pkt 28.6, powinien zosta¢ przekazany niezwlocziie, jednakze

nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona dowijedziala sig,

lub mogta dowiedzied sig o zdarzeniu lub okolicznosciach uzasadniajacych zadanie zmiany.

. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z waioskiem, o ktérym mowa w pkt 28.6.,

wazelkich dokumentéw wymaganych Umows 1 innych dokumentéw oraz informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do =zdarzenia lhub okelicznosdcei
stanowiagcych podstawe zadania zmiany.

W przypadku, gdy 2 wnioskiem, o kiérym mowa w pkt 28.6. wystgpuje Wykonawca,
zobowigzany jest on do przedlozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

28.10.Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 28,6, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosei, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa
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w pkt 28.8., Jub odpowiednio 28.8. i 28.9. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgeej zadanie zmiany.

28.11.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, e ktdrym mowa w pkt 28.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzor inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego
#gdania zmiany Umowy.,

28.12.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania gdania zmiany, zaopiniowanego pizez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi drugy Strong o akceptacyi Zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. -

28.13. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
| Wykonawey w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosei.

28.14. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rozwigzatt zamiennych w stesunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizﬁcji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

28.15. W razie watpliwosci, przyjmuje éiq, Ze nie sianbwiq zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a)  danych zwiazanych z obsluga admihislracyjno'-organizacyjnq Umowy,

b)  danych teleadresowych, . - ) o B
c)  danych rejestrowych, _ _ N o o
d)  bedgee nastgpstwen sukcesji uniwersalnej po jednej z¢ stron Urnowy.

' 29, Odstapienie od Umowy przez"ZaméWiaj'aceg? ‘.
2.1, Zamawiajacy jest upiawniony do ddstqpienia od Umowy, jezeli Wykonawea: - -

a) z przyczyn zawinionych pie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienéleiycie ibpoml’mo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w. wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadanin
Zamawiajgcego -~ w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosdei uzasadniajacej odstapienie,

b) bez uzasadpionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podigt ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgezemia Wykonawey dodatkowego wezwania
- w tenminie- 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgeej odstgpienie,

C

D

z przyezyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczgl robdt
albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakoiczenia robdt - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie,
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29.2.

29.3.

20.4.

295,

30.1.

30.2.

a) dokonuje cesji Umowy, jej czgéci bez zgody Zamawiajgcego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,
b) podzleca catosé robét lub dokonuje cesji Umowy, jej cz¢éci bez zgody Zamawiajacego,
¢) wrazie koniecznosci:
- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego Iub
- koniecznosci dokonania bezpodrednich platnodci na sumg wickszg niz 5% wartosei
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgeej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgey moze odstapic od Umowy w terminie 30 dni od powzigeia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze 2adaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tyhfu wykonania czgsci Umowy.,
Wykenawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$é
zobowigzania wykonana przed odstapieniemn od Umowy.
Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listn poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadezenia o odstapieniu przez Wykonawcg.
Qdstapienie od vmowy wywoluje skutki na przyszhéé, iw szééegélneéci nie powoduje utraty

uprawnien z tytuhi rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w calodei lub czgdei
robdt. '

30. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dai od dnia
pozyskanie wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgeej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwicka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni; ) .
b) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdinienie w wykonywaniu robét trwa
dhuzej niz 15 dni,
Odstapienie od Umowy nastepuje za posredniciwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbior lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzyrania o$wiadezenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego,

31. Obowigzki Wykonawey i Zamawiajacego w zwigzku
7 odstgpieniem od Umowy
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3L.L

31.2.

314,

315

32.1.

322

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawee lub Zamawiajgcego, Wykonawea ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdi, poza majgcymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronstie uzgodaienym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opudcié go najpbiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekazad znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzgdzenia, materinly i jnne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platno$é oraz inng,
sporzadzong przez niego Jub na jego rzecz, Dokumentacjg projektowa, najpéiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawigjacemu gotowosé do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W przypadky niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbiorn, Zamawiajgcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

0 odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzgdzenia,
niestanowigce wiasnoéci Zamawiajgeego lub ustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajacemu. ’

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawea jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robdt tymezasowych na swdj koszt { ryzyke.
W przypadkn niewypelnienia przez Wykonaweg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprz¢tu i robdt tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnesci lub bezpieczesistwa robét.

32.  Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych.
Wykonawcea przy ndziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowg inwentaryzacjg robét wedhug
stanu na dzied odstapienia,
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323

324.

325,

32.6.

33.1.

W protokole odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych zostanie okreslona taczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robdt zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacja projektows oraz STWIOR.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 32.3. wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie oferiowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgoego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszezenia ¢ obnizenie ceny na podstawie rekojmi | gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstaws do wystawienia przez Wykonawcg odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest.
dokument okreslony w pkt. 32.3.

Koszty dodatkowe pomiesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, kidra jest winna
odstapicnia od Umowy.

33. Kary umowne

Wrykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawey w stosunku do Terminu zakoriczenia robét w wysokodei 0,3 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomigdzy Terminem
zakonczenia rabot a faktyczoym dniem zakoficzenia robot,

b

“Zr

za zwloke Wykonawey w usunigeiu Wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym,

lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne Iub gwarancii jakosel — w wysokosci 0,1 % Ceny

ofertowej brufto, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia uplywu terminu

na usunigcie Wad,

¢} z tytulu odstapienia od Umowy z przyozyn lezgcych po stronie Wykonawey w wysokosdce!
2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rgkojmi 1 gwarancji do prac wykonanych przed odstapieniem,

d

e

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom fub dalszym Podwykonawcom
500,00 21 za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na
1zecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonaweow,

e

~—

za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznege Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom. 50,00 zt za kazdy rezpoczety dzien zwioki od dmia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty,

f) za nieprzediozenie do zeakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane iub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ziotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy tub jej zmiany,
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33.2.

333

334

33.5.

336

3338.

g) za nieprzedlozenic poswiadczonej za zgodno$é z  oryginatem kopii  Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysckosci 500,00 zotych za kazds nieprzedlozong
kopig Umowy ltub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ziotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutio.

1) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosei 0,01 % Ceny ofertowej
bratto, o kibrej mowa w pki 24.1,1 Umowy.

Jezeli kara umowna z kidregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 33.1. unie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego

na zasadach ogdlnych okredlonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamamajqocago w wysokoécx

2 % Ceay ofertowej brutto. Kara nie przyshuguje, jezeli odstapienie od Umowy nasigpi
z przyezyn, o kidrych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 33.3. nie pokrywa poniesionej szkody,

to Wykonawca moze dochodzié odszkodowania uzupeluiajacego, na zasadach ogéblnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

Roszezenia o zaplatg kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzied

zwioki, staja sig wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzief zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nasigpny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Termin zaplaty katy umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaplaty. W razie opéZnienia z zaplata kary wvmownej Strona uprawniona do otrzymaria kary

umownej moze Zadaé odsetek ustawowych za opdinienie za kazdy dziefi opdznienia,

. Zaptata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci

naleznej ‘Wykonawey nie zwalnia Wykonawey 2z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowiazan wynikajgcych z Umowy.

Strony ustalaja, Ze Zamawiajgcy moze w razie zwloki w zaplacie kary potraci¢ nalezng mu
kwotg z naleznosci Wykonawey.
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33.9. Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomuniejszenie wartosci
faktury, kara umowna podlega zaplacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej
do jej zaplaty.

34.  Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z ninigjsze) Umowy lub powstajace w zwigzku z Umows bgdy
rozstrzygatie przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

35.  Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tj. Dz. U. 2015 poz. 21351 2281; 2 2016 t. poz. 195) Zamawiajacy informuje, iz:

35.1, administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosia Eowicki 2 siedziba w Lowiczu
ul. Stanistawskiego 30

35.2. Dane osohowe Wykonawcy przetwarzane beda w cetu obstugi § wykonania umowy,

35.3. Wykonawca posiada prawo dostepu do tredci swoich danych oraz ich poprawiania,

35.4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbgdne do zawarcia umowy.

36. Postanowienia koficowe

36.1. Ewentualne spory mogace wyniknaé w zwigzkn z niniejszg umows rozstrzygane beda przez sad
powszechny wilasciwy dla Zamawiajacego.

36.2. W sprawach nieureguiowanych postanowieniami umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieh publicznych
nie stanowiyg inacze].

36.3. Umowsg sporzadzopo w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalgczniki:
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1. Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projekiowa
4. Zatacznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy

S. Zalgcznik nt 5 — Harmonogram realizacji robét.
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