Zarzadu Powiatu t.OW|ck|
z dnia .. A1... S\ me. o4 45 v

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamoéwienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, ktdrego przedmiotem jest: ,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby
Starostwa Powiatowego w f.owiczu — Il etap”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym
(. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047
11473,z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 i poz. 605)

Zarzad Powiatu towickiego uchwala, co nastepuje:

§1. Zatwierdza sie wybor formy udzielenia zamowienia publiczhego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktdérego przedmiotem jest: ,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby
Starostwa Powiatowego w towiczu — Il etap”.

§2. Zatwierdza sie specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia dotyczacg zamoéwienia
publicznego, ktdérego przedmiotem jest: ,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa
Powiatowego w towiczu — |l etap”, w brzmieniu Zatgcznika Nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3. Wykonanie Uchwaly powierza sie Staroscie towickiemu.

§4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Sporzgdzita Magdalena Zurawska 14.08.2015r.



BSI. 272.2.2015

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej kwoty okreslonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

»Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego
w Lowiczu — Il etap”



l. Zamawiajacy
Powiat towicki

ul. Stanistawskiego 30,
99-400 towicz.

Il. Tryb udzielania zamowienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 1 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146
i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 i poz. 605), zwanej dalej ,Ustawg” oraz aktéw

wykonawczych wydanych na postawie Ustawy.

lll. Opis przedmiotu zamoéwienia
1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa budynku administracyjnego
siedziby Starostwa Powiatowego w towiczu — Il etap, ktéra obejmowac¢ bedzie 8
pomieszczen, klatke schodowa oraz korytarz (komunikacja 1 i 2). Przedmiotowe
pomieszczenia zlokalizowane sg na | pietrze budynku.
2. W zakres roboét wehodzg m.in.:
2.1.  roboty rozbiérkowe wraz z utylizacjg
- rozbidrka $cian drewnianych — dziatowych,
- rozbidrka podtég drewnianych i posadzek,
- rozbiorka czesci sciany konstrukcyjnej,
- demontaz krat drzwiowych (3 szt.),
- demontaz drzwiczek rewizyjnych (2 szt.), zamurowanie wnek po
demontazu drzwiczek w pom. komunikacja 2,
- demontaz elementdw instalacji elektrycznej.
2.2. wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz sieci logicznej wraz
Z niezbednymi pomiarami,
2.3. wykonanie nadprozy,
2.4. wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k,
2.5.  wykonanie izolacji, wylewki oraz podtdg,

2.6. remont podtogi drewnianej,



2.7. naprawa tynkéw wewnetrznych, wykonanie gtadzi gipsowych, gruntowanie
i malowanie $cian,

2.8. wymiana i renowacja stolarki drzwiowej,

2.9.  wykonanie sufitdbw podwieszonych,

2.10. wykonanie wentylacji pomieszczen biurowych oraz archiwum (pom. nr 107),
3. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow.
4. Szczegdtowy zakres robot okreslony jest w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Wyzej wskazane
opracowania stanowig zatgczniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia zwanej dalej SIWZ.
Uwaga: Zamawiajgcy zaznaczyt w dokumentacji projektowej obszar, ktéry stanowi
zakres zamowienia.
Wykaz rysunkéw uzupetniajgcych projekt budowlany i wykonawczy z zaznaczonymi
pomieszczeniami objetymi robotami budowlanymi:
Rys. nr 1 — Rozbiérka $cian i demontaz drzwi
Rys. nr 2 — Rzut pietra — pomieszczenia objete przebudowg i remontem
Rys. nr 3 — Rzut pietra — lokalizacja elementéw instalacji elektrycznej oraz sieci
logicznej i telefonicznej -
Rys. nr 4 — Wykaz stolarki otworowej
Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami zawartymi w projekcie budowlanym
i wykonawczym.
5. Termin gwarancji i rekojmi
Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca udzielit na przedmiot zaméwienia minimum 36
miesiecy gwarancji oraz minimum 36 miesiecy rekojmi, liczac od daty podpisania
protokotfu odbioru koricowego.
6. Kody CPV:
45100000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

IV. Termin i miejsce wykonania zamdéwienia
1. Catos¢ zamodwienia nalezy wykonaé¢ w terminie do 90 dni od wprowadzenia

na budowe.



2. Miejsce wykonywania robot:
Starostwo Powiatowe w towiczu
ul. Stanistawskiego 30

99 — 400 towicz.

V. Warunki udziatu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spetniania tych warunkéow

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja
wykluczeniu z postepowania oraz spetniajg warunki dotyczgce:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

Przepisy prawa nie naktadajg na Wykonawce obowigzku posiadania uprawnien
do wykonywania dziatalnoSci objetej przedmiotem zaméwienia. Zamawiajgcy
nie uszczegoOtawia warunku posiadania uprawnien. Zamawiajgcy dokona oceny
spetniania tego warunku na podstawie analizy oswiadczenia o spelnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu ztozonego przez Wykonawce.

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

Wykonawca musi wykaza¢ i udokumentowaé, iz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest
krétszy, to w tym okresie, wykonat w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz prawidtiowo ukonczyt co najmniej 1 robote budowlang w budynku
wpisanym do rejestru zabytkdéw o warto$ci nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto.
Jezeli Wykonawca wartos¢ robét okresli w walutach innych niz PLN, Zamawiajgcy
przyjmie sredni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzieh poprzedzajgcy
opublikowanie ogtoszenia w Biuletynie Zamédwien Publicznych.

Zamawiajgcy dokona oceny spetniania tego warunku na podstawie analizy
os$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, wykazu wykonanych
rob6t budowlanych oraz zatgczonych dowodow dotyczacych najwazniejszych robot,
okreslajagcych, czy roboty te zostaly wykonane ~w sposéb nalezyty

oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;



i prawidtowo ukonczone lub dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowe
i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie roboét.

Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow.

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia Wykonawca
musi wykazag, ze dysponuje lub bedzie dysponowac:

1. minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej, posiadajacg prawo  pefnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wyksztatcenie
co najmniej $rednie oraz posiadajgcg kwalifikacje w zakresie kierowania
i nadzorowania pracami konserwatorskimi potwierdzone przez wilasciwe stuzby
ochrony zabytkow.

2. minimum jedna osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, posiadajacg prawo petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz wyksztatcenie co najmniej $rednie.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania tego warunku na podstawie analizy
os$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, wykazu oséb, ktore
bedg uczestniczyty w  wykonywaniu zamédwienia oraz  oswiadczenia
o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnien.

Wykonawca moze polega¢ na osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych
podmiotéw.

Zamawiajgcy nie uszczegdtawia warunku w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania tego warunku
na podstawie analizy o$wiadczenia o spetnianiu  warunkdéw  udziatu
w postepowaniu ztozonego przez Wykonawce.

4) sytuaciji ekonomicznej' i finansowey;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

Zamawiajacy nie uszczegbétawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej. Zamawiajacy dokona oceny speiniania tego warunku na podstawie
analizy oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu ztozonego

przez Wykonawce.



VI. Wykaz oswiadczen i dokumentoéw, jakie maja dostarczyé Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz inne
dokumenty wymagane w ofercie

1. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu zweryfikowania zdolnosci Wykonawcow
do nalezytego wykonania zamoéwienia kazdy z nich przedktada wraz z ofertg
nastepujgce oSwiadczenia i dokumenty:

1) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

2) Wykaz robo6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
—w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zatgczeniem dowodoéw dotyczgcych najwazniejszych robdt, okreslajgcych,
czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

a) W wykazie nalezy wskaza¢ roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy -~ w tym okresie, w tym obowiazkowo nalezy wskazaé
co najmniej 1 robote budowlang w budynku wpisanym do rejestru zabytkéw, o warto$ci
nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto.

b) Do wykazu nalezy dofgczyé dowody dotyczace najwazniejszych robot, w tym
obowigzkowo dla co najmniej 1 roboty budowlanej w budynku wpisanym do rejestru
zabytkéw, o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto. -

Dowody te muszg okre$laé, czy roboty zostaty wykonane w sposéb nalezyty
oraz wskazywac¢, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukoriczone.

¢) Dowodami, o ktérych powyzej sg zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ skfadane:

- poswiadczenia,

- inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.



d) W przypadku gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane
wskazane w wykazie zostaly wczeéniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowodow.

e) W wykazie nalezy uwzgledni¢ roboty zakonczone przed uptywem terminu sktadania
ofert.

3) Wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia,
w szczegblnoéci bedg odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami’ na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia
i wyksztatcenia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) Oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia, kazdy z Wykonawcdw powinien przedktada wraz z ofertg nastepujgce
o$wiadczenia i dokumenty:

1) Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu.

2) Aktualny odpis z Maéciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania ofert.

3) Lista podmiotdéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.) albo informacja o tym, ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej.

Uwaga: Jezeli Wykonawca powotuje sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, ktére beda braty udziat
w realizacji czesci zamoéwienia, przedktada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, okres$lonym w pkt. 1-2.

3. Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2

przedktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe

lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie otwarto jego likwidacji



ani nie ogtoszono upadto$ci. Dokument/dokumenty te, powinny byé wystawione

nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wraz z ofertg nalezy réwniez ztozy¢ nastepujgce dokumenty i zatgczniki:

1) Petnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty lub po$wiadczania
za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe/osoby, ktérych umocowanie
do wykonywania tych czynnosci nie wynika z innych przedstawionych
z ofertg dokumentéw (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodno$é z oryginatem
przez notariusza),

2) Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu lub/i osobach zdolnych
do wykonania zamoéwienia innych podmiotdw jest zobowigzany udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegoinosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Ze ztozonych dokumentéw musi wynikag,
ze Wykonawca faktycznie bedzie mogt skorzystaé z wiedzy i doswiadczenia podmiotu

trzeciego.

VIl. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw wraz ze wskazaniem oso6b
do kontaktu

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sie z zachowaniem formy
pisemnej.

2. O$wiadczenia i dokumenty (w tym pytania kierowane do Zamawiajgcego,
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu
Wykonawcow i odrzuceniu ofert lub o uniewaznieniu postepowania, wezwania
do wyjasnienia treSci ztozonych ofert, o$wiadczenia, dokumenty, wezwania
do uzupetnienia o$wiadczen, dokumentdw lub petnomocnictw) bedag przekazywane za
pomocg poczty elektronicznej. Oferta, czy tez * dokumenty skiadane
przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia dokumentdéw w trybie
art. 26 ust. 3 Ustawy muszg by¢ ztozone w formie pisemnej w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgtasza

to Zamawiajacemu. W takiej sytuacji strony beda sie porozumiewa¢ za pomoca faksu.
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4. Osoba uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami oraz do potwierdzenia
wplyniecia oéwiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz innych informaciji przekazanych
za pomocg poczty elektronicznej lub faksu jest:

Magdalena Zurawska - tel. (046) 837 54 48, faks (046) 837 56 78.

e-mail: rip@powiatlowicki.pl

5. Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego =zapytania w sprawach
wymagajgcych zachowania pisemnosci postepowania.

6. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasdnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej
niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, Zze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt po uplywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku

o wyjasnienie tresci SIWZ.

7. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami bedzie przekazana przez Zamawiajgcego
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

8. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skfadania ofert,
Zamawiajacy moze zmodyfikowaé tresé dokumentow sktadajacych
sie na SIWZ. Zmiana zostanie niezwlocznie, pisemnie przekazana wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego. Zamawiajacy przediuzy termin skladania ofert,
jezeli modyfikacja SIWZ bedzie prowadzi¢ do zmiany treSci ogtoszenia
o zamowieniu, lub gdy trés¢ ogtoszenia nie ulega zmianie a niezbedny jest dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig dokumentaciji.

9. Zamawiajacy nie zamierza zwotywa¢ zebrania Wykonawcow.


mailto:rip@powiatlowicki.pl

VIII. Wymagania dotyczace wadium

1. Przystepujac do przetargu Wykonawca jest zobowigzany do dnia, w ktérym uptywa
termin sktadania ofert do godz. 10.00. wnie$¢ wadium w wysokoséci 2 000,00 zi
(stownie: dwa tysiace ztotych ziotych).

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach:

1) pienigdzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego

nr 859288 0001 0011 1924 2000 0050,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Poiskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z pdzn. zm. ).

3. Jezeli wadium zostanie wniesione w pieniadzu przelewem, Wykonawca moze
dotgczyc¢ do oferty kserokopie wptaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
Na poleceniu przelewu nalezy wpisa¢é ,Wadium - Przebudowa budynku
administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w towiczu — Ii etap”.

4. W pozostatych przypadkach wymagane jest dotgczenie oryginatu dokumentu
wystawionego na rzecz Powiatu towickiego. Dokumenty te muszg zachowywac
waznos¢ przez caty okres, w ktorym Wykonawca jest zwigzany oferta.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego
wniesieniu w terminie decydowal bedzie data i godzina wptywu $rodkéw
na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

6. Jezeli Wykonawca wnosi wadium w formach okreslonych w ust. 2 pkt 2-5 oryginat
sktada w oddzielnej kopercie opisanej nastepujaco: ,Wadium - Przebudowa budynku
administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w towiczu — Il etap” w Kancelarii
Starostwa Powiatowego w towiczu (pokéj nr 21 na parterze), ul. Stanistawskiego 30,
99-400 towicz w terminie wskazanym w ust. 1 a kopie dotgcza do oferty.

7. Zwrot wadium |

1) Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjgtkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 11,

2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
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zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

8. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrécono wadium w sytuaciji opisanej w ust. 7 pkt 1, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
10. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn
lezacych

po jego stronie, nie ztozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1 Ustawy, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, ze nie nalezy
do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej
przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana:

1) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych

w ofercie,

2) nie wnibést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia stalo sie  niemozliwe

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

IX. Termin zwigzania ofertg
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy termin zwigzania ztozong ofertg wynosi 30 dni. Bieg
tego terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skfadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin
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zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz
60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta pod rygorem niewaznosci zostanie sporzadzona w formie pisemnej.

Oferta zostanie sporzadzona na wtasciwym formularzu oferty (badz w takiej same;
formie) stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie wolno
dokonywac zadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,Formularz ofertowy”
opracowanym przez Zamawiajgcego. ‘

2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczegolnosci
formularz oferty i zatgczniki zostang wypetnione przez Wykonawce $cisle wedtug
ponizszych wskazowek. W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ dokumentdw
nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy". |

3. Kazdy Wykonawca moze ztozyé tylko jedng kompleksowa oferte zawierajaca jedna
jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej liczby ofert lub oferty
zawierajgcej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Wykonawce.

4. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdina:

1) ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia
umowy. Do oferty nalezy zatagczyé petnomocnictwo dla ustanowionego petnomocnika;
2) petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postepowania; zwraca
sie do Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego, Zamawiajacy kieruje
informacje, korespondencie, itp. ,

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowéniem i zZtozeniem oferty.
6. Oferta powinna byé sporzgadzona w jezyku polskimﬂ (nie dotyczy folderdw
reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technika
oraz podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
i zaciggania zobowigzan w wysokos$ci odpowiadajgcej cenie oferty.

7. Zaleca sie aby kazda strona oferty i zatgcznikow byta ponumerowana kolejnymi

numerami i Wlozona w kolejnosci przedstawionej w SIWZ. Strony oferty powinny by¢
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podpisane jak wyzej i trwale spiete (zszyte). Wszelkie poprawki
lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane wiasnorecznie przez osoby
podpisujgce oferte.

8. Wszystkie dokumenty i oéwiadczenia sporzadzone w jezykach obcych nalezy ztozy¢
wraz z ttumaczeniami na jezyk polski.

9. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie ztozyli
oéwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu, lub petnomocnictw, lub ktérzy ztozyli dokumenty zawierajgce btedy,
lub wadliwe petnomocnictwa do ich uzupetnienia w wyznaczonym przez siebie
terminie, chyba ze mimo ich uzupetnienia konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Uzupetniane oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzacé
spenianie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez
oferowane dostawy wymagan okre$lonych przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz
w dniu, w ktérym uptyngt termin sktadania ofert.

10. Oswiadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane pocztg
elektroniczng lub faksem uwaza sie za zfozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta
do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu. Kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomo$ci przez Wykonawce,
przy jednoczesnym pozytywnym wyniku transmisji danych zamawiajacy przyjmuje,
iz pismo wystane przez zamawiajgcego na numer faksu lub adres mailowy podany
przez Wykonawce zostalo doreczone w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie
wykonawcy z jego trescia.

12. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian. lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi byé oznaczone jak
w rozdziale Xl oraz dodatkowo opisane ,zmiana” lub ,wycofanie”.

Jezeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w tresci zawiadomienia wskazuje
te zmiany. Jezeli dokonana modyfikacja oferty powoduje zmiany w dokumentach
sktadajgcych sie na oferte, Wykonawca sktada aktualne dokumenty.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa

byly przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
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Lajemnica przedsiebiorstwa” lub spiete (zszyte) oddzielnie
od pozostatych, jawnych elementéw oferty.

Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien ziozy¢é na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cata oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika
postepowania.

Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211,
z pdézn. zm.) rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa [ub inne informacje
posiadajgce warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne
dziatania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegt sktadajgc oferte, iz nie moga
by¢ one udostepnione innym uczestnikom postepowania.

Wykonawca w szczegoélnosci nie moze zastrzec informagiji ddtyczacych ceny, terminu
wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci zawartych
w ofercie. Wykonawca musi wykaza¢, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa.

14. Oferta ztozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrécona bez otwierania.

15. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznaé sie doktadnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.
16. Wykonawca wskaze w ofercie, ktére czesci ~zamdwienia powierzy

podwykonawcom.

XI. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktada¢é w Kancelarii Starostwa Powiatowego w towiczu
przy ul. Stanistawskiego 30 (pokdj nr 21 na parterze), 99 - 400 towicz w kopertach
z nastepujacym oznaczeniem: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby
Starostwa Powiatowego w towiczu — Il etap” oraz ,Nie otwiera¢ przed
01.09.2015 r. godz. 10.30.”

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

2. Oferty bedg podlegac rejestracji przez Zamawiajgcego. Kazda przyjeta oferta
zostanie opatrzona adnotacjg okreslajaca termin jej przyjecia. Do czasu otwarcia ofert
bedg one przechowywane w sposob gwarantujgcy ich nienarkuszalnoéc’:.

3. Termin skiadania ofert uptywa 01.09.2015 r. o godz. 10.00.
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Oferty zostang otwarte w dniu, w ktorym uptywa termin skiadania ofert o godz. 10.30
w siedzibie Zamawiajgcego w sali konferencyjnej, ul. Stanistawskiego 30a,

99-400 towicz (nowy budynek starostwa).

Xll. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca okresli cene w walucie krajowej (w z1).

2. Ceny wszystkich elementéw zamoéwienia powinny zawiera¢ w sobie ewentualne
upusty oferowane przez Wykonawce.

3. Cene ofertowg nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

4. Cena za wykonanie zamoéwienia jest ceng ryczattowg. Ofertowa cena powinna
obejmowaé wynagrodzenie za wszystkie obowigzki przysztego Wykonawcy,
niezbedne do zrealizowania zamobwienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93

Z pOzniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:
§ 1. Jezeli strony uméwity sie 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie
nie moze zadaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamodwienie razgcg strata, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé umowe.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamdwienia.

5. Ryczattowe wynagrodzenie Wykonawca skalkuluje na podstawie dokumentaciji
projektowej oraz STWIORB.

6. Jezeli cena oferty bedzie wydawac¢ sie zamawiajgcemu razgco niska w stosunku
do przedmiotu zaméwienia albo bedzie budzi¢ watpliwosci co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, w szczegolnosci bedzie
nizsza o 30% od warto$ci zamowienia lub sredniej arytmetycznej cen wszystkich
ztozonych ofert, zamawiajgcy zwréci sie o udzielenie wyjasnien, w tym ziozenie
dowoddw, dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw na wysoko$é ceny,
w szczegolnosci w zakresie:

1) oszczednos$ci metody wykonania zamoéwienia, wybranych rozwigzan technicznych,

wyjatkowo  sprzyjajacych warunkéw  wykonywania zamowienia dostepnych
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dla Wykonawcy, oryginalnosci projektu Wykonawcy, kosztdéw pracy, ktdrych warto$é
przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimainym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej ha podstawie odrebnych przepisow.

7. Zamawiajgcy wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty
podatku VAT oraz ceny z podatkiem VAT (brutto) — za cato$¢ zamowienia (cena
ryczaftowa). Zastosowanie stawki VAT innej niz podstawowa (23%) wymaga
wskazania symbolu PKWiU lub przepisu uzasyadniajacego zwolnienie lub obnizenie
stawki podatku, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardow i ustug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pdzn. zm.) i przepiséw
wykonawczych.

8. Cene nalezy skatkulowaé 2z uwzglednieniem zakresu robét okreslonego
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robot.

XIll. Opis kryteridow, ktéorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowaé przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny
1. Zamawiajacy oceni i porowna jedynie oferty ktére:
1) zostang ztozone przez Wykonawcdow niewykluczonych
przez Zamawiajacego z niniejszego postepowania;
2) nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowac
nastepujgcymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium A: cena
Waga kryterium 90%

Kryterium A bedzie obliczane wg wzoru:

Cena najnizsza
x 100 x waga = suma punktow

Cena oferty badanej

2) Kryterium B okres rekojmi
Waga kryterium 10%
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Kryterium B bedzie obliczane wg wzoru:

Zaoferowany okres rekojmi oferty badanej

w miesigcach
x 100 x waga = suma punktow

Najdtuzszy zaoferowany okres rekojmi
w miesigcach sposréd z ofert nieodrzuconych

Uwaga: Maksymalny punktowany okres rekojmi wynosi 72 miesigce. Jezeli
Wykonawca zaoferuje dtuzszy okres rekojmi, Zamawiajgcy przyjmie do oceny
tej oferty w kryterium B okres rekojmi réwny 72 miesigce.

3. kaczna punktacja Wykonawcy bedzie obejmowaé sume punktdéw uzyskanych
za kryteria A i B.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwieksza liczba uzyskanych

punktow.

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu udzielenia zaméwienia publicznego
1. Zamawiajgcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwiocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe
i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru,
a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert i tgczng punktacje;
2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne;
4) terminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamoéwienia publicznego
moze by¢ zawarta.
2. Zamawiajgcy zamieSci informacje okreslone w ust. 1 pkt 1 na wtasnej stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania
umowy.
4. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza
sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponoWnego badania i oceny,
chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93
ust. 1 Ustawy.

5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty pocztg elektroniczng lub faksem. W przypadku,
gdy zostanie ztozona jedna oferta lub nie odrzucono zadnej oferty
oraz nie wykluczono zadnego Wykonawcy umowa moze by¢ zawarta przed uptywem
wyzej okreslonego terminu.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w rozdziale XVI niniejszej SIWZ. Jezeli
Wykonawca zamierza wnieS¢ ww. zabezpieczenie w formie gwaranciji, projekt
dokumentu gwarancyjnego przekazuje Zamawiajgcemu do weryfikacji.

7. Przed podpisaniem umowy przypadku gdy wybrana :oferta zostata ziozona
przez Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia publicznego
przediozg oni umowe regulujgcg ich wspodtprace. Umowa ta musi by¢ zawarta
CO hajmniej na czas obowigzywania umowy o udzielenie zamdwienia publicznego.

8. Najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Szczegodtowy
kosztorys ofertowy.

9. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawié
pethomocnictwo do jej podpisania, jezeli nie wynika ono z zatgczonych do oferty

dokumentéw.

XV. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajgcych z tresci
niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej z Wykonawcg
umowy w stosunku do tresci oferty, na ktérej podstawie dokonano wyboru Wykonawcy
w sytuacji wystgpienia okolicznosci okreslonych w Projekcie umowy.

3. Projekt umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi zatgcznik nr 4

do niniejszej SIWZ.
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XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 7% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej
lub kilku nastepujgcych formach (zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy):

a) pienigdzu — przelewem — na rachunek Zamawiajgcego:

b) 85 9288 0001 0011 1924 2000 0050,

c) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoidzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

d) gwarancjach bankowych,

e) gwarancjach ubezpieczeniowych,

f) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z wyjgtkiem okreslonych w niniejszej SIWZ.

4. Nalezng calo$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy wniesc
najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

5. Zamawiajgcy dokoné zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposéb:
a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy — w terminie 30

dni od dnia odbioru koricowego robét,

b) 30% wartoSci wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy — w terminie 15

dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

XVIl. Srodki ochrony prawnej

Wykonawcom przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

XVIII. Postanowienia dotyczace mozliwosci skiadania ofert wariantowych

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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XIX. Zamowienia uzupetniajace
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien uzupeiniajgcych polegajacych
na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien, do 50% warto$ci zamoéwienia

podstawowego.

XX. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy ramowej

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

XXI. Postanowienia dotyczace prowadzenia aukcji elektronicznej

Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia aukgcji elektroniczne;.

XXH. Postanowienia dotyczace udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

XXIill. Postanowienia dotyczace skladania ofert czesciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

XXIV. Postanowienia dotyczace podwykonawstwa :
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zambwienia podwykonawcy.
2. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek
a) osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia
na roboty budowlane lub ustugi, ,
b) prac zwigzanych z rozmieszczeniem lub instalacjg, w ramach dostaw objetych
przedmiotem zamowienia.
3. Zamawiajgcy okresla w Projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ
wymagania dotyczace umowy no podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. _
4. Zamawiajacy nie okresla przedmiotu umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ani nie okresla dla nich wartosci nizszej, niz

okresélona w art. 143b ust. 8 Ustawy, ktore nie podlegaja obowigzkowi przedktadania

Zamawiajgcemu.
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Zataczniki:

2 i

~

8.

9.
10.

Wzér formularza ofertowego

Wzér Oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Wzér Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Projekt umowy

Wzoér wykazu wykonanych robét budowlanych

Wzor wykazu os6b, ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowat Wykonawca, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

Wzér oséwiadczenia o posiadaniu uprawnien przez osoby, ktére bedg uczestniczy¢
w wykonywaniu zamoéwienia

Wzor listy podmiotdéw nalezacej do tej samej grupy kapitatowej/informacji ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowe;j

Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA VWYKONMAWECY. ...ttt e e

Siedziha WYKONAWECY ......ooiiiiiiiii e

WOJEWOAZIWO ... e e e e

Adres do KOr€SPONAENCi. ......cuiui it e e e e

W zwigzku z przetargiem nieograniczonym, ktérego przedmiotem jest: ,Przebudowa

budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w towiczu — Il etap

”

skladam oferte przetargowa o nastepujgcej tresci:

1.

Oferuje wykonanie zaméwienia w zakresie objetym specyfikacja istotnych
warunkdéw zaméwienia w nastepujgcy sposob:
1.1Cena ofertowa Brutlo..........ooiii e zt
SHOWNI. .. et ara e ztotych
w tym podatek VAT ........... G0 4 e zt
STOWIIE .t e et ztotych
1.2 Cena ofertowa NEO ..ot zt
SIOWNIE .o ztotych
. Na przedmiot zamdwienia udzielam .................. miesiecy gwarancji
oraz



.................. miesiecy rekojmi
od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu zamoéwienia i podpisania
protokotu odbioru koricowego.

3. Zobowigzuje wykonaé cato$¢ zamdwienia w terminie do 90 dni od wprowadzenia
na budowe.

4. Oswiadczam, ze zapoznatem sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
nie wnosze do niej zastrzezen oraz uzyskatem informacje niezbedne
do przygotowania oferty.

5. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez caty czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (30 dni).

6. Oswiadczam, Ze akceptuje warunki umowy okreslone w zatgczniku
do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i je$li moja oferta zostanie
wybrana, zobowigzuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcego.

7. Oferta zostata ztozona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
odnr1donr.... .

8. Oswiadczam, ze informacje skladajgce sie . na oferte, zawarte
na stronach .......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga by¢ udostepnione innym
uczestnikom niniejszego postepowania.

9. Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania
zaméwienia i realizacji przysztego $wiadczenia umownego.

10.W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy zobowigzuje sie
wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 7% wartosci
zamoéwienia.

11. Akceptuje 30-dniowy termin ptatnos$ci faktury wystawionej po dokonaniu odbioru
kohcowego robot.

12. Podwykonawcom zamierzam powierzy¢ wykonanie nastepujacych czesci
zamoéwienia:

13.0soby do kontaktow z Zamawiajgcym:

..................................................... tel. kontaktowy................., faks: ................

14. Petnomocnik w przypadku sktadania oferty wspélnej:

15. WprzypadkuwyborumOJeJ oferty zdbowiazuje sie do ubezpieczenia sie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatainosci gospodarczej, na
sume ubezpieczenia odpowiadajacg minimum cenie ofertowej brutto. Ubezpieczenie
bedzie wazne przez caty okres caty okres obowigzywania umowy.

16. Poswiadczam wniesienie wadium w wysokosci
W FOTITHE: oo eee oo oo
zwrotu wadium wniesionego w pienigdzu prosze dokonac¢ na konto:

17. \'/.\'/“c‘:.éil'tiju\}\}é/.kaié‘nia ébe%niania warunkéw udziatu w postepowaniu, o powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b na zasoby nastepujgcych
podwykonawcow:

Jezehdo;dmedorezygnaCJx lub zmiany ww. podwykonawcy/podwykonawqéw
zobowiazuje sie wykazaé zamawiajgcemu, ze samodzielnie spetniam



warunek/warunki udziatu w postepowaniu lub proponowany inny podwykonawca
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

data imie i nazwisko
podpis i piecze¢ osoby / 0séb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy






Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu

W imieniu:

o$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu, ktérego przedmiotem:
,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego
w Lowiczu — Il etap” zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamoéwien publicznych dotyczgce:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy
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Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oswiadczam, ze

(nazwa Wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ktérego przedmiotem jest: ,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby
Starostwa Powiatowego w Lowiczu — Il etap” na podstawie przestanek wskazanych
w ponizej okreslonych w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych:

, Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktorych upadios¢
ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcdw, ktérzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego;

2) wykonawcow, ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, opfat lub skiadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych
ptatnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wladciwego organu;

3) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osoéb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko §rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatlu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego;

4) spoétki jawne, ktorych wspélnika prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo
przeciwko prawom 0s6b wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Ilub przestepstwo udziatu
W zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

5) spotki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzgdu prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Ilub przestepstwo udziatu



w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

6) spotki  komandytowe oraz  spotki  komandytowo-akcyjne, ktérych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
7) osoby prawne, kiorych urzedujgcego czionka organu zarzgdzajgcego
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem
o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujgcych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko $Srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiagniecia korzySci majagtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sgd orzekt zakaz ubiegania sie o zamédwienia
na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci podmlotow zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary. 4

9) wykonawcow bedgcych osobami fizycznymi, ktore - prawomochie skazano
za przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U. poz. 769) — przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

10) wykonawcéw bedgcych spotka jawna, spotka partnerska spétka komandytowa,
spotka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, ktérych odpowiednio wspélnika,
partnera, cztonka zarzadu, komplementariusza lub urzedujgcego cztonka organu
zarzadzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospohtej Polskiej — przez okres 1 roku od dn|a uprawomocnienia sie
wyroku.”

data podpis oséb/osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy



UMOWA NR ..........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W Aniu ... r. pomigdzy Powiatem Lowickim z siedziba w Lowiczu, ul. Stanistawskiego

30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 519,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktérego dziataja:

vevieee..(nazwa  Wykonawcy)

z siedzibg w ... ... (Siedziba WYKONAWEY), ...
<eeevr oo (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do
innego rejestru lub ewidencji) przez .............................. Regon: ... , NIP: ..
(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego dokumentu,
z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy)

przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,, Wykonawcy”,
{acznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie |, Strong™.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

- Prawo zamoéwien publicznych, w przedmiocie: ,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby
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Starostwa Powiatowego w Lowiczu — 1l etap” dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja,

co nastgpuje:

1. Postanewienia ogéine

1.1 Skréty

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

PrBud — Prawo budowlane

Pzp — Prawo zaméwien publicznych

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

UZP - Urzad Zaméwien Publicznych

1.2. Definicje

Dia potrzeb interpretacji postanowiein Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektows
oraz STWiORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych
oraz  planowanych kosztow robdt  budowlanych  okredlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia materialéw
i pracy sprze¢tu oraz kosztow posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej,
wskazana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,
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1.2.5.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.1L

¢) informacj¢ dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich wykonania,
projekty, pozwolenia, uzgodnienia 1 opinie wymagane odrebnymi przepisami itp.,
w przypadku robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla ktérych Zamawiajacy

nie ma obowiazku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - ¢,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie podZniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
w celu przygotowania ofert oraz ktore zostaly dokonane przez Zamawiajacego podczas realizacii

Umowy.
Dziennik budowy — urz¢dowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych

do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosei
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen

i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bgdaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajagcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szezegdinosci umowa 0 wspolpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w  szezegolnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Materialy ~ surowce i inne wyroby budowlane, ktdre maja byé¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okre$lonym w Dokumentacji  projektowej
oraz STWIiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzér autorski - zespd! czynnodcei polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania

robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
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1.2.12.

1.2.13:

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia

lub ulegaja zakryciu.

Odbiér keficowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr estateczny — odbidr po uplywie okresu gwarancji jakosci lub r¢kojmi, w zaleznosci

od tego, ktory okres jest diuzszy.

Odbidér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych
Wad zgloszonych przez Zamawiajacego lub Zarzadcg obiektu, w ktorym byly wykonywane

roboty stanowiace przedmiot Umowy.

Oferta - pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnic z postanowieniami SIWZ,
w  szczegolnodci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ziozone
Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenic zamdwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykenawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnosé prawna, ktéra:

a) zawarla z Wykonawcg, Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umowg o podwykonawstwo w formie pisemne) o charakterze
odplatnym na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
‘Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcy przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu —~ dokument potwierdzajacy

odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancii jako$ci na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokét odbioru keificowego robét - dokument potwierdzajacy odbidér wykonania przez

Wykonawcg catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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1.2.22.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

Protokél odbioru ostatecznego rob6t — dokument potwierdzajacy odbiér robot
po usunigciu przez Wykonawceg Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekoymi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Sila wyisza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca
ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktore;),
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
uniknaé lub jej przezwycigzyc; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techmiczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) -
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji

Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakoficzenia robét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objgte Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktdrej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg fub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Zarzadca obiektu — Starostwo Powiatowe w Lowiczu.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznoéci przedmiotu Umowy,
odstepstwo od Dokumentacji projektowej lub STWiORB, obnizenie jakosci robét ponizej
standardu okreslonego w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, niekorzystna
w stosunku do zakladanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego urzadzen

i wyposazenia,
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1.2.

1.2.1.

122

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWiORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczeh z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawceg sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wiaiciwe przepisy czynnoéci umozliwiajacych Wykonawey realizacje  Umowy,
w szczegblnoéci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy,

oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona

na zaplecze Wykonawcy.
Interpretacje
Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojgcia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng cz¢scia Umowy sg zalaczniki do Umowy,
Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujacy
kolejnoscia:
e Umowa,
e Projekt budowlany,
* Projekty wykonawcze,
» STWIORB,
o SIWZ (w zakresie nie ujgtym wyzej)
¢ Oferta Wykonawcy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigedzy dokumentami, o ktorych

mowa w pkt 1.2.4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacjg
na pismie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznoéci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w pkt 1.2.4.
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1.2.6

1.2.7

1.2.8

. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg

sporzadzane w j¢zyku polskim.

. Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowieh umownych.

. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sig¢ do dni, tygodni
i miesi¢gcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni

od poniedziatku piatku, z wylaczeniem sobdt, niedziel i okreslonych ustawg swiat.

Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.2.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.2.1

1.3.

0. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegblnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
ze zim.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 1. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2z 1964 1. Nr 16 poz. 93

ze zm.),

Sposéb komunikowania si¢ Stron

. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, bgda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane poczta
pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) Zamawiajacy
b) Wykonawca

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiajg si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowig zmiany Umowy.
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1.4,

L4

1.4.

1.4,

2.1

2.2

.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

lub zgody faksem albo droga elekironiczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu

w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

3. Strony beda uznawaly dokonane faksem Ilub droga elektroniczng zawwierdzenie,

powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie Iub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia

lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.3.1.

Solidarna odpowiedzialnosé | cjantéw

3

. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sa
solidamie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
2abezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspélprace podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjely sig
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
od$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
1 przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi

za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot

wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z czionkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa:
,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Lowiczu — II etap”
opisane Dokumentacjg projektowa stanowigca zalgcznik Nr | oraz STWiORB stanowigcymi
zatgcznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowiacg zalacznik Nr 3, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektows

oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
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2.3. Roboty budowlane nie objgte niniejsza Umowa, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia

3.1

3.2,

3.3.

3.4

3.5.

4.1

4.2

w chwili wszczgeia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszlo do zawarcia Umowy, a ktére sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét
od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia niewspolmiernic wysokich kosztow
lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich
robot w ramach Umowy nie przekracza lacznie 50% wartosci Umowy bgda przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej przeprowadzeniem
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie z wolnej reki. Wszelkie inne roboty
wykraczajace poza zakres Umowy bedg zlecane zgodnie ustawg Pzp. Wykonawca nie moze

bez zawarcia stosownej umowy wykonywac robot okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy
Termin zakonczenia rob6t ustala si¢ na 90 dni od wprowadzenia na budowg potwierdzonego
protokolem wprowadzenia na budowe podpisanym przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji (wpisac, ten, ktory
Jest duiszy), to jest w terminie ... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usunaé ujawnione
Wady dotyczagce realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczgeie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w czg$ciach niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy w terminie 14 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentow, ktorych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektroniczne).
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

411

—

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasnoé¢ Zamawiajacego i moga byé

wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wylgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j

jest nastepstwem nienalezytego wykonywama przedmiotu Umowy przez Wykonawceg, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwiagzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

W przypadku robét wymagajacych pozwolenia na budowg na co najmniej 7 dni przed

rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym

Terminie rozpoczgcia robot. W przypadku robot niewymagajacych pozwolenia na budowg,

Zamawiajacy dokona stosownego ich zgloszemia.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolamego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy,

¢) nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbiorow robdt nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawcg o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystepowania do odbioréw roboét budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robét zanikajgeych,

¢) koncowego caloscei robot,

d) gwarancyjnych,

¢) ostatecznego.

. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcey, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych
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4.12.

4.13.

4.14,

5.1

5.2,

5.3.

od dnia zgloszenia przez Wykonawcg zakohczenia robdt. Odbidr koncowy zostanie zakonczony

w ciggu 7 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystgpowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporzagdzenia

Protokotu odbioru konicowego, Zamawiajacego obciazaja koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczgsliwych  wypadkéw  lub  szkéd,
spowodowanych przez Zamawiajgcego lub przez osobg przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dzialajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b

=

zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezagcych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

C

~

usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robdt przez

Wykonawece, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez Wykonawce robét, ktore

zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obciazaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztdw uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiacg w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakosiczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem

Zamawiajacego lub;

¢) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koiicowego.

5. Zariadianie realizacja Umowy

Zamawiajagcy wyznacza Pana/Panig ..................................... do pelnienia obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt 5.1.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacj¢ na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w pkt 5.2.
Sprawy, ktére nie sa objete zakresem ww. umocowan i uprawnien Wykonawca ustala
bezposrednio z Zamawiajgcym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, do odbioréw robét wykonanych
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5.5.

5.6.

5.7

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

zgodnie z Dokumentacjg projektowsg i STWIORB oraz pelni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, bgda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robot wykraczajacych poza zakres powodujace
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcg z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i 2z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczefistwem i higiena pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego. jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu  prac
albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3~ dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustaleit dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalefi zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$é¢ uwagi

Strona 12 z 47



7.1

7.2

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia zgodnie

z Umowa, Oferty i Dokumentacjg projektows, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

Umowy, w vszczeg()-lnoéci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ oséb

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczefistwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych

oraz za jako§¢ zastosowanych do robot Materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegdlowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy Ilub kierownikow robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d

g

wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnodci objgtych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

€

~—

stosowania materialdw, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego lub Wykonawce,

<

g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach

w odbiorach robét,
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7.7.

7.8.

7.9.

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowiazywania rgkojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg
i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania Materialow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy,

n) zaplaty za energig elektryczng i wodg zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

0) prowadzenia rob6t w sposdb mozliwie najmniej utrudniajacy funkcjonowanie instytucii,
ktora miesci si¢ w budynku objgtym robotami,

p) ubezpieczenia OC o ktorym mowa w pkt. 14 Umowy,

q) opracowania i przekazania Zamawiajacemu $wiadectwa energetycznego budynku
po zakonczeniu termomodernizacji w zakresie objgtym Umowg.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiegp Wykonawca nie jest uprawniony

do wykonywania rob6t w godzinach 22.00~6.00.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnoéci w godzinach 22.00 - 6.00, przy czym

Wykonawca przed podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadamiania

o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty polegajace na rozbidrce scian,

wykuwaniu otworéw oraz inne generujace hatas i drgania nalezy wykonywa¢ poza godzinami

pracy urzedu o porze uzgodnionej z Zamawiajacym oraz Inspektorem nadzoru.

Wykonaweca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) informacji o wytwarzanych odpadach,

¢) dokumentacji powykonawczej.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakoficzeniu oraz umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,
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7.12.

7.21

8.1.

8.2

8.3.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy jak za wlasne.

. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obickcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych

a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot 1 tkwila w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych sluzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktdry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) czynnoéciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdére ponosi

on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postgpem robdt oraz Qdbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

i poddawanych Odbiorom czgsciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koficowego.

8. Potencjal Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby

ktdrego w zakresie wiedzy i/lub dodwiadczenia Wykonawca powolywat sig skladajac Oferte
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8.4.

9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ...................... (w jakim
wied=za i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uiytek postgpowania o udsielenie zamowienia publicznego). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé, iz inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozhiwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Panig/Pana .......................c.occeee oo, jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng
osobg © kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedura
okreslong w pkt 11.1 ~ 11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi silami nast¢pujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy: ... oo e s ... @ Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy:............

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dzialania

lub zaniechania.
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10.4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnoéel, iz:

10.5.

10.6.

10.7.

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadaja czgéci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklaroWanym w Ofercie
Wykonawcey,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy tub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawc¢ zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcey lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych moze nastapi¢ wylgeznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawecg moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy = Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przediozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robot, ich wycena nawigzujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czescei dokumentacji,

nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego
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przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okreslaé rowniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platnosci za wykonane roboty.

10.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

10.9. Zamawiajacy zglosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegolnosci
w nastgpujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okresionych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowieni uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcg
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

¢) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

Strona 18247



10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

-przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z Wquczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ct mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2411, oraz Umoéw
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz 50.000 zL. W przypadku, gdy termin zaplaty jest
diuzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit a Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej.

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

10.16.Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wiadciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
tub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa
wymaga ponowne) akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 - 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowiefi Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umows.

10.21. Zamawiajacy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawey od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy

Strona 19 z 47



Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umows, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw tub ustug Iub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy

naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.2.

11.6.

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczyé
do przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawey

. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb

deklarowanych przez Wykonawceg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych
1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezagca po stronie

Wykonawcy i nie moze Stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu zakorczenia robot.

. Zmiana os6b, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali

i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, spoérdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:
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11.7.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktére) mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy

odpowiednia osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 1 1.1. i pkt 11.2,

12.  Sila wyisza

. Jezeli ktdérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu

dzialania Sity wyzszej lub z powodu nasigpstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie druga Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacj¢ wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni robocze

przed datg rozpoczgeia robot.

14. Ubezpieczenie Wykonawcey
Wykonawca zobowigzuije si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy ~ nie pozniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy - umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej

dzialalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
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14.2,

14.3.

14.4.

15.2.

przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane biedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z suma ubezpieczenia nie nizsza niz
Cena ofertowa brutto okreslona w pkt. 24.1.1.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 14.1. w szczegolnosci skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegllnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacjii Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okresionych w pkt 14.1- 14.2, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopig
umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzednigj zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

15. Utrzymanie Terenu budowy

. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawea jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczefistwa osOb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow sluzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) instalacja podlicznikow energii elektrycznej i wody za ukladem pomiarowym,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej

do celéw zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.
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15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

. Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy bgda wykonywane w budynku uzytecznosci

publicznej. W zwigzku z tym muszg by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaklocaé

w sposob nieuzasadniony dzialania placowki.

. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprz¢t, i materialy w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku

oraz usuwacé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wladcicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

Kazdego dnia, w ktorym prowadzone byly przez Wykonawce prace, Wykonawca jest
zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Teren
budowy we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia Odbioru
koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 15.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawey natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wrykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

. Wykonawca musi zabezpieczy¢ obszar budynku, na ktérym beda realizowane roboty tak,

aby prace te nie powodowaly utrudnien w funkcjonowaniu urzedu. W szezegodlnosei nalezy
zabezpieczy¢ pozostala cze$¢ budynku przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen np. pytu

z terenu budowy.

16. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich
Wykonawea jest zobowigzany zastosowal niezbedne mozliwe érodki celem ochrony drég
i obicktéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowaé roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcéw fub Podwykonawceow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzed osi
pojazddw podczas transportu materialéw i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonaweg przepisow dotyczacych dopuszezalnych obcigzed osi
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18.2.

18.4.

19.2.

pojazdéw tub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych

lub obiektow inzynierskich.

17. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wrykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

18. Wykopaliska archeologiczne

. Wykopaliska, w szczegéinosct monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczynié niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem tub zniszczeniem przez

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwy organ

pafistwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opodznienie w realizacji robot, Wykonawey
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego i uprawnienie do przedluzenia Terminu wykonania rob6t.

19. Ochrona $rodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest

zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robét przed

uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszezeniem.
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19.3.

19.4.

19.6.

19.7.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 22013 1. poz. 21 — ,ustawa o odpadach™).
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznodci uiszczenia oplat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnodci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow
2 zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych,
po oczyszczeniu nalezy zlozyé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego, polozone w obrebie Terenu budowy.

20. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robét,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt 20.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé
robot i materialdow z wymaganiami STWiIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowiazujacymi przepisami prawa.
Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 20.2. powstaly wskutek
okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydluzenia Terminu wykonywania
rob6t co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opdZnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedziainosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

21. Kontrola jakosci
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21.3.

21.6.

21.7.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacy kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materialéw.

. Wszystkic Materialy, ktére bedy uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia® powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte

do wykonania Umowy.

. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techmcznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu

Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowsg

jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia

warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiadow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usﬁnie;cia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 21.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spefniaja
wymagan STWIiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu

Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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21.9.

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawey do wykonania tych polecen
w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpeze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt.21.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawcg.

21.10, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robét budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spelnia wymagania okreSlone w pkt 21.4,

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

21.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

22.1

22.2.

Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialdw, ktore nie sg zgodne z pkt 21.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze polecié Wrykonawey niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materialami.

22. Usuwanie nieprawidlowesci i Wad stwierdzonych w czasie robét

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot

budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krdtszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminic wyznaczonym zgodnie z pkt 22.1.,
Zamawiajacy mioZe zlécié usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawey
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcey.

23. Odbiory
. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega

zakryciu.
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23.4.

235,

23.6.

237

23.8.

23.9.

. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem

do Drziennika budowy i jednoczesnic zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 4 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokolem odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w pkt 23.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowoséci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastgpnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonaweg zakohczenia robot i zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szezegblnodct: Dziennik budowy, za$wiadczenia wlasciwych jednostek i organdw,
protokoly odbioréw technicznych, s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy, $wiadectwo energetyczne budynku objetego termomodernizacja.

Odbidér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspdlpracy

rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

23.10.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale

ktoérych wykonat przedmiot Umowy.

23.11.Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
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23.12.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwaé Odbior koficowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$¢ ich techniczng,
a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

23.13. Komisja sporzadza Protokdl Odbioru koficowego robot. Podpisany Protoko! odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

23.14.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.15.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

23.16.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na minimum 45 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci

oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegdinie po
powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

23.17.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesla¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

23.18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym rowniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci.

23.19.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

23.20.Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad

ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
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23.21.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23.22.0dbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym
po usuni¢ciu Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji.

23.23.0dbiér ostateczny stluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuiszy),
w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawcg
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

23.24.7. Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji Protokol
odbioru ostatecznego.

23.25.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe
do usunigcia Wady, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny za$ Wykonawca jest
zobowigzany przedluzyé odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedluzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

24. Wynagrodzenie i warunki platnosci

24.1. Zasady ogblne

24.1.1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ... zI (slownie: ... zlotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... =zt (slownie: ... ziotych),
co lgcznie stanowi kwotg brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

24.1.2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy.

24.1.3. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowej. Podstawg do wystawienia faktury stanowi
protokot konicowego odbioru robét zatwierdzony przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

24.14. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

24.1.5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, lacznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

24.1.6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane b¢da wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawcg, lub odpowiednio przez Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce,

na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg, przez Podwykonawcg
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24.1.7.

24.2.

24.2.1.

24.2.2.

24.2.3.

2424

2425,

lub dalszego Podwykonawce.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czgsci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowic¢ bedzie Protokot odbioru koficowego robot.
Platnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg faktury VAT
z uwzglednieniem potraceft wynikajagcych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat
Eowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanislawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wzglgdem nich
wszystkich naleznosci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoécia koricows lub dowedy dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci.
O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych
je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow
o podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Uméw o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi
zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedlozonej umowie, ktorej
przedmiotem s3 dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznic po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawcg o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w pkt 2424,

podwazajacych zasadno$¢ bezposrednie) zaplaty, Zamawiajacy moze:
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24.2.6.

242.17.

24.2.8.

24.2.9.

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sig
nalezy,

c) dokona¢ bezposrednie) zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezoe

wynagrodzenie, bgdgce przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 2423, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é faktura VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca

nie zlozy w trybie okreSlonym w pkt 24.2.4. uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

Rownowartoé¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz.

a) z protokotem Odbioru koncowego robdt, w kidorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, lub do ktérego bgda zalgczone protokoly odbioru czgsci robot
wykonanych przez Podwykonaweéw lub dalszych Podwykonawcow,

b)-z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci odwiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw,

o ktérych mowa w pkt 24.2.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawcg stosownych

dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
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24.2.10.

24.2.11.

24.2.12.

24.2.13.

24.2.14.

24.2.15.

24.2.16.

Wykonawcg wymagan, o ktorych mowa w pkt 24.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw okreslonych w pkt 24.2.8.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 24.2.4
zawierajace szczegolowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i uslug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosé.

Zamawiajgcy Jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposrednie) platnoéci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 24.2.4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa
w pkt 24.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
platnodci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 24.2.4 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnodci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o kidrych mowa
w pkt 24.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosc¢ takiej platnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub Podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$é
z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bgdzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawcg lub Podwykonawcg 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug,

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposrednie

platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
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24.2.17.

24.2.18.

24.2.19.

Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej platno$ci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnodci bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy sig, co uznaje
sig za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezpoérednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylgcznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy okreslonymi Umowa
o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa. Ceny te,
za wykonanie danego zakresu Umowy b¢da wynikac z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
24.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamOwienia.

24.4. WierzytelnoSci

24.4.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosei: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,

pisemnej zgody Zamawiajacego.

2442 W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego

o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 24.4.1., wystgpuje podmiot

reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

24.4.3. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

25. Prawa autorskie
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251

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej
Umowy w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, catoé¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6ézn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacii przedmiotu Umowy, fub odpowiednio calosé
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
ofwiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2.
Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy
tub no$nikéw, na ktoérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w skiad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogl korzystaé z niej
w calosci lub w czgsei, na nastgpujgcych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wykorzystanie do opracowywania sprawozdan lub wnioskéw o platnos¢ w ramach realizacji
Projektu,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresic konieczaym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub calosci, opracowania,

g) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji.

. Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych

w sklad ww. dokumentacji w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego dokonanych

podezas wykonywania prac objetych tg dokumentacia.
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25 4.

25.5.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2 moze

nastgpowaé w calosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych

podmiotéw, w tym jako cz¢s¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacii, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych, jak i majatkowych,

jezeli naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawcg, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sadowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczerr majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych

osoby lub 0sob zglaszajgcych roszezenia,

. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonaweg lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktdrych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie

tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

26. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakos$ci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ... od daty Odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w KC.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiagzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw
na trwalos$¢ gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzyé usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady fizyczne robét,
ktore powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;

konstrukcji lub materiatéw, albo skutek wykonania robot wg wskazéwek Zamawiajacego
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lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnoci nastgpuje wowczas, jezeli Wykonawca
uprzedzil inspektora nadzoru (na pi$mie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.

26.5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.6. Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
26.7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ... ... , liczac od daty Odbioru koncowego robot
na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym obj¢tym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wlasny koszt zgloszong Wade
w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalszag prawidlowa eksploatacja
lub powodujaca zagroZenie bezpieczenstwa ludzi i1 mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie pozniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

¢) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i ¢ terminy usunigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wplynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim
poinformowaniu  Wykonawcy, bedzie miat prawo do zastepczego usuniecia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy,

e) Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokolem odbioru
usunigcia Wad.

f) Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odplatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Jesli na zainstalowane
urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawcg¢ gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej
przez siebie gwarancji.

g) Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego upowazni  Zamawiajacego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec

producentow urzadzen/dostawcow.
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26.8

27.2.

27.3.
27.4.
27.5.

27.6.

27.7.

27.38.

279.

Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana jako dokument gwarancyjny.

27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnibst na jego rzecz

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg rowng 7 % Ceny ofertowe) brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru kor’lcowego'robél.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (slownie: ...)
PLN, zostanie zwrocona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

27.10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgsci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w pkt
27.6. i pkt 27.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
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27.11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

27.12.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany

okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego

Zabezpieczenia.

27.13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.12 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego

28.1.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg

w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

28. Zmiana Umowy
Strony majg prawo do przediuzenia Terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bgdzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot, w nastgpujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia
robét beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegoOlnosci begda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty
lub begda mogly mieé wplyw na dotrzymanie Terminu zakoficzenia rob6t,

b) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia
robot bedg nastgpstwem okolicznosei, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,

- w zwigzku ze specyfikg $wiadczonych uslug w obiekcie, zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zﬁkoﬁczenia robét,

c) jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznoscei,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, fakt ten musi byé potwierdzony przez
Inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do Dziennika budowy,

d

=

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdiniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia

lub usunigcia tych kolizji,
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28.2.

€) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie s3 nastgpstwem okolicznoéci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za kiore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jesli

zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone przez Inspektora
nadzoru, w nastgpujacych sytuacjach:

a) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czgdci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznodci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

¢) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych

o

w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore mog:
skutkowat w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d

~

wystapienia warunkoéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w  Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji tub innych obiektow budowlanych,

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

~—

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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28.3.

28.7.

28.38.

28.9.

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakonczenia robo6t na
podstawie pkt 28.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie pkt 28.2.- lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznodci stanowigcych podstawe do zadania

takiej zmiany.

. Wniosek, o ktéorym mowa w pkt 28.3. powinien zostat przekazany niezwlocznie, jednakze

nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig,

lub powinien dowiedzie¢ sig o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 28.3.,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowsg i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania

zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zadania

zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 28.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 28.6. 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej) mowa w pkt 28.6. i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 28.3.
wraz 1 informacjami uzasadniajagcymi  zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig

do zgloszonego zadania zmiany Umowy.

28.10.W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

zmiany.
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28.11. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

28.12.W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowia zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

d)  bgdace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

28.15. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT zmianie moze ulec cena netto,

stawka podatku VAT oraz jego warto$¢, pod warunkiem, ze cena brutto nie ulegnie zwigkszeniu.

29.1.

29.2.

29. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego - w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznodci uzasadniajacej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 30 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w fterminie 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot - w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,

e) w razie koniecznosci:

- 3 —krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
- koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sumg wigksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
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293.

29.4.

30.1.

30.2.

o powyzszych okolicznodciach; w tym przypadku Wykonawca moze 2zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela r¢gkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

30. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

31. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowiazek: ) ]

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na Gelu ochrong 'zycié
i wlasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekazaé¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpozniej w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 5 roboczych dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych.
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31.4.

31.6.

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowoscei do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawigjgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajgeych oraz przejgeia od Wykonawey pod swoéj dozor Terenu budowy.

. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawcg powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenistwa robét.

32, Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych.
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétows inwentaryzacje robét wedtug
stanu na dzien odstapienia.
W protokole odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych zostanie okreslona laczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz STWIOR.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 32.3. wedtug cen
okreglonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszezenia odszkodowawcze.
Podstawa do wystawienia przez Wykonawcg odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okreslony w pkt. 32.3.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna

odstgpienia od Umowy.

33. Kary umowne
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Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za zwloke Wykonawcey w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakoficzenia robot a faktycznym dniem zakoficzenia robot,
za zwiok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
uplywu terminu na usuniecie Wad,
z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac wykonanych przed odstapieniem,
za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnodci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 zi za kazdy rozpoczgty dzien zwioki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty,
za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zlotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za nieprzedliozenie poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii  Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zlotych za kazdg nieprzediozona
kopie¢ Umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 zlotych.
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokoéci 1%
Ceny ofertowej brutto.
w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywala
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej

brutto, o ktdrej mowa w pkt 24.1.1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 33.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego

na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

33.3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
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a) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od UmoWy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

33.4. Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 33.3. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

33.5. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczgty dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

33.6. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

33.7. Zaplata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawey nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

34.  Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

35. Postanowienia koncowe

35.1. Ewentualne spory mogace wynikngé w zwigzku z niniejsza umowa rozstrzygane beda przez sad
powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.

35.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych

nie stanowig inaczej.

35.3. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:
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1. Zalgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
2. Zalacznik nr 2 - STWIORB
3. Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

4. Zalgcznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy
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Nazwa Wykonawcy

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych

L.p. Okreslenie rodzaju Wartos¢ brutto roboty Termin Miejsce wykonania
wykonanych robét budowlanej w budynku realizacji robét
wpisanym do rejestru (podac date
zabytkbéw zakonczenia)
data ..o

‘podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy

S——






Piecze¢ Wykonawcy

Wykaz oso6b,

ktore beda uczestniczyé w realizacji zamoéwienia

Lp. o . Wyksztalcenie Podstawa dysponowania
Imig i nazwisko wskazang osobg
1 Dysponuje/
' bede dysponowac*
5 Dyspenuje/

bede dysponowac*

*niewtasciwe skreslic

Jezeli w wykazie Wykonawca wskazat osoby ktérymi nie dysponuje a bedzie

dysponowaé dotgcza pisemne zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia

0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

podpis i piecze¢ osoby / 0séb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy






Nazwa Wykonawcy -

Os$wiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien przez osoby,
ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia

Oswiadczam, ze Pani/Pan...... ... ..o ,
ktéraly bedzie uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia, posiada uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
oraz kwalifikacje w zakresie kierowania i nadzorowania pracami konserwatorskimi

potwierdzone przez wiasciwe stuzby ochrony zabytkow.

Oswiadczam, ze Pani/Pan... ... ,
ktoraly bedzie uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, posiada uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy






