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1ZP.272.5.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem sa:
»Roboty budowlane w budynku spichlerza z przeznaczeniem na edukacje kulturaing

miodziezy — wymiana stolarki zewnetrznej”





http://www.powiat.lowicz.pl



































































KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

PrBud - Prawo budowlane

Pzp — Prawo zamOwien publicznych

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

STWiIORB — Specy fikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiein Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych pojeé:

1.2.1.

1:2:2.

1.23.

Budowa — roboty budowlane, w szczeg6lnosci roboty wymagajace decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkéw, oplat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa
oraz STWiORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia materialéw i pracy sprzgtu
oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegdlnodei:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacjg dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktére zostaly dokonane przez Zamawiajgcego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbiér dokumentow okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy — przeznaczony do rejestracji w>fom1ie wpisdw przebiegu czgsci
lub cato$ci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych

zdarzen i okolicznodci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
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1.2.8.

1.2.9:

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

przy ocenie technicznej prawidiowosci realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
robét budowlanych objetych umowa, podlegajacy rejestracji przez organ architektoniczno-
- budowlany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposdrednio w zwiazku z realizacja robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci
na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowsa oraz uzgadnianiu
mozliwoéci wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Odbiér robét zanikajqcych lub ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia.
Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bgdacych
przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktéry okres jest dtuzszy.

Odbioér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawcg ujawnionych Wad.



1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23,

1.2.24.

1.2.25.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, ztozone
Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos$¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie czeéci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem s3 dostawy
Iub ustugi, stanowigce czg$¢ zaméwienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o pracg, wykonujaca wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji

zamOwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokél odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawcg Wad powstalych w okresie rgkojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koiicowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawcg cato$ci robdt budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajagcy odbior robét
po usunieciu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwaranciji lub po stwierdzeniu braku wystapienia
Wad.

Rozwijzania zamienne - odmienne rozwigzania w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamdwienia
w stosunku do przedmiotu okre$lonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty,
zastosowanie ktorych uzasadnione jest w szczegélnosci: nizszymi kosztami eksploatacji,

konieczno$cia usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, s3 niezbgdne
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1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, lub gdy ich zastosowanie jest
korzystniejsze pod wzglgdem uzytkowym w zwigzku z prowadzong w obiekcie
dzialalno$cig.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktérego
wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegOlnosci za sil¢ wyzsza uznaje si¢: wojny, stany
nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzgt — urzgdzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzg¢dzia potrzebne do zgodnego
z Umowg wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, begdace w dyspozycji

Wykonawcey.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s roboty budowlane stanowiace przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczyé wszystkie roboty objgte Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej
przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg¢$é przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.
Zarzadca obiektu — Dyrektor Zesp6! Szkét Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Ksztalcenia
Zawodowego im. Tadeusza Kosciuszki w Lowiczu.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, kazde nieuzgodnione z Zamawiajgcym: zmniejszenie wartoéci przedmiotu
Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy, odstgpstwo od Dokumentacji
projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosci robdt ponizej standardu okreslonego
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, niekorzystna w stosunku do zakladanej zmiana
parametréw uzytkowych obiektu, jego urzadzen i wyposazenia.

Wykonawea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWIORB, przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.



1.2.35. Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow

Pzp, wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawcg sposrod form wskazanych w SIWZ.

1.2.36. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bgdacych

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbgdnych do rozpoczgcia i kontynuowania realizacji Umowy,

oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.37. Zaplecze budowy — czg$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona

1.3.4.

na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojgcia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

. Integralng czgscig Umowy sg zalgczniki do Umowy,

Dla celéw interpretacji bgdg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujgca

kolejnoscig:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWiIORB,

e) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej, rowniez jezeli stanowiq jego uszczegdtowienie,
z zastrzezeniem, ze dokumenty wskazane w lit. b-d obowiqzujq dla zakresu
wskazanego w rozdziale Ill ust. 1 SIWZ),

f) Oferta Wykonawcy.

. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacjg
na pi$mie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.






1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego

1:35:

upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej

wspbtpracg podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum, ktére wspélnie podjely sig
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie

jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skiadania i przyjmowania

o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przediozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda

Zamawiajacego.

1.5.4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji

2.1.

2.2.

2.3,

i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do 2qdan{a wykonania catosci lub czgsci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w budynku
spichlerza z przeznaczeniem na edukacj¢ kulturalna mtodziezy — wymiana stolarki zewngtrznej,
w zakresie wynikajacym z SIWZ, Dokumentacji projektowej, stanowiacej zatacznik Nr 1,
STWiORB stanowiacej zatacznik Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy stanowigcej zatacznik Nr 3,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej
robotami”, , robotami budowlanymi”, , przedmiotem zaméwienia” lub ,,zaméwieniem”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawa Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrgbnej umowy wykonywac robét

okreslonych w niniejszym pkt.



3.1
32

33.

3.4

3.5

4.1.

4.2,

43.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

3. Terminy

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia 15.12.2020 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji, to jest
w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koricowego, usungé ujawnione Wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgceie realizacji robot budowlanych przez Wykonawcg nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejgciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawey Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umozliwiajgcym rozpoczgcie wykonywania robét zgodnie z umowa.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych

wymagaja przepisy PrBud.

4., Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczgeiem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasnos¢ Zamawiajagcego i mogg byé
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawey odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swodj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbgdnym do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wylgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawcg.

W przypadku robét wymagajacych pozwolenia na budowg Zamawiajacy powiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu

budowy,



4.9.

4.10.

4.11.

4.12,

4.13.

d) dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezb¢gdnym do wykonania Umowy,

¢) nicodplatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw rob6t nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawcg o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw rob6t budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowga do odbioréw:

a) robdt ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajgcych,

¢) koricowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

¢) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawey, przystgpujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot.

Zamawiajgcy jest zobowigzany przystgpowaé do odbioréw robot i dokonywaé odbioréw robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obcigzajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajgcych 2z nieszczgsliwych wypadkéw lub  szkéd,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobg przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajgcy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nast¢gpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym blgdu Zamawiajagcego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

c) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robé6t przez
Wykonawcg, powstatych w jakiejkolwiek czgéci wykonanych przez Wykonawcg robot, ktére
zostaly przyjete przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
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