

Łowicz, dnia. 27.11.2020 r.

IZP.272.7.2020

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **„Roboty budowlane związane z dostawą i montażem klimatyzatorów oraz wykonanie instalacji elektrycznej służącej ich zasilaniu w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 5 - Projekt umowy 3 **Terminy**

Treść przed zmianą.

3.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Treść po zmianie.

3.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 28.12.2020 r.

W związku z powyższą zmianą Załącznik Nr 5 - Projekt umowy zastępuje się Załącznik Nr 5A - Projekt umowy.

II. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

III. Treść niniejszej modyfikacji SIWZ stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

STAROSTA ŁOWICKI

/.../

Marcin Kosiorek