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Zatgcznik nr 4 do zapytania

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia, ktérego przedmiotem jest:
»Nadzor inwestorski nad budowg boiska wielofunkcyjnego w | LO w Ltowiczu”
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1. Przedmiotem zamdwienia jest nadzér inwestorski nad budowg boiska wielofunkcyjnego w towiczu.
Szczegotowy zakres robot budowlanych podlegajgcych nadzorowi  okreslony jest w Zatgczniku
pn. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2. Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru w ramach realizacji zamowienia:

2.1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do podejmowania decyz;ji
dotyczacych zagadnieh technicznych w ramach dokumentacji projektowej i STWIORB
dotyczacych robét budowlanych na terenie | LO im. Jézefa Chetmonskiego w towiczu zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz umowg o realizacje robot budowlanych w $cistym porozumieniu
z Zamawiajgcym, ktorym jest Powiat Lowicki z siedzibg w Lowiczu przy ul. Stanistawskiego 30, 99-400
towicz.

2.2. Nadzor inwestorski bedzie sprawowany w zakresie odpowiadajgcym ponizszym wymaganiom,
w szczegodlnosci zgodnie z art. 25§ 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, jak rowniez zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscia.

2.3. Pefnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna sie w dniu ztozenia o$wiadczenia o podjeciu
nadzoru inwestorskiego.

2.4, Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2.3. nalezy ztozy¢ najpdzniej w terminie 3 dni roboczych
od zawarcia niniejszej umowy.

2.5. Obowigzki Inspektora nadzoru wygasajg po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego,
rozliczeniu robét fakturg koncowg oraz dokonaniu odbioru ostatecznego.

2.6. Obowigzkiem Inspektora nadzoru jest zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB,
ofertg Wykonawcy roboét budowlanych, umowa o wykonanie robét budowlanych, kosztorysem
ofertowym oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem byto wykonanie robot
budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru, =zapytaniami do tresci ww. specyfikacji
oraz odpowiedziami zamawiajgcego.

2.7. Do podstawowych obowigzkéow Inspektora nadzoru w okresie realizacji robdét nalezy
w szczegolnosci:

2.7.1. kontrola jakosci wbudowanych materiatéw,

2.7.2. sprawdzenie posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw,
aprobat technicznych, $wiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczgcych dostarczanych elementéw
prefabrykowanych i innych wyrobdéw, dokonywanie oceny jakosci elementéw prefabrykowanych
na placu budowy przed ich wbudowaniem,

2.7.3. nadzér nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatéw i wyrobow niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie,

2.7.4. kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowg, umowg o wykonanie robét
budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,

2.7.5. informowanie Zamawiajgcego o kazdym przypadku braku zastosowania sie wykonawcy robét
budowlanych do polecen Inspektora nadzoru.

2.7.6. w przypadku stwierdzenia wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie dokumentacja
projektowg, STWIORB, umowg o wykonanie robo6t budowlanych lub ujawnienia sie powstatych
z przyczyn obcigzajgcych wykonawce robot budowlanych wad w robotach budowlanych wezwanie
wykonawcy robét budowlanych do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w wyznaczonym,
terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Wadg sg jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy o wykonanie robét
budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajgcym: zmniejszenie
wartosci przedmiotu umowy wykonanie robo6t budowlanych, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu
umowy wykonanie robdét budowlanych, odstepstwo od dokumentacji projektowej lub STWIORB,
obnizenie jakosci robdt ponizej standardu okreslonego w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego urzgdzen
i wyposazenia,

2.7.7. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét, przy
czym dziennik budowy to przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci
lub catosci robdt budowlanych oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznos$ci, zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji robét.

2.7.8. nadzorowanie robét budowlanych w takich odstepach czasu aby zapewniona byta skutecznos¢
nadzoru, oraz zaleznie od potrzeb wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcego,

2.7.9. rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot,
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2.7.10. wydawanie polecen, decyzji, zgody i akceptacji, ktdre sg obowigzujgce dla wykonawcy robot
budowlanych. Wykonawca robét budowlanych ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie
3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru, w takim przypadku Inspektor
nadzoru jest zobowigzany do pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska. Zastrzezenia
wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego,
2.7.11. zwotywanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli wykonawcy robét budowlanych,
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb w celu omawiania lub wyjasniania
biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy
0 wykonanie robat,

2.7.12. informowanie z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikédw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzenie narady i zapewnienie jej protokotowania,

2.7.13. przekazanie wszystkim osobom zaproszonym na narade kopii protokotu lub ustalen. Do ustalen
zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace,

2.7.14. weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawcze;j,

2.7.15. Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bedzie obecny na budowie
co najmniej jeden raz w tygodniu, co zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy
lub w inny sposdb uzgodniony z zamawiajgcym,

2.7.16. zgtaszanie uwag, zastrzezenh oraz wystepowanie do wykonawcy robot budowlanych z zgdaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposrdod personelu wykonawcy robot budowlanych lub jego podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

- uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

- wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

- nie stosuje sie do postanowien umowy o wykonanie robét budowlanych lub

- stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska,

w szczegollnosci narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

2.7.17. stwierdzenie stanu zaawansowania robot budowlanych w przypadku wystgpienia sity wyzszej
lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robé6t budowlanych,
2.7.18. nakazanie wykonawcy robét budowlanych wpisem do dziennika budowy natychmiastowego
doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu w przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
po zakohczeniu robdt budowlanych nie zostat nie przekazany przez wykonawce robd6t budowlanych
we wtadciwym stanie,

2.7.19. wskazanie materiatéw i surowcéw z odzysku, ktdére pozostang niewbudowane po wykonaniu
robét budowlanych, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego oraz pokwitowanie ich ilosci i asortymentu
po dostarczeniu ich przez wykonawce robé6t budowlanych w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
(jezeli jest to wymagane przez Zamawiajgcego).

2.7.20. kontrola przestrzegania przez wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczgcych ochrony
zwierzat, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat,

2.7.21. wstrzymanie robét w przypadku, gdy ich prowadzenie wigzatoby sie z zagrozeniem zwierzat
objetych ochrong oraz niezwitoczne poinformowanie o przyczynie wstrzymania robét Zamawiajgcego,
2.7.22. dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy w przypadku wystgpienia okolicznosci nielezgcych
po stronie wykonawcy rob6t budowlanych a majgcych wptyw na termin realizacji robét,

2.7.23. ustosunkowanie sie do zgtoszonego przez wykonawce robdt budowlanych Zzgdania zmiany
w umowie 0 wykonanie robo6t budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku
dotyczacego takiej zmiany oraz przekazanie pisemnej informacji dotyczacej zajetego stanowiska
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem,

2.7.24. stwierdzanie aktualnego stanu robot w razie przerwania ich wykonywania oraz w innych
wypadach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robét w zakresie niezbednym
do rozliczen z Zamawiajgcym,

2.7.25. udziat w inwentaryzaciji robét w przypadku przerwania robo6t budowlanych,

2.7.26. sporzadzenie protokotu odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych oraz okreslenie
tacznej wartosci zinwentaryzowanych robét zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWiORB,

2.7.27. informowanie Zamawiajgcego o wykonywaniu robot budowlanych przez podwykonawcéw,
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2.7.28 wskazywanie Zamawiajgcemu ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych
w trakcie realizacji robot,

2.7.29 udzielanie Wykonawcy robot budowlanych informacji, wyjasnien wskazéwek dotyczgcych
realizacji robdt,

2.7.30. wymienione w pkt 2.7.1 - 2.7.29 obowigzki Inspektora nadzoru dotyczg réwniez
podwykonawcow robo6t budowlanych (w zakresie, w jakim dotyczg powierzonych przez wykonawce
robot budowlanych czynno$ci).

2.8. Obowigzki Inspektora zwigzane z odbiorami robot

2.8.1. uczestnictwo w odbiorach,

2.8.2. dokonanie odbioru zgtoszonych przez wykonawce robét budowlanych robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru i potwierdzenie odbioru robo6t Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy. Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbidr robo6t zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce robot
budowlanych niezwtocznie, nie p6ézniej niz w ww. terminie,

2.8.3. uczestnictwo w odbiorze ostatecznym oraz odbiorach gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia
wskazanego w ofercie,

2.8.4. potwierdzenie w dzienniku budowy wtasnym podpisem gotowosci robét do odbioru koricowego
oraz nalezytego uporzgdkowania terenu robot,

2.8.5. sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych dokumentow
i zaswiadczenh niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

2.8.6. przejecie od kierownika budowy dziennika budowy po dokonaniu odbioru koncowego roboét
oraz przekazanie go Zamawiajgcemu,

2.8.7. wymienione w ust. 2.8.1 - 2.85 obowigzki Inspektora nadzoru dotyczg réwniez
podwykonawcow robo6t budowlanych (w zakresie, w jakim dotyczg powierzonych przez wykonawce
robot budowlanych czynnosci).

2.9. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
dokumentac;ji projektowej lub wykonania robot wykraczajacych poza zakres umowy o wykonanie robét
budowlanych wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7
dni od wystgpienia z takim wnioskiem do Zamawiajgcego przez wykonawce robdt budowlanych
lub Inspektora nadzoru. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym
terminie zwalnia wykonawce robét budowlanych z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczehstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

2.10. Inspektor nie moze bez zgody Zamawiajgcego podejmowaé decyzji, ktére wymagatyby
zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot nadzoru inwestorskiego ani decyzji o zmianie zakresu robét.

2.11. Inspektor ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody bedgce
normalnym nastepstwem niewykonania Ilub nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych
w niniejszym paragrafie.

3. Specjalnosci, w ktérych bedzie petniony nadzér

- konstrukcyjno-budowlana bez ograniczenh

- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Integralng czes¢ opisu przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik:
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

https://www.bip.powiat.lowicz.pl/2254,2020-rok?tresc=32024
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