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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z 

postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) /Vr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano 

kody CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich UE i 

Polskie Prawo zamówień publicznych. 
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STO 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  

l. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane 

przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji przebudowy wnętrz budynku Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu.  

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 

Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 

1.2.   Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 

odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez  i opisuje 

zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w projekcie wykonawczym. 

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie 

wykonawczym, możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń 

nie unieważnia specyfikacji. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

- plan BlOZ, 

- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, 

świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 

- wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 

- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 

informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, 

obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i 

instruktaży w zakresie BHP. 

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaj ą akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST. 

Zakres prac dotyczących niniejszego przetargu wchodzi: wykonanie prac budowlanych w ramach 

przebudowy wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

  1.4.  Określenia podstawowe i skróty. 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

Aprobata Techniczna  - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 

stosowania 

Długo ść obiektu —  odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 

Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej 

zakończeniu. 

Dziennik budowy -  opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
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służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji 

pomiędzy Inżynierem, projektantem i wykonawcą. 

Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inspektor Nadzoru  - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór 

nad wykonywaną Inwestycją 

Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Konstrukcja no śna (prz ęsło)  — część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla 

przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego. 

Laboratorium    -     laboratorium    badawcze,    zaakceptowane    przez    Zamawiającego, niezbędne 

do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 

Odpowiednia zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Obiekty budowlane  - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-

użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 

Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Przedsi ęwzięcie budowlane -  kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 

istniejącej. 

Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 

Rozpiętość teoretyczna  - odległość między punktami podparcia. 

Szeroko ść całkowita obiektu  - odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu 

mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju 

niosącego. 

Zadanie budowlane -  część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. 

Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma  

PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę 

i przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program 

zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. 

KB - Katalog Budownictwa 
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1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniaj ące 

Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy i 

dokumentację uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić 

uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały 

szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla każdego obiektu. 

1.6.  Szczegóły o znaczeniu informacyjnym  

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 

Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych 

materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę 

szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

1.7. Dokumentacja robocza  

Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 

wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 

wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas 

wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być 

włączone do cen jednostkowych robót. 

Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

1.8.  Przekazanie placu budowy  

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd 

placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co 

będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne 

późniejsze szkody. 

1.9.  Tablice informacyjne  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 

1.10. Bezpiecze ństwo na placu budowy  

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za 

bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia 

robót. 

Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach 

budowlanych. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót i mienia. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.11. Dziennik Budowy  



Przebudowa wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

 

7 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia 

proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w 

języku polskim. 

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 

będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 

zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni   właściwe   oznaczenie   i   zabezpieczenie   przed   uszkodzeniem   tych   

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim 

towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia 

roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 

osiągniętego porozumienia. 

1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za ur ządzenia podziemne i napowietrzne.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 

urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów 

prowadzenia robót. 

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 

odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

1.14. Ochrona środowiska  

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 

trwania robót, a w tym między innymi za: 

I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w 

miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 

systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie 

prowadzenia robót. 

III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające 

emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 

IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), 

które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być 
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stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 

na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi 

ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 

zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie 

rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie 

przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. 

VII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany 

do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

VIII. Wykonywanie robót o dużym, długotrwałym natężeniu hałasu mogącym utrudnić prowadzenie 

zajęć w budynku gimnazjum, dostosować należy do godzin lekcyjnych. 

1.15 Bezpiecze ństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.15. Ochrona przeciwpo żarowa.  

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 

bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia 

odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami 

na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.16. Obciążenie na o ś dla transportu kołowego.  

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 

przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 

Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. 

Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych 

obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane 

przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 

1.17. Aprobaty Techniczne  

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 
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Specyfikacjach Technicznych. 

1.18. Zaplecze Wykonawcy  

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 

odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane 

z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 

łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

1.19. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 

budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 

1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882) i Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. Nr 25,póz.133). 

2. MATERIAŁY  

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych 

ST. 

2.1.  Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe  

a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 

niego wybranych i zbadanych. 

b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub 

aprobatami technicznymi. 

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej. 

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo 

dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich 

uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy. 

2.2.  Kontrola materiałów  

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 

robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań 

określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 

materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

2.3.  Przechowywanie materiałów budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 

budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 
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r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882) i Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. Nr 25,póz.133). 

2. MATERIAŁY  

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych 

ST. 

2.1.  Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe  

a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 

niego wybranych i zbadanych. 

b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub 

aprobatami technicznymi. 

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej. 

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo 

dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 

odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy. 

2.2.  Kontrola materiałów  

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 

robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań 

określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 

materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

2.3.  Przechowywanie materiałów budowlanych  

a)   Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 

przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie 

Bazy Wykonawcy. 

c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat 

ze strony Zamawiającego. 

d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z 

jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na 
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uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z 

zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 

e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej 

wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi parametrach 

zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować 

oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach 

uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 

składowania. 

2.4.  Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów  

a) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru. 

b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, 

materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający może 

przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę. Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia 

nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu. 

2.5.   Materiały z rozbiórek  

kostka kamienna nieregularna 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i 

utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (żuraw 

na torze, pompa do betonu na samochodzie, środki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie). 

Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie 

awarii. 

Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu 

ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót. 

b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 

c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady organizacji robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem 

Zapewnienia Jakości oraz Projektem Organizacji Robót. 

Uwagi ogólne 

• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 

Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 

zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 

członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej 

specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz 

pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i 

certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2. Zakres robót  

Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na: 

budynek szkolny - gimnazjum wraz ze wszystkimi instalacjami, przyłącza sanitarne i elektryczne, 

wyposażenie w urządzenia stacjonarne, roboty drogowe, małą architekturę. 

5.3. Etapowanie robót  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 

objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, 

wzajemne skoordynowanie robót budowlanych, instalacji wod-kan-co i instalacji elektrycznych, robót 

drogowych. 

konieczność zachowania ciągłości ruchu na poprzecznych ciągach komunikacyjnych 

6. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC 
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6.1.  System zapewnienia jako ści 

6.1.1. Opis ogólny  

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 

prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z 

wymogami Umowy. 

Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się 

upewnić przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. 

Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli 

jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

6.1.2.  Plan Zapewnienia Jako ści (PZJ)  

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

1. Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni 

od chwili otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 

2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod 

stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ. 

PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: 

Część l: Szczegóły ogólnej organizacji robót. 

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy 

Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 

2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości. 

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 

4. Schemat   przedstawiający   organizację   zarządzania   robotami   przez   Wykonawcę wraz z 

powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu należy 

dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 

5.  Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a także 

powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości. 

6. Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób. 

7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia 

Jakości. 

8. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z powodu robót. 

9. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 

10. Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy 

cementowej. 

11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze sporządzeniem 

wykazu badań i pomiarów. 

12. Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja i 

organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń do 
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wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji. 

13. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót. 

14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i 

ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli. 

15. Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający 

uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki należy zastosować w celu rozstrzygnięcia 

jakichkolwiek niezgodności. 

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ. 

Część 2: Sprawozdania metodyczne. 

1. Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych w ST 

wykazujące, że Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu 

bezpiecznego wykonania robót oraz zapewnienia wymaganej jakości robót. 

2. Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do użycia 

sprzętu wraz z transportem oraz metody załadunku i zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku. 

3. Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych 

rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych. 

Część 3: Protokoły 

1. Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy oraz w 

laboratorium. 

2. Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 

3. Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 

6.1.3. System Kontroli Jako ści  

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 

1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, 

że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio 

potwierdzone. 

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel placu 

budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu budowy. 

3. Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie niezależne 

od personelu placu budowy. 

4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 

prowadzonych przez Wykonawcę. 

5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz 

polskie i zagraniczne normy państwowe. 

6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 

wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi. 

6.1.4.  Wstępne propozycje  

W ciągu 56 dni od rozpoczęcia robót. Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru: 

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 
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prefabrykowanych, 

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców, 

- procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców i 

podwykonawców, 

- procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy, 

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek. 

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 

6.1.5.  Stale Punkty Kontroli  

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. 

Inspektor Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów 

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 

6.2.  System kontroli jako ści Wykonawcy 

6.2.1.  Dane ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak 

poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań. Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na użycie 

badanych materiałów. Ponowne dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. 

Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 

6.2.2.  Pobieranie próbek  

Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub 

ulepszone. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
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Nadzoru. 

6.2.3. Badania  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 

polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można 

wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej po ich zakończeniu. 

6.2.4. Raporty z bada ń 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i na życzenie 

udostępnić je Zamawiającemu. 

6.2.5.  Opłata za badania  

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i 

robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki 

jednostkowej poszczególnych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w 

poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

7.2.  Zasady okre ślenia ilo ści robót  

a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 

wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią 

inaczej. 

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do 

podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmia ru.  

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), 

obmiaru dokonuje się: 

w przypadku miesięcznego fakturowania, 

w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 

e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Zasady ogólne  
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Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, 

łącznie z okresem gwarancyjnym. 

8.2.   Odbiór cz ęści robót  

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 

Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający 

Inspektora. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• Dziennik Budowy. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 

Budowy. 

8.3.  Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 

zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 

dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia 

tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, 

ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika 

Budowy. 

8.4.  Odbiór ko ńcowy  

Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do 

przejęcia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne 

dokumenty. 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i 

ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej 

wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 

Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych 

instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza 

Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam 

Zamawiający. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 

• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne 

wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 

• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę 



Przebudowa wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

 

18

geodezyjną, 

• projekt powykonawczy, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót. 

8.5.  Dokumentacja dostarczana Inspektorowi  

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań 

jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których 

odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 

- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie 

prowadzenia robót,  Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty 

jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

8.6.  Uchybienia  
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Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia 

Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo 

pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie 

powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie 

podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę. 

W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi 

należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do 

obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem 

Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 

8.7.  Ubezpieczenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego 

ryzyka budowy, obejmujące: 

a) personel własny, swoich podwykonawców. Zamawiającego oraz osoby trzecie - na przypadek 

śmierci lub uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi pracami, 

b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiórki ich 

uszkodzonych lub zniszczonych elementów, 

c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od 

odpowiedzialności cywilnej. 

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia kolejnych 

składek ubezpieczeniowych. 

Jeżeli zamawiający przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych 

oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający: 

- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że 

ubezpieczenie zostało zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąży wykonawcę, 

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąży 

Wykonawcę 

8.8. Usuwanie wad  

Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w każdym 

czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. 

W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiający będzie upoważniony do wykonania 

wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.   Ustalenia ogólne  

Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości 

kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg. sposobu obliczenia 

ceny oferty zawartego w umowie). 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
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kosztorysie. 

9.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia z którym nastąpi 

odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, 

przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w 

związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi 

zmianami) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi 

zmianami) 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001Ir. 

Nr 124 poz. 1362) 

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 

późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 

12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). 

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi 

zmianami 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

nr 126/98, póz. 839) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w 

sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
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sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, póz. 133). 
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STB 01.01. ZBROJENIE BETONU STAL Ą KL A-0 do A-III 

KOD CPV 45262310-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi ) belek konstrukcji 

dla realizacji przebudowy wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) przygotowaniem zbrojenia, 

b) montażem zbrojenia, 

c) kontrolą jakości materiałów. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, słupów, wieńców, belek i 

innych elementów konstrukcji. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne" oraz zdefiniowanymi poniżej. 

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie.  

Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 

1.4.2. Zbrojenie niespr ężające. 

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 

Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY  

2.1. Stal zbrojeniowa.  

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 

Kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 

Klasa A-0 - stal okrągła, gładka StOS. 

Klasa A-III - stal okrągła. Żebrowana 18G2 

2.1.2. Własno ści stali zbrojeniowej.  

Gatunek StOS: 

• wytrzymałość charakterystyczna              220 MPa 

• wytrzymałość obliczeniowa                 190 MPa 



Przebudowa wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

 

23

Gatunek 18G2 

• wytrzymałość charakterystyczna              410 MPa 

• wytrzymałość obliczeniowa                360 MPa 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.  

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. przeznaczona do 

odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 

• nr wytopu lub nr partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej 

• masa partii, 

• rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• nr wytopu lub nr partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 

• sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 

• sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

2.1.4. Drut monta żowy.  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli 

nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.1.5. Podkładki dystansowe.  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 

sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 

sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
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elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. 

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 

sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie pr ętów.  

• Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. 

• Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 

lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

• Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

• Stal pokrytą niszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekrojów poprzecznych prętów, 

• Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

• Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

5.2.2. Prostowanie pr ętów.  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.3. Cięcie pr ętów zbrojeniowych.  

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza 

się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.4. Odgięcia pr ętów.  

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 

5.3. Monta ż zbrojenia.  

5.3.1. Wymagania Ogólne.  

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-IIl i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 

umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 

można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wysławiona na działanie słonej wody. 
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Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz 

zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia.  

5.3.2.1. Łączenie pr ętów za pomoc ą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).  

• zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 

• połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w 

kształt teowy, 

• spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi 

ze stali walcowanej, dwoma spawami bocznymi, 

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą, czterema spoinami 

bocznymi. 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych pr ętów na zakład (bez spajania). 

Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 

5.3.2.3. Skrzy żowania pr ętów. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w 

zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 

 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

 

w długości elementu 

- przy wymiarze do l m: 

- przy wymiarze powyżej l m.: 

 

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

- przy średnicy d $ 20 mm: 

- przy średnicy d > 20 mm: 

 

w położeniu odgięć prętów: 

w grubości warstwy otulającej: 

w położeniu połączeń (styków) prętów: 

 

 

 

±5 mm 

±10 mm 

 

 

±10 mm 

±0,5 d 

 

±2d 

+10 mm, - 0 mm 

±25 mm 
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Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.1.3. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną 

odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą Techniczn ą. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu,  

8.2.1. Dokumenty i dane.  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

Specyfikacją Techniczną, 

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót.  

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór ko ńcowy.  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

• zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

• rozstawu strzemion, 

• prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 

• prawidłowości osadzenia kotew, 

• zachowania wymaganej z projektem otulmy zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania Ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Umowna cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 

- przycinanie, łączenie, 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem, niniejszą 

Specyfikacją, 
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- oczyszczenie terenu robót, 

- usunięcie odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

• PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

• PN-H-93215    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

• PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-H-840023/06Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

• PN-H-04310    Próba statyczna rozciągania metali. 

• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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STB 01.02. BETON KONSTRUKCJI NO ŚNYCH KL  C16/20 

KOD CPV 45223500-1 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

konstrukcji betonowych belek  dla realizacji przebudowy wnętrz budynku Starostwa Powiatowego                   

w Łowiczu.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót  

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu konstrukcyjnego, związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne": 

1.4.1. Beton zwykły  

Beton o  gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz z ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G. 

1.4.3. Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Nasiąkliwo ść betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.5. Partia betonu  

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym 

- nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 

warunkach. 

1.4.6. Stopie ń mrozoodporno ści  

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 

mrozu. 

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

1.4.7. Stopie ń wodoszczelno ści  

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 
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po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.4.8. Urabialno ść mieszanki betonowej  

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 

betonowej. 

1.4.9. Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie – R b
G. 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania na ściskanie 

kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-

06250. 

1.4.10. Zaczyn cementowy  

Mieszanina wody i cementu. 

1.4.11. Zaprawa  

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY.  

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 

polskich. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement - wymagania i badania  

a) Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 marki „32,5" - do betonu klasy 

C16/20, 

b) Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 

ocenione wg normy PN-B-30000. 

2.1.2. Kruszywo  

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 

się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodpomości lub wodoszczelności zleca się stosowanie 

kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziamienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 

(powyżej 2 mm), podano w załączniku l do normy PN-B-06250. 

Uziamienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
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odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,  

- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0-2 mm. 

2.1.3. Woda zarobowa.  

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 

domieszek kompleksowych: 

napowietrzające - uplastyczniających i przyspieszająco - uplastyczniających. Domieszki do betonów 

muszą posiadać atest producenta. 

2.2. Beton  

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 

- nasiąkliwość do 5% 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 

przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. 

Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

- skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
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- wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości, 

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

Maksymalne ilości cementu: 

• 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 

 

- przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 

warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość 

betonu. 

- konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-

88/B-06250 symbolem K-3. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 

przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badań: 

- metodą Ve-Be 

- stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie 

mogą przekraczać: 

- +/- 20% wartości wskaźnika Ve - Bc 

- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve - Be. Do 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

• przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 

• przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej. 

Środki do transportu betonu: 

• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami), 

• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu, przyjęto gruszki o pojemności 9.0 m3. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 

• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 

• 30 min. - przy temperaturze + 30°C 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą. wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Zalecenia ogólne  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 

technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań, 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  

konstrukcję. 

Roboty  betoniarskie  muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-

06251. 

 

5.3. Betonowanie  

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:  

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
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ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

• położenie zbrojenia 

• zgodność rzędnych z projektem 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otulmy. 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m.). 

5.3.2. Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 

minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po czym powoli 

wyjmować w stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. 

5.3.3. Przerwy w betonowaniu  

- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym, przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, 

• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęsiego zaczynu 

cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej l: l o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 

nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekra czać 2 

godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.  
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.5. Pobranie próbek i badanie  

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub 

inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami 

oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących 

jakości betonu i stosowanych materiałów, 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 

• badanie mieszanki betonowej, 

• badanie betonu. 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu. 

5.4.1. Betonowanie w zale żności od warunków atmosferycznych.  

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 

zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, nale ży wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.5. Pielęgnacja betonu 

5.5.1. Materiały i sposoby piel ęgnacji betonu.  

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5<'C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy ższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 



Przebudowa wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

 

35

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5"C betonu nie należy polewać. 

- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu  

5.6.1. Równo ść powierzchni i tolerancje.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień - między ziarnami 

kruszywa, 

- przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30mm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń. 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 

- raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów. 

5.7. Deskowanie  

5.7.1. Uwagi ogólne.  

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I Rozdział 5 - wyd. 

Arkady Warszawa 1989r. 

Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sil wywołanych: 

a) parciem świeżej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i  sposób zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2. Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). 

Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
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Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm. 

Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków. 

5.7.3. Przygotowanie deskowania  

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 

drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. 

Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 

zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach 

nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze 

wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. 

Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania kontrolne betonu 

6.1.1. Wytrzymało ść na ściskanie  

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne 

w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora 

Nadzoru). 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada po 28 dniach zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

dopuszcza 

się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 

lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-

74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 

próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

 

6.1.2. Nasiąkliwo ść betonu  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej l raz w 

okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
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zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie 

z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.2. Tolerancja wymiarów  

6.2.1. Uwagi ogólne  

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 

przewidują inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia konstrukcji.  

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

• na 1 m wysokości                                      - 5 mm 

• na całą wysokość konstrukcji                           - 20 mm 

• na słupach podtrzymujących stropy                  - 15 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

• na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku          - 5 mm 

• na całą płaszczyznę                                       -15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 

• powierzchni bocznych i spodnich                   - +/-4 mm 

•  powierzchni górnych                            - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów                    - +/-20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego                 - +/-8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów   - +/-5 mm 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest l m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, 

zgodnie z projektem. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór ko ńcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
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zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania, 

- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 

- zagęszczenie i pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowania, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 

Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

• PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

•  PN-B-30000 Cement portlandzki. 

•  PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

• PN-B-30002 Cementy specjalne. 

• PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

•  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

•  PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

•  PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

•  PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

• PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

• PN-9 l/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

• PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 

• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie, 

• PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
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• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 r. 
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STB 0.03. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

KOD CPV 45320000-6 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych elementów budowlanych dla realizacji przebudowy wnętrz budynku Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu.  

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres  robót obj ętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 

wodochronnych podposadzkowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

Ogólne". 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poz. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały.  

Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 

- folia hydroizolacyjna PE-LD gr. 0.3mm , łączona na zakład- izolacja pozima 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
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zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych 

lub świadectwach ITB. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny.  

1. Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie posadzek przed zawilgoceniem przed 

wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać wg wytycznych producenta. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Warstwy izolacji powłokowej winny posiadać następujące właściwości: 

• Bezszwowe i bezspoinową , mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne 

• Możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach. 

Zastosowanie: 

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych przeciw: 

-  wilgoci gruntowej, 

-  wodzie bezciśnieniowej, 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 

- po przygotowaniu podłoża, 

- po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

- wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

- ciągłości warstwy izolacji, 

- warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 

- ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 

- występowania ewentualnych uszkodzeń. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 

- zakup materiałów, 
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- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 

- transport materiałów na miejsce wykonywania prac, 

- oczyszczenie  podłoża, 

- ułożenie warstw izolacji, 

- uprzątnięcie miejsca pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. Nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 01.04. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z CEGŁY PEŁNEJ GR 12 CM 

KOD CPV 45262620-3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 

działowych z cegły pełnej w ramach realizacji przebudowy wnętrz budynku Starostwa Powiatowego                  

w Łowiczu.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ścianek działowych z płytek z pustaków Porotherm  gr. 11,5 i 8 cm 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne  

Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

1.5.2. Warunki organizacyjne  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 

(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania dla materiałów  

2.1.1. cegła pełna 

2.1.2. Zaprawy murarskie 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin, 

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
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kopalny. 

Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 

Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w 

zależności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 

(1) Cement 

Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-

19701. 

(2) Wapno hydratyzowane 

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie 

PN-B-30302. 

W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin 

przed jego użyciem. 

(3) Kruszywo 

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i 

muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT l MAGAZYNOWANIE  

4.1. Transport  

• Transport  cegły odbywa się w opakowaniach producenta zabezpieczonych folią. 

• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed 

uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

4.2. Magazynowanie  

• Cegłę należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 

• W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu ścianek działowych 

- Ściany należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

- Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 

- Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

- Ścianki działowe można wznosić tylko w temperaturze powyżej 0°C. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Pustaki ceramiczne Porotherm  

Dostarczone na budowę płytki muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 

zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Odbioru dokonuje się komisyjnie. 

Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 

jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
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świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna  

Badanie zaprawy budowlanej 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 

- konsystencję, 

- markę, zgodnie z PN-B-14501. 

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 

Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 

2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500. 

Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie beleczek o 

wymiarach 4x4xl6cm. 

7. OBMIAR ROBÓT  

• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 

rysunków roboczych. 

• Nakład liczony na l m2 ściany. 

• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 

8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT  

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania ścian z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania 

W zakresie wznoszenia ścian działowych kontroli jakości podlega: 

1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 

3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

4) Odbiór wzniesionych ścianek 

- sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wykonane ściany z pustaków szklanych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która 

uwzględnia odpowiednio: 

- zakup materiału, transport, 

- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 

- ustawienie i demontaż rusztowań, 

- przygotowanie zaprawy, 

- wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 

- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy:  

• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek 

i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 

• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
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• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

• PN-B-30000 Cement portlandzki. 

• PN-B-30020 Wapno. 

• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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STB 04.02. NADPROŻA 

KOD CPV 45223500-1 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nadproży z belek prefabrykowanych  

dla realizacji przebudowy wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

ułożenie nadproży z belek prefabrykowanych . 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.1. Wymogi formalne.  

Montaż i wykonanie nadproży winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

1.5.2. Warunki organizacyjne  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację 

projektantów. 

2. MATERIAŁY  

- nadproża prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN w oparciu o dokumentację techniczną 

producenta, 

- posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Monta ż prefabrykatów 

Montaż prefabrykatów należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej 

producenta. 

5.2.1. Przed przyst ąpieniem do monta żu nale ży;  

- dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów  

- każda partia prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione przez 

producenta, 

- dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów  

- prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić protokołem, 

- założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne 

wysokości i poziom stropów, 

- Wykonawca opracuje projekt montażu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

5.2.2. Monta ż prefabrykatów: 

- montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN i instrukcją producenta, 

- kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu, 

- przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum 

150mm, 

- każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na 

ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy 

powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm, 

- przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie 

określonym w projekcie. 

- po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób 

określony w projekcie, 

- do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasę betonu 

musi być zgodna z projektem, 

- przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą, 

- zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola prefabrykatów 

1. Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny być odebrane komisyjne pod względem: 

- kompletności dostawy, 

- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta, 

- pod względem stanu technicznego, 

- kompletności dokumentacji. 

2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz 

wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
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budownictwie. 

3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru robót montażu nadproży jest 1 mb zamontowanego elementu. Do płatności 

przyjmuje się ilość mb nadproży  zgodnie z projektem lub obmiarem powykonawczym. 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia ilości elementów, w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora, 

8.1. Odbiór robót monta żowych 

1. W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów wchodzą: 

- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji, 

- kontrola poziomu ułożenia nadproży, 

- kontrola dokładności oparcia na podporach, 

- kontrola wykonania złączy, 

- kontrola wypełnienia złączy. 

2. Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281. 

8.2. Odbiór ko ńcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót montażu nadproży i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych 

w umowie. 

Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płatność następuje na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 

- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

- montaż elementów prefabrykowanych, 

- wykonanie i zabetonowanie połączeń elementów prefabrykowanych, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy:  

• PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

• PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe. 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty 

ogólnobudowlane - wyd. Arkady 1989 
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STB 01.06. KONSTRUKCJE STALOWE 

KOD CP V 45223110-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych 

przewidzianych do wykonania przy realizacji przebudowy wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji stalowej  ościeży drzwiowych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.1. Wymogi formalne.  

- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych wymienionych w 

pkt. 1.5.3. 

- Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 

• PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w świadectwa 

jakości wykonania. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 

(dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji). 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację 

projektantów. 
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1.5.3. Dokumentacja zwi ązana 

Niezależnie od dokumentacji - przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone 

następujące dokumentacje uzupełniające: 

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 

- technologia spawania, 

- ogólny projekt organizacji i budowy, 

- projekt organizacji montażu. 

Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać między 

innymi: 

- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 

półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych, 

- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 

spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 

Wszystkie dokumentacje uzupełniające winny być uzgodnione z autorskim biurem projektów. 

2. MATERIAŁY  

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków wg wymagań projektowych - 

zgodnie z rysunkami. 

Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 

antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 

Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji. 

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.  

(1) Cięcie materiału 

Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowe) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 

półautomatycznych. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi należy 

wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 

Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w 

następnych operacjach spawania. 

(2) Prostowanie i gięcie elementów 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie 

krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie 

dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12 mm. 



Przebudowa wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

 

52

W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu 

do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania materiału 

powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. Chłodzenie elementów powinno odbywać 

się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C bez u życia wody. 

Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 

(3) Przygotowanie elementów do spawania 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 

usuwając zgorzeliny i nierówności. 

Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie 

cięcia wg PN-M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału 

rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. 

Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 

1,5 mm. 

Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez 

oszlifowanie) na głębokość l mm. 

Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M-69014 oraz PN-M-69015. 

(4) Roboty spawalnicze 

Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. 

Konstrukcje stalowe zaliczone są do I klasy konstrukcji spawanych. 

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji  

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania 

się z gruntem i wodą. 

Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub 

śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 

5.2.3. Monta ż konstrukcji na budowie 

- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez 

wykonawcę. 

- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na 

fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z 

wymogami dokumentacji projektowej. 

- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 

wszystkich połączeń montażowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 

- bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni, 

- sprawdzeniu stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich, 

- bieżącej kontroli prac montażowych, 

- kontroli jakości spawania. 

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej 

1. Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod 

względem: 
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- kompletności dostawy, 

- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

- pod względem stanu technicznego, 

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 

- kompletności dokumentacji, 

- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5,6,7 i 8 PN-B-

06200. 

2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 

odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć 

przed montażem. 

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 

przewiduje inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia konstrukcji. 

1. W zakresie montażu konstrukcji stalowej: 

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 

- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcję, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do 

wielkości określonych w projekcie, 

- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia, 

- sprawdzenie wpisów w Dzienniku Budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, 

regulacji, stężenia itp.) 

- tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

• położenie połączenia belki ze słupem w osi:              +/- 5mm 

• poziom belki:                                          +/- 10mm 

• różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości:  długość/500 lub 10mm 

• poziomy sąsiednich belek:                        +/- 10mm 

• odległość między sąsiednimi belkami:                   +/- 10mm 

• poziomy sąsiednich stropów:                           +/- 10mm 

- dopuszczalne odchyłki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200 

• lokalna odchyłka szyny od prostej:                       poziomo +/-1mm/2m 

• różnica poziomów szyny na długości L między podporami:       L/1000 lub 10mm 

• mimośrodowość szyny względem średnika:              +/-0,5 grub.środnika >12mm 

• +/-6mm przy grub. średnika;                           < 12mm 

• nachylenie główki szyny do poziomu:                  kąt = +/- 1/100arc 

• uskok w styku szyn:                                    0,5mm 

2. W zakresie połączeń śrubowych: 

- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 
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- jakość wyrobów śrubowych, 

- przygotowania powierzchni styku, 

- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelmomierzem, 

- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli liczba 

śrub jest mniejsza niż 20 - dwa połączenia, 

- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200. 

3. Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 

odpowiednim protokołem. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest l tona. Do płatności przyjmuje się tonaż konstrukcji zgodnie 

z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia tonażu, w przypadku 

wątpliwości. 

Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 

1. Ciężar właściwy stali należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez 

wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są wliczone do tonażu. 

2. Ciężar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i 

wymiarów. 

3. Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 

4. Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. nie 

uwzględnia się. 

Nie potrąca się tonażu otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, projektową. Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.1. Odbiór robót warsztatowych  

1. Odbiory częściowe 

- odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji, 

- odbiór scalania konstrukcji na montażu. 

2. Odbiór końcowy 

- podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

• atestację materiałów, 

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi, 

• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

• sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania, 

• sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

- Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie 

niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania 

wystawionym przez wytwórcę. 
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8.2. Odbiór robót monta żowych  

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 

8.3. Odbiór ko ńcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogólne 

oraz w Umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji wg obmiaru robót jest płatny na podstawie ceny 

jednostkowej, która uwzględnia: 

1. w zakresie wykonania konstrukcji: 

- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

- przygotowanie i dostarczenie rysunków warsztatowych, 

- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, ukosowanie, spawanie, 

- montaż i obróbkę termiczną, 

- kontrolę kwalifikacji spawaczy, 

- prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczących, 

- oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie. 

2. w zakresie montażu na budowie: 

- wykonanie i rozbiórkę konstrukcji rusztowań i stężeń montażowych, 

- montaż wstępny z regulacją geometrii, 

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów, 

- stałe połączenia elementów konstrukcji przez spawanie i skręcanie na śruby, 

- wykonanie osłon dla robót spawalniczych, 

- badania połączeń, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy:  

• PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

• PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 

• PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 

• PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

• PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania. 

• PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 
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• PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 

• PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

• PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
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STB 01.07. POSADZKI CEMENTOWE  

KOD CPV 45262370-5 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek cementowych przy realizacji przebudowy wnętrz budynku Starostwa Powiatowego                             

w Łowiczu.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 

odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie szlacht cementowych pod posadzki w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne  

Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały  

Zaprawa cementowa M80 

 Receptura zaprawy, wg  której jest ona sporządzana powinna być przedłożona do akceptacji Inspektora 

nadzoru 

Zaprawa  musi spełniać następujące wymagania: 

- wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie, 

- nasiąkliwość nie większą niż 9%. 

Cement 250 
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Piasek do zapraw 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej  

Przewidziano transport ręczny na terenie budowy od węzła betoniarskiego do miejsca wbudowania 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 

producenta. 

5.3. Opis ogólny  

1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj 

posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych 

oraz szczelin dylatacyjnych. 

2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 10 MPa. 

3. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości 

szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 

a) izolacyjne: 

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 

- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki, 

b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola  zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać: 

- 36 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 

- 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 

niniejsze od podanych, odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie 

trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 

4. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku 

grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa. 

5.4. Wykonanie posadzek betonowych  

1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i 

robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5°C. 

3. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z 

podziałem na szczeliny dylatacyjne. 

4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże". 

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 

grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm - 16mm. 

6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, 
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uzgodnionej z Inspektorem. 

7. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 

gładko. 

8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie 

powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni 

powinna być chroniona przed mrozem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST, 

- sprawdzenie wykonania podkładu, 

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 

6.1. Badanie betonu  

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 

Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób 

podany w PN-B-06250: 

- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 

- wytrzymałość na ściskanie, 

- nasiąkliwość. 

Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w 

przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 

Częstotliwość badań betonu: 

Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Posadzki betonowe oblicza się w m2. 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
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- jakości zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 

3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

4. Odbiór posadzki: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

- sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, albo wg 

wskazań Inspektora, 

- sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie - na podstawie badań na próbkach, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych, 

- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości szczelin 

szczelinomierzem, 

- oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym 

spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między 

dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od 

płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie podkładu betonowego, 

- wykonanie posadzki betonowej, 

- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, 

- uprzątniecie zakresu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy:  

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

• PN-B-06250 Beton zwykły. 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

• PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N 

• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 

• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości  na ściskanie 

Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 08.02. IZOLACJE Z PŁYT STYROPIANOWYCH I WEŁNY M INERALNEJ  

KOD CPV 45321000-3 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

termicznych wykonanych z płyt styropianowych  i wełny mineralnej dla realizacji przebudowy wnętrz 

budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 

odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 

termicznych z płyt styropianowych  posadzek w budynku 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne, 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

Ogólne". 

1.5.1. Wymogi formalne.  

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 

1.5.2. Warunki organizacyjne.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały.  

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący FS-20. Wełna 

mineralna twarda w płytach gr. 10 cm . Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać 

atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitamą. 

Płyty mogą być przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco lub klejami nie zawierającymi 

rozpuszczalników, lub układane na sucho. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
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zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 

przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu 

śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 

Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od 

źródła ognia. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi 

stosowanymi na zimno. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny.  

Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy 

wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód 

deszczowych lub wody zarobowej. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być 

układane na styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowe, by styki poszczególnych 

warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość. 

Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta. 

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą 

uskładane na styk i dokładnie dopasowywane. 

Izolacje stropów między kondygnacjami należy ułożyć z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o 

wysokości odpowiadającej wysokości wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych 

należy ułożyć warstwę folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinięciem na pasy brzegowe. 

Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych. 

Warstwa gładzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu powinna być zdylatowana na pola o 

powierzchni 3x3 m. Do czasu stwardnienia gładzi nie wolno po niej chodzić. 

Warstwy izolacji na stropach mogą być układane na sucho. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 

- odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 

- odbiór podłoża pod izolację, 

- kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 

Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 

- odpowiadać normie BN-91/6363-02, 

- być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 

- mieć strukturę komórkową, 

- charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 

- charakteryzować się niską chłonnością wody, 

- odpowiadać odmianie FS-15, FS-20 i FS-30, 

- zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C, 
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- współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK, 

- posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez 

producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową termoizolacji jest 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór powinien polegać na: 

- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 

- odbiorze przygotowania podłoża, 

- odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi 

cementowej, 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

- założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

- jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 

- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 

sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 

dokumenty. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 

- zakup materiałów, 

- transport do magazynu na placu budowy, 

- transport na miejsce wykonywania prac, 

- oczyszczenie podłoża, 

- ułożenie izolacji z płyt, 

- środek transportowy i wyciąg, 

- uprzątnięcie miejsca pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy:  

• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków, Wymagania i obliczenia. 

• BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 01.09. POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH 

KOD CPV 45431200-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg 

z płytek granitogresu dla realizacji przebudowy wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

 1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 

odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie  posadzek wewnętrznych z płytek granitogresu w kotłowni, oraz obłożenie podestów  

wejściowych do budynku. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne.  

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z granitogresu i terakotowych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 

właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 

1.5.2. Warunki organizacyjne.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały.  

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki z granitogresu Podłoże dla warstwy 

posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej,  lub  

warstwa  betonu  na gruncie,  odpowiadające  pod  względem  wytrzymałości PN-B-04500. 

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. 

min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków 
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mrozoodpomością. 

Należy zastosować płytki l gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do rugowania. Zaprawy klejowe i masy do rugowania charakteryzują się wodoodpomością, 

mrozoodpomością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednie atesty. 

3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu 

mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca 

się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 

temperaturze poniżej 5°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny.  

5.2.1. Podkład pod posadzk ę z płytek granitogresu i terakoty.  

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 

spadnie poniżej 5°C. 

Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę 

chemoodpomą min. 20 MPa (beton kl. B-15). 

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem 

papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy 

wykonać szczeliny dylatacyjne: 

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

- w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości 

podkładu. 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 

Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej 

receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać 

bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu 

z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i 

wyrównaniem powierzchni. Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej 

dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
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Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 

ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą 

połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej 

całkowitej grubości podkładu. 

 

5.2.2. Układanie posadzek.  

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 

tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 

układaniu posadzek powinna wynosić 5-3 5°C, przy układaniu posadzek chemoodpomych nie  powinna 

być niższa niż 10°C. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 

zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa 

powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy 

układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy 

również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 

mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom 

posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. 

Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy 

klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu 

spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 

wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z 

tworzyw sztucznych. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek granitogresu polega na 

sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 

technicznego budowy i Inspektora. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST, 

- sprawdzenie wykonania podkładu, 

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek granitogresu i terakoty. 

 

Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych i terakotowych,  przeznaczonych do wykonania 

posadzek należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

- jednolitość barwy, 

- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość 

płytek), 
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- prawidłowość zachowania wymiarów. 

Płytki gresowe i terakotowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 

- nasiąkliwością nie większą niż 3%, 

- wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 

- twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 

- ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 

- odpornością termiczną, 

- mrozoodpomością. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

- długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 

- grubość płytek ±5%, 

- prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 

- prostopadłość ±0,6%, 

- wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na 

opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i 

gatunku. 

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej  mieszanki, gotowej do 

zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

- mrozoodpomością, 

- elastycznością, 

- odpornością na wilgoć, 

- przyczepnością ok. 1,1 MPa, 

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 

- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

- mrozoodpomością, 

- elastycznością, 

- odpornością na wilgoć, 

- czasem utwardzania do ok. 24 h. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Posadzki oblicza się w m2. 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót 

zanikających. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
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- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 

- równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny 

podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

- ocenę wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - posadzka powinna stanowić równą, gładką 

powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 

- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 

- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż 

±5mm na całej długości pomieszczenia, 

- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3mm na 

całej długości pomieszczenia, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie podkładu betonowego. 

Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne są wg obmiaru na podstawie 

ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- przycięcie tynku, 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

- wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 

- sortowanie płytek, 
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- przycięcie i dopasowanie płytek, 

- obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 

- wyrobienie załamań, 

- wypełnienie spoin, 

- oczyszczenie płytek, 

- umycie posadzki i cokolika, 

- uprzątnięcie miejsc pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy:  

• PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-10156 Posadzki chemoodpome z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

• PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. 

• PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

• PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

• PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Płytki. 

• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


