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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, ktorego przedmiotem jest:
Nadzoér inwestorski nad termomodernizacjg budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,Borowek”
w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej
na terenie Powiatu Lowickiego”
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Przedmiotem zamowienia jest nadzér inwestorski nad realizacjg robot budowlanych polegajgcych
na termomodernizacji budynku Domu Opieki Spotecznej ,Borowek” w ramach projektu pn: ,Poprawa
jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci
publicznej na terenie Powiatu towickiego”.

1. Zakres robo6t podlegajacych nadzorowi obejmuje m.in.:

- wymiane okien na drewniane wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy tytanowo-cynkowej,

- wymiane drzwi wejsciowych na drewniane,

- prace po montazu okien i drzwi tj. uzupetnienie tynkéw zewnetrznych wraz z malowaniem,
uzupetnienie tynkdw wewnetrznych wraz z malowaniem, wypetnienie spoin materiatem elastycznym
pomiedzy parapetem wewnetrznym i nowym oknem,

- ocieplenie stropow pod poddaszem czesci nizszej i wyzszej welng mineraing,

- demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

- demontaze w pomieszczeniu rozdzielni ciepta,

- zabezpieczenie elementéw wiezby dachowej oraz podiogi drewnianej na stropie przed dziataniem
ognia, owaddw, grzybow,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (montaz armatury, grzejnikdw, zaworéw i gtowic,
regulacja),

- prace towarzyszgce przy instalacji co. tj. uzupetnienie tynkéw, zaslepienie otworéw po demontazu,
malowanie pod grzejnikami, izolacje, prace zwigzane z wigczeniem do rozdzielacza,

- odtworzenie stanu pierwotnego elementéw zagospodarowania terenu naruszonych podczas
wykonywania robot,

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki/demontazu,

- uporzgdkowanie terenu.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych podlegajgcych nadzorowi okreslony jest w Zatgczniku pn.
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru w ramach realizacji zamowienia:

2.1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnieh technicznych w ramach dokumentacji projektowej i STWIORB
dotyczacych robdt budowlanych na terenie Domu Opieki Spotecznej ,Boréwek” zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz umowg o realizacje robdét budowlanych w Scistym porozumieniu
z Zamawiajgcym, ktorym jest Powiat Lowicki z siedzibg w Lowiczu przy ul. Stanistawskiego 30, 99-400
towicz.

2.2. Nadzér inwestorski bedzie sprawowany w zakresie odpowiadajgcym ponizszym wymaganiom,
w szczegolnosci zgodnie z art. 25§ 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, jak réwniez zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscia.

2.3. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna sie w dniu zlozenia oswiadczenia o podjeciu
nadzoru inwestorskiego.

2.4. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2.3. nalezy ztozy¢ najpdzniej w terminie 3 dni roboczych
od zawarcia niniejszej umowy.

2.5. Obowigzki Inspektora nadzoru wygasajg po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koncowego,
rozliczeniu robét fakturg koncowg oraz dokonaniu odbioru ostatecznego.

2.6. Obowigzkiem Inspektora nadzoru jest zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg, STWIiORB,
ofertg Wykonawcy robét budowlanych, umowg o wykonanie robét budowlanych, kosztorysem
ofertowym oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego przedmiotem byto wykonanie robét
budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru, zapytaniami do tresci ww. specyfikacji
oraz odpowiedziami zamawiajgcego.

2.7. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru w okresie realizacji robdt nalezy
w szczegolnosci:

2.7.1. kontrola jako$ci wbudowanych materiatow,
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2.7.2. sprawdzenie posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw,
aprobat technicznych, Swiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych dostarczanych elementow
prefabrykowanych i innych wyrobdow, dokonywanie oceny jakosci elementéw prefabrykowanych
na placu budowy przed ich wbudowaniem,

2.7.3. nadzér nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatow i wyrobéw niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie,

2.7.4. kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, umowg o wykonanie robét
budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

2.7.5. informowanie Zamawiajgcego o kazdym przypadku braku zastosowania sie wykonawcy robét
budowlanych do poleceh Inspektora nadzoru.

2.7.6. w przypadku stwierdzenia wykonywania robét budowlanych niezgodnie dokumentacjg
projektowg, STWIORB, umowg o wykonanie rob6t budowlanych lub ujawnienia sie powstatych
z przyczyn obcigzajgcych wykonawce robo6t budowlanych wad w robotach budowlanych wezwanie
wykonawcy robot budowlanych do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w wyznaczonym,
terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Wada sg jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy o wykonanie robét
budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajgcym: zmniejszenie
wartosci przedmiotu umowy wykonanie robét budowlanych, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu
umowy wykonanie robdét budowlanych, odstepstwo od dokumentacji projektowej lub STWIORB,
obnizenie jakosci robot ponizej standardu okreslonego w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametréw uzytkowych obiektu i jego urzadzen
i wyposazenia,

2.7.7. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét, przy
czym dziennik budowy to  przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robdt budowlanych oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznos$ci, zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji robét, z uwagi na
ich charakter (nie wymagajg decyzji o pozwoleniu na budowe), niepodlegajacy rejestracji przez organ
architektoniczno-budowlany.

2.7.8. nadzorowanie robét budowlanych w takich odstepach czasu aby zapewniona byta skutecznosc
nadzoru, oraz zaleznie od potrzeb wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajgcego,

2.7.9. rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot,

2.7.10. wydawanie polecen, decyzji, zgody i akceptacji, ktére sg obowigzujgce dla wykonawcy robot
budowlanych. Wykonawca robét budowlanych ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie
3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru, w takim przypadku Inspektor
nadzoru jest zobowigzany do pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska. Zastrzezenia
wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego,
2.7.11. zwotywanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli wykonawcy robot budowlanych,
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb w celu omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy
o wykonanie robdt,

2.7.12. informowanie z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzenie narady i zapewnienie jej protokotowania,

2.7.13. przekazanie wszystkim osobom zaproszonym na narade kopii protokotu lub ustalen. Do ustalen
zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace,

2.7.14. weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej,

2.7.15. Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bedzie obecny na budowie
co najmniej jeden raz w tygodniu, co zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy
lub w inny sposob uzgodniony z zamawiajgcym,

2.7.16. zgtaszanie uwag, zastrzezen oraz wystepowanie do wykonawcy robét budowlanych z zgdaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu wykonawcy robét budowlanych lub jego podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

- uporczywie wykazuje razgcy brak staranno$ci,

- wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

- nie stosuje sie do postanowiehh umowy o wykonanie robét budowlanych lub

- stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska,
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w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

2.7.17. stwierdzenie stanu zaawansowania robét budowlanych w przypadku wystgpienia sity wyzszej
lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych,
2.7.18. nakazanie wykonawcy rob6t budowlanych wpisem do dziennika budowy natychmiastowego
doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu w przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
po zakonczeniu robot budowlanych nie zostat nie przekazany przez wykonawce robét budowlanych
we wiasciwym stanie,

2.7.19. wskazanie materiatéw i surowcow z odzysku, ktére pozostang niewbudowane po wykonaniu
robét budowlanych, stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajgcego oraz pokwitowanie ich ilosci i asortymentu
po dostarczeniu ich przez wykonawce robo6t budowlanych w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
2.7.20. kontrola przestrzegania przez wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczgcych ochrony
zwierzat, ktére okreélajg w szczegdlnosci:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat,

2.7.21. wstrzymanie robdt w przypadku, gdy ich prowadzenie wigzatoby sie z zagrozeniem zwierzat
objetych ochrong oraz niezwtoczne poinformowanie o przyczynie wstrzymania rob6t Zamawiajgcego,
2.7.22. dokonywanie wpisow w dzienniku budowy w przypadku wystgpienia okolicznosci nielezgcych
po stronie wykonawcy robo6t budowlanych a majgcych wptyw na termin realizacji robaét,

2.7.23. ustosunkowanie sie do zgtoszonego przez wykonawce robot budowlanych zgdania zmiany
w umowie o wykonanie robo6t budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku
dotyczacego takiej zmiany oraz przekazanie pisemnej informacji dotyczacej zajetego stanowiska
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem,

2.7.24. stwierdzanie aktualnego stanu robdt w razie przerwania ich wykonywania oraz w innych
wypadach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robot w zakresie niezbednym
do rozliczen z Zamawiajgcym,

2.7.25. udziat w inwentaryzacji robo6t w przypadku przerwania robot budowlanych,

2.7.26. sporzadzenie protokotu odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych oraz okreslenie
tacznej wartosci zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB,

2.7.27. informowanie Zamawiajgcego o wykonywaniu robét budowlanych przez podwykonawcow,
2.7.28 wskazywanie Zamawiajgcemu ewentualnych btedéw w dokumentac;ji projektowej dostrzezonych
w trakcie realizacji robot,

2.7.29 udzielanie Wykonawcy robét budowlanych informacji, wyjasnien wskazéwek dotyczgcych
realizacji robdt,

2.7.30. wymienione w pkt 2.7.1 - 2.7.29 obowigzki Inspektora nadzoru dotyczg rowniez
podwykonawcow robot budowlanych (w zakresie, w jakim dotyczg powierzonych przez wykonawce
robot budowlanych czynnosci).

2.8. Obowigzki Inspektora zwigzane z odbiorami robét

2.8.1. uczestnictwo w odbiorach,

2.8.2. dokonanie odbioru zgtoszonych przez wykonawce robét budowlanych robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia gotowoSci
do odbioru i potwierdzenie odbioru robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy. Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbiér robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce robot
budowlanych niezwtocznie, nie pdzniej niz w ww. terminie,

2.8.3. uczestnictwo w odbiorze ostatecznym oraz odbiorach gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia
wskazanego w ofercie,

2.8.4. potwierdzenie w dzienniku budowy wlasnym podpisem gotowosci robét do odbioru kohcowego
oraz nalezytego uporzadkowania terenu robot,

2.8.5. sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych dokumentéw
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

2.8.6. przejecie od kierownika budowy dziennika budowy po dokonaniu odbioru koncowego robét
oraz przekazanie go Zamawiajgcemu,

2.8.7. wymienione w ust. 2.8.1 — 285 obowigzki Inspektora nadzoru dotyczg réwniez
podwykonawcéw robét budowlanych (w zakresie, w jakim dotyczg powierzonych przez wykonawce
robét budowlanych czynnosci).
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2.9. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé zmiany
dokumentaciji projektowej lub wykonania robét wykraczajgcych poza zakres umowy o wykonanie robét
budowlanych wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7
dni od wystgpienia z takim wnioskiem do Zamawiajgcego przez wykonawce robdot budowlanych
lub Inspektora nadzoru. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym
terminie zwalnia wykonawce robét budowlanych z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i poleceh zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

2.10. Inspektor nie moze bez zgody Zamawiajgcego podejmowacé decyzji, ktére wymagatyby
zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot nadzoru inwestorskiego ani decyzji o zmianie zakresu robaot.

2.11. Inspektor ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace
normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych
w niniejszym paragrafie.

3. Specjalnosci, w ktérych bedzie petniony nadzér

- konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen,

- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Integralng cze$¢ opisu przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik:
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.



