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w sprawie wyboru trybu udznetema zamowienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
~warunkéw  zaméwienia, - kiérego - przedmiotem - jest Termomodernizacja  budynkow
ZSP nr 1. w towiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn. ,Poprawa jakosci powietrza -
_poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w “budynkach uzytecznosci pubhczne}
na terenie Powiatu f.owickiego®.

' Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia-5 czerwca 1998 1. o samdrzacizne powiatowym
(t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia: 29 stycznla 2004 r. Prawo
' zamoéwien pubi;cznych (t; DzU. z 2019 r. poz. 1843) ’ ,

Y,Zarzad Powaatu Lownck;ego uchwafa co nastepu;e

§1. Zatwierdza sie wybor formy udz:elema zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, kiérego przedmlotem jest: Termomodernizacja budynkdw ZSP nr 1 w Lowiczu
w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn. ,Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie
prac termomodemlzacyjnych W budynkach uzytecznoscz publicznej na terente Powiatu {'_owm:klego

» §2 Zatwaerdza 5!@ specyﬂkaqeg |stotnych warunkow zamownema dotyczaca zaméwienia
publicznego, ktérego przedmso‘cem jest: Termomodernizacja budynkéw ZSP nr 1 w Lowiczu w ramach
zadania inwestycyjnego i projektu pn. ,Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac
fermomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci pubhczne; na terenle Powiatu Lowmklego
w brzmieniu zatgcznika do niniejszej uchwa%y :

‘ §3.-Wykonanie Uchwa%y powierza sie Staroscie towickiemu.

§4. Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjecia.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest:
Termomodernizacja budynkéw ZSP nr 1 w Lowiczu w ramach zadania inwestycyjhego
i projektu pn. ,,Poprawa jakos$ci powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznos$ci publicznej na terenie Powiatu Lowickiego”



- 1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

Powiat towicki
-ul. Stanistawskiego 30,

99-400 t.owicz.

Adres strony internetowej: www.powiat.lowicz.pl

'il Tryb udz:eiema zamownema

1. Niniejsze postepowanie prowadzone Jest w trybie przetargu meogramczonego na podstaw:e art. 39
i nastgpnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwieni Publicznych zwanej dalej Sustawg
pzp”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacig Istotnych Warunkow Zamownema zwang dalej
~SIWZ', zastosowanie majg przepisy ustawy PZP,

3. Warto§¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty OKFESIOFIEJ w przep[sach wykonawozych
' wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. : ‘ ‘

Iil. Opis przedmlotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamownema sg roboty budowlane polegajace na termomodernizacii budynkow
"ZSPnriw towiczu w ramach projektu pn: ,Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac

termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu kowickiego”.

1.1. Zakres robo6t obejmuje miin.;

1.1.1.  budynek dydakiyczny, kottownia i tgcznik;

- wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych,

- docieplenie §cian zewnetrznych z wykonczeniem tynkiem barwtonym w masie,

- docieplenie stropodachu wraz z wymiang pokrycia,

- wymiane obrobek blacharskich oraz podokiennikéw,

- wymiane stolarki okiennej, montaz nawietrzakéw okiennych, wynmangar stolarki -drzwiowej

zewnetrznej | wewnetrznej w pom. kottowni,

- remont schodéw,

- --_remont istniejgeych krat okiennych i- balustrad

- remont zadaszen nad wejéciami, - .

- remont komin6w, .

- remont balkonéw, .

- remont stupow: betonowych

- demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych,

- wymiane skrzynek na elewacji,

~  wykonanie nawierzchni utwardzonych wokoto budynku (opaski),

- remont pomieszczen korytarza i kotlowni wraz z powickszeniem otwordw drzw:owych

- wymiane opraw oswietlenia zewnetrznego na eiewac;ach

- wymiang uziomu otokowego budynku,

- “wymianeg instalacji odgromowej,

- wymiane instalacji elektrycznej pomieszczen kottowni,

- zasilenie nowych urzadzen kottowni,

- wykonanie wytaczenia pozarowego kottowni,

- podigczenie aktywnego systemu detekcji gazu,

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej w kotiowni,

- wymiang instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

~ - wymiane instalacji wody zzmne;, c;ep%ej wody uzytkowej oraz cyrkulacii,

- -wymiane zrocﬁa c;ep&a : _ :
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1.1.3.

1.1.4.

_ budynek dawnego kosciota:

uprzatniecie stropu nad ostatmq kondygnac;q z zalegajacego gruzu przed utozeniem warstw

- izolacyjnych wraz z wywozem i utylizacja,

docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja,
czesciowg wymiane stolarki okiennej,
wymiane rur spustowych,

- remont balustrad,
_remont i malowanie elewacji, ' '
- naprawe elewacji i uzupetnienie obrobkl b!acharsklej tympanonu we wschodn:ej czeécx budynku

budynek dawnego kiasztoru:

uprzatniecie stropu nad -ostainia kondygnacia przed ufozeniem warstw izolacyjnych
wraz z wywozem i utylizacjg z zalegajgcego gruzu oraz mebli itp., '
wykonanie izolacji pionowych i poziomych Scian fundamentowych

docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja, :

docieplenie stropodachow petnych,

wymiana stolarki okiennej, montaz nawietrzakdw okiennych, wymiana stolarki drzwiowej
zewnetrznej,

- wymiana czesci wiezby dachowej oraz wym:ane czescl pokrycia dachowego, wymlana obrébek

blacharskich,

remont i malowanie elewacji wraz z robotami towarzyszgcymi tj. wymiana rynien i rur spustowych, -
obrébek blacharskich i parapetéw,

remont schoddw oraz spocznikéw przed wejsclami, wymiana wycieraczek i balustrad
batkonowych,

remont zadaszen nad wejsciami,

remont istniejgcych krat okiennych,

wymiana skrzynek na elewacji,

remont i malowanie komindw,

demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych,

~wykonanije opaski obwodowej wokét budynku

wymiana opraw. osw;etlema zewnetrznego na elewaqach
budynek dawnego klasztoru i kosciota:

wymiana uziomu otokowego,

wymiana instalacji cdgromowej,

wymiana instalacji centrainego ogrzewama wraz z grzejmkama

zagospodarowanie terenu:

‘ wym:ana odcinka - zewnetrznego wewnetrznej mstalac;t centralnego ogrzewama pomledzy

budynkiem kottowni oraz budynkami dawnego kosciofa i klasztoru, ,
wymiana lnstaiac;; kanalizacji deszczowej w patio budynku dawnego ‘kosciola
i klasztoru.

UWAGA: Zakres zaméwienia nie obejmuije dostawy i montazu rolet ppoz. Ei60.

1.2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace ~w rozumlemu Kodeksu pracy 0s6b wykonu;acych nastegpumce czynnosm w zakresie reahzaCJi

zamowienia:
-~ kierowanie z obs}ugq po;azdow i maszyn. budowtanych
—-wykopy reczne, zasypywame wykopow .



- roboty demontazowe i rozbidrkowe,

- montaz | demontaz rusztowan,

- roboty izolacyjne $cian i dachu, zbro;arskte betomarskle

- roboty tynkarskie, :

- roboty okfadzinowe $cian, pod&og,

- roboty malarskie, '

- montaz stolarki okiennej i i di’ZWiOWEj,

-roboty instalacyjne etektryczne $Sanitarne (wodomqgowe kana!azacy;ne co.,gaz),

- roboty wykoficzeniowe i montazowe . . , .

- prace porzadkowe.

1.3. W trakcie realizacji zaméwienia' zamawiajacy - uprawniony deZIe do wykonywanla czynnoscn

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

- zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane powyzej czynno$ci.

Zamawiajgcy bedzie uprawmony w sz¢zegolnosci do:

1.3.1. zqdama oswiadczen i dokumentéw w zakresie potw:erdzema spe%niama WW. wymogow
N dokonywama ich oceny,

1 3.2. Zgdania  wyjasnien W przypadku. wqtphwosm
- WW. wymogow, :

1.3.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. Za nieprzestrzeganie
powyzszych wymogow zamawiajgcy przewiduje kary umowne okreslone we wzorze umowy
stahowigeym Zatgeznik nr 5 do SIWZ,

1.4. Wymagania dotyczgce gwarancii i rekojmi

Zamawiajgcy wymaga, pod rygorem- odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielit na przedmlot '

zamodwienia minimum 36 miesiecy gwarancji oraz rekojmi na okres réwny udzielonej gwarancji, liczgc

od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zamodwienie na. zasadach i warunkach opisanych

we wzorze umowy stanowigcym Zatgeznik nr 5 do SIWZ.

1.6. Wspdiny Stownik Zaméwient CPV:

W zakresie, potwierdzenia -‘spe%n’iania »‘

45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty ziemne,
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45320000-6  Roboty izolacyjne, izolacje ciepine $cian,
- 45421000-4  Roboty w zakresie sto[arkl budowlanej, :
45261410-1  Izolowanie dachu, o
45410000-4  Tynkowanie,
45442100-8  Roboty malarskie,
45310000-3  Roboty instalacyjne eEektryczne
452321302  Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzama wody burzowej,
45330000~9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacy;nych i gazowych oraz roboty

sanitarne.

1.7. Szczego%owy opis przedmiotu zamowienia okreslony jest w dokumentacp prOJektoweJ :
oraz specyfikacjach technicznych wykonama i odbioru robdt stanowzqcych Zatgezniki 6 1 7 do niniejszej
SIWZ, z zastrzezeniem, ze zakres zamodwienia nie obejmuje dostawy | montazu rolet ppoz. EI60.

1.8. W Kazdym przypadku, gdy przedmiot zamoéwienia zostat opisany przez ‘odniesienie do’ norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, B
lub w przypadKku ewentualnego uzycia w opisie przedmiotu zamowienia znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, Zrodia lub szczegblnego procesu, kidry charakteryzuje produkly lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym. Wykonawca,  ktéry oferuje rozwigzania réwnowazne, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego roboty budowlane speiniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
Ewentualne uzycie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych okreslen i nazw wiasnych ma jedynie charakter przykifadowy i stuzy okredleniu kiasy
i jakosci przeznaczonych do wbudowania materialow. Zamawiajgcy wymaga, aby uzyte materiaty,

_posiadaly. parametry jakosciowe, technrczne i eksploatacyjne niegorsze niz okreslone w dokumentacji - . ,'
projektowe].. Wskazanie. réwnowaznosci zaoferowanego przedmlotu spoczywa ‘na Wykonawcy. Winno .

to nastqpm w ziozonej ofercie. Brak wskazama w ofercie, iz Wykonawca oferu;e przedmiot zamow1ema 7 ‘
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Uma Eurapejska

~ inny, niz opisany w SIWZ, skutkuje uznaniem, iz przy realizacji zamowienia wykorzystywaé bedzie
materialy lub rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego. Mozliwos¢ ich zmiany w trakcie realizacii

umowy poddawana bedzie kazdorazowo ocenie w kontekscie moz!:woscx zmian zawarte] umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

. 3. Zamawiajgcy udziela zamoéwienia na roboty budowlane w ramach projektu pn. ,Poprawa jakosci
- powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej
- na terenie Powiatu fowickiego™ w czesmach Jedng z nich stanom zaméw;eme obe;mu;qce przedmiot

niniejszego postepowania.

4, Zamawiajgey hie dopuszcza mozl:woém sk%adama ofert wariantowych.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzze[ema zamowien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1

pkt 8 ustawy PZP.

6. ZamaWtajacy zastrzega sobie prawo do przys%ugulacego mu na podstawie art 24aa ustawy PZP

 uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwszej kolejnosci, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca,
ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

7. Projekt pn. ,Poprawa jakosci pow1etrza poprzez przeprowadzen:e prac termomodernizacyjnych

- w budynkach uzytecznosci pubi;cznej na terenie Powiatu towickiego”, w ramach ktérego realizowane
jest niniejsze zaméwienie, otrzymat wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020, O$
Priorytetowa IV — Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.2 Termomodermzaqa budynkow
Poddznaa‘ame IV.2.2, Termomodernizacja budynkow :

v, Termm i miejsce wykonama zamoéwienia.
1. Zamawiajgcy wymaga realizacji zamoéwienia w terminie do 29.05.2020 r.

2. Miejsce wykonywania robot:
Zespot Szksét Ponadpodstawowych nr 1 w Lowiczu

- ul. Podrzeczna 30

99-400 towicz

V. Waru n'ki'udz‘ia%u w post@powaniu

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegad sie Wykonawcy, ktorzy ' '
1) nie podlegajg wykluczeniu na podstawie ktorejkolwiek z nizej wskazanych przes{anek okreéionych
w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, j. z postepowania wyklucza sie:
a). Wykonawce, ktory nie wykazat spelniania warunkoéw udziaiu wpostepowamu lub . nie zosta’r
zaproszony do negocjacji ub za‘ozema ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykaza% braku podstaw
wykluczenia;
b) Wykonawce bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo: ,
- o ktérym mowa w art. 1653, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 2503,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1600 z pdzn. zm.) lub art. 46 iub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2019 1, poz. 1488 1 1495),
- 0 charakterze terrorystycznym o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 1. —.
Kodeks karny,
- skarbowe, '
- o Ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dma 15 czerwea 2012 1. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); '
¢) Wykonawce, jezel: urzedu;qcego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdinika
spolki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spélce komandytowej
- Jub komandytowo—akcy;ne; !ub prokurenta prawomocme skazano za przestepstwo 0. ktorym mowa

 wlith;



d) Wykonawce, wobec: ktérego - wydano prawomocny wyrok sgdu [ub ostateczna decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkow, oplat lub skladek

‘na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami [ub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

e) Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w bigd przy przedstawieniu informaciji, ze nie podiega wykluczeniu, spetnia warunki
udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej  kryteriami seiekc;t

" lub kiory zatait te informacjé lub nie jest w stanie przedstawié wymaganych dokumentéw;

-f) Wykonawce, ktory w wyniku lekkomys!nosc; lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce
w bigd zamawiajgcego, moggce miec 1stotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamaWIaJacego ‘
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

g) Wykonawce, ktéry bezprawnie wplywat lub probowat wplyngé na czynnosm zamawqucego
lub pozyska¢ informacje poufne, mogace daé mu przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;
h) Wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia Jub ktérego
pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej
lub innej umowy o swiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowama chyba .
ze spowodowane tym zakidcenie konkurencji moze byé wyehmmowane w inny sposéb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

i) Wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zakiocenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia, co zamawiajgey jest
w stanie wykazac za pomocs stosownych srodkéw dowodowych;

j) Wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec kiérego sad orzekf zakaz ubiegania sie
o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotdéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz.U.2019. poz 628 i1214.);

k). Wykonawce, wobec kidrego orzeczono tytutem $Srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
o zamowienia publiczne,

) Wykonawcdw, kidrzy nalezge do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U.2019. poz. 369, 1571 i 1667), ziozyli odrebne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze
|stme;qce miedzy nimi powigzania nie prowadza do zaktdcenia konkurency w postegpowamu o udzielenie
zamownema

Zamawua;qcy nie przew1du;e wyk!uczema na podstawne przes%anek okrestonych w art 24 ust 5 ustawy ‘
PZP.
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzema okresionej dziatalnosci zawodowe;, o ile wynika
to z odrgbnych przepisdw. ‘
Zamawiajacy nie wyznacza warunku w tym zakresxe
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.
Zamawiajgcy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
c) zdoinoéci technicznej lub zawodowe;.

Wykonawca, spe%mwarunek}eze!a wykaze, ze: '
- w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a Jezeh okres prowadzonej

dziatainosci jest krotszy, to w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa. -

- budowlanego i prawidtowo ukorficzyt co najmniej 2 roboty budowlane, kazda w ramach odrgbnego
kontraktu, ki6rych zakres obejmowat budynek bedacy zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru
zabytkéw iub na Liste Skarbow Dziedzictwa (roboty w zakresie budynku wpisanego do gminnej
ewidencji zabytkdw nie spetniajg ww. warunku), o wartosci minimum 500 000,00 zt brutto kazda.

(W przypadku Wykonawcdow wspdinie ubiegajqéych.sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku powoiywahia sie‘ przez
Wykonawce na potencjat innych podmiotdw, warunek, o kidrym mowa powyzej, zostanie spetniony wyigcznie jezeli co najmniej
jeden z tych podmiotéw w okresie ostatnich 5 lat przed-uptywem terminu skiadania ofert, -a jezeli okres prowadzonej dziatainosci

- jest krotszy, to w tym okresie, wykonat w-sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa’ ‘budowlanego i prawidtowo ukoriczyt

: .co najmmej 2 roboty budowlane kazda w. ramach odre,-bnego kontraktu ktérych zakres obejmowa+ budynek bedqcy zabytktem e



,meruchomym wpisanym do re;estru zabytkéw lub na Liste Skarbéw Dziedzictwa (roboty w zakresie budynku wpisanego
do gminnej ewidencji zabytkéw nie spetniajg ww. warunku), o wartosci minimum 500 000,00 zt brutto kazda.

Jesli wartosci zostang podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie sredni kurs PLN
do tej waluty podawany przez NBP na dzienn opublikowania ogloszenia w Biuletynie Zamdwien
Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje
$redniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie $redni kurs waluty publikowany
- pierwszego dnia, po dniu publikacji og%oszensa o zamowieniu w B;utetyme Zamow;en Publicznych,
w ktorym zostanie on opublikowany.

- dysponuje. osobg, kidra bedzie sprawowata funkcje kierownika budowy, posiadajgca. fgcznie:

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej®,

posiadajgcg prawo pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wyksztatcenie
co najmniej $rednie, speiniajgcg wymagania okreslone w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ‘ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz co najmniej jeden raz petnita funkcje kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytku

nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw prowadzonego przez WOJewodzklego konserwatora -
'zabytkow lub inwentarza muzeumn bedgcego instytucja kultury.

- dysponuje osobq, ktéra bedme sprawowata funkcje kierownika robét sanitarnych, posiadajgcg tgeznie:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych | kanalizacyjnych
bez ograniczeh *, prawo pe%mema samodzielnych funkc;: technicznych w budownictwie, wyksztaicen:e
€0 najmniej sredme

- dysponuje osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych bez ograniczen®,
posiadajgcg prawo pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wyksztatcenie
co najmniej srednie.

* Przez ww. uprawnienia nalezy rozumie¢ uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju  z dnia 29 kwietnia 2019 r. wsprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U.2019.831)lub odpowiadajace im wazne
 uprawnienia. budowlane wydane.na- -podstawie uprzednio obow1qzu13cych przepiséw: prawa, Jub odpow;edmch przepisow.
obowiazujacychna terenie kraju, w kiéryrivosobd ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych przez wasciwy organ, zgodnie
z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r.-0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii-
Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z pézn. zm.). W przypadku oséb, ktére sg obywatelami paristw czlonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz paristw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handiu (EFTA) —
stron umowy © Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach '
zawodowych architektow, inzynieréw budewnictwa (Dz.U.2019.1117 t).), osoby wyznaczone do realizacji zaméwienia posiadajg
uprawnienia wyszczegdinione wyzej jezeli: - nabyly kwalifikacie zawodowe do wykonywania dzistalno$ci w budownictwie,
réwnoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odpowiadajgce posiadaniu uprawnien budowlanych oraz - posiadajg odpowiednig decyzjg o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub
w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostaly speinione w stosunku do tych oséb wymagania, o ktorych
mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa,
dotyczace dwiadczenia ustug transgranicznych. .

2. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
- wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych iub zawodowych Wykonawcy
'winne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zaméwienia.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2)
lit. ¢ niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamowienia, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotdw, niezaleznie od charakieru prawnego
fgczacych go z nim stosunkéw prawnych w przypadku gdy:

1) udowodni zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
~tych podmiotow, w szczegoinosci przedstawiajge wraz z ofertg zobowigzanie tych podmiotow
“do.oddania mu do dyspozyeji niezbednych zasobow na potrzeby reahzaql zamowuema Dokument ten

vpow:men zawieraé w szczegoinosm nastepu;qce mformaqe



- zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmioty,
- sposéb wykorzystania zasobdw przy wykonywaniu zamowienia,
- zakres i okres udziatu podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powo%uje
przy wykonywaniu zamodwienia,
- okreslenie, czy podmiot na ktdrego zasoby Wykonawca sie powoluje, bedzie wykonywa& odpowiednio
roboty budowlane lub usiug; ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

. 2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy -przez inne podmioty zdolnoéci techmczne

lub zawodowe pozwalajg nha wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych-
mowa w art, 24 ust. 1 pkt 13-22.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wykszta}cema kwahﬂkacn zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy mogg polegaé na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane. .

4) Informacje o podmiotach, na ktérych zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca
polega na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP nalezy zawrze¢ w oéwiadczeniu, o ktérym
mowa w Rozdztaie X ust. 1 pkt 2 SIWZ. S

Vi Wykaz oswmdczen lub dokumentow, potmerdzajqcych spefnianie warunkow ‘udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

" 1. Do oferty kazdy Wykonawca musi_dotaczyé aktualne na dzier skiadania ofert oéwiadczenie
w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do SIWZ (w formie oryginalu). Informacje zawarte.
w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykiuczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. W przypadku wspoinego ubiegania sie o zamoéwienie
przez Wykonawcow oéwiadczenie o ktérym mowa w rozdz. V1. 1 niniejszej SIWZ skiada kazdy
z Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o zamowienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé brak
podstaw wykluczenia oraz spefnianie warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w ktérym kazdy
z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o kiérej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajgcemu oswiadczenie 0 przynaleznoéci albo braku
przynaleznosci do iej samej grupy kapitalowej, o kidrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(w formie  oryginatu = lub  kopii  pos$wiadczonej za  zgodnoS¢ @z orygma’rem) :
‘Wraz ze ziozeniem oswnadczema Wykonawea moze przedstawic dowody, ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zakiocema konkurenql w postepowamu o udzielenie zaméwuema Wzor'
oéwiadczenia stanowi zatacznik nr4-dé SIWZ

3. Zamawiajgcy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym mz -5 dni terminie aktualnych na dzien zioZzenia
nastepl.uqcych o$wiadczen lub dokumentow: :
~ wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcezeséniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty
te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgeych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosc informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
‘budowlanego i prawidiowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
'z uzasadnionegj przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty (w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatemy);
-wykaz 0s6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, wyksztaicenia i doswiadczenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

(w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem);

4. W zakresie nleureguiowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzema Ministra Rozwo;u“ : o
-z dnia 26 lipca 2016°r. w sprawie rodzajow dokumentow; ;akzch moze zadac zamawnajacy od wykonaway.

' postepowamu 0. udz:eieme zamowienia (Dz U.z2016 1. poz.. 1126) oraz rozporzadzema Mzmstra



prnmu;z p

Przedsiebiorczcéci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajgcego. rozporzadzenie
- W sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze zadad zamaw:ajqcy od wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).
5. Jezeli Wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o kidrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia
lub dokumenty sag niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez zamawiajgcego
watpliwosci, zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlega%aby odrzucenlu albo komeczne
bytoby uniewaznienie postepowania. :
‘8. Postanowienia niniejszego rozdziatu dotycza réwniez Wykonawcow majacych siedzibg lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Informacje o© sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami. :

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia; wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy
mogg przekazywaé pisemnie, drogg elektroniczna, za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen
i dokumentdw wymienionych w rozdziale Vi niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP) dla kidrych dopuszczalna jest wylgcznie
forma pisemna. ' '
2. W korespondenciji kterowanej do Zamawaa;qcego Wykonawca winien posiugiwac sne numerem
sprawy okreslonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ sktadane na adres: _

Starostwo Powiatowe w Lowiczu

Wydziat Inwestycji i Zamodwien Publicznych
ul. Stanistawskiego 30,

99 - 400 Lowicz.

4. Zaw1adom|ema oswsadczema wmoska ‘oraz mformaqe przekazywane przez Wykonawce drogq\
elektroniczng winny byé k:erowane na adres : v

. przetargi@powiatiowicki.pl -
5. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz mformac;e przekazane w formie elektromczne;
wymagajg na zadanie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca moze zwrocic sie do Zarmawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy Jest
obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu
skiadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynagt do Zamawiajgcego
nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wpiynat po uplywie terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa
powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamaw;ajqcy moze ud2|ehc wyjasmen albo pozostawic

- wniosek bez rozpoznania. '

7. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wpiywa na bieg termmu sk%adama wmosku o wyjasmenle

© tresci SIWZ.

8. Tres¢ zapytan wraz z wyjasmemaml bedzie przekazana przez Zamawuajacego wszystklm
Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie mternetowej
Zamawiajgcego.

9. W uzasadnionych przypadkach przed uplywem terminu skladania  ofert, Zamawsagqcy moze
zmodyfikowa¢ tre$¢ dokumentow sktadajgcych sie na SIWZ. Zmiana zostanie niezwlocznie, pisemnie
przekazana wszystkim Wykonawcom, kiérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przediuzy termin skladania ofert, jezeli modyfikacja SIwWZ
bedzie prowadz:c do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu, lub gdy tresé og’roszema me ulega zmtanle‘ :
' a nlezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzeme zmlan w ofertach. - . ‘
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10.Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego zmiana stanie sie czeécig dokumentacii. , ,
11.W przypadku rozbieznosci pomsedzy trescig. niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych OdeWIele
jako obowigzujgcg nalezy przyjgc tre$¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswadczeme Zamawaa;qcego
12. Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

13.0sobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami oraz do potwierdzenia wp%ymecaa
oéwiadczeri, wnioskow, zaw:adomten oraz innych mformac;; przekazanych za pomocg poczty
elektronicznej sg

Magdalena Zurawska .

tel. (046) B37 54 48,

e-mail: przetargi@powiatiowicki.pl '

14.Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych mformacy wyjasmen czy odpow;edzn na kierowane .
do Zamawiajgcego zapytania w sprawach wymagajgcych zachowania zasad okreslonych przepisaml
ustawy PZP :

VIIl. Wymagania dotyczace wadium.

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosc: 30 000 00 zt (s%owme trzydziesci tysnecy .
- ziotych) przed uplywem terminu skiadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach:

1) pienigdzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego

nr .85 9288 0001 0011 1924 2000 0050,

2) poreczeniach bankowych lub poreczemach spotdzielczej kasy oszczednosc:owo kredytowej,

3) gwarancjach bankowych, ‘

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust: 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 1572).

3. Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu przelewem, Wykonawca moze dolgczyé do oferty
kserokopie wplaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu nalezy
wpisac ,,Wadium — Termomodernizacja budynkéw ZSP nr 1 w Lowiczu”.

4. W pozostalych przypadkach wymagane jest doigczenie oryginatu dokumentu wystawionego
na rzecz Zamawiajacego (w takiej formie, w jakiej zostat on ustanowiony przez gwaranta). Dokumenty
te muszg zachowywac waznosé przez caly okres; w ktorym Wykonawca jest zwigzany oferta. -
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, 0 jego wniesieniu w termlme'

decydowacd bedzie data i godzma wplywu Srodkow na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

6. Jezeli Wykonawca wnosi wadium w formach okre§lonych w ust. 2 pkt 2-5 oryginat sktada
w oddzielnej kopercie opisanej nastepujgco: ,,Wadium — Termomodernizacja budynkéw ZSP nr 1
w Lowiczu” w terminie wskazanym w ust. 1 a kopie dolacza do oferty.

7. Z tresci gwaranciji/poreczenia winno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgloszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu
- petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4ai 5 ustawy PZP.

8. Oferta wykonawcy, kidry nie wniesie wadium lub wmesne w sposob nieprawidtowy zostanie
odrzucona.

9. Okolicznosci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zahczema na poczet
zabezpleczema halezytego wykonania umowy okresla ustawa PZP.

IX. Termin zwiqzanié oferta.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bleg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna.
sig wraz z uptywem terminu sktadania ofert. :

2. Wykonawca moze przediuzyé termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3
dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrocic sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody .
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie. d%uzszy Jednak niz60dni. - L
-3 Odmowa wyrazema zgody na przed%uzenle termlnu zwnqzama oferta nie powodu;e utraty wadlum

- 10
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4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne .tylko z. jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznoéci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony
okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opié s_posobu przygotowywahia ofert._

“1. Oferta musi zosta¢ zlozona w formie pisemnej na formularzu ofertowym, ‘ktérego wzor stanowi
‘Zalgeznik nr 1 do SIWZ. Wraz z ofertg nalezy ziozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie,
stanowigce wstepne potW|erdzeme Wykonawca spe%ma warunki w postepowamu i nie podlega
wykluczeniu, ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 2 do SIWZ.
2. Oferta musi byé napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwalg
i czytelng technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
na zewngtrz i zaciggania zobowigzath w wysokoéci odpowiadajgcej cenie oferty.
3. Do oferty nalezy dolgczy¢ dokument potwierdzajacy upowaznienie osoby/oséb do podplsama oferty
oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem kopii dokumentow (jezell zamawiajgcy nie moze
pozyska¢ tych informacji z ogéinodostepnych, bezptatnych, internetowych baz danych). Jezeli
ww. osoby/osoba dziata na podstawie peinomocnictwa, to musi ono obejmowa¢ umocowanie
do podpisania oferty. Petnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie.-
Wraz z petnomocnictwem nalezy ztozy¢ dokumenty, z kitdrych bedzie wynikaé, Ze osoby/osoba
* udzielajgca pelnomocnictwa byta upowazniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania.
4. W przypadku powolywania sig przez Wykonawce na potencjat innych podmiotow do oferty nalezy
zalgczy¢é  zobowigzanie fych podmiotow do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia.
5. Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacg jedng, jednoznacznie opisang
propozycje. Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ziozonych przez
" danego Wykonawce.
8. Tresc ziozone] oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
8. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta
wraz z zatgcznikami byta w trwaty sposob ze sobq po%aczona (np zbmdowana zszyta umemozhw;ajac

e sammstnqdekompietac;@ - L
9. Poprawki lub zmiany (rowmez przy uzyc&u korektora) w oferCIe, powmny byc parafowane" '

wiasnorecznie przez osobe podpisujgca oferte:

10.0ferte nalezy ziozy¢ za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118
i 1629), osobiscie lub za posrednictwem postfanica w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego
i oznakowad w nastepujgcy sposdb:

niermomodernizacja budynkéw 2ZSP Nr 1 w towiczu w ramach projektu
pn: ,Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych
w budynkach uzytecznosci publicznej na terenle Powiatu Lowickiego” oraz ,Nie otwierac
przed .....cc.oeee 2019 . godz 11.060.”

Na kopercie nalezy umiescic nazwe i adres Wykonawcy :

11. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie UJawnta sie informacji
stanowigcych - tajemnice przedsiebiorstwa w - rozumieniu przepisdw o zwalczaniu . nieuczciwej -
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz w terminie skiadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, zastrzedt, ze nie mogg byc one udost@pniane oraz wykazal, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedSIleorstwa Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP -

12. Zamawiajgcy =zaleca, aby mformac:je zastrzezone, jako fajemnica przedsiebiorstwa byly
przez Wykonawce ziozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsaeblorstwa lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, ktore mformaqe stanowia tajemnice przedsiebiorstwa oznaczaé bedzr.le L
. ze wszelkieé osw:adczema 1zaswmdczema sk’fadane w traKCle mme;szego postepowama sa jawne R
bez zastrzezen . . S S
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13. Zastrzezenie informagcii, kiére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu. ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie zgodnie
z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. Hl CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a zilozone przez niego wyjasnienia iflub dowody stanowié bedag tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie
przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
 zamawiajgcy uzna za skuteczne wylgeznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezen:a
jednoczesnie wykaze, iz dane mformaqe stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,
15. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupeinienia do zlozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu- zmian przed
terminem skiadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych
zasad, jak skladana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA". Koperty -
- oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzit zmiany
i po stwierdzeniu poprawnoséci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
16.Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu sktadania ofert wycofaé si¢ z postepowania poprzez
ziozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian .
i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposéb beda otwierane
w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosc; postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci
ze zlozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.
17.Oferta, ktérej tresé nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i watpliwosci dotyczgce
tresci zapisoéw w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skladania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VIl niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji
warunkdéw udzielenia zamodwienia, w fym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

Xl. Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert.
1. Oferte nalezy zlozyé w sekretariacie (pokéi 101) Starostwa Powiatowego w towiczu

przy ul. Stanistawskiego 30 do dnia .. ..2019r., do godziny 10.00 i zaadresowac zgodnie z opisem
przedstawionym w- rozdziale X ust. 10 SIWZ

2. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania terminu sk%adama ofert ma data i godzma wplywu ..

oferty do ZamaWIajacego a nie data jej wys%ama ‘przesyikg pocztowq czy kurierska.

3. Oferta ziozona po ‘terminie wskazanyth w rozdz. Xl. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrocona
Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego w budynku przy ul. Stanistawskiego 30a w sali
na | pietrze, w dniu .. ...2019 r., 0 godzinie 11.00.

5. Otwarcie ofert jest jawne

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust 4 ustawy
PZP.

7. Niezwitocznie po otwarciu ofert zamaw:a]qcy zamiesci na strome WWW, powuat lowicz.pl informacje
dotyczace:

a) -kwoty, jakg zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia,

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow p%atnosm zawartych

w ofertach.

XIi. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca okresla cene realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym

sporzgdzonym wg wzoru stanowigcego Zalgeznik nr 1 do SIWZ igcznej ceny ofertowej brutto
za realizacie przedm:otu zamowienia.

2. i'_qczna cena ofertowa brutto musi uwzg[edmac wszysthe koszty zwazane z realizacjg przedmiotu A

. .zamowienia zgodnie z Oplsem pzzedmtotu zamow1enza zawartym w mmejszej SIWZ dokumentaq!
' 'prOJektowej, _STW!ORB oraz wzorem umowy ,

1z


http://www.powiat.lowicz.pl

promuj

| tadzkie

'3, Ceny muszg byé: podane i wyliczone w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koricdwke pominaé, powyzej i réwne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w zfotych polskich (PLN).

5. Cena za wykonanie zaméwienia jest ceng ryczattowa.

6. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci skiadowe, wydajq sie razaco niskie
w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzq wqtpilwosm zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymagan:aml okreslonymi przez zamawnajacego lub wynikajgcymi
z odrebnych. przepiséw, zamawiajgcy zwroci sie o udzielenie wyjasnien, w tym z%ozeme dowoddow,
dotyczgcych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegolnosci w zakresie:

1) oszczednoéci metody wykonania zaméwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjgtkowo
sprzyjajgcych warunkéw wykonywania zamowienia dostepnych dla Wykonawcy, orygmalnosc; prcuektu
Wykonawcy, kosztdéw pracy, kiorych warto$é przyjeta do ustalenia ceny nie moze byé nizsza
od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace {Dz.U.2018. poz. 2177 t.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow;

3) wynikajacym z przepiséw prawa pracy i przeptsow 0 zabezpzeczemu spo&ecznym obOW1qzugacych

- w miejscu, w ktdrym realizowane jest zaméwienie;” ’
4) wynikajgcym z przepisow prawa ochrony srodowiska;

5) powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy

W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

- wartosci zamoéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towarow i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zfozonych ofert,
zamawiajgcy zwréci sie o udzielenie wyjasdnien, o ktérych mowa powyze], chyba -
ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagajg wyjasnienia; - wartosci
zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zakiualizowanej z uwzglednieniem
okolicznosci, kidre nastapity po wszczeciu postepowania, w szczegélnosci istotnej zmiany cen
rynkowych, zamawiajgcy moze zwroci€ sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 1,
Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny
z podatkiem VAT (brutto) — za calosé zamdwienia {(cena ryczattowa). Stawka podatku VAT
dla przedmiotowego zamdwienia wynosi 23%.

Zamaw;ajqcy uzna rowniez za prawidlowe przyjecie przez Wykonawce innej stawki podatku VAT

niz wskazane powyzej;: Jjezeli Mykonawca bedzie. dysponowac indywidualng interpretacja. podatkowg .. '

dla przedm;otu zamowienia . objetego mmejszym postepowamem z ktorej bedzie wynikac,

ze stanowisko Wykonawcy jest praWId%owe '

8. Jezeli Wykonawca skiada oferte, ktoérej wybor prowadzﬁby do powstania u zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowigzek

rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybor

oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujge nazwe

(rodzaj) towaru lub ustugi, kitérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania,

oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest

wskaza¢ w formularzu oferty, ze cena nie zawiera podatku VAT. - v '
- 9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiajgcy poprawi oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omyiki

rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyiki

polegajace -na niezgodniosci oferty z SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian w treéci- oferty —

niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, kitérego oferta zostata poprawiona.

W szczegbinosci Zamawiajgoy poprawi:

1) btedne obliczenie wartosci podatku VAT,

2) bledne zsumowanie w ofercie wartosci netto,

3) btedne zsumowanie w ofercie wartosci brutto,

4) Zamawiajgcy w przypadku, gdy nie bedzie mogt skorzystaé z ww. zasad poprawy omylek

rachunkowych bedzie kierowat si¢ nastepujgcym ' sposobem poprawienia ,,oczyWISteJ omytki

. rachunkowej”; - bigd pope{mony przez Wykonawce w' obliczeniu. ceny, -kiéry. polega na _uzyskaniu
o meprawzd%owego wymku dZIa&ama arytmetycznego przy za’rozemu ze skfadmkl dzna’fama sq, '
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prawidiowe, i ktory mozna jednoznacznie poprawac zostame poprawmny z zastosowaniem
powszech nie znanych regut arytmetycznych,

Xlil. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie oferty ktére nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamaw1a;acy be;dzre s;g kterowac nastepujacymi kryteriami
_ iich-wagami: -

1) Kryterium A: cena

Waga kryterium 60%

Krytenum A bedzie obliczane wg wzoru:

Cena najnizsza

- - x 100 x waga = éuma punkiéw
: Cena oferty badanej L o

2) Kryterium B okres gwarancii
Waga kryterium 40%
Krytertum B bedz:e obliczane wg WZOru:

Zaoferowany okres gwaranc;l oferty badanej
: w miesigcach '

x 100 x waga = suma punktow
Najdtuzszy zaoferowany okres gwarancji
w miesigcach sposréd z ofert nieodrzuconych

Uwaga: Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 72 miesigce. Jezeli Wykonawca zaoferuje
diuzszy okres gwarancji, Zamawiajacy przyjmie do oceny tej oferty w kryterium B okres gwarancji réwny
72 miesigce. Gwarancja dotyczy catego zakresu zamowienia.

Zamawiajacy przyjmie do oceny okres gwarancji w peinych miesigcach. W przypadku okreélenia przez
Wykonawce okresu gwarancji utamkiem, zamaw;a;qcy zaokragli podang wartos¢ w dot do najb!azszej
liczby catkowitej i otlzymana wartosé podda ocenie. Jezeli najd’fuzszy zaoferowany okres gwarancjii
w miesigcach sposréd z ofert nieodrzuconych jest réwny 36 miesiecy, zamawiajacy nie bedzie stosowat
do obliczenia punktacji w kryterium ,okres gwaranc:jl powyzszego wzoru i przyzna 0 punkiow kazdej
ofercie podlegajgcej ocenie w tym kryterium.

3. tgczna punktacja Wykonawcy bedzie obejmowaé sume punktow uzyskanych za kryteria A i B.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwieksza liczba uzyskanych punktéw.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegobinych kryleriach bedzie liczona z dokiadnoscig
do dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

8. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych. krytenow oceny ofert, ZamaWIajqcy
sposrod tych-ofert dokona wyboru oferty z nizszg cena. :

7. Zamanajqcy nie przewxdu}e przeprowadzenla dogrywki w formie aukc;1 etektromcznej

XIV. lnformat:je o formalnosc!ach, jakie powmny byc dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikac
z dokumentow zatgczonych do oferty. ,
2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspbinie ubiegajacych sie o udzielenie
‘zamdwienia Zamawiajacy moze zgdaé przed zawarciem . umowy przedstawienia umowy regulujacej.

- ‘wspbiprace. tych- Wykonawcow Umowa taka winna okreslac 'strony. umowy, cel dziatania;- sposob,,‘.r o

o wspo&dzna%anta zakres prac przew:dmanych do wykonama kazdemu z mch solidarng odpow:edZIalnosc :
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za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorqum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, gwarancp i rekojmi),  wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
- konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego czionkéw do czasu wykonama zamow1enra

3. Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru Zamawaajqcego

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negoqaqom

5 W przypadku gdy Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie
od zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie maogt wybrac oferte najkorzystniejszg sposrod pozostalych

ofert, bez. przeprowadzenia ich ponownego badama i oceny chyba ze zachodzg przes%ankl o ktérych

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP,

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca whniesie zabezpieczenle naiezytego wykonama Uumowy,
o ktérym mowa w rozdziale XV niniejszej SIWZ. :

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy oraz sporzgdzone na jego
podstawie zestawienie z wyceng nastepujacych kategorii kosztdw:; :

7.1. Termomodernizacja budynku ZSP Nr. 1 (budynek dydaktyczny, kotlowni oraz fgcznik)
7.1.1. Wymiana msta!acp elektrycznej w budynku: kotlowni,

2. Ocieplenie $cian zewnetrznych,

3. Ocieplenie stropodachu, _

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

5. Modernizacja instalacji c.o.,

6. Modernizacja instalacji c.w.u.,

7. Modernizacja o$wietlenia wbudowanego

8. Remont balkondw,

9. Remont komindw, :

10. Remont zadaszeri nad wejéciami,

11. Remont stupow,

12. Remont schoddw,

13. Roboty sanitarne: Instalacja wodociggowa,

14. Roboty elekiryczne: oswietlenie zewnetrzne,

7.1.15. Roboty elektryczne: instalacja w kottowni.

7.2. Termomodernizacja budynku ZSP Nr. 1 (budynek koSciofa i klasztoru)

7.2.1. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wraz z rozbiérkg oraz wymtana dachu,

7.2.2. Ocieplenie stropu kosciota,

7.2.3. Wymiana stolarki oklennejldrzwsowej, N S
7.2.4. Modernizacja instalagji ¢.o.,” o e
7.2.5. Modernizacja o$wietlenia zewnetrznego R

7.2.6. Wykonanie lZOlaC]I przeciwwilgociowej pionowej i poziomej,

7.2.7. Remont krat, balustrad, kommow ‘zadaszen, whazdw, -

7.2.8. Remont schodow,

7.2.9. Wykonanie opaski wokot budynkow

7.2.10. Uprzatniecie stropdw,

7.2.11. Roboty elekiryczne: wymiana opraw oswxetlema zewnetrznego na elewacjach.

SN N N S S S S S N

1
g
1
L
1
1
1
1
.1
A
A
1.
1.

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozy Kopie uprawnien 0s6b, ktore beda braly udziat -
w. . realizacji zamoéwienia (kierownik -budowy, kierownik rob6t sanitarnych. oraz -elektrycznych)
wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznoéci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
oraz w przypadku kierownika budowy ~ dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez ‘te osobe wymagan
okreslonych w art. 37¢ Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
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XV.  Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
" nalezytego wykonania umowy najpozniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepchych
formach:
a) pienigdzu;
. b) poreczeniach bankowych fub pore,-czemach spo&dmeiczej kasy oszczednosc;owo—kredytowej,
- Z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobow;qzamem pzemeznym
¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej-Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci. ‘
3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 148 ust, 2
ustawy PZP.

4 W przypadku' ‘whniesienia zabezpieczenia w formie pteme;znej Zamawaa;qcy przechowa je.

na oprocentowanym rachunku bankowym

5. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancplporeczema winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie. ‘

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszoné w formie innej niz p!emadz Zamawiajgey
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu,

7. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni.od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci 30%,
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone
nie pdzniej niz w 14 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

XVL.  Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
. W sprawie zaméwienia - publicznego,. ogolne ~warunki. umowy albo wzor . umowy, . jezeli-

Zamaw:ajqcy wymaga od Wykonawcy, aby zawari 'z mm umowe. w sprawne zamoéwienia
~ publicznego na takich warunkach. - :

1. Umowa zawarta zostanie z uwzgledmemem postanowxen wymkaja;cych z tresci niniejszej SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie. :

2. Zamawiajgey przewiduje moziiwose dokonama zmian zawartej z Wykonawcg umowy w stosunku
do treéci oferty, na kidrej podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w syiuacii wystgpienia okolicznosci
okreslonych w Projekcie umowy. :
3. Projekt umowy w sprawie zamowienia pubhcznego stanowi za%qczmk nr 5 do niniejszej SIWZ.
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. XVII Pouczeme o srodkach ochrony prawnej.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmtotowr jezeli ma lub miat interes w. uzyskamu danego
zamoéwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy PZP przysiugujq $rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak
dla postgpowan ponizej kwoty okresionej w przepisach wykonawczych wydanych na podstaWIe art. 11
ust. 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawne; ‘wobec ogloszenia o zamowsemu oraz SIWZ przys%ugu;q rowmez
orgamzaqom wpisanym na hste, o kidrej mowa w art 154 pkt 5 ustawy PZP.

ZATWIERDZAM

Q:"?‘T"

Integralng cze$é niniejszej SIWZ stanowia:
Zatgeznik nr 1 - Formularz ofertowy
Zatgeznik nr 2 - Wzor odwiadczenia o speinianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i o niepodleganiu odrzuceniu
Zatgeznik nr 3 - Wzér wykazu robét budowlanych -
. Zatgeznik nr 4 - Wzér odwiadczenia o przynaleznoscn lub braku pmynaleznoscs do grupy kaprta}owej
~ Zalgeznik nr 5 - Projekt umowy . ) .

© Zalgcznik nr & - Dokumentacja projektowa .4 oo
Zatgeznik nr 7 - STWIORB -

Zatgeznik nr 8 — Klauzuta mformacy;na dotyczaca danych osobowych

Zalgeznik nr @ — Wzér wykazu oséb. )
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Ui Eﬁropejska} il
Europejsf(l Fundusz,

1ZP.272.22.2019

OFERTA

Nazwa VVYKORGWEY ... oo er oo eeree e sees e eeesee e eeeeens ....... S S e e

Siedziba Wykonawcy .......... e eee oot st apes e oo meeeee e S :

Wo;ewodzhrvo

Adres do koresponde‘ncji..........‘.............'..........,..,.‘.

.............................................................................................................................................................

NrtelefonU....o.ooien.... e, ettt e e ten et aar b e earaasaen OO T U SV USRS

BNl e e e e,

W zwigzku z przetargiem nieograniczonym, ktérego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynkéw
ZSP Nr 1 w towiczu w ramach projektu pn. ,Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznos$ci publicznej na terenle
Powiatu Low:cklego” sktadam oferte przetargows o nastepujacej tresci: :

N

Oferuje wykonanie zamowienia w zakresie objetym specyﬂkac;a 1stotnych warunkow zaméwienia

1.
w hastepujgcy sposéb:
1.1Cena ofertowa brutto ............................ et taanns SO e e e zt
s s_{olwnv;g;.,'__,_,__.A,.;-._.:,..k..k.f ...... SRR z+OWCh
" 1.2, wiym podatek VAT ......... U e 2 )
s{owme ................................ ..... 'v.;ﬂ...; ..... SR e z%otych
1.3 Cena oferfowa netto ... R fetereeaaae e nees zt
SIOWNIE ..o e, ettt re b res it et i b ae e et e h b e et e e ere e eennaesnnn S e ziotych .- -
2. Oswiadczam, ze w przypadku wyboru mojej oferty powstanie/nie powstame u zamaWIaJacego o
obOWIazek podatkowy zgodme z przepisaml 0 podatku od towardw i us%ug b o
3. Na  przedmiot  zamowienia - udzielam ...  miesieey  gwarandj
i rekojmi- od dnia odebrania przez Zamawiajgcego . przedmlotu “zamowienia
i podpisania protokotu odbioru koricowego. ‘ L o
4.  Zobowigzuje wykonaé catosé zamowienia w terminie do 29.05.2020 . L
5. Oswiadczam, ze zapoznalem sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw: zamow:ema me ‘wnosze-.

do niej zastrzezeti oraz uzyska%em informacje niezbedne do przygotowania oferty.

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z frescig Zalgcznika nr 8 do SIWZ dotyczacego ochrony danych )
osobowych w niniejszym postgpowaniu.

Oswiadczam, ze wypeinitem obowigzki mformacy;ne przewydzxane w art 13 iub art. 14 RODO

j ‘wobec os6b’ fIZYCZl’IYCh od ktorych dane osobowe bézposrednio lub posrednio pozyska}em w celu’ S

ubiegama sie 0 udaeieme zamow;enla pubiicznego w mmejszym postepowamu e



8. Oswiadczam, ze uwazam si¢ za zwigzanego mme;sza oferty przez caly czas wskazany -
w specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia (30 dni).
9. Oswiadczam, ze akceptu;e; warunki umowy. okreslone w zatgczniku do specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia i jesli moja oferta zostanie wybrana, zobowigzuje sie do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.
10. Oswiadczam, ze informacje .
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
- konkurencji. i nie mogq by¢ udostepnsone innym - uczestnikom mmejszego poste;powama (jezeli
- dotyczy).
11. Oswiadczam, ze w cenie. oferty zostaly uwzglegdmone wszystkie koszty wykonama zamobwienia
i realizacji przysz%ego $wiadczenia umownego. .
12. W przypadku wybrania mojej oferty, zobownazm@ sie wnsesc zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% warto$ci zamowienia.
13. Akceptuje 30-dniowy termin piatnosci faktury wystawione] po dokonamu odbioru robét.
14. Informuje, ze Wykonawca  jest/nie jest™ malym lub $rednim przeds;eb:orca
18, Osoby do kontaktéw z Zamawiajacym:

........... tei kontaktowy e, TAKST

14. Petnomocnik w przypadku skiadania oferty wspolney
15. Podwykonawcom . zamierzam  powierzyé W ykonanie nastepujacych  czescl
= 1aa Lo Y 4T O P PP
16. Dane proponowanych podwykonawcodw (jezeli s3 znane) :
1L T T TP
2)
R PPV P PRSI

17. Poswiadczam wniesienie wadiumw wysokoécl

w formie ............................................................................................................................................
zwrotu wadium wniesionego w pienigdzu prosze dokonac na konto nr.: -

.............................................................................................................................................................

data . - S ' imig i nazwisko
podpis i piecze¢ oscby / 0séb uprawnionych
do wystgpowania w imieniu Wykonawcy

S Zamama;qcy okresl:t stawke podatku VAT w rozdziale Xl ust. 7 SIWZ

** Wykonawca, ktory skiada oferte, kt6rej wybor prowadzitby do powstania u zamawnajqcego oboquku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow iustug, informuje o tym zamawiajgcego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktérych dostawa lub $wiadezenie bedzie prowadz:c do jego powstania, oraz wskazujge ich warto$¢ bez kwoty podatku.

*** Niewtasciwe skreshé.

o rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2018/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie. ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobadnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie © ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

e W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi

wytaczenie stosowania obowigzku infarmacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4. lub an 14 ust 5 RODO trescn osw:adczerua S

'. j wykonawca nie sk&ada (usumec;e tresc:i oswiadczenia np: przez Jego wykresleme)



Fandusze

i Eufopéjskl Fundusz:
Rozwo;u Re onalnege

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
| O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- W zwigzku z ‘udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, kidrego - N

przedmiotem  jest: Termomodernizacja budynkéw ZSP  Nr 1w Lowiczu
w ramach projektu pn. Loprawa jakosci pOW|etrza poprzez przeprowadzeme prac
termomodermzacyjnych w budynkach uzytecznosci pubilcznej na terenie Powiatu Lowmklego
w imieniu: ‘ ‘ ‘ ' ‘ '

{nazwa/firma *)

1. Oswiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w wWw. ‘postepowaniu okresione
przez zamawiajgcego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamobwienia. o

2. Oéwiadczam, ze osobaffirma w imieniu ktérej skiadam niniejsze oSwiadczenie, nie podiega
wykluczeniu na podstawue przes’{anek okresionych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo

'.zamowaen pubhcznych ‘ ' i RER

- 3. Oéwiadczam, ze w celu wykazan:a spefniania warunkow udziatu w postepowaniu,

okreslonych przez zamawiajgcego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia Wykonawca polega - na zasobach podmioiu:

(wskazaé podmiot/podmioty)

w nastepumcym zakresie: ....... eren e e e e e e e e e e e e et ey e e ans .

(okreslic zakres, w jakrm Wykonawca powofu;e sre na zasoby Wskazanego podmlotu/podm!otow w celu wykazania spefniania
warunkow udziafu w postepowaniu) '

a podmiot ten speinia warunki udzialu w postepowaniu w powyzszym zakresie.
4. Oswiadczam, ze w stosunku do  podmiotuy, na ktorego zasoby
- powotuie sie w niniejszym postepowaniu, tj.; ........ e e e e e e e aer e vas

‘ .(Wskézé_c"pOdmg'ot/podmiqty)'. .



nie zachod apodsiawywy uczeniaz postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie
" brz‘esiahek okreslonych w art. 24 ust 1 pkt 12 — 22 ustawy Prawo zaméWieh publicznych.” _
‘5. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne
na dzien skiadania ofert i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing
Swiadomoscia ko-nsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu |
informaciji. o R

e dni@ e T

(miejscowoss), ' ' _ (podpis)

*) W przypadku Wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sie o zamdwienie, kazdy z nich, np. czlonek konsorcjum, wspéinik spétki
cywilnej skiada w swoim imieniu odrebne oswiadczenie. ’ .



-~ Wykaz wykonanych robét budowlanych

L.’p'.'j' :

Okreslenie zakresu

~ Okreslenie,

Wartosé brutto robot

Okreslenie nazw

TakiNie

- Data wykonania | Miejsce wykonania podmiotéw,
o kontraktu czy zakres W zakresie budynku robot robot na rzecz ktérych roboty
Lo fub jego nazwa " kontraktu 'bedgcego zabytkiem - zostaly wykonane
s o wskazanego nieruchomym : :
S w kolumnig (2) wpisanym do
R obegjmowat rejestru zabytkow
budynek bedacy lub na Liste
o - zabytkiem Skarbdw
Sl nieruchomym Dziedzictwa
] wpisanymdo | wramach kontraktu
rejestru zabytkow wskazanego
o fubna Liste w kolumnie (2}
T Skarbow
RS Dziedzictwa
N T (wpisac tak lub nie) :
(1) 2 - S (4) (5 6) (7)

Tak/Nie




A



ma Eumpejska

podp;s osoby / oséb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy



OSWiADCZEN IE

O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

W zWiazkz.i z udziatem "w-postep‘owaniu 0 udzielenie zamoéwienia pubiiézhego, 'ktérego‘
przedmiotem  jest: Termomodernizacja budynkow ZSP Nr 1 w ‘towiczu
w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakoéci powietrza poprzez przeprowadzenie prac
: termomodermzacy;nych W budynkach uzytecznosct publicznej na terenie Powiatu
Fowickiego”, oéwiadczam, ze: o

(nazwa/firma Wykonawcy)

- *} nie nalezy do zadnej grupy kapitatowej.

lub .

- *) po zapoznaniu sie z informacjami, o ktérych mowa w ért. 86 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien

publicznych ‘
' R *) nie - nalezy do tej samej grupy . kaptta’:owej Z: zadnym z. pozosta%ych,

Wykonawcow, ktdrzy z%ozyh oferty w ww. postepowamu

*) nalezy do tej samej grupy kapitatowej z nastepUjacyrhi Wykonawcami, ktérzy
ztozyli oferty w ww. post@powaniu: v

(wymlemc nazwy Wykonawcow w przypadku zaistnienia ww. okoliczno$ci)

*} niewlasciwe skreslic

dnia. T

{podpis)






UMOWA NR .....c0ov.
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
0 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

ZaWarta W AT e .1, pomiedzy Powxatem Lowickim z siedziba w Lowiczu, ul Stanls{awsklego
30, 99- 400 Lowwz zwanym dalej ,Zamaw:ajqcym

o NIPI8341882 519,

repr;zeptqwanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktérego dziatajg:

T TP

e e (nazwa Wykonawcy)
zsie_dziﬁés_v.....................4. (31edz1baWykonawcy)

... (adres Wylé{)néwcy},

- wpiséhyn‘j!wpisana, do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestr Sadowego (lub, oili)owiednio,
do innego rej estru lub ewidencji) kapitat zakladowy w wysokosci ........ (W hprzypadku spélkl Z 0.0,
) spéﬂq akcyjnej i spotki komandytowo-akcyjnej) A
"Regon.... L NIP: L (odpow:edmo)

reprezentowanymfreprezentowang przez,

1 (umq,, nazwisko i pelniona funkcja reprczentanta Wykonawcy)

"2, (mm;, nazwisko i pelniena funkcja reprezentanta Wykonawey),
- zwanym/zwang dalej ,Wykonaweg”, o B
- .'{qcz:nie z_wa_@mi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Stronq”.~

Zwazywszy, 2 Zamaw:aj acy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzxelenle zaméwnema
-pubhcznego W tryble przetargu nieograniczonego, - na podstawie ustawy z dnia 29 styczma 20041, -
' - Prawo zaméwiefi publicznych, w przedmiocie wykonama robst budowlanych zwigzanych
. Zz termoqucrmzacja _ budynkéw ZSP Nr 1 ‘w Lowiczu w ramach . projektu

pr: ,,Po'p'ra'wa jakogcel powieﬁ'za poprzez prZepi'owadzenie prac termomodemizacyjnych w budynkach
': ‘uzytecznoéc; publmzne_l na terenie Poww.tu Lowwklego dbkonal wybora ofgrty -Wykoﬁgﬁqy, Strony

: uzgadmaJ 3, co nastqpuje



1. Postanowienia ogéine

1.1, Skroty
1.L1. BIOZ — Bezpieczeistwo i ochrona zdrowia
1.12. KC-Kodeks cywilny

. 11,3, KRS - Kfajowy Rejestr Sadowy - .

.114. PrBud ~vPrawo budowlane
115 Pzp Prawo zamow1e1‘1 pubhcznych
1.1.6. SIWZ Specyﬁkacja istotnych warunkéw zamoéwienia )

‘ 1.1.7. STWiORB ~ Specyfikacja techniczna wykonaniai odbiors robét btidqwianych :

1.2. Definicje . '

Dia i)otrzcb_ intérpretacji postanowiefs Umowy Strony ustalajg znaczenie ﬁastqpujqcyc,}i pojgé:

12.1. Budowa — roboty budowlane; w szczegélﬁnéci roboty wymagajace decyzjl o pozwoleniu
- na budowg. ' . .
'1.22. Cena ofertawa brutto cena catkowita pédaha z uwzglednieniem podatkéw, oplat 1 innych
obcigzeq publicznoprawnych, zawarta w ofercie ‘Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparcin o przekazanq przez Zamawnajqcego dokumentacgq pro;ektowq
oraz STWiORB, )
123. Cena chnostknwa - suma'wszystkicl_) kosztow, zgodnie Z R'ozporzqdzeniém Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod ivpodsta,w sporzgdzania

kosztorysu  inwestorskiego, - obliczania hlanowanych kosztéw prac projektowych = -

oraz planewanych kosztéw robot budowlanych okres]onych w program!e funkcjonalno-
uzytkowym w tym bezposredniej robocizny, kosziow nabycla materialéw i pracy sprzetu
oraz kosztow posredmch i.zysku ustalona na podstawie ka{kulacjx wlasnej, wskazana przez
Wykonawcq w kosztorysie ofertowym.

1,24, Dokumentac,]a projektowsa — zbidr dokumentow siuZQcych do oplsux reahzac_u przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegolnoscx

a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,

c) mformac;q dotyczaca bezpleczenstwa j ochrony zdrowia,

( "



1.2.5.

1.2.7.

1.2.8.

1.29.

1.2.10.

1.2.11,

1.2.12,

1.2.13,

entaci
]ilfojektowej, przekazanej Wykonawcom w poéte;powaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktdre zostaly dokonane przez Zamawiajacego
podozas reatizacji Umowy. )
deumentacja techniczna - zbi6r dokumentéw okreslonych jako Dolamentacia
projektowa oraz STWiORB. ' o o
Dzienntk budowy — przeznéczony do rejesuigji w formie wpiséw przebiegn czgsci
lqb catosci robdt budowlanych, stanoﬁviqcyéhr przedmiot Umowy oraz wszelkich innych .
zdarzef i okolicznosci, zachodzqcych w foku ich wykony\ivania i nriajqcych zZnaczenie
przy ocenie techmczne} praw;dlowoécl reahzacjl przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
robét budowlanych objgtych umowa, podlegajacy rejestracji przez organ archltektomcmo-'
- budowlany. :

Har'monogfa'm rzeczowo-finansowy — zestawienie okredlajace ramy czasowe Wykonam'aA
caloécl zamdwienia, etapy robot obj ete p}amosclaml czqéclowyml i ich wartosé.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba plsemme ustanowiona przez Zamawuqqcego,

Jjako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik buﬂowy - osoba ﬁzycznarp'osiadqiqca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawcg., zaaloceptowma przez Zamawiajgcego
i zgloszona przez inwestora anawnajqcego ‘do. panstwowego nadzoru budowlanego

zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacj‘ sig_ wspdlnie wykonania -przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub nna umowa o podobnym
charakterze, w szezegdlnosel umowa o wspotpracy

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowarne wydatki poniesione przéz Wykonawceg
bezposrednio w zwiazku z realizacja robét stanowigeych przedmiot Umowy.-

Kosztorys ofertowy - kosztofys sporzédzony przez Wykonaweg w szezegdlnosei
na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentﬁcji projekiowe] oraz STWIORB,

Materialy ~ surowce i inne wyroby budowlane, kidre majg byé wykorzystans-
przy wykonywaniu robét, w standardzie okre§lonym w Dokumentacji projektowsi
oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym'

z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.



robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjz; projektowsg oraz uzgadmamu..,

.mozllwoscl wprowadzania rozwiazati - mmtennych w stosunku do przaw:dz:anych -

y w Dokumentacjl projektowej oraz STWiORB.

1.2.15

1.2.16.

1.2,17

1218,

1.2.19.

1.2.20.

© w szezegblnosci postenowieniami Dokumentacji projektowe] 1 STWiIORB, ~zlozone s

1.2.21.

1.2.22.

Odbmr robét zanika jacych Inb ulegajgeych zakryclu odbidr polegaj q,cy na, oceme 1losc:
i Jako§c1 wykonanych robét, kidre w dalszym pmces1e wykonywania robot nie wysta@q

Od!nor czgéclowy odbidr polegajacy na ocenie logci i jakosci wykonanej CZQ§01 robéL

Odblor koﬁcowy odbiér polegajacy na ocenie. wykonania robét budowlanych quqcych

"przedmlotem Umowy.

Odblér ostateczny — odbidr po uplywie okresu gwarancjl lub rekojmi, w zaleznoscx od tego '
“ktéry okres jest dluzszy. o '

Odbmr gwarancyjoy — cykhczme wykonywana kentrola skutecmoécx usume;ma przez-

-'Wykonawcg wjawnionych Wad.

Oferta - plsemne o$wiadczenie ziozone przez Wykonaweg w przedmiocie wy,kdria'nia':robélx-

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowj(, zgodnie 2 poétanbwie}_:iajmj S’IWZ,T' -

'Zamawiajqcemu w ramach postepowania o ' udzielenie zaméwienia - publicznego

' pmwadzqcego do zawarcia Umowy.

Podwykunawca lub dalszy Pedwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub Jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowodci prawnej, pusxadajaca zdolnodé prawns, ktora

a) 7awaria z Wykonawca, Podwykonawca, lub, dalszym Podwykonawcg zaakceptowana : E .I

pzzez Zamawiajgcego Umowg, 0 podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze e

" odplatym na wykonanie czgsci robdt budowlanych shwzacych reahzacj: przgz' '
© “Wykonawcg przedmiotu Umowy albo v :

:b) zawarla z Wykonawcy przediozona ?amawnajqcemu U[TIOWQ o podwykonawstwo'

Cw “ formie - pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotemi sj dostawy -

- lub ustugi, stanow1qce czgsé zamobwienia publicznego.

Pracowmk — osoba zatrudniona przez Wykopaweg lub Podwykonaweg. na podstaw1e‘ s
) umowy o pracg, wykonujgca wskazane przez Zamawiajacego czynnosei w zakresie realxzacjt_

. Zamobwienia, je:ZSh wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb-

E —okres[ony wart. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy.



1223,

.Pfotokél odbioru cz¢Sciowege — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie

T Wykonama przez Wykonawcg zgodnie z Umowg czgsci robdt budowlanych.

1224

Protokﬁl odbiore robét znmkajgcych lub ulegajacych zakrycia -~ dokument

" potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodme 2z Umows

3 robot zanikajgoych lub ulegajacych zakrycm

- 1235,
co ,"viyk‘onania usunicoia przez Wykonawée Wad powstalych w okresie rekojfni za Wady

Prqtokol odbioru usunigcia Wad —-dokument potwierdzajacy odbior robét,.w zakresie

fizyczne lub gwarancji na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umma}y. -

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

’ v} 'Dokumentacji technicznej, nie - powodujace Tozszerzenia przedmiotu ‘Azéﬁméwienia

Protokél odbieru keticowego robét . dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

.Wykonawct; catodei rob6t budowlanych bgdqcych przedmiotem Umowy

Protokél edbioru ostatecznego robét — dokurpent putwnerdzajqcy odblor robdt
po usumgcxu przez Wykohawcg Wad ujawmonych w robotach budowlanych zreahzowanych

. na podstaw;e Umowy w okresie erOJmllgwarancjl iub po stw1erdzemu braku- wystqplema

Wad.

Rozwigzdnia zamienne - odmienne rozwigzanis w stosunku do :przne,_'\'vidzianych

W stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wymkajqccgo z trescl oferty,

-zastosowame ktérych. uzasadnione jest w szozegblnodor: nizszymi kosztamx eksploatac)n

komecznoécla usuniecia stwwrdzonych wad w Dokumentacji techmcznej, lub gdy ich

1229,

"zastosowame jest korzystmejsze pod wzgledem uzytkowym w zwu}zku z prowadzonq

w obiekcie dziatalnoscig. .
Sﬂa ‘wyisza — wydarzenie lub okolicznosé o charakterze nadzwyczajnym, ktérego

) ‘_wystqume jest niezalezne od Stron 1 ktdremu nie moga one zapobiec- przy zachowamu

"nalezyte_] starannosci, a w szozegblnosci za sile wyzszg uznaje sig: ijny, stany

.- hadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embatgo,

_ ", rewolugje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu Umaowy.
' 1.2.30.

_épecyﬂkacja_ techniczna wykonania - i. odbiorn rob6t budowlanych (STWiORB) -

) __ddkurr’ient przckazywany Wykonawoy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,

* "zaWierajacy Zbiory wytyeznych i wymagai okreslajacych warunki i sposoby Wkonywania,

e ‘_kontroli i odbiary robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacii projektowef,

1.2.3:-

Sprzgt - urzqdzenia maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebrie db‘z'godnego

z Umowg wykonama robdt - budawlanych oraz usuniecia Wad, quqce w dyspozycp

. "Wykonawcy



1232,

1.2.33,

1.2.34

. 1235,
© 1236,

1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.2.40.

“Europejs Ll
RozwojlRegionalnego ::

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace przedmiot

Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zépiecza budowy,

Termin zakoficzenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakohczy¢ wszystkie fobnty objgte Umowg,

Umowa o p‘odwykouawstWQ - pisemna umowa o charakierze odplatnym, ktérej
przedmiotem s3 ushugi, dostawy Tub roboty budowlane, stanowigce czgsé przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawea a Podwykonawea a takze pomiedzy.
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy daisiymi Pcdwykona'\gvcami.
Zarzgdea obiekin — Dyrektor Zespolu Szkét Ponadpodstawowych er w Lowic_;ﬁ.

Wada —jawne lub ukryte wiadciwosei thwigee w stanowigoych przedmiot Unmowy robotach
budowlanych, kazde nieuzgodiiione z Zamawiajgcym: zmniejszénie wartosci przedmiotu
Umowy, obnizenie stopnia uzytecznodei priedmiotu Umowy, odste;pstwa od Dbkumentacji
pm_]ektowe] ub STWlORB obnizenie Jakoécl robdt ponizej standardu okreslonego
w Dokumentac}l pro;ektowe_] lub S‘I WiORB, niekorzystna w stosunku do zak&adanej Zmiana
parametrow uzytkowych obiektu, jego u:zgdzen i wyposazenia. .

Wykenawea - stroha Umowy zobowigzena do w&rkonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowq, STWIORB, przepmam; prawa
powszechme obowigzuigeego i zasadami wiedzy techmczne_[

Zabezpieczenie nalezytego wykonania wmewy — zabezpieczenie w mzumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawcg, przed zawarciem Umowy w celu’ pokryc;a ewentua]nych
roszezeht Zamawiajacego z tymlu mewykonama fub nienalezytego wykonama Umowy,
w tym roszczeﬂ z tytulu braku zaplaty lub mctermmowej zap}aty wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, w Jednej lub w kl]ku foxmach wybranych
przez Wykonawcg sposréd form wskazanych w SIWZ. ) -
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca  wykonanic robot budow]anych bgdqcych i
przedmiotern  Umowy, zobowigzana do dokonania wymgiga:nych Umows oraz przez
wlasciwe  przepisy czyn'noléci- qmozliwiajqcych Wykbnéﬁéy reaiiza,cjt;r_ Umowy,
w szi:_zegélnoéci zwigzanych z Vdostérczenie.m Dokuméntacji projektowej oraz innych
dokumentt‘)w niezbednych -do ' rozpoczgeia i kontynuowama realizacji- Umowy,
otaz do odebrama zreahzowanych 7obat i zaplaty uméwlonego wynagrodzema

Zaplecze budowy — czgsé Terenu budowy wraz z jej urzqdzemaml przeznaczona

na zapiecze Wykonawey.



1.3.1. Poétanowiem’a Umowy s3 interpretowdne na podstawie przepiséw prawa polskiego.

132 Ilek_]'oé pojecie uzyte jest w liczbie pojedyﬁczej, dotyczy to rownies uzytego pojecia w liczbie

maogiej i odwrotnie chyba, ze 2 okreglonego urégulowania wynika wyraZnie co$ innego.

1.3.3. Integraina czescig Umowy 3 zatgezniki do Umowy,

1.34. Dla celow interpretacji beda m:aly p1erwszenstwo dokumenty - zgodnie z nastepu]ch‘

kole_]nosclq

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonaweze,

d) STWIORB, )

€) SIWZ (w zakresie nie wetym wyef),

) Oferta Wykonawey, .

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych ‘rozbieznogei pom.lgdzy dokumentami, o kiérych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazeé informacje
na piémie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniemn przy interprcitacjf
rozbiezhoéci zaéady pienfvszeﬁstwa kolejnoéci dokumentéw, o kiérej mowa w pkt £.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugxej Stronie w trakeie reallzacp Umowy beda
sporzqdzane w jezyku polskim,
1.3.7. srédtytuiy nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8 Terminy okrelone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢' do dni, fygodni
1 miesi¢cy kalendarzowych Terminy okre§lone w dniach roboczych odné)szq si¢ do dni
od poniedziatku plqtku z wylaczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawq sw:qt

Bieg i uplyw termmu okreslane s3 zgodnie z przeplsamz KC.

1.3.9. Umowa wchodzl wzycie w dnin jej podplsama przez obie Strony

1.3.10. W sprawach meuregulowanych Umowa majg- zastosowame odpowiednie ‘przepisy prawa
polskiego, w szozegblnosci: '

2) ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z 26 czerwea 1974 r. ~ Kodeks pracy.



14.

1.4.1.

Sposéb komunikowania sig Stron

W przypadku gdy Umowa przewnduje dokonywanie zatwierdzef, pdw-ia;démier’l'u

ptzekazywame informaciji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na’ plsmle S

. dostarczane  (ptzekazywans) osobiscie (za pokthowamem) wystang- pocztg -
piééﬁmie,' droga-elektroniczng na podane przez Strony adresy: o '

a). -Zamawiajacy

b)",. 'Wykonav.vt_:a

e dékoriaxiiu zmian tianych wskazanych lit. ai b Strbny powiadarmiaja sie na piénﬁ.':a.f .

Zlmany powyisze rue stanowig zmiany Umowy.

14.2.

w- przypadku pr?ekazama zatwierdzenia, pow:adnmiema informacji, wydanego po]ecema lub -

zgody droga elektroniczng otrzymujgcy p01w1erdza przekazujgcemu W termmle 2 dm

) roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3.

1.4.4,

1.5,
1.5.1.

Strony bgds uznawaly dokonane faksem lub drogg  elekironiczng zatw:erdzeme
powmdomieme informacje, wydane poleccme !ub zgode za dokonane w chwﬂl uzyskama A
potherdzema faktu ich otrzymania. '
Wzelkie wpisy do Dziennika buciowy mogq by¢ dokonywane przez osoby do tego
upawazmone i bedg traktowane odpownedmo Jako zatwierdzenia, informacje, pokecema tub
zgody przekazane zgodrie 7 postannwnemaml pkt 1:4.1. ’
Sohdanm odpowiedzialno§é: konsorc;antow ' .

Jezell Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzaoe w skiad Konsorcjum sg
sohdamne odpowiedzialne przed Zamawqucym za wykonanie Umowy i za wmcsxeme‘

zabezp;eczcma nalezytego wykonania Umowy.

.Konsorcjum zobowiazuje su; do przekazania Zamawqucemu kopii umowy regulujqcej_

‘ wspolpraCQ podmiotoéw wchodzqcych w sktad Konsercjum, ktére wspblme pod]t;{y su;.

ﬁwy_konama przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za \yyl_(pnamen R

jgkich robét budowlanych w ramach Ul‘nowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum,

.‘Lic.lér Konsorejum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i pfzyjnibwania- S

.oéw:adczen woli w imienin i na rzecz kazdego z podmiotéw wehodzacych w sklad'

Konsorcjum w zakresw wskazanym w pe}nomocmctwach potrzebnych do n:a[izacy Umowy



‘OP%SRI Fumfusz i
WOl Reglcnalnego

1 przed}oaonych Zamawna;qcemu Upowazmeme to" moze zostac zmicnicne 4 zgoda,
Zamawxajqcego

154 W przypadku rozwigzania umowy Konsorc;um -przed  uplywem  okresu. gwaranc_u

20
' Z. tennomodermzach budynkéw . ZSP N1 ow Lowiczu w ramach projektu

i quql mi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci kub czesc[ robdt

‘v wymkaj geych z Umowy od wSZyStklch mektorych lub jednego z cztonkow Konsofcj um

2. Przedmlot Umowy

Zamawna]qcy zleca, a Wykonawed przyjmuje do wykonania, roboty budowlane. zw1qzane

L pm ,,Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzeme prac tennomodermzacyjnych

E w budynkach ugytecznosei publicznej ne terenie Powiatu Lowickiego” w zakresie Wymkajqcym

" z Dokumentacji projektowej, wraz z jej uszezegdlowieniem, stanoche_] zaiqczmk Nr 1,

','STW1ORB stanowigee] zatgcznik Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy stanowmce; zaiqcznzk Nr 3,

2.3.

3L
3.2

S33

3.5.

'zgodme z zasadami wiedzy techmcz.nej i obowiazujgcymi w chczypospolltej ‘Polskiej
. przemsarm prawa powszechnie obcwnqzu]qcego, w terminie ekreslonym Umowa, 4Wﬂnc dalej
o ,,robotaml ?, robotami budowlanymi”, , przedmiotem zam6wienia” lub ,,zaméwxemem
22:

Wykonawca zobowmzu]e sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowq
oraz STWlORB roboty b'udowlane niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wszaikxe Toboty wykraczajgce poza zakres Umowy bgda zlecane zgodnie ustawq Pzp,

) Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrgbnej umnwy wykonywac 10b0t

okreslonych W hiniejszym pkt.

3. Terminy
,Przedmmt zamdwienia nalezy wkonaé w terminie do 29. 05 2020T.

.WykonaWca zobowigzuje sig w termnuc obowiazywania erOJml/gwamncjl to jest

'fw. terminie ... miesi¢cy od dnia Odblon_'u koficowego, usunaé ujawnione Wady . dotyczace

. reahzac_]: przedmiotu Umowy

'Rozpocz@cxe realizacii robét budowlanych przaz Wykonawce nastapi po doiu przekazama przez

'--_7amaw1a]qcego Dokumentacii pro;ektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejgein
- _Terenu budowy przez Kierownika budowy
34,

» Zamawqucy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz. Dziennik budowy ‘W terminie

' :_,umozhwmj acym rozpoczecie wykonywama robét zgodnie z umows.

W termmle 3 dru roboczych od dnia zgloszema przez Wykonawce gotowodei do Odbloru

9



41
42,
43,
44,
4.5,

46

4.7.

4.8.

49

a Programﬂeglonatny s

Eu ropejskle

E Funs
ozwc;u Regionalnego’

koncowego Wykonawca ma obowzqrek przekazama Zamawqucemu dokumemow ktorych

wymaga;g przepisy Prud,

4. Obowiazki Zamawiajacego -

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terﬁ;inach i'na zaéadéch okreslonych
w Umowie. ) ’

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawoey 1 .egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB,

Dokumentacja projektowa i STWiORB: stanowig whasno$é Zamawiajacego i mogg byé

wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,

_’Zamawqucy ponosi wobec Wykonawey odpowwdztalnoéé za Wady w  przekazanej

Wykonawey Dokumentacii projektowej.

Zamawxa]qcy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian Dokumentaci

proj éktowej w zakresi¢ niezbednym do prawidlowego wykenania przedmiotu Uinowy.

Wylgcznie w przypadku, gdy kohiecznosé wbmwadzenia zmian w Dokumentacji' projektowej

jest nastepstwem .nienalezytego wykonywania przedmiota Umowy. przez Wykona_lwoq, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowe;j oraz zwigzanych z tym prac ‘obcigzaja Wykomawes.

W przypadku robdt wymagajacych p_oiwolem‘a n;a budowe Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Temn‘_nie. rozpoczecia robot. '

Zamawiajqoy jest takze zobowiazany do

a) ustanov;rienia nadzoru inwestozrskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) przeka/.ama Wykonawey szenmka budowy w dniu protokol:rmego przekazama Terenu
budowy, ’

d) dostarczenia Wykonawcy mezbt;dne_] Dokumentacji pro;ektowej oraz dokonania jgj
ewentualnych Zmian w zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy,’

¢) nieodp}at-nego udostepnienia Wykenawcy terenu pod Zaplecze budowy, »

) wyznaciania terminéw odbioréw 'mbé_t nie przekraczajgcych 7 dai roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgeego przez Wykonawcg o gotowo§ci do oﬁbioréw,

g) tenui-ngwego przysigpowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagmdzenia naleznego Wykonawoy za_ﬁ_ykonanié przedmiotu
Umowy., ' . : . =

Zamaw1ajqcy jest zobowiazany w terminach okreslonych Umowq do odbmmw
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4.10.

4,11,

4.12.

4.13.

4.14,

a) robt ulegajacych zakryciu,

b) robét zanikajacych,

¢} czedciowych,

d) koﬁcowegd catosci robét,

e) gwarancyjnych,

f) oétatecznego

Odbioréw robét ulegajgeych zakryclu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajacege

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona odbiorow czqécmwych oraz komisyjnego odbmm koncowego robst

budowianych bedacych p_rzednuotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli,

przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawey, przystepujge do odbioru w ciggu 7 .

dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot, .

Zamawmjacy jest zobowigzany przystqpowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbmréw robdt

w terminach wynikajgoych z Umowy )

QOd dma przekazama Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawnaqucego do- dnia sporzqdzema

Protokolu odbloru koticowego, Zamawiajgcegd obcigzajg koszty:

a) zaspokojema roszezedh  wynikajacych z meszczqéhwych wypadkow lub  szkdd,
sgowodowarxych przez Zamawiajacego lub przez osobg przez niego zatrudmona, albo przez
podmxot dzialajacy pa mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwiazane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn

» lezchvch po :{fronie Zamawiajqcego,_ w tym- blgdu Zamawiajacego lub Wady ukryiej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzemiach
dostarczonych przez Zamawiajacego, - . ‘

¢) uvsunigcia Wad lub uszkodzen, nie wymkajqcych z menalezytego wykonama robot przez -
Wykonawcg, powstatych w jakiejkolwiek czgdei wykonanych przez Wykonawcq robét, ktore
zostaly przyjete przez Z'amawiajqcago do uijrtkowapia,

Od daty Cdbioru konicowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznegd, Zamawiajacego

obcigZajp koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekeie, ktérego dotyczy przedmiot

Umowy, uprécz kosztéw uszkodzert spowodowanych: )

a) Wadg tkwigea w obiekeie, ktérego dotyczy przedmmt Umowy, na dziei zakorficzenia robdt
budowlanych stuzacych realizacii przedmiotu Uinowy R '

b) wypadklem zaistnialym przed dniem Odblom koﬂcowego ktéry nie byl objety ryzykiem .
Zamaww)qcego fub;

¢} czynnosciami Wykonawey po dnin Odbiorukoficowego.
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5L

510

5.1.2,

52.

5.3.

5.4.

5.5

5.6.

Unia Eu ope;ska'

5. Zarzadzanie realizacja Umcwy

Zamawxamcy zapewm ‘nadzér inwestorski w specj alnoﬁcxach
kons_trukcyjno — budowlangj, .
instalacyjnej - w  zakresie ° sieci, instalacji i wrzadzen elektryczr;&ch N

i elektroenetgetycznych

,mstalacy)nej W zakresm sieci, instalacii 1 urzqdzeﬁ cieplnych, wentylacyjnych gazowych .

wodomqgowych i kanalizacyjnych.

Do koordynowama i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawna_]qcego Zamamajqcy '
wyznacza osobe pelnigeg nadzor w specjalnoscx o kiérej mowa w pkt 511 Ilekroé_
w pnstanow:emach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru mwestorsklego, ualezy pr7ez L

to ro7um1eé odpowmdmo tg osobe.

Najpozmej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawm.lacy wskaze 030bg, ktora bedzw

peinifa nadzér inwestorski oraz przekaze Wykonawey pisemng informacje na ternat’ zak:esu _]e_]

‘umocowania 1 uprawniefl. Sprawy, kidre nie sa objgte zakresetn ww. umocowanh 1 uprawmen

Wykonawea ystala bezposrednic z Zamawiajgeyni. ) )
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgesj kowdynacji v .rob('it

rcalwowanych na podstawie Umowy, kontroli ]akoécn robét, do odbioréw robot wykonanych_ _'
zgodme z Dokumentacjg projektowsg i STWlORB oraz pelni funkcje mspektora nadzom _ .

inwestorskiego w rozumieniu PrBud,

Inspektor nadzoru 1nwestorsk1ego wypelnia swoje obowigzki wydajac polece‘n-ia, decyzje, - - E

-zgd(_iy i akeeptacje, ktdre sg obowigzujgce dla_Wykdnawcy. Wykonawca ma -praﬁd.zg{osi(;

Zamawiajacemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyiji i pdleceﬂ :
Inspéktora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanumsklem Inspektora '
do. zastrzezet’: beda podlegaty mzslnygmgcm przez Zamawiajacego. :

Czynnoém lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace komecznosc Zmiany . -

Dokumentacjl projektowej lub wykonama robdt wykraczajgcych poza zakres Umowy RE
powodumce wzzost wynagmdvema Wykunawcy wymagaja uprzedniego potmcrdzema przez"r o

Z.amawxa;i;cego, wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wmosklem
do Zamawzajqcego przez Wykonawcg. Brak pisemnego potw:erdzenw przez Zamawm_‘qccgo

,zmmn we wskazanym terminie zwalnia Wykonaweg z ol:uomaz.]m wykomma polecen }

Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnodci “za ich mewykoname
z wyjqﬁuem czynnoSci 1 polecen zwigzanych “z bezpleczenstwem i hxglenq pracy, -

zabezpleczemem mienia i ochrong ppoz.
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5.8,

6.1."
o koerdynacyjnych z udziatem przcdstamcnch Wykonawcy, Zamawiajgcego, Zaizqdcy obiektu

6.4.

'Zamawqucy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petmacej funkeje Inspektora ‘hadzoru

: 'mwestorskiego -
»;.O ‘dokoraniu zmiany Zamawiajacy’ powmdoml na pismie Wykonawceg na mmmmm 3 dni
- ‘robocze przed dokonaniem zmiany.- :

5.9. ~V»ZAmlana oséb petnigcych nadzér inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

:ﬁamawiajqéy lub Inspektor nadzoru. inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad

b lmspektoréw nadzoru oraz 1nnycllmpmsznnych 0500, .
T 6.2 ‘ ‘Celem narad koordynacyjnych jest’ omawianie lub wyjasmame biezqcych spraw dotycmcych
‘wykon_ama i zaawansowania robdt, w szczegdinodci dotyczacych postgpu prac

: - albo :{ieprawid{owo§ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia texminowegd wykunaﬁia Ufnowy
63,

koordynacyjnych

Klerowmk budowy oraz odpowiedni harowmcy robét sg zubowu;zaru uczesmlczyo w naradach

’ Zamawxajqcy lub Inspektor nadzoru inwesti)rskiego informuje z 3 - dniowyni; wyi}fzedzeniem

‘uezestnikéw narady keordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i Zapewnia jej

protokolowame a kopie protokot lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zdproszonym

- na narade

] w c;qgu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu Po tym terminie ustaiema uwaza
7.1,

T2

3

'fsm; z Wquqce

Do ustalen zaplsanych w protokole narady koordynacyjnej, uczzstnxcy moga wmesé uwagi

7. Obowigzki Wykonawcy

:Wyk‘o'nawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy =z nalezyta starannos;piq'zgodnie
“ 7. Umowa, Oferts i Dokumentacig projekiows, STWIORB, mexlaxuszajqcyri’li Umowy

polecemalm Inspektora nadzoru mwestorsklego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

;'prawa powszechnie obowiazujgcego. S
"Wykonawca ponosi odpomedzmlnosc na zasadach ogélnych za szkody zw:qzane z reallzach
. Umawy, w szezegdlnosci za naruszenie dobr matenalnych uszkodzenie ciala lub $mieré osob

oraz ‘ponosi odpowiedzialnoss za wybrane -metody dziatan i bezpieczenstwo na Tereme budowy.

Wy-konawca ponosi odpowiedzialnosé wobee 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzema powstale

W zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bgdgoych przedmiotem Umpwy; chyba
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7.4.
715,
7.6.

ze odpowledzlalnym za powstale ﬂkody est Zamamajqcy lub. osoba trzecla, za ktorq
Zamawna;qcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca Jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zg{oszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowledz:alnoﬁé za JakOSC wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do nastgpu;qcych czynnosci okreslonych ‘szezegétowo
w postanowieniach Umowy: B : ‘ :

©a) prowadzema dokumentacji budowy oraz do wykonania dokmnemacjx powykonawczej,

b) wskazamaKlerowmkabudowy,

¢) przekazywania Inspcktomm nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Utnowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robét budowlanych oraz innych ezynnosci objgtych przedmiotem Umowy
zgodme z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresn bezpieczefistwa i higieny pracy
oboquzujqcymz przy wykxmywamu robét budowlanych oraz z zasadam: wiedzy
technicznej, v . .

) stosowania matena!ow technik wykonawczych, sprzgtu, metod dlagnozowama i kontroli
' spelniajacych wymagania techniczne postawwne w Dokumentacjx prolektowej i STWIORB
f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylgeznie osobom upowsznionym przez

Zamawiajgcego lub Wykonawcee, - )

g) zglaszania gotowosci do odbioréw robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot, ’

h) tenﬁjno;.vego uswwania Wad, ujawhionych_w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) ufrzymywania porzadku na '_I'er;,nie budowy,

j) stosowania si¢ do polecefi Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zg;)d‘nych z przepisami prawa i postanowieniami Umdwy,

k) angazowania odpowiedniej . lAiczhy “aséb, posiadajacych niezb;'dné uprawm'en.ia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywama powierzonych im robdt i mnych czynnos(u w ramach
wykonama Umowy, wyspecyfikowanych w. Umowie,

1) dostarczama Materialoéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty = wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Jezeh Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

n) zaplaty za energig elektryczng i wodg zuzyte w zwmzku z wykonywa.mem robot

0) pomadama ubezpieczenia OC,
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Fundusze
E ope;skte :

-stanie wolnym ‘od 7b¢dnych prze Z| od

usuwania na biezqco na wiasny koszt zbgdnych maténa{éw, odpaddw, $mieci, urzadzen

prow1zorycznych ktore nie sa juz potrzebne

)zapewnzema,' aby  osoby  zaangazowane do  wykomania  Tobdt  nosily

T

~

8}

)

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaly
zapewniajgce ich wizualnie tatws identyfikacje (np'.': nazwa firmy na kamizelcé),
zapewnienia. Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznécmym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekeji Pracy, dostgpu do “terenu budowy
oraz do wazystkich migjsc gdzie wykonywane sa roboty budowane lub gdzie przewiduje sie
icﬁ wykonanie, a sa zwigzane z przedmiotem Umowy, )

zachowania szczegdlnej ostroznoéci‘ przy wykonywaniu robbt i doktadnego ich
zabezpieczénia,

wykonywania robot budowlanych: Kierowanie z obs&ugq pojazdéw i maszyn budoﬁrlanych,'
wykopy reczne, zasypywanie wykopdw, roboty demontazowe i rozbiérkows, montaz
i demontaz rusztowan, roboty izolacyjne $cian i dachu, zbrojarskie, B_etoniarskie, mboty
tynkarskie, roboty okladzinowe Scian, i:odlc’rg,' roboty malarskie, montaz stolarki okiennej
i drzwiowej, roboty instalacyjne elektryczne, sanitarne (wodociggowe, kanalizacyine,
co.,gaz), roboty wykonczeniowe i mo_nﬁZowe, prace porzadkowe przez pracownikow
Wykonawcy lub Podwykanawcy zaﬂMomch na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks i)racy (Dz.U.2019.1040 z pézn. z2m.),

w) w trakcie realizacji Umowy -przedkladanie ' na kazde wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonyr terminie nastgpujgeych dokumentow: A
sofwiadezenie Wykopawoy lub podwykonawcy o zatrudniénip' na podstawie
umowy o- pracg oséb wykonujacych® czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqccgo. Ofwiadczenie to powinho zawieraé w szczegdlnodci: dokiadne
okredlenie podmiotu sktadajacego -oswiadczenie, date zlozenia odwiadczenia,
wskazanie, 2e objete wezwaniem * czynnosci wykonuja' osqb'y zatrudnione
pa podstawie. umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych os6b, rodzaju ‘umowy ‘o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadezenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy, a .
Opoéwmdczonq za zgodnodé z orygmatem odpowiednio przéz Wykonawceg
tub podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji Umowy czynnofci, kidrych dotyczy ww. oswiadczenic Wykonawcy
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ia Europejska

ub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obow:qzkow ]ezell -
" zostat sporzqdzony) Kopla umowyfuméw powinna zostaé zanommzowana!' ’

L w sposdb  zapewniajacy och:onq danych osobowych pracowmkéw zgodme"
- 2 przepisami o ochronie danych osobowych . w szczegolnoacx bez adresow,vn.

nr PESEL pracownikow). Imw i nazwisko pracownika nie podlega anomm:zac_u .

Informacje takie jak: data zawarcla umowy, rodzaj umowy o prace i wyml‘r.u' etatu - a

_ ’ powinny byé mozhwe do zidentyfikowania;
) ozaéwmdczeme w}asmwego oddziate ZUS, potwwrdza_!gce oplacame przez

Wykonawce; lub podwykonawcq skladek na  ubezpieczenia qpoteqzne E

i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawic uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy, zanoniizowase W sposéb zapewnigjgey ochrong danych,
osobowych pracownikéw, zgodme z przepisami o ochronie danych osobowych B
Imig i nazwisko pracownika nie pudlega anonimizacji; o
Oposwxadczona, za zgodno$¢ z oryginatem odpowxeénid przez, "wy_lk_otiawc{;'
" Iub podwykonawce kqpiq' dowodu potwierdzajacego zgloszenie praoowmka )
pfzez pracodaweg do ubezpieczéﬁ zanonimizowana w sposéb 'iapewnjéjqcy o
ochrong danych osobowych pracowmkow zgodnie z przepisami o ochrome danych
: -osobowych Tmig i nazwisko pracowrika nie podlega anonimizagji.
'Nie'zfll;:}Zeme przez Wykonaweg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z:idéxhych prz& ’
Zzmawiajgcego  dowoddw  w  celu potwie'rdzmia ' spcimema przez - 'Wykdhawéq :
lub Podwykonawee wyrnogu zatrudnienia na podstawm uMewWy 0 prace traktowane bgdzw 3ako
niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonaweg wymogu mtrudmema na podstaw:e
umowy o pracg 0séb wykonujacych wskazane w ht t czynnoSei i podlegaé b@dzw sankcjom :
okreslonymwpkt 35.1. litj. } Lo
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegama prawa pracy przez Wykonawcg ’
lub  podwykonawcee, zamawmmcy moze  zwrécié sig¢ o przeprowadzeme kontrolt"
 przez Pafistwowy Inspekejg Pracy. ; . ) .
v): Lapewmema nadzoru archeologicznego w okresie wykonywama robdt budowlanych
W) Wykonywama robot glosnych i uquzhwych w godzinach pozalekcyjnych,

X) -Zorganizowanic odbioru preez Urzad Dozoru Technicznego zamontowanych.'

i podlqczonych kottow podlegajqcych dozorowi techmcznemu na podstawie rozporzqdzxama; e

Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r w sprawie rodzajow ur?qdzen techmcznych:. s

podlegajqcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468). Kosety postqpowama'.b’ .

prowadzonego w tym zakresie przez UDT ponosi Wykonaweca, ktmy zostanie obclqzony przez o
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77
. przekazama Terenu budowy.

78,

- 79:

Zamawaajaoego noty ksiggows ¢ wartosci tozsamej z wartoscia faktury wysiawmnej przeL

1 Urzqd Dozoru Technicznego, ktérej phatnikiem bgdzie Zamawiajacy.
-Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w godzinach wskazanych w protokole

. Poza czasem okreslonym w punkme powyzej Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane
. wy{qczme po uzyskaniu zgody Zarzadcy obiektu,
- Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na bxezqco i przechowywaé

- a) thenmk budowy,

- b) dokumenty hudowy 2godnie ze STWiCRB
7.10,

Do obowm.zkow Wykonawcy nalezy _réwniez opracowanie i akiualizacja, przekazanie

) 'Inspektorom nadzoru mwesimsklego do akeeptacji i przechowywame po zaakceptowamu

a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zd;owm

o b} xnfmmac_u o wytwarzanych odpadach,

h ) dokumentac}l powykenawczej,

T 7129

- 7.8,

= . d) atestow na wbudowane materialy i urzgdzenia.
AN
’ do ;odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakrycin w terminie 2 dni roboczych po ich

Wykonawca _]est zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru mwestorsklego o gotowoscl

“zakoficzeniu oraz umozliwié Inspektorewi nadzoru inwestorskiego sprawdzeme kazdej roboty

Zarllkﬂ.jqcﬁ] Tub ulegajacej zakrycin, .
W przypadku powierzenia wykonania czedci zam()wnema Podwykonawcom, .Wykonawca
qume pelnit funkejg koordynatora Podwykonaweow podezas wykonywama robét i i usuwania

_ ewentua]nych Wad. Wykonawea odpowiada za dufalania Iub zamechama kazdego
: Podwykonawcy jak za wiasne. i

Od daty ‘Odbioru koncowego do Wystawlema Pmtokolu odbion: ostatecznego Wykonawce
‘obclqzajq koszty usunigeia Wad i napramema kazde_i szkody rzeczywistej powsta{ej w obiekcie,
:ktorego dotyczy przedmiot Umowy, 1za ktorq ponosi odpowmdnalnosé na zasadach ogolnych

a spowodowane]

h a) Wadq, ktdra wynikla z wykondnych w ramach Umowy robdt i tkwita w oblekcle ktorego

' _ dotyczy przedmiot Umowy na dzu:n zakoriczenia robdt budowlanych sluzqcych realxzacp

przedmlotu Umowy;

-'b) wypadklem -zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego ktéry nie byt oquty ryzyklem

- Zamawiajacego lub;

L c) czynno_écnaml Wykonawcy na Temnia budo'wy po dniu Odbioru koficowego.
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7.14.

7.16.
717,

7.18.

8.1.

.82,

83,

84.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywr('!cénia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podezas - transporfu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za | kitére ponosi

on odpowiedzialnogé, w zwigzku 2 realizacjq Umowy.

. Wykonawca prz.ygotme dokumentacje powykonawczq zgodnie z obow1qzu_|qcym1 przepisami

prawa, odzw1ercledlajqc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonaweg -éykcesywnie
wraz z péste;pem robét oraz Odbiorami robot éanikajqcych i ulegajacych zakryciu.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde za,dame w trakcie
obowigzywania niniejszef Umowy. ) )
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Z#mawiajqcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie diuiszym niz 3 dm rebocze

od dnia zgioszenia robét przez Wykonaweg do QOdbioru koticowege.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadeza, Ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oéwiadcza, %o posiada wiedzg.i doswiadezenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy. . ‘
(jezeli dotyczy) Wykonawoa ofwiadcza, ze podmiol irzeci ............. {(nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktdrego w'zakresfe wiedzy iflub dodwiadczenia Wykonawca powolywat
sig sklgdai‘ac Oferte celem wyka;ania _spelniania  warunkéw udzialu w péstqpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie

(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu. Umowy na usytek postgpowania o . udziclenie zaﬁéwienfa

publicznegb). W przypadku zmiany lub rezygnacji przez. ...

(nazwa_podmiotu
Irzec:ego) : o Z Jakichkolwmk o ‘ przZyczyn
w powyzszym. zakresie, Wykonawca bedzie zobowu;zany wykaza$, iz inny Wykonawca
lub Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym hiz wymagane w trakcie
post@po&ania o udzielenie zaméwienia (jezeli dotyczy).

Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi Srodkami ﬁnansowym1 umozuwchym

wykoname przedmwtu Umowy.
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9.1

9.2.

9.3,

10.2.

10.3.

10.4.

jski
ozwo;u Regzonaln

'9.'Ki‘er6w;'ﬁk'budév;ry '
Wykonawes ustanawia Panig/Pana ... '.:....f ......... jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dz1aiama w zw1qzku z reahzac)q Umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy PrBud.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy
lub kierownika robdt na inna osobg o kwalifikacjach co najmniej réwny.ch kwalifikacjom
wymaganym przez IZamawiajqcego‘w postgpdwaniu o udzielenie zaméwienia publicznegoe
prowédzqcym do zawarcia Umowy po poinfoﬁnowaniu © zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg -
okreslong wpkt 11.1-11.3. ‘
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w frakcie wykonywania -
robot budrmralnych stanowigeych przedmiot Umowy,

10. Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastc;pujqcych robdt  budowlanych

stanowxqcych przedmiot Umowy:.. O

Zmigna  Podwykonawey lub da[szego Podwykonawcy, lib zgloszenie kolejnege

Podwykonawey Tub dalszego Podwykonawey w zakresie wykonania r_ob()t budowlanych

stanowigeych przedmiot Umowy, réwniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nje-stanowi zmiany

Umowy, ale jest wymagana zgoda Zmawzajqoego Wyrazona poprzez akceptacm Umowy

0 podwykonawstwo

Wykotiawea jest odpowmézxalny 72 dzxa}ama tub zamechama Podwykonawcéw dalszych

Podwykonawcow, ich. przedstawicieli lub pracowmicow, jak za wilasne dziatania

1ub zaniechania,

Umowa z Podwykonawca fub dalszym Podwykonawea powinna stanowi¢ w szc,ﬁegélmﬁci, iz

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Pbdwkonawcy nie moze byé
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy, Podwykonawey Iub dalszemu
Podwykomawcy fuktury VAT lub rachunku, potﬁrierdz'qia,cych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemn Podwykonawcy: dostawy, ustugi lab roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle ,odpgiwiédaja czgéci zamowienia okreglonego
Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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10.5,

10.6.

10.7.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanow:eﬁ

é} Wykénar:ie vpfzedmiott Umowy [ ﬁddwykoﬁaﬁsfwo zésfaje okrelone na co najmniej takim. ‘

poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajqcym_dWi{kopaw‘cq», o
" i powinno  odpowiadad stosownym dlé tego wykonania wymaganiom ‘okretlonym:. o _
W Dokumentacjx projektowej, STWIORB SIWZ, oraz standardom dekl&rowanym w Ofercle D

. Wykonawcy,

d) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy ub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez o

frich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji. przekracza_ )

_okres rpz]1czemowy preyjety w Umowie dla: Wykonawey, bc;dzw nastc;powa{a w czgécxach . .‘ o -

na podstaw;e odbioréw czgéciowych robét wykonanych przez Podwylconawcg Iob dalszego
Poclwykenawcq, przy czym wyplata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastqpr

Z uwzgiqdmemem przepiséw obowigzujgcego prawa w zakresie podatku od towaréw i ushg, .

~—

e
E Umowy [ podwykonawstwo nie quzze krétszy od okresu odpow1edzxalno§c1 za Wady
. 'przedmlotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego, S

ﬂ‘ Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do prz'cdstawi'ania' )

Zamawugqcemu na jego zadanie dokumentow ofwiadezen i Wyjasnleﬁ dotyczqcych

reahzacﬂ Umowy o podwykonawstwo,

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce tub’ dalszego Podwykcmawoq zaplaty :

. od ‘Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykoname przedmiotu Umowy o podwykonawstwo

od zaphaty przez Zamawxa_]qcego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zapialy
przez Wykonawce wynagfodzema Podwykonawcy;

b) ‘uzatesniajgeych zwrot kwot ZabBZpchzenla przez Wykonawcg Podwykonawey, od Zwrotu
Zabeszeczema nalezytego wykonania umowy _Wykonawcy przez Zamawiajgcego..

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych moze nastqpif;'wy{qcznié' '

po akceptacji jei projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realfzabji plzez:“-' -

Podwykonawcg moge nastapié wylgeznie po akceptacji Umowy o podwykonawshvo przez
Zamawiajacego. c '
Wykonawea, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca’ zobowiqzény o jest :

do przed{ozema Zamawiajgcemu projekto Umowy o podwykonawstwo, ktOIBJ przedmlotem 58

roboty budowlane, wraz z okreslemem zakresu rzeczowego robdt, ich wyceng naw1qzujch- o

do cen Jednostkowych przedstawionych. w Kosztorysie ofertowym, wraz z czedeia dokumentacjl

dotyozace] wykonania robdt, Kktore - maja byC realizowane na podstaw1e Umuwy_

o -, pedwykonawstwo fub . ze wskazaniem tej czqécl i dokumentacjl, L
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":nie,ipéz'n'iej niz 8 dni przed jei zawarciem, a w'przypadku‘ brojéktﬁ umo'\#y'j‘)riédkhdéﬁegé

i} "przez Podwykonaweg tub dalszego Podwykonawcg, wraz ze zgodg Wykonawcy mi zawarcie

‘-Umowy o podwykonawstwo o trescl zgodne] z projektem umowy. Projekt umowy musi

i okreslar, rowniez warto$é wynagrodzema Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey, zasady

K dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platnosci za wykonane roboty.
10.8.

,'za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezell Zamawxajqcy w terminie do 7 dm od dnia

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmlotem sg roboty budowlaue, bq,dzae uwazany

. przedlozema mu projektu nie zgtosi na plsmxe zastrzezen.

109,
; .o podwykonawsiwo, lub prqektu g zmiany, kirej przedmiotem sa roboty budowlane

'Zamawqucy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projcktu Umowy

Cw szezegélnotei w nastepujacych praypadkach

s a) mespelmama pizez pro_]ekt Wymagan dotyczqcych Umowy o podwykonawstwo okreélonych

w pkt 104,

- ~by wmxmzema w prmekc)e postanowneﬁ uzalezrnajqcych uzyskanie przez. Podwykonawoq

‘lub._dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
: wynagrod’wmu Wykonawey - przez Zamawna_]acego lub odpow:edmo od “zaplaty
wynagrodzema przez Wykonawcg za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawcq,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uz.alezma]qce Zwrot kwot zabezpleczema przez

Wykonawcg Podwykonawey od zwrotu Wykonawcey Zabﬁzpleczema nalezytego wykonama

) Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreéinnych pro;ektem jest diuzszy niz

przew1dywany Umowa dla tych robot,

Ce) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposcbu rozliczes za wykonane roboty,

B umemozhwxa;a,cego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawqucym a Wykonawca na

podstame Umowy.

10 10W przypadku - zgloszenia przez Zamawmacego zastizezen do pmJektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okredlonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

’ Podwykonawca moze przediozyé zmiéniony projekt Umowy o podwykonawstwo

uwzglqdng acy w calodoi zasirzezehia Zamawiajgcego.

-10.11.Po akceptaql projektu Umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uplywie terminu na’ 4gloszeme przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

' Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamamajqcemu

poswmdczonq za zgodnosé z mygma«tem kopie zawartej Umowy o© podwykonawstwo

w termxme 7 dui od dnia zawarcia f6j Umowy
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10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo ktérQ] przedmiotem sa roboty
budowlane, w terpinie 7 drd od j je_] przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt £0.9.
10.13.Umowa "o . podwykonawstwo, k(ore_] przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7.:.ini od dnia
przedlozenia kopii tej i.\mowy nig zglosi do niej sprzeciwu w formie pis;emnej. _
10.14.Wykonéw§a, Podwykenawca, lﬁb dalszy Podwykonawca, przediozy Zaniawiajqcemu
pos’wiadézorieg za zgodno$t z oryginatem kopig zawartej Umowy o pbdwykonéwéhvo, ktdrej
przedmiotein sg dostawy lub ushigi stanowigce czgsdé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej Zawarcia, z wy}aczenieiﬁ Undw o podv;rykonawstwo o wartodei mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzcru‘a brutto  Wykonawey, o kibrym mowa w pkt 12611, oraz Uméw
[ pod»wkonawstwo Jezeh ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ Jako mepodlegajqcy femu
obowigzkowi, przy czym wy%qczeme to’ nie dotycry Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ushug o wartosci wigkszej niz 50,000 z, W przypadku, gdy termin zaplaty jest
.d{ﬁzszy niz okredlony w pkt 10.4 lit 2 Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawcg i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapiate kary umownej.
10.15, Wykonawca, Pod\w}conawca lub dalszy Podwykonawea nie moze polecié Podwykonawcy

. realizacji przedmmtu Umowy o podwykonawstwe, ktorej przedmmtcm 53 roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego. )

" 10,16, Zamawiajagcy mo2e zasqdaé od Wykonawey niezwlocznego usunigcia z Terenm budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kiéryin nie. zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgoego, lub moze usunqc takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcey.

. 10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pizediozy wraz z kepia Umowy
o podiwykonawstwo dokument wlasciwy z- uwagi ra stétus prawny Pédwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy; potwierdzajacy, Zze osoby zawierajgce umowe w imienin
Podvwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg upramuema doj jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan mnemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z kitoérym zostala zawarta zaakceptqwana przez Zamawiajgcego-Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana t¢j umowy, w tym zmiana zakresu zaﬂaﬂ:okreéionych g umows
wymaga ponowhej akceptacj i Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 - 10.13.

10.19. Do zrman isfotnych postanowiefi Uméw o pedwykonawstwo, innych niz okieslone w pki
10.17, stosuje SIQ zasady okreslone w pkt 10.7 - 10.13. )
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: pe;siq Fusdusz
Rozwom Reglonainego

10.20;'W”przyp lku zewarcia Urmwy ' ;}6 \Xry'kbnawsiwo Wyk_onawca, Podwykonaw“ca Tub da:llézy

Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty wyhagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawgy z zachowaniem termindéw og'reélonych ta utnows.

10.21 AZam.'a{tviaj acy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany. tub odsunigcia Podwykonawgy lub dalszego

Podw&konawcy' od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykona\#ca fub dalszy
Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw Jub wymagat dotyczacych pod“fykonawst\wa,
okrestonych Umowa, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawee lub dalszego Podwykonaweg z Terenu

’ budowy, jezeli dziatania Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey na Terenie budowy

naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W  przypadku, gdy prOJekt Umowy o© pod@konawstwo b projekt zm.iany‘ Umowy

11.2,

o podwykonawstwo atakze Umowy o padwykoﬁawstwo iich zmlany sporzadzane sa w jezyku
obcym Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca jest zobow1qzany zafaozyt
do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — thumaczenie przysiégle umowy na jezyk polski. v

11. Zmiany dotyczjce personelu Wykonawcey :

. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej

Z os6h’ deklarowanych przez Wykonawcee w Ofé_rcie,_ Wykonawca powiadomi o tym fakcie

Zamawiajgcego wskazujac przyozyng ziiany oraz osobg zastgpujgcs i przedstawiajac jej

kwalifikacje, co najmniej réwne - kwalifikacjom i _ do$wiadczenin-  wymaganym

przez Zamawqucego ‘W postgpowaniu o udziclenie zamoéwienia pubhcznego prowadzqcym

do zawarcia Umowy . o )

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Za;nawiajqcemu‘propozycje 2nian, ':_) ktérych mowa

w pkt 11.1. nie pozniej mz w terminie 5 drﬁ r(;boqzych przed planowanym skierowaniem

nowirc_h os6b  do  realizacji Umo‘h"y,' a W  sytagach  naglych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest

mozliwe — w najhétum mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
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1t.3.

11.4.

115

11.6.

12.1

12.2.

12.3.

12.4,

Wykonawcy i nie moze stanowxé podslawy do przedluienla Terminu zakoAczenia robot

mena osdb, o kidrych mowa w pkt 1] 1., wymaga zatwierdzenia przez. Zamawnajs,cego o

i me wymaga zrmany Umowy.

Wykonawea jest zobowigzany Zapewnic, zeby Kierownik budowy przebywa{ i wykonywa% o

swoje obowigzki na Terenie budowy

.Inspektor .nadzoru inwestorskiego _|est uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezeﬁ albo

do’ Wystqplema do Wykonawcy z zadaniem usumgma okreslonej osoby, spoﬁréd personelu }

Wykenawcy lub jego Podwykonawey, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia.

a) uporcwwm wykazuje razgey brak starannodei,

b) wykonu_]e swqe obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) me stosuje sig do postanowief Umowy fub .

d) siwarza zagrozenie ‘dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony érodowiska, w szczegoln0§01 7
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz. b .

w przypddku wystapienia okolicznodci, o ktdrej mowa w pkt 11.5, Wykonawca wyznaczy,.'-

odpowlequ osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 112, S

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminic 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Strony ustalg Hamonogrmn R

rzeczowo ~ finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogramem 1ZecZowo ~ finansowy musi uwzgl@dmac wymagania ekreslone Ww- SIWZ o

w szczegolnosm _ , ‘
a) etapy robdt objete fakturowamem czqécmwym w poszezegdlnych latach wykonywama?_ o
- Umowy; . . .
b)iwartoéé poszczegélnyéh etapow rob()‘tv objetych faktum\;vaniem' . bz@ﬁcibwyni )

w ‘poszezegdinych latach wykonywania Umowy. - B ’

Strony majg prawo powolywania sig na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dma Jego :

zatwlerdzema przez Zamawquccgo oraz, odpowiednio od dnia zatw;erdzema przez S

Zamawxaj:;cego jego aktualizacji.

Harmonogram rzeczowo — fi nansowy moze podlegac aktualizacji w zakreSLe przesumf;cm

terminéw reallzacjl poszezegblnych etapdw robét, w szezegolnosei, gdy Zamawnajqcy b:;dzne- -
még% zw:qkszyc srodkn finansowe zarezerwowarne w plame finansowym na dany rok reallzacjs e

Umowy
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N 12 5 Jezeh wprowadzeme zmian do Harmonogramu rzeczowo-ﬁnansowego nie prowadzn do zmiany

Termmu zakonezenia robot, ich wprowadzeme nie wymaga zmiany Umowy, o
12, 6 Zaktualzzowany Harmonogram rzeczowo — fi inansowy zasigpuje dotychezasowy Haxmonogram
rzeczowo finansowy i jest waazacy dla Stron. .
12.7. PIatnosc koficowa wynikajaca z zostawienia etapdw ‘robot okreslonyeh w Hannonogramne
' rzecwwo ~ finansowym nie mo:‘.e wynosm mniej niz 10% wynagrodzema naleznego

Wykonawcy
13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowmdzxalny za ochron¢ punktéw pomlarowych i wysokoéc_iowych,
aw przypadku ich uszkodzenia do ich odnowwma ’

: 14. Sila wyisza
- 141 Jazeh kturalwlw:ek ze Siron siwierdzi, ze Umowa nie moze’ byé real:zowana z powodu
- dzigfania S:ly wyzszej Jub z -powodu nastgpstw dz.mlamu Sity WyzSZB_], nigzwiocznie

B ;)ow1adom1 o tym na pismie dmgq Strone.

‘ 14;2.' o 1le druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, kiora dokonaka zamadom{"ma bedzie
: kontynuowala wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy, w Lakzm zakresie,
T w ]aklm jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna pod_]qc wszystkle altematywne
" dziatania zmierzajgee do wykonania umowy, ktorych podjgcia nie wstrzymu;e zdarzeme sity
. W)‘ZSZF-.I N
143 W przypadku uslama sily wyzszej, Strony mezwloczme przystaplq do- real:zacjl swych
. obewmzkow wymkajqcych z Umowy. c :
144, W- prz.ypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnic umemozllma;qcych
' :kontyrguach, wykonywama robot budowlanych zgodnie z Umows, Wykonawca nieawlocznie
@stﬁma roboty a.Zamawiajgey bedzie zobowieizany do zaplaty Wykoﬁawcy‘.naleZnego
‘.‘wynagrodzema stosownie do stanu Zzaawansowania robot budowlanych, potherdzonego przez

¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa
15.1: Wy]éohawca podczas wykonywaliia robot jest zobowigzany zapewni przestrzegatiié przepiséw
; oraz, zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrOny zdrowia

- oraz ochrony PprZeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
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15.2.

16.1.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczed i mzz{dzeﬁ niezbgdnych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wykonawcey
Wykonawca zobowiazuje sig zawrzeé na czas obowigzywania Umowy: - nie péiniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapic przekazanie Terenu buddwy - urnowg lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawéy z tytuha . f)mwadzonejv
dziatalnoéci gospodarcze, obejmujgce swym zakresem o najmniej szkody _poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $miercl, uszkodzenia ciala, rozstroju zd;owia (szkoda osobowa)

Clubw Wyniicu utraty, zniszezenia lub uszkodzenia. mienia wiésnego lub oséb irzeoich, a takze

16.2,

16.3.

16.4.

17.1.

17.2.

szkody spowodowane bigdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t
budowlanych i innych praé objétych przedmiotem Umowy z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
wynagrodzenic Wykonawey brutto z tytutu réaﬁmcji Umowy. o

Koszt uwmowy, jub uméw, o -ktérych mowa w pki 161 w szczegélnbéci skdadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosei Wykonawea, . N

Wykonawcei‘ przedtozy Zamawiajécemu &okmnenty _ potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie. pdzZniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zémawiajqcy ma prawo wstrzyﬁaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do crasu ich
przediozenia, co nie powoduje wsirzymania biegu terminéw umownych w zakresie-wykonania
Umowy przez Wykonawcq. i

W razie wydtusenia czesu realizacjii Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do ﬁrzédiuimia
ubezpieczenia na zasadach okresionych w pkt 16.1- 162, przedstawiajac Zaﬁawiajqwmu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosei kopig
umowy Ii polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Wykonawea nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

17. thrz'ymanie Terenu budowy

Niezwloczaie po protokolarnym przejgeiu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany
do zagospodarowania Terenu budowy. ' i '
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szezegdlnodei:
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.9.

Fundusze ' Unia Europejska
EU ropejskte Farope)ski Flndusz

ozwoJu regionalhege’

r Wy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim' stanie i 'quzqdku zapobiegajacym  ewentualnemu
zaéroZeniu bezpieczenstwa tych 0séb, ‘

b) podjecie niezbednych $rodkéw siqucych zapohlegamu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

¢) instalacja podlicznikéw energii elekttycznej i wody za ukladem pomiarowym

N

oraz ponoszenie kosztéw zuzycia tych mediow w okresie realizacii robét, zgodnie .
2 odczytem licznikéw wynikajgeym z ustalen poczynionych z whascicielem mediéw. Sposéb
rozliczania sig z Zarzadca obiekiu zostanie okreslony w protokole 2z wprowadzenia
na budowe, .
d) péﬁoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastljukfury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami, ‘ )
Wykonawea jest zobowigzany do za-pewqienia Inspektorowl nadzoru inwestorskiego, osobom
upoWazrﬁonym oraz innym uczestnikom procesu'budbwlanego, dostepu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy bedq wykonywane na 'térqnie kompleksu
budynkow uZytcéznos’ci publicznej. W zwigzku z tym musza byé kaywme w taki sposob,
aby nie zaktocaé w sposob meuzasadmony dziatania placowki.
W czasxe wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany uirzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komumkacy]nych, skiadowad wszelkie uxzqdzema-
pomoénicze sprzet, i materisly w ustalonych -miejscach i naleZytym porzadku
oraz usuwat zbgdne przedmmty z Terenn budowy. V ‘ .
Wykonawea na wlas.nq odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejrme sfodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoici, aby nie natuszaé praw wlhascicieli posesji i budynkéw
sqsxadujqcych z Terenem budowy oraz. mmzmahzuwac zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia mbét budowlanych.
Kazdego dnia, w ktdrym prowadzone bedq przez Wykon.awcg prace, zoboww}zany jest
on uporzadkowaé Teren budowy.

. Po zakoficzeniu robft budowlanych Wykonawca jest zobowigzany upoiza;dkowaé Teren

budowy i przekazaé go we whasciwym stanie iixspéktqrowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
w drﬁq zgloszenia gotowosci do Odbiom koﬁcowegb robét.

W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5, ‘
Inspektor nadzoru inwestorskiege ma prawo p”olecié Wykonawcy - natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. w przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalece, po uprzednim bezskutecnyim wezwaniu, z terminem nie kréfszym niz 5 dni roboczych
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18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

20.1.

prawo zleci¢ fmme zewm;trznej doprowadzeme Terenu budowy do mle?ytego stanu

a kosztami tych prac obcquyé Wykunawcq (wykonanie zastgpcze).

. 18, -Zabezpieczenie drég i obiektéw m’lynierskich

'Wykonawca jest. zobowigzany zastosowaé piezbgdne mozliwe Srodki celem ochrony dr()g'

i oblektéw 1nzymerskxch prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg -

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw fub Podwykonawcow L
W szczegolnoscl powinien dostosowaé si¢ do obowiazujgcych ograniczen obmqren osi ~ -

poj azdow podczas transpm'tu materialéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy: .

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na wiege kar miazanych .
Z namszenlem przez. Wykonawcg przepisow dotyczgcych dopuszczatnych obcquet‘l osi -
po_]azdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego wmy drég kolowych, szynowych, wodnych -
tub obtektow inzynierskich,

19. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach -
Ja7e11 w  trakcie wykonywama rob6t . Wykonawca natrafi na plzeszkody ﬁzycme
nie przewidziane Dokumentacia pro_|ektowq, jest on zobowigzany do mezw{ocmego
powiadomienia o tym fakeie Inspektora nadzoru inwestorskiego. - S
Wykonawca ma obowiazek na bnezqco informowaé Inspektora nadzoru mwestorsklego
o dostrzeganych tub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogqj" '

mied wp{yw na realizacje Umowy, w szczegolnoécx na Termin zakoficzenia robot. -

Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorom nadzoru inwestorskiego do: a‘.kceptat:ji"j E

propozycje dotyczace uniknigcia lub zmmigjszenia wplywu takiego wydarzenia lub okohcznoécx

na wykoname Umaowy.

20. Wykopaliska i znaleziska archeologiczne

Wykopaliska i znaleziska, zwane daleJ wykopahskamx w szezegblnodei monety, przed1n1oty"v: T

wartoécmwe b zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu- hqstorycznym -
lub_ archeologlcznym badZ tez przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte Inib;’z‘n_alez,ioncv,

na Térenie budowy, stanowig wiashosé Skarbu Pasistws,
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.. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamaw;a;a,cym jest zobo qzany poczyn me?qune czynnoacl

aby zabezpleczyé wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem iub zmszczemem przez

203

personel Wykonawcy lub przez osoby traecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzom mwcstorsklego oraz w}ascmry organ

) panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace

204,

whasciwego mbezpleczcma miejsca znalez:ska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu

postqpowama

Jmsh zastosowanie si¢ Wykonawcey do pulccen Inspektora nadzoria mwestorsklego spowoduje

- -kgnlccznnsc poniesienia dodatkowych kos_ztpw lub opédznienie w realizacji robot, Wykonawcy

przystuguje.  zwrot  uzasadnionych  kosztéw ~ po’  uzyskaniu  ich zét\i(ierdzeniu

- Przez Zamawiajacego i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robot.

2.1

214,

21. Ochrona §rodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz nsuwania ewentualnych ‘Wad jest
- zobowigzany podjaé niezbgdne dztalama w celu oc}n'any $rodowiska i p:zyrody na Terenie
. ‘hudowy 1 wokot Terenu budowy.

212,

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodmenla i pozwolema na wywéz

: meczystoscl stalych i plynnych oraz bezpicozne i prawidlowe odprowadzame sciekéw,
) substancp rnpopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz m1e.Jsc

" zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy och:onq robét przed

uszkodzemem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszezeniern,

Wykonawca Jest zobowigzany vsuwaé odpady z Tcrenu budowy z zachowamem przeplsow
. ustawy 2z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ‘ ’

Wykonawca jest zobow1qzany do przedlozema, zgodnie z przeplsarm ustawy. o odpadach

"imformacjt 0 wytwarzanych odpadach  oraz sposobach gospodarowama wytworzonymz

215,
216

.-z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody:

odpadaml

Wykonawca ponosi odpewiedzialnosé z tyfulu komecznosc1 uiszczenia oplat, kar lub grzywien

'przewndzxanych w przepisach dotyczacych -ochrony §rodowiska fub pnyrody i przeplsach

regulujqcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do- podjecia czynnodei prawnych zmierzajacych do przejgcia

;'.odpowwdzmlnoécs z tytulu zobowigzah prywamoprawnych lub publicznoprawnych, kidre moga

'byc dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow
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217,

21.8.

21.9.

Wykonawca zobow:qzuje sie do plzestrzegama przeplséw dotyczqcych ochrony zwxerzat ktore
okreslaj % w szczegolnosci

a) ustawaz dma 16 kwietnia 2004 1. 0 ochmme przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony $rodowiska,

¢} ustawaz dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat,

W przypadku; gdy prowadzenie robdt wiazéloby si¢ z zagrozeniem iﬁvierzqt objetych ochrong,
Kierownik budowy lub Inspektor ﬁadzoru " wstrzymuja  roboty ﬁiezwiocznie' informujac
o przyczynie wstrzymania Zamawiajgcego: ' -

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecef okreslonych w pkt 218 spowodﬁjé opbdznienie

w realizacji robot, Wykonawcy p:z_ysluguje'uprawnimif_: do przedtuzenia Terminu wykonania

. robgt.

22.1.

22,

223,

224,

23.1.

_ 22. Naprawa uszkodzen . _
Wykonawea jest zobowigzany chroni¢ przéd 'uszkodzeniem lub kradziezg wykonan-e przez
siebie roboty i materialy przezneczone do wykonania robét, do dnia Odbioru km'xobwego robot,
z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawia}a;cego'do wzytkowania.

'Uszkodzenié w robotach lub materiatach powstale w okresie, o kiérym mowa w pkt 22.1,

Wykonawca jest zobowigzany naprawié na wlasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnosé
robdt 1 materiatdbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowiazujacymi przepisami prawa. )

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach o ktérych mowa w pkt 22 2. powstaly wskutek
okolicznosei sianow:qcych zgodnie 'z Umowg ryzyko Zamawizjacego, Wykonawca jest
uprawniony do zZwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydhizenia Terminu V\;_ykonywania
robét co najmniej 0 okres powstatego w ich wyniku -opdtnienia. '
WykonaWcé jest odpowiedziainy za uszkodzenia w robotach lub materiatach preeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktdrego dotyczq roboty budowlane bedgce przedmiotemn Umowy;
za uszkodienia poWsta}e w okresie wykonywania robét lub w okresic odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosei, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca. o ‘ 7
23. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow. )
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233.

234

23,5,

23.6,

23.7.

co .do jakodei wymogom wyrobow: dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpow:adaé wymaganiom, okre$lonym
w I)okumentacj} projektowej oraz STWiORB. )
Wykonawea przedlozy Inspektorowi nadzoru inwwmrskiego kopie wymaganych zgodnie
Z oboquujz;cyrm przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracjl zgodnosei na Materialy uzyte .
do wykonama Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmmtu Umowy powinny

W szczegolnoscl

a) odpowxadac wymaganiom okreélonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2019.266 z pozn. zm. } oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyﬁkaty aprobaty techniczne, dopuszczema
d_o stosowania w Rzeczypospolitej Polskle} oraz w krajach Unii Europejskiej i innych -
krajach na mocy umdéw stowa!zyszeniow'ych zawartych z Unig Eumpejsk‘q,‘ .

c) byc dobrane zgodme z zasadami wiedzy technlcznej,

d) byé¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywamu robot'
budowlanych,

¢) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy, -

f) byé fabrycznie nowe. . .

Wykenawca ma ‘obowigzek wyegzekwowania od dostawcaéw Materialow okreslonej Umowa

jakosel i 'prowad_zenia’ biezgcej kon%rol@ jakdépi Materiatéw, przestezegania warunkéw

przechov;fywania w oelu zapewnienia ich odpowiedniej jakodei oraz uzgodnienia 1 okrestenia
warunkdw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie termindw reahzac_u robot

okreslonych Umowq ' T ) o

Wykonawea jest zobowigzany przeprowadza pomiary i badania Matena}ow oraz robdt

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakoci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWIiORB. ;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiazaé Wykonaweg do:

a) usunigcia materialow nie odpowiadajgoych normom jakodciowym okreslonym w pkt 23 .4.

z Terenu budowy w wyznhaczonym terminie lub

b) ponownego wykonama robdt, jezeli Materialy lub jakosé wykonanych robot nie spelniaja
wymagai STWIORB lub nie zap_ewma}z; mozllwoscl oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy. - ) .
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23.9.

" viadzoni jowestorskiege W' terminie wikazanym przez Inspekfora nadzoru inwestorskiego, *

Zamawiajacy, po bezskulecznym wezwaniu Wykonawey do wykonania tych polece - -

w fé:ihinie 7 dni-roboczych, ma prawe zlecié powyisze czynnoéci do wykonania iaréez osoby- -
'trzec:e na- koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza Zgods, -
‘a nastt;pme Zamawiajgcy ma prawo potrgcié pomesxone w zwmzku z tym koszty .
zanagmdzema Wykonawey. . . .
Jezéli w wymku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustah ze Jjakosé

Matenaiow nic edpowiada wymaganiom okreSlonym w pkt 23.4, niezwlocznie mwnadomli' B

0 tym fakcze Wykonaww

23,10, Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwesuonowane Przez. .

Inspé:ktora nadzoru’ inwestorskiego Matena%y do robot budowlanych dqnero wéwczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich Jakosé spelnia wymagania okmslone W pkt 234,

po uzyskamu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.11. W przypadku wykorzystania  do reahzacjl rob6t budowlanych przez: Wykonawcg,

24.1.

24.2.

_Podwykonawcq Iub dalszego Podwykonawcq hie zaakceptowanych przez Inspcktora nadzoru
mwes’torskiego Materiatow, ktore nie sg Lgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru mwestorsk1ego
mozg polecié Wykonawey =miezwloczny ich demoniaz 1 wusunigcie - oraz zastqpneme' :

zaakeeptowanymi Materialami.

24, Usuwame mepraWIdiOWOSG i Wad stwmrdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywama robot:' o

budowlanych niezgodnie 2z Umows [ub ujawnienia powstalych z przyczyn- gbcw,z,a]qcych
Wykonawcg Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, - Inspektor ‘

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunicia przez W-y‘konawc@ stwiérdzonych -

meprawxdlcwoécl fub Wad w wyznaczonym, terininie nie krétszym niz 5 dni mboczych Koszt- - -

usumgc;a nieprawidiowoéci lub Wad pon031 Wykonawca.

Tezeli Wykonawea nie usunie Wady w tertminie wyznaczonym zgodnie z pkt 241

Zamawqucy moze zlecié usunigeie. Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy L

{wykonanie zastepeze) — na co Wykonawea wyraza zgode, a nastepnie Zamawmgqcy ma prawo

poirgoié pomesmne wzwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy
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2510

Euro pejskée

25, Odbiory

Wyk'dnawca nig jest uprawniony do zakrycia wykonanéj roboty budowlanej béz uprzedniej

; zgody Inspek{ora nadzorn inwestorskiego, Wykonawca, ma obowiazek umozliwié Inspektorom

- nadzoru inwestorskiego sprawdzeme kazde_] roboty_budowlanej zamkajqcej Iub" klora uiega

. : .zakrycm

as2
: - do Dznennlka budowy i Jednoczeéme zawxadama o tej gotowosci Enspektora nadzeru

Wykonawca zglasza gotowost do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych Lakryclu wpisem

. :g}1nwestorsklego
© 253
ﬁzamkajqcych lub ulegajacych zakryofu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni od daty

Inspektor nadzoru mwestorsk{ego dokonu_]e odbioru zg%oszonych przez Wykonawa;; robdt

;zgioszema ‘gotowodci do odbioru i potherdza odbidr robdt Protokolem. odhmru robot

: vramkajacych lub ulegajgoych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

254- 7

_-'Jezeh Inspektor nadzoru mwestorsklego uzna odbiér Tobét zanikajgcych lub ulegajqcych

- zakrymu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce mezwtoume ‘nie pézmej

o nizw terrmme okzeélonym wpkt25.3.
258,

W przypadku niezgloszenia }nspektorom nadzoru mwestorskzego gotowosci do odbxoru robot

- zamkaja,cych lub ulegajacych zak.ryclu [ub dokonania zakrycia tych robét przed lcfl odblorem

-:-Wykonawca Jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory mezqune d]a zbadama robot,

) ;a nastepme na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.
256,

s
) : poprzez odpowiedni  wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowoﬁcl do odbioru

w celu przeprowadzenia czgsciowych rozliczen, roboty objete przedmmtem Umowy bedg

) odblerane etapami na podstawie Hannonogramu rzeczowo - finansowego, przy czym w trakeie

'odbloru kofcowego Zamawiajacy. ma prawo zglosié uwagi do prac odebranychv wezesnie)

pmtokolem czgSciowym.
Po zakom:zemu wykonama czgsci robét, Wykonawcea zglasza gotowosc do odbtoru czqsm robdt

- Inspeklora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawnajqcego

2587
“oraz.wszelkie ustalenia dokonywane w toku odblom ‘Podpisany bezusterkowy Protp_kéi odbioru

259, T

Z czynnoscn odbioru czgsciowego Strony spiszg protokdl zawierajacy opis przeblcgu czynnodci

‘ éiﬁcigwego robdt jest podstawg do wystawielﬁa przez Wykonaweg faktury czgsciowej.

Do’ 6dbioru czgéciowego Zamawiajacy prazystapi w terminie 7 dni roboczych liczge od doia

:zgtoszema preez Wykonawcee goiowoécl do odbmm potherdzonego przez Inspektora nadzoru

: _mwestorsklego

25.10. Odblér koncowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawce cafoscn Robot

budowlanych sktadajacych 51¢ na przedmlot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika
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budowy wp saneg'(')‘ do Dziennika bu wy pétw erdzenia tego faktu przcz Inspekibré nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robét i pisemnym zgloszeniu
gotowoéci doich odbioru Zamawiajqcému Po igcznym spelnieniu ww. warunkéw Zamawiajacy
wyznaczy termm rozpocz@czaodbxoru koficowego. )
25.11.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem-. do -Dziennika budowy "w termmle umozhwnajqcym udziat ~ przedstawicieli
Laxmwnajqcego w prébach i sprawdzemach ’
25.12.W celu dokonania odbioru koficowego ‘Wykonawca przedstawia, Zamamajqcemu kompict
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonama. przedmiotu odbioru,
a w szezegolnosei: ) B -
a) $wiadectwa kontroli jakodci, ce&yﬁkafy i aprobaty techniqzne,
. b) oéWiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét,
¢) dziennik/dzienniki budowy, ‘
d)y komplet kart gwarancyjnych dla utzqdzer’i
) komplet protokol()w 2z préb i badari dla urzadzen i msbalac;t, )
f) Prolokoly z przeprowadzonych szkolen personelu Uzytkownika dotyczqcych obsiugi
- urzadzen i systeméw, )
| g) projekt powykonawezy z naniesionymi zmianami wprowadzong}mi w ftrakcie realizacji
robot wraz z opinig Projektanta dchzchJich istotnosei w rozumieniu uét'awy Prawo
Budm;vlane, dokumentacja . ta winna =zostaé opairzona opisem ,Dokumentacja
Powykonaweza” podpisana przez Kierownika robét, sprawdzona i zweryfikowana przez
Inspektoréw nadzoru, - -
h) instrukcje obsh:gl zamontowanych urzgdzen w jezyku polskim, .
iy dokumenty poswxadcza;qce dokonanie odbioru przez Urz.qd Dozoru Techmcznego
w zakresie wskazanym w pkt. 7.6 Iit. x,
j) geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczsy.
25.13,0dbiér korficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych pizedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspekloza had_zoru inwestorskiego 1 upowaznionych przédstawicie!i
Wykona\}vcy W uzasadnionych przyj)édkach komisja moze =zaprosié do wspélpracy
rzeczoznawcéw lub specjalistow branzowych.
25.14. KomlSja odbmmwa po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych, pudqmujc decyzje:
a) dokonania odbioru robét i przekazania obiektu do eksploatacji,

b) dokonania odbioru robét z usterkami,
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Wykonawca me usunql wad i vsterek wykazanych pudczas czynnodci odbiorowych, wady robét

zagrazaja bezp1eczenstwu uzytkownikdw.

25.15.Komisja odbiorowa spnrzqdza Protokot Odbioru koAcowego robdt w ktorym wskazu_te przebleg
czynnoéci opis przedmiotu odbioru, jakoéé robdt, termin zakonczenia robat, decyzm Komisji
zgodnie z pkt. 25.14. : ‘

25.16.Podpisany Protokol odbioru kotficowego robdt jest podstawa do dokona.ma koncowych rozliczed.

. Stron. W przypadkn braku potwierdzenia terminu zakoficzenia robot na c_iznan zgtoszenia

gotoWoéci robét przez Wykonaweg, naliczane 83 kary umowne, jezeli zostal przekroczony
termin, o ktorym mowa w pkt 3.1, W protokole odbiory 7obdt zostanie wskazany termin
zakoficzenia calosci robot.. . )

25.17.0 terminie odbioru koficowego oraz odbiorc’)‘;v czgsciowych Wykonawca ma obowigzek -
poinformowania Podwykonaweow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy,

25.18.Przystapienie do Odbioru kohcowego nagtépuje w terminie nis dhuzszym niz 7 dai roboozych
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbiorn robdt Zamawiajacemu. : ‘

25.19,0dbiér koficowy zostanie dokonany w ciagu 7 dni roboczych, z zastrzezeniein, ze jezeli w toku
czynnodci odbiorowych zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie.sq- gotowe do odbioru z pewodu ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu niepichmwadzenia

" wymaganych pr6b i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér kdﬁcowy, wyznaczajac

Wykonawcy termin do wykonania robét- usunic;cié Wad lub przeprowadnnia. préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozonos¢ techniczng, a po jego uplywie powrécié do wykonywama
czynnoscl Qdbioru koncowego ' : )

25.20.Jezeli wady nie mozna usunaé Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty, Koszt
wszelkich ekspertyi, ogledzin, opinii itp. doﬁczécych wady poniesie Wykonawca,

25.21.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczpnegp zgadnie z pkt. 25,19 Zafhawiajqcy moze
odstapié od Umowy w czedci lub w catosei, - o

2522.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotaych Wad przedmiotu Urmowy,
Strony uzgadniajg w tredci protokolu termin i sposdéb usunigcia Wad. Jeseli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie Tub w sposéb ustalony w Protokole edbioru koticowego, Zamawiajacy,
po uprzedoim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigeia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.23.Za dzien faktycznego Odbiorn koficowego uznaje sig dzxen podpisania przez upowazmonych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robét. .
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a) na miriimum 45 dni robaczych przed uplywem okresu rekofmi i

b) 'hé. minimum 45 dni roboczych przed uptywem okfesu gwarancji )
‘oraz, w 'kazdym przypadku kiedy Zamawiajgey. uzna to za uzasadnione, ;zégegéinie“
po powzu;cm informacji o ujawnieniu sig Wady -
25.25, Przegla,dy gwarancyjne przeprowadzane 59 komlsy]mc przy  udziale upowazmonych :

przedstawzcxeh Zamawnajqcego i Wykonawcy Nieobecnosé Wykonawey nie wstrzymuje -

przeprowadzema przeglgdu a Zamawiajgcy jest wowezas zobowigzany przestad Wykonawcy‘ -

protoko% przeglqdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stWIerdronych Wad
gwarancy_]nych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, . .
25.26. Przeg!qdy gwarancyjne polegajg na oceme robdt, w tym rowniez zwiazanych z usuchxem R
Wad ujawnmnych w okresie rekojmi fub gwarancji, - C )
25.27. Jezeh Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w  okresie xekopm ]ub gwarancp .
w okreslonym przez Zamawiajacego terrmme,,,uwzglqdma;acym mozliwoSci | tgc_hmczn_e '
Jub iechriologiczne dotyczace usunigcia Waﬂy, Zémawiajacy, po uprzednim dei;déiﬁieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 'usum§cia Wad podmiotowi trzeciemu’ .r'{a'_koszt'
i ryzyko Wykonawcy. ' R
125.28. Odblory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usume;c:em Wad -
ujawmonych w okresie gwarangji lub rekojmi. : : :
25.29. Odbxor gwarencyjny  bedzie dokonywany komisyjmie przy udziale upowazmonych_'_

przedstawicieli Zamawiajgcego, 'w tym Inspektora nadzoru mwestorsklego i upowazmonych:r; C

przedstawwlell Wykonawey.
25.30. Odblor gwarancyjoy potwnerdzany Jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporza,dzanym .
po usume;clu Wad ujawnionych w okresie rgkojmi Tub § gwarancji.
25.31. Odblor ostateczny sluzy potwierdzeniu usumt;cla wszystkich Wad ujawnmnych w okrme‘i'

rgkOme lub gwarancji), w celu potwierdzenia usunigeia tych Wad i potw1erdzema wype!memax ’ ;' :

przez. Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajaeych z Umowy.

2532.2 Odbloru ostatecznego sporzadza su; przed uplywem okresu re¢kojmi lub gwarancjl Protokét L

odbxoru ostatecznego. i
25.33. Jezeh podczas Odbioru oswtecznego okaze sig, e nie zostaly usunigte wszystkle mozliwe
do’ usuchla Wady, Zamawiajgey przerywa Qdbiér ostateczny za$ Wykonawca ;est' :

iobownqzany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego- Wykonama el

: umowy o ‘okres przediuzenia gwarancji, Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecmego ‘
do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.
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2611

26. Wynagrodzenie i warunki platnééci

Zasady ogélne
Wysokosc wynagrodzenia 2 tytutu realxzacp przedmiofu Umowy:

" cena bratto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:

slowme
w tyn_n podatek VAT w wysokosei % tj. ’

. stownie:

: ;.cé‘na netto w wysokosei: -

; stownie!

2.1, 2
3613,

Wynagrodzeme za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaliowy.
Rozhczemc za wykonanie robdt budowlanych stanow:qcych przedmiot Umowy bedzie
'dokonane na podstawie faktur VAT czedciowych oraz faktury VAT koficows;: Wysokosé

I 'platnoéci czeéc;owych dokonywanych na podstawie faktur VAT czgsciowych bedzie wynikafa

2 harmonogramu rzeczowo - fi inansowego. Platno$é koficowa nie moze byé mzsza iz 10%

' 'wynagrodzema ‘brutto wskazanego w pkt. 26.1.1.

2614,

Wszysthe platnosei za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane’ 53 dokonywane
i powykonawczo, na podstawie Protokoléw odbioru robét, w. terminach okreslonygh, Umows,

" -na podstawie wystawionych fakiur VAT z uwzglednieniem potrqcer’n wyhikajqcych z Umowy,

361,

2616

. na kwoty potherdzune przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Data sprzedazy wslmzana

w fakturze VAT musi byé tozsama z datg zakoficzenia czynnosci odbmrowych

' Ze‘\p%“ata‘ wynagrodzenia i wszystkie inme platnosci dokonywane przez .;Zm'néhw.iajacego
' ‘-na i podstawie Umowy bedy realizowane w. zlotych polskich oraz dokdny&ane beds
% uwzgledmemem przepiséw obowigzujgoego prawa w zakresie podatku od towaréw i ustug.
,Wynagrodzeme Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowsqztche na tereme Rzeczypospolnte]
: POlSklej naleznosei pubhczno prawne, w szczegdinosei podatek VAT oraz oplaty.celne i inne

- i oplaty zwigzane z wykonywanier robét, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, skiadajac

oferrg poinformowal Zamawiajacego, e wybér oferty Wykonawcy b¢dzne -prowadzit

2617,

.do powstama u Zamawiajacego obowxqzk\x pedatkowego zgodnie - zprzep\samx Opodatku
od towaréw i ustag, .
Naleznosm za wykonane roboty budowlane beda wp%acane; przez Zamawnajqcego na konto

) bankowe Wykonawey, lub odpowiednio Podwykonawcey i dalszego Podwykonawcy, wskazane

B »pm:z Wykonawce, lub- odpowiednio przez Podwykonawcg i dalszego Podwykonawcg,

T .ﬂﬁ podstawne rachunku lub faktuxy VAT wystaw:onel przez Wykonawcg, przez Podwykonawcq

(



26.1.8.

26.1.9.

26.1.10.

262,

26.2.1,

2622,

20.2.3.

lub da]szego Podwykonawc;
Za dezief zap{af,y bgdzie uznany dzmn w ktdrym zostanie obquzony rachunek bankowy
Zamawmjs,cego

Podstawq do zwolnienia zatrzymanej przez. Zamawiajacego czesel zabezplcczema nalezytego

wykonama Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbieru koncowego robét

Rozliczenie kofcowe za wykoname Przedmiofu Umowy nastapl na podstawie faktury

koficowej, ktora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koﬁcowegb robét.
Platno$ci - ‘

Plainodei sz Tealizowane w terminie nie dhuzszym niz 30 dni_kﬂendaréowy.ch od daty
otrzymahia przez, Zamawiajgcego- prawidiowo wystawione] przez Wykonawcg faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynlkajqcych z Umowy. Faktura quzte wystaw:ona na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Smlsiawsklego 30, NIP 834-18-82-519.,

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzema
oéwiadczenia Pedwykonawcdw i dalszych Podwykonawedw o uregulowanin wzg!qdem nich
wszystkich naleznodci oraz o pelnym zafal_ctu;owéniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robét wykonanych zgodaie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosei objetej plaxnoééia koficowg lub dowody dotyé'a;oe zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, doiyczace tych naleznosei.

“Obviiadezenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych

je Podwykonawcow lub dalszych Podwykona\vc’éw lub inne dowody ma potwierdzenie
dokonanej- zaplaty wynagfodzenia powinny poiwierdzaé brak zaleglosei Wykonawey,
Podwykonawcy tub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow Tub da]szych Podwykonawcow wymkajgcych z Uméw
o podwykonawstwo,

Kopia Umowy/Umoéw o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do -niej dokumentaml stanowl
zatgczmik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawxajqcego Umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktérej
przedmiotem s3 dostawy i ustugi, Wykona‘véa, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaplaci wymagainego .wynagrodzéﬁia przystugujacego Podwykonawey. lub dalszemu
Podﬁykoh?wcy, Podwykonawca lub’ dalszy Podwykonawca moze zwrécié sig z zadaniem

zaplaty h_alezriego wynagrodzenia bézposrednio do Zamawiajacego.

38



26.24.

26.2.5.

26.2.6.

262.7.

2628,

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszenju zgdania dokonania platnodel bezpodrednie}
zawiadomi Wykonawcg o 2gdaniu Podwykonaivcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwic
Wykonawce do zgloszenia- pisemnych uwaé dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w ierminje“? dni od dnia -
dorgczenia Wykonawcy tej informacji. .

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o kidrych mowa w Pkt 2624,

- podwazajacych zasadnosé bezposredme] zaplaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac -bezposredniej zaplaty wynagrodzema Podwykonawcy, Jezeh Wykonawca
wykaze niezasadnost takiej zaplaty lub
b) zlozyé do - depozytu st;dowego kwotg potrzebna na pokrycxe wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku - zaistnienia zasadniczej -
watpliwodci co do wysokogei kwoty naleznej zaplaty lub podmwm ktéremu . platnosé sig
nalezy,
¢) dokona¢ bezposredniej z&p{aty wynagrodzenia Podwykonawcy tub dalszerm
quvéykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykage zasadnosé t-akiej
gy, . |
Zamawiajqcy jest zobowiazany zaplacié Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey nalezne
wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt "26.13., jezeli
Podwykoﬁawcé llub délszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT
tub rachynkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt; a Wykonawea
nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niézasadncéé bezposrednigj
zaplaty_' Bezposrednia zaplata obgjmuje Wylz;cznie nalezne wynagrodzénié, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwyl;onach— ztytuly uchyi:uienia ieriﬁinowi zaplaty.
Réwnowartodé  kwoly zaptaconej Podwykoﬁawcy ‘hib  dalszemu Pad@konawcy, badz
skierowanej do ‘depozytu sadowego, Zam&wiajqcy potraci z vwnaérodzenia naleznego
Wykonawey, .
Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzcma bedzie faktura VAT przedstawmna .

Zamawnaj jcemu wraz:

a) z protokolem Odbioru keficowego robdt, w ktérym beda wyszczegélnibﬁe wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcdw, ‘ i ‘

b) 2 kopiami faktur VAT Iub rachunkéw wystawionych przez zaakeeptawanych przez
Zamawiajacege Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcedw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ushugi,
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26.2.9.

26.2.10.

26.2.11.

262.12.

26.2.13.

26.2.14.

c) 2 koplami prze ewéw bankowych potwierdzajacyc] patnosc1 albo ze sparzq zonymi. nie

wu;cej niz na 5 dni przed uplywem ferminu platnoscl o$wiadezeniami Podwykonawcow' :

T 1_‘ d_alszych Podwykonaweéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wkanawcq, o

lub przez Podwykonawcow,
Jezeli Wykonawca. nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw,

o k'-t-éryc}i mowa w pkt 26.2.8., Zemawiajaey jest uprawniony do wstrzymania :wjiplatyi

ualezncgo Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawcq stosownych o

dokumentéw Wstrzymanie przez Zamawiajacego ‘zaplaty do czasu wypelmema przez
Wykonawc¢ wymagan o ktérych mowa w pkt 26.2.8, nie skutkuje nie dottzymamem pr?ez :
Zama.WJancega terminu platoosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek! '

Zamawqucy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy mezwloczrue wyjaémeﬂ B

w przypadku watpliwosei dotyczgeych dokumentow okresionych w pkt 26.2.8.

Wykonawca przekazyje Zamawiajgcernu pxsemne uwagi, o kiérych mowa pkt 2624 )

zawneramce szczegdlowe uzasadnienie zajgtego stanowxska co do zakresu i charakteru robét

budowlanych, dostaw i ushug reahzowanych przez Podwykonawce lub - dalszego ’
Podwykonawcf;, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawc¢
lub dalszego Podwykonawce postanowiefl Umowy o podwykonawstwo w zakresxe majqcym
wpiyw na wymagalnodé roszezenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takz,e L
co do innych okolicznosei majacych wplyw na ¢ wymagalnosé.

Zamawna;qcy jest uprawnjony do odstgpienia od dokonama bezpodrednigj platnoscl na rzecz'- Cn

‘Pedwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy - naleznegq' .

wynagrodzema, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 26,24 i"Wykaze .
mezasadnoéé takiej platnogei, lub jezefi Wykonawca nie zglosi uwag o ktoryc_ﬁ"mo,wa‘
w pkt 2624 a Podwykqné.wca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci t'a.kiejf )
plamoscl ’ ' S ‘_
Zama\majacy moze dokonac bezposredmcj platnoscz na rzecz Podwykonawcy lub cialszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca 23,{051 uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2.4 i potwmrdz; S

zasadnoéé takigj platnosci, fub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych miowa '
w pkt 26, 2 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaiq zasadno$é tak:e; p&amosm ‘
Podstawq platnoécl bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na 1zecz Podwykonawcy' '
lub; dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy -
lub . dalszego Podwykomwcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawcqi'

lub Podwykonawcq,, p:zedstawnona Zamawm;qcemu wraz z potwierdzony, 78 zgodnosé"
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26215,

z, orygma]em kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawoe; robét

“budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug. .
,Bezposredma platnosé dokonywana przez, 'Zamawisjgcego na- rzecz Podwykonawcy

lub. ‘dalszego Podwykonawcy bedzie . obejmowac wylgeznie naltezne Podwykonawcy

lub ‘dalszemu  Podwykonawcy wynagrodzeme, bez odsetek nnlezuych Podwykonawcy

- lub dalszemu Podwykonawey z tysulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzema preez

-‘ _Wykonawce, lub Podwykonawcq i bedzie dotyezyé wylacznie naleznodel powstalych

262.16.

26217,

. po . zaakceptowaniu przez Zamawmjacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych

lub przediozeniu Umowy o podwykonawsiwo w zakresie dostaw lub ustug.

pokpnan:e bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawey lub dalszego Pdd_wykonawcy

lub "wz;ine ziozenie kwoty potrzebnej nd pokrycie wynagrodzenia z tytquA bezposredniej
" platnoéci do depozytw sadowego, skutk.uj.e umorzeniem  wierzytelnosei brzj.’s&ugujqcej
'Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagmdzema do wysokosci kwoty odpowmdajqcej
| Zdokcnane; platnosei.

Zamana_]Q(:y dokona bezposredniej platnoscl na 12602 Podwykonawcy Tub dalszego

_'Podwykonawcy w terminie 30 dni od " dnia pisemnego potmerdzema Podwykonawcy

:-'lu,b dalszemu Podwykonawcy przez - Zama\vlajqcego uznania platnodei bezposredme]

262.18.

_za uzasadmona,

Zamawxa;qcy moze ziozye do depozytu sqdowego kwote petrzebng na pokrycte wynagrodzema

Podwykonawcy lub dalszego - Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wqtpixwosci

' 'co do WysOkOSCl naleznej zaplaty Tub co do podmioctu, kidremu Phatnosé nalezy sig, co uznaje

T s1¢, za réwnoznaczne z wykonamem w zakresie ohjgtym 4deponowanq kewoty zobow1qzama

C262. 19

' Zamawmjs,cego wzgledem Wykonawey.

Odpow1edz1alnosc Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy fub - dalszego Pudwykonawcy
z tytulu platnodci bezpodrednich za wykonanie robot budowlanych jest ogramczona ‘wylgoznie
do wysokosci kwoty na]eznoscl za wykonanie tych robét budowlanych wymkajqcejz Umowy

o oraz nastepowaé bs;dme z uwzglednieniem .przepisbw obowigzujgcego prawa W zakresie

' podatku od towardw. i ustug. W przyp&dku roznic w cenach za wykonane roboty pomlqdzy

. okreglonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawqucy uzna

Et wyplacx Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawmnej przez niego
..faktury VAT lub rachunku wylgeznie kwotg nalezng na podstawie ¢en okreélonych Umows.
;'Ceny te,- za wykonanie danego Zakresu Umowy beda wynika¢ =z Kosztorysu ofertowego

- Wykonawcy
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264.1.

26.4.2.

26.4.3.

28.1.

282

28.4.

26 3. Zatiezki

Zamawiajgcy nie przew:du}e udz1eia.ma Wykonawcy zaliczek na poczet wykonama
zaméwienia.

26 4. Wierzytelno$el
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawu lub przeniesienia, w szezegblnodei: cesji, przekazu,
sprzedazy; Jak{ejkolwmk wierzytelnosci wynikajacej z Umowy fub jej czqém jak réwniez
korzyscl wynikajgcej z Umowy Jub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, plsemneJ
zgody Zamawiajgcego. ‘
W przypadiku Wykonawey bedacego Konsorcjum, z wnioskiém do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosei, o'ktérej mowa w pkt 26l4.1., wystgpuje podmiot
reprezenfujgoy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym peinomobnictwem.
Cesja, przelew fub czynnosé wywolujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody
Zamawigjacego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteczna, »

27. Materialy do odzyskania

Zamawiajacy nie stawia wymagar dntyczqcych' mat@:n’ah’)w do odzyskania,

28. prrawnieﬂia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytulu rekojmi za Wady

‘przedmiotu Umowy przez okres ..., miesigey, poczawszy od daty Odbioru keficowego robot,

na zasadach okreslonych w KC. .

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzyé usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy(wykonanie
zastgpeze), po uprzednim wezwaniu-Wykon‘awcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie

krétszego niz 7 dui roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode,

. Wykonawcﬁ moze uwolni¢ sig od odpowiedzialnosel z tytutu rekojmi za Wady fizyczne robot,

ktore powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawigjacego maszyn'; urzgdzer;
konstrui(cji lub materiatow, albo skutek wykonania robot wg wskazdwek Zamawiajgcego
lub jeéo Inspekiora nadzoru w tylﬁ zwhaszcza dostarczonej przez niego dokumentacii
projektowej, Uwolnienie od odpuwiédzialnnﬁci nastepuje wowezas, jezeli Wykonawca
uprzedzil’ mspektora nadzoru (na pts:me) 0 grozqcym mebezp1eczeﬁstwse powstania Wad.

Usuchle Wad nastepuje na koszt i i ryzyko Wykonawcy.
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28.6.

zenia roszezen

© naprawienie szkody w peltiej wysokoéci na zasadach okrestonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji pa okres

....... .» liczac od daty Odbioru koficowego robbt na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja:
Zamawiajacy Tub Zarzgdea obiektn dokona zgloszenia Wykonawcy fego fakiu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, fgkseni,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca-zobowiazany jest usungé na w}ashj‘ koszt zgloszong
Wade; w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady umemozhwquce} dalszg prawidlowy eksploatacje

b powodujacy zagrozenie bgszeczeﬁstwa Judzi i mienja, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie péznigj niz 3 dni od daty zawiadofnieni'a

)W uzasadmonych przypadkach na-wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze ustali¢ inne mz'
wskazane ht aib mrrmny usuniecia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wplynie
do Zamawm}qcego przed uplywem wyznaczonego terminu. .

d) Jezeli Wykonawea nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiaja,éy po uprzednim
éoinfmmowanﬁ: Wykonawey, bgdzie'mia{ prawo do zastgpezego - usunigeia Wady
przez podniiot trzeoi na koszt Wykonawcey,

e} Po ‘usum'eciu, Wad.y Wrykonawca -zglasza - Zamawiajagcemu  gotowos¢ do  Odbioru
gwarancyjnego. » »

f) Zamé.wiajqcy ..przys_tapi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni‘ad otrzymania
zgloszenia, o ktérym mowa w lit. e. ) : ) '

g) Fake skutecznego usunigela wady kaidorézowo wyfna'ga potwierdzenia Protokotem odbioru .
usunigcia Wad. . '

h) Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktdrych
producent/dostawca zgda odplatnego, obligatqryjnego serwisowania przez autoryzowane -
jednostki, Wykonawca przed ich zains-talowaniem poinformyje o tym thawiajsecego.
‘Wykonawca odpowiada za serw_isowanie ww. elementow 1 ponost jego' koszty w okresie
gwarancji. Je$li na zainstalowane urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy
producent/dostawea udziela gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, to Wykonawea przekaze Zamawiajgcemu dokumenty ciotyczace tych gwaranciji

w ostatnim dniu udzielonej przez sicbie gwarancii.
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28.7.

29.1.

29.2.

29.3.
29.4.
29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

amawiajacego . upowazni Zamawqucegd i

Wykonawca” na’ pisemne

do wykonywama uprawmeﬁ z tytulu gwarancji przyshigujacej Wykonawey wobec'
producentéw urzqdzen!éostawcéw

Po . dokonamu odbxoru koncowego Urmowa bgdzie traktowana rdwniez jako dokument 2
gwarancyjny Jezeh ‘Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny dokument zawlequcy S

wamnh gwarancji, ktorego postanowienia bgda sprzeczne z niniejsza wnowq, me b@da, one
obownazujqce ’ '

29, Zabezpiecz‘enie nalezytego wykonania Umowy

Zamawqucy esw:adcza ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzezemem E

postanowwn art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wmésl na jego [zecz Zabczpleczeme nalelytego

‘wykunama umowy na 7asadach okreslonych w przeplsach ustawy Pzp na kwotq rowna, 5%

wynagrodzema brutio, 1. .

Zabezpneczeme nalezytego wykonama umowy ma na ceiu zabeszeczeme i ewentualneﬂ .

zaspokojenie roszezen Zamawiajacego z tytuh.t niewykonania lub nienalezytego wykonama‘
Umowy ptzez Wykonawee, w tym usumt;cla Wad, w szczegotnosei roszezen Zamawm;qoego
wobée Wykonawcy o zaplatg kar umownych. )
Beneﬁcjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonama Umowy jest Zamawisjacy.

Koszty Zabwpleczema nalezytego wykonama Umowy ponosi Wykonawca,

Wykonawca jest zobownqzany zapewmc, a_by Zabezplecyeme nalezytego W}konama umowy )
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywanla Umowy oraz w okre51e n;kcgml za. Wady

fi 7yczne Wykonawca jest zobowigzany do mezwtocznego mfonnowama Zamawqucego

0 faktycznych hub prawnych okolicznodciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moe quch -
Zabezpleczema nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwodé i zakres wykonywama przez" L

Zamawisjgcego praw wymlcajqcych z mbezpleczema ) :
Kwota w wysokosci ... zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy,
zostame zwrdcona w terminie 30 dni od daia Odbioru konoowego robot.
Kwota pozostawmna na Zsbezpieczenie roszczen z tytutu rgko;ml za Wady ﬁzyczne' g

'wynoszq(:a 30%, wartodci Zabezpieczenia palezytego wykonania umowy, tj. ... 24, zostanie '

zwr&:ona nie pc')iniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu
w trakcxe realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezmeczema', :
nalezytego wykonama umowy na jedng lub kilka form o ktérych mowa w przeplsach Pzp, -
pod warunklem 2e zmiana formy Zabezpleczema zostanie dokonana z zachowamem clqg{osm_ C-

zabezpleczema i bez zmniejszenia jego wysokoscn -
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299, Zébézhiecéenié " nal zytegb u Wykohahié umowy ‘j)b:zés‘féj W dyspozy 7| j@éegb
i zachowije swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie. - '

o 2. 10, Jezeh nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéci, podlega one
: ‘2wrotow1 Wykonawcy odpowiednic w caloscx lub w czeéci w terminach, o ktorych mowa
W pkt 29.6.i pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonama umowy whiesione. w pienigdzu
'zostame zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
’ vZamawxajqcego, na ktérym bylo one przechowywane, pomniejszone o kosz‘ty pmwadzema

) rachunku oraz prowizji bankowej Za przelew plequzy na rachunek Wykonawcy '
29, 11 Zamawna_;qcy moze dochodzié zaspoko_]ema z Zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy,
. Jezeh jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub -nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dnl od dnia

otrzymama, przez Wykonawcg pisemnego ‘wezwania do zaplaty.

: L 29. 12. ezeli okres waznosei Zabezpmczema nalezytego wykonania nmowy jest krotszy mz wymagany

okres Jjego waznodci, Wykonawca jest zobow1a7any ustanowi¢ nowe Zabezplaczeme nalezytego
wykonama umowy. i )
) 13 w- pxzypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia na_]p()zmej na 30 dni
pl'zed ‘uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia vsmcsmnego w innej formie
- niz w plemgdzu zamaw:ajqcy zmienia formg na zabezpieczenie w pienigdzu, p oprzez wyplatq
kwoty z dotychczasowego zabezpleczema '
29 14: Wyp}ata, o ktorej mowa w pkt. powyzej, nastepuje .nie pézmej niz w ostatmm dmu waznosci
) dotychczasowego zabezpleczema .

s 30. Zmiana Umowy ‘ .
30.1.. Stl‘ony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakoficzenia rob6t oraz zmiany innych terminéw
. okfeslonych- w Umowie o okres trwania przyczyn, z powodu kiéfy_ch b'édzi‘g‘:zagroZone
dotrzymanie Terminu zakonczenia rob6t lub innych terminéw okreslonych w Uﬁiowie jesli
zostame to odnotowans w Dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru mwestorsklego,

‘w naste;pujqcych sytuacjach:

a) Jeze]: przyczyny, z powodu ktérych quzxe zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczema

L robot beda nastgpsiwem okolicznosei, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawnajqcy,
L w szezegdlnosci bedy nastf;pstwem metermmowego puekazama Terenu budowy,

komecznosclq przerwania - robot z uwagl na charakter dzialainosci prowadzonej

W, budynku objetym robotami, komecznoscl zmian Dokumentacji projekiowej w zakresie,
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b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne umemozlzwnajqce praw1dtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z podeu technologii realizacji prac okresionej: Umows, przepisami
prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznodé wykonania brgc w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicinoéci, za ktore
Wykonawea ponosi _odpoYviedziaIndéé, w szczegdlnodel, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
2e ze wzgledu na temperaturg powietrze nie dopuszcza do wykonywania robét,

¢) gdy wystapi koniecznosé zastosowania rozwigzah zamiennych pray wykonywaniu robét,
konieéznoé§ ziniany technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu wykonania
przedmiotu Umowy  jub wystgpi konieczno$é wykonania innych prac niezbgdnych
do prawidfowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledi na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia kolejnych zamt;)wieﬁ W-ykonach, ktére wstrzymilj 3 lub op‘éiniéjq realizacjg
przedmiotu Umowy, wysm‘p'ienia nichezpieczenstwa kolizji z pianoWanymi lub réwnolegle
prowadzonymt przez inne podmioty mwestyc_]aml w zakresw mezqunym -do uniknigcia
lub usum@ma tych kolizji,

d) wystapia opozmema w dokonaniu okreslonych czynnosei Awmzanych z wykonamem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie - przez ‘wilasciwe organy admlmslracjl publlcznej,
ktére nie sg nastgpstwem okolicznosei, za ktére Wykonawca ponosi odpowwdzlalnoéc,

e) gdy wystapia opdZnienia w wydawamu‘ decyzji, zezwolef,, uzgodnien, :tp‘, do wydania

_ktérych wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa,' jé'leli opbznienie przekroczy okreS, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje, zezwolem'a, uzgodnieﬁia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 riastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykmwca ponost odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu medopuszczcma do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wsirzymania pxzez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn rnezaleZnych
od Wykonawcy,

) wys;qpmma takich warnunkéw na Terenie budowy, kiére odbiegajq w spdséb istotny
od przyjeiych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci '_ﬁapotkania
nje;fnwentaryzowanych lub blqélnie iinwentaryzowanych_ sieci, instalacji. ub innych
obiekiow budowianych, znaiezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatéw,
zagrozenia zwierzat objgtych ochrong, -



302

postanowzemamt

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresic Materialdw,- paramem‘)w techmcznych
technologii wykonania robot budowltmych sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

" ¢o zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastgpujacych sytuacjach:

a) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwick czeéei robdt, objgtei przedriotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiqiax’: technicznych lub technologiczny;ch, niz wskazane
w Dokumentdcji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o.kfc')ry je przygotowano, lub gdy sa niezbedne )
do prawidiowego wykonania przedrnfétu Umowy ze wzgl@du na zasady wiedzy technicznej,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan gmzﬂo mewykonamem lub menalezytym.
wykonaniem przedmlotu Umowy,

b) koniecznodei realizacji robdt wynikajacych z .wprowadzenia w Dokmnémacji projektowej'
Zmian uznanyéh za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wyriik;j'qcych z art, 36a
ust 1 PrBud, . -

9] Wystqpnema wamnkow geologscznych geotechmcznych lub hydrologlcznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niswybuchéw Iub niewypalé:ﬁ, ktore moga
skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmibtu Umowy,

d) wystapienia takich. warunkéw pa Terenie budowy, ktdre odbiegaja w sposdb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projekiowej, W . szczeglnosci napotkania _
niezinwentaryzowanych Iub blednie zmwenmryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych

¢) koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy." pizy zastosowaniu innych rozwiqzaﬂ
techniczoych  tub inaten'alowych w  zakresie robét budowlanych i dostarczanego -
wyposazenia, ze wzgledu na koniecznosé usuniecia stwierdzonych wad w Dokumentacji
technicznej, lub sg niezbedne do prawidiowegb wykonania przedmiotu Uﬁb\;.*y ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, lub sq korzysiniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwiazku
z prowadzong w obickcic dziatalnoscia, po wezesniejszym uzgodnieniu. mozliwoéei ich
wprowadzema, .

f) wystapienia niebezpieczefistwa kolxzp z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do umkchm lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodme zjg

postanowieniami,
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30.4.

w nastepujqcych sytuacjach

Sa) wystqplema koniecznosdci wprowadzenia rozwnazaﬁ zamxennych chBll 53 one uzasadmone e

'mzszymx kosztami eksploatacjl, komecznoécxg usunigcia stherdzonych wad R

- w Dokumenmcp techmcznej, lub sa niezbgdne do prawidtowego wykonama przedmlotu'
- 'Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, lub sq korzystniejsze pod wzgl@dem ’
' -nzytkowym w zwigzku z prowadzong w obxekc;e dzialalnoscia, po wczeémejszym
uzgodmexuu mozliwosci ich wprowadzerua ) ’ B -
b} zamechama wykonania  robét, ktérych wykoname w trakeie reahzacjl “stato
: _stq zbedne ~ a nie mozra bylo przewidzieé tego w dniu zawarcla Umowy
przy chnoczesnym obmzemu wartosci . wynagrodzema o warto$é robot - zamechanych -
_‘zgoduie z wyceng wskazang w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikéw Sekocenbudu
_dla wojewddztwa todzkiego, z daty zlozenia oferty, gdy brak wyceny w plerwszych dwéch _. B
opracowamach -
Wi przypadku zmian okreslonych w pkt 30.3. lnt 2, jezeli ich wprowadzenie w1qza{oby sig”
78 7mtanq wynagrodzenia Wykonawey, Slrony ‘'moga dokonaé korekty wynagrodzema."

2 rastosowaniem nastepujgeych: zasad:

a} Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robét lub Matemdow Keore nie quz;."»:- :

.wykonywane fub zastosowane, w sposob okreélony wpkt. 303, 1it. b: O tg wartosc zostame
. pommejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpnie Inspektor nadzoru okresh wartosc»'
rozwnazama zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy  zostanie zw1§kszone,_ '

b obnizone o te wartos¢,

b) Jeielx roboty wynikajgce z wprowadzema rozwigzan zamiennych nie odpowxadajq ‘opisowi’, .
_pozycjl w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreslcme nowej ceny na podstawne i

. Ceny Jednostkowej z Kosztoxysu Ofertowego poprzez interpolacje Iub mnq metodq,'

- Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robét ta metodq, ‘

o) JeZeh nie mozna Wycemc robdt wynikajacych z wprowadzzma rozwigzaty zamlennych.

',z zastosowaruem metody, o kibrej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana. ’

'kalkulacp ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynmkow produkcjn
nie wyzszych od okresionych przez Wykonawce w Kosziorysie ofertowym. Brakujace ceny -

nie mogs by¢é wyzsze od érednich cen publikowanych w cennikach: Séki)péﬁbudu" .

dla wojewddztwa 16dzkiego, aktualne w kwartale, w kiorym kalkulacja jest sporzﬁdz.énd.,
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Y] 2w y W wym u muany umowy dokonane} na podstaw:e

: przes!ankx okreélonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie ‘mozé byé wyzszy niz 15%
wynagrodzema brutto okreslonego w pkt 26 1.1
30.6.-'?_Strony majg prawo do zmian Umowy z uwagl na uzyskanie przez Zamawqucego
' dofinansowania ze érodkéw zewnetrzaych w Lakresne dostesowujgeym Umowe do wymagatl
Tmstytucjl wspélfmansujqcej, w szezegoinosel dotyuzqcych ‘
) a). sposobu rozliczania Umowy fub dokonywania piatnosci na rzecz Wykonawoy,
. b) ‘okreslenia  obowigzkéw  zwigzanych =z  przechowywaniem i ﬂdostapmamem
'do kontroli dokumentacji zwigzanej z realuach Umowy. ‘ 3
30.7_.”Jezeh Strona uwaza sig za uprawniong do zadania zmiany Umowy na pods%awae wskazanej
“w niniejszej Umowie, zobo\quana jest do przekazania drugiej Stromie oraz Inspektorowi
§ 'nadzoru inwestorskiego wniosku - dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolxcznoscl stanowigcych podstnw@ do-zgdania takiej zmiany.
- 308 Wmosek o kidrym mowa w pki- 30,7, powinien zostaé przekazany meaw’roczme Jeduakze
."nje. péimej iz w terminie 5 dni roboozych od dnia, w kiérym. Strona dOW{eqlztala sig,
‘ lub mogla dowiedzieé si¢ o zdarzeniu lub okolicznoé.ciach uzasadniajgcych zgdanie zmiany,
309, '-Stron.a ‘zobowigzana jest do dostamzeni:a ‘wraz z wnioskiem, o kiérym mowa w pkt 30.6.,
:wszeikiph ' dokumentéw wymagatych Umowg i 'innych dokumentéw oraz informacji
,"uza‘sadn'iajqcych is‘danie Zmiany ' Umowy, stosowanic do zdarzenia lub okolicznosci
o stanowu;cych podstawg zz,dama Zmiany. g
3(} 10 W przypadky, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 306 wyst@puje Wykonawca,
: zobowlqzany jeston do przediozema dﬂkﬂmeﬂlﬂc_]l koniecznej dla uzasadnienia Zadama zmlany
i pxzechowywama jej na Terenie budowy Iub w innym migjscu_ wskazanym przez Inspektora
) nadzoru mwestorsluego :
- 30, 11 Po ot[zymanm wniosku, o ktbrym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru mwestorsklego jest
uprawmony, bez dokonywania oceny jego zasadnosm do kontroli dokumentacji, o ktorcj mowa
‘w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecema prowadzema
dalsze; dokumentacjl biezgeej vzasadniajgeef zagdanie zmiany. .
. _- 30. 12 W termmle 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktélym mowa W pkt 30.6.
' " wraz. z dokumentami i informacjami uzasadmajqcyml za,dame Zmiany Umowy, Inspck‘tor
. nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig do Lgioszonego

zqdama zmiany Umowy.
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inie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zm:any, zaopiniowsanego przez
lnspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi drugg Strone; a akcepta.cjl zgdania
zmiany Umowy lub edpowiednig o braku akceptacjx Zmiany.

. 30. 14 Wiszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawmleh Zamawiajgoego
1 Wykonawcy w forniie pisemnej w drodze aneksu Umawy, pod rygorem niewaznosei.

30.15 Wykonawca zobowigzuje su; do realizacji rozwigzafi zamiennych w stosunku do robot
budowlanych " episanych w pmjekcle budowlanym, jezeli ich wykoname jBSt konicczne
dla realizacji Umowy oraz zgodme 2 zasadami wiedzy techmczne;

30.16. W razie waipliwoscei, przyjmuje sig, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a)  danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizasyjna Umowy,
b)  danych teleadresowych, ' . V
c) danych rejestrowych,

d) b@dqce nastgpstwem sukcesn umwersalne; po Jednej 2e stron Umowy

31. Odstgpienie od Umowy przez Zamawna]acego

311 Zamawiajacy jest uprawmony do odstqplema od Umowy, ]e2e11 Wykonawca. B
' ) z prayceyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemrego wezwania Wykonawcy do podjécia wykonywania lub qalezytego wykonywania
Umowy w, wyzné.czouym uzxsadnjonyrﬁ technicznie terminie, nie zado$éuczyni zgdaniuy
Zazrmvxa;qcego - w terminie 10 dni od dnia uzyskama przez Zamawxajqcego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstqplmle,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywame robot na okres diuzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie pedjat ich
w okfgsie 5 dni roboczych od dnia dorqczchia Wykonawcy dodatkoweéb wezwania
.- w terminie 10 dni - od dnia wuzyskania przez Zamawxajqcego wiedzy
o okolicznosei uzasadmajqcej odstqpxeme
¢) Z przyczyn zawinionych nie przys’tqpll do odbloru Terenu budowy albo nie rozpocqu robot
albo pozostaje w zwioce z realizacjg robét tak dalece, e waipliwe jest dochowanie Terminu
zakoriczenia rob6t - w ferminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadma}qcej odstapienie, ) ‘
d) dokenuje cesji Umowy, jej czeéci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego vx_uegizy o akolicznosci uzasadniajacej odstgpienie,

¢) podzleca catosé robst lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsei bez zgody Zamawiajacego,
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dopuscit do wykonywania robot wskazanych w pkt. 7.6. lit. u przez osoby niebedace )
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawecy, ‘ ‘
g) w razie koniecznodei:
-3 ~ krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamaw;smcego ub
- koniecznodei dokonania bezpodrednich platnodei na sume w1§kszs, mz 5% wartosei
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.2. W razie zaisinienia istotnéj zmiany. okohcznoé_cn-powedujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie p&blicznym, ¢zego nie mozna bylo przewidzieé w chwili -zawarcia Umowy, -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminfe 30 dni “od pewziqdia ‘wiadomosci
o powyzszych 6koliczno:§ciach' w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie .
wynagrodzenia naleznegu z tytulu wykonania czgéci Umowy. - '

31.3. Wykonawca udzxela rgkojmi i gwarancjl w zakgesie olaeslonym w Umowm na ozgdd,
zobowigzenia wyk(mam; preed odstaplemem od Umowy.

31.4. Odstqueme od Umowy nasigpuje za poirednictwem listu poleconego za potw1erdzen1em
odbiorn lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawey za pokwntowamem, z chwilg
otrzymania o$wiadezenia o odstapieniu przez Wykonawce.

31.5. Odstgpienie od umowy wywolnje skutki na prayszoss, i w szczegélnoéci nie _ﬁowoduje utraty
uprawnien z tylulu rgkojmi oraz gwarancji w odniesieniu ‘do odebranych w catosci
lub czgéei robot. - ’

32. 'Odstgpienie od Umowy przez Wykonawcq

32.1. Wykonawea bf;diie uprawniony do odstqpignia od Umowy w terminie iﬂ dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos’ci uzasadniajacej odstqpienie wprzypadlm gdy:
a) zwioka Zamaw1ajqcego w przekazaniu Dokumentac_u projektowej lub Terenu budowy, -
przekracza 15 dnd;
b) na skutek polecema Zamawiajgcego przerwa lub opéznienic w wykonywmuu robot trwa
dhuzej niz 15 dni.-
32.2. Odstgpienie od Umowy nést@puje za pofrednictwern listu poleconege za -potwierdzeniem
oadbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila .

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawizjacego.
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332

333,

334,

33.5.

33.6,

’ . 33 Obowugzkl' Wy 0nawcy i Zamawnajqcego w zwiazku
- z odstapieniem od Umowy-

W przypadku odstquema od Umowy p:zez Wykonawcge lub Zamawiajacego, Wykonawca ma‘. -

obowna,zek )

a) natychmtast wstrzymaé  wykonywanie robot poza majacymi ha celu ochronq Zycxa-
x wlasnoscl, i 7abezp1eczy6 przerwane roboty 'w zakresie obustronnie: uzgodmonym -
oraz zabezpieczyd ‘Teren budowy i opusczc £0' najpoiniej w tem'ume wskazanym przez '
Zamawaajqcego )

b} przekazaé znajdujace sic w jego postadaruu dukumenty, wiym nalezs,cc do Zamawxaja,cego
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za Ktbre Wykcnawca otrzymal platnoé. oraz “inng,

’ sporzadzong przez niego fub na _;ego 1Z6C7Z, Dokumcmac_]q projektowa, najpozme} w tenmme '
wskazanym przez Zamawiajacego. ‘ :

W terminie 5 roboczych dni od daty. odstqplema od Umowy, Wykonawca zgiom

Zamamajqcemu gotowoéé do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezp;ecza]acych e
W przypadku piezgloszenia w tym terrmme gotowoscei do odbioru, Zamawnamcy ma prawo_j

. przeprowadzié odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, # najpézniej w termzme do 5 roboczych dui od dnia zamadomlema‘
[} odstqplemu od Umowy z przyczyn mezaleznych od Wykonawey, usunie z Terenu budowy -
urzqdzema Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione. materiaty i ur?qdzema

mestanomace whasnosci Zamawqucego lub ustali zasady przekazania tego maja,tku: .

Zamawnajqcemu . L
w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce, lub Zamawnajqcega Zamaw:ajqcyr-
zobow1qzany ]est do dokonania w-terminie 5 dni robeczych do odbioru robdt przcrwanych )
i zabe&pneczajqcych oraz przejgeia od Wykonawey pod swoj dozér Terenu budowy. - 2
W pi'zypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca Jest zobowza,zany '

meg.wioczme zorganizowaé usunigcie sprzetu { tobdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.

W »f@zyiaédku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,® Zamawiajacy

uprawnioriy jest do usunigeia sprzgtu i robét tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawey. -

Wykonawca ma. obowiazek zastosowania sig do zawartych w oswiadezeniu o odstqp:emu s

poleceﬁ ZamaWLaJ acego dotyczacych echrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot. -
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343,

344

' b, 3'4. Rozliczema w zwugzku Z ods staplemem od Umowy

W terrmme do 10 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy Zamawmja,cy wyznaczy termin

o odhmru rob6t przerwanych i robdt zabezpieczaj qcych
342,
'i_stanu na dzies odstapienia.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzqdm szczegllows mwentaryzan robot wcd}ug

,_W protokole odbioru robét przerwanych i robut zabezpieczajacych zostanie okreslona taczna
'Wanosc zmwemaryzowanych T0bot zatmerdzonych przez inspektora nadzmu, wykonanych
’ zgodme z dokumentacjg projektows oraz STWIOR. : :

Zamawwgqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34, 3 wedlug cen

okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszozenia Zamawiaj qcego z tytulu kar

o mnownych oraz ewentualne roszozenia o obmterue ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancjl lub

inne roszezenia odszkodowawcze.

. 345

. I oo dokument okreslony w pke. 34.3.
© 346,

Podstawq do wystawienia przez Wykondwcc; odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest

'Koszty dodatkowe poniesione na zabezpmczeme Tobét i Terenu budowy oraz wszelkle inne

-‘uzasadmtme koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Stcona, ktora Jest winna

o _ndstaplema od Umowy.

‘35, Kary umowne

Wykonawca zap&acl Zamawna_;qcemu kary umowne:

'- a) za zw}okQ Wykonawcy w stosunku do “Terminu zakoficzenia robét w wysokoscn 03 %

wynagrodzema brutto, o ktérym ‘mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpocz¢ty dzien
wlokx,

: b) z zwiokq Wykonawey w usunigeiu Wad stwwrdzonych przy odblorze koncowym

lub w okresie rgkajmi za Wady fizyczne ub gwarancji — w wysokoscl 01 % wynagrodyema

brutto o ktdrym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczqty dzieh zwlokl llczony od
dnia uptywu terminu na usunigeie Wad,

¢) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w ‘wysokosci

5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1. Zamawwgqcy zachowuje

R tym przypadku prawo do roszczen z tytulu er()ij i gwarancji do prac wykonanych przed

) odstqpxemem,
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500 00 z} za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajgcego bezposredmej platnosci

na rzecz Podwykonawceéw lub dalszych Podwykonawcow,

za mete:rmnowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom luby dalszym
Podwykonawcom 50,00 =zt za kazdy rozpoczety dzief zwhoki od duia up%ywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty, '

za nieprzediozenie do za'akc.;aptowania projektu Umowy o podwykenawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane fub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ziotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie po:iwiadc';zoncj za zgodno$é =z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokodoi 500,00 - ziotych 2a kazdg nieprzediozong
kopig Umowy Iub jej zmiany, .

za brak dokonania wmaganéj przez Zamawiajgcego zimiany Umowy 0 podwykonawstwo
w zakresne dostaw lub ustig w zakresie terminu zaplaty -we wskazanym przez
Zalnawlajacego termmle w wysokosci 500 00 zlotych, ’
28 dopuszczeme do wykonywania robdt budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
podmlotu niz Wykonawea lub zaakceptowany przez Zamawiajgoego Podwykonawca
skierowdny do ich wykonania 2godnic z zasadami okreslonymi Umows - w wysokoscl 3%
wynagrodzaema brutto, o ktorym mowa w art. 26 ust. 1 pkt I, .

za medopelmeme wyniogu zatrudniania Pracownikow wykonujqcych czynnoscl o ktdrych
mowa w_pkt 7.6. lit t na podstawie umowy 6 pracg w rozumieniu przeplséw Kodeksu Pracy,
- w wysokesci 0,5 % wynagrodzenia brut_tq o kidrym mowa w art- 26 ust. 1 pkt 1, za kazdy

osobg niezatrudniong na podstawie umowy o prace, kidra wykonywala wyzej okreslone

czynnosm w trakcie wykonywama zamowienia.

35.2. Jezeli kara umowna z ktoregoko]wnek tytutu. wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzié odszkodowania uzupelniajacego

na zasadach ogdlnych ckreslonych preepisami Kodeksu cywilnego.

35.3. Roszczenia o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzief

zwloki, staja si¢ wymagaine:

a) za pierwszy Tozpoczety dzien zwloki - w-tym dniu,
b)za kazdy nastgpay rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w ka?dym z tych dni. .

35.4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgozenia Wykonawey

wezwatiia do zaplaty. W razie opéZnienia z zaplatg kary umownej Zamawiajaey moze zadaé

odsetek ustawowych za opéixiignigi za kazdy dzien opdZnienia.
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35.5.

35.6.

357,

Zﬁplﬁiﬁ kary przez Wykonawee lub potrace

naleznej Wykonawcy nie 2zwalnia Wykonawey 2z obowigzku ukoficzenia toboét

" lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Strony ustalaja, Ze Zamawiajgcy moze w razie zwloki w zaplacie kary potracié nalezng mu
kwotqzna[emoéci Wykonawey., ' '

Jezeli. nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartodei
faktury, kara umowna podlega zap{acle w terminie 14 dni od wezwania Stmny zoboquanej

do j Je} zaplaty.

36. Procedury rozstrzygania sporéw

‘Wszelkie spory wymkajqce z ninigjszej Umowy. lub powstajgce w zwn;zku z Umowa beds

rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dia Zamawnajqcego

37.1.

37.2.

37. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe erkonawcy oraz innych os6b bioraicych udzial w wykonanin ninigjszej umowy
przetwarzane bg&q zgodnie z przepisami rbzporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27 kwietnia 2016 1. w sprawie 'ochrosgy -o_s()b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaﬁieni ‘danych osobowych i w sp'rawie sWobodnego przeplywu takich danych -
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1')'— dalej réwniez
,ogolne rozporzadzenie o ochronie danych” osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r”
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prﬁwa krajowego dotyczgeego ochrony danych
osobowych, w szczegdlnodei zgodnie z Ustawg z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektorych
ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania rozporza,cizenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony 0séb ﬁzy'cznych.w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w 'sprawie swoboduego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzU. z 2019 1. poz 730). ‘

Zgoénie z art.-13 ust, 11 2 ogédlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca oswiadeza, iz ponizszg informacje

_ przyjmuje do wiadomosci:

37.2.1. Administratorern  danych Osohowych Wykonawcey oraz innych oséb b1orqcych udziat

w wykenanil mmejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400 Lowicz,

ul. Stanistawskiego 30.
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. Inspektorem ochrony danych w Staros

3723,

adres e-mail: miroslaw. kret@powiatlowicki. pl. .
Dane osobowe ‘Wykonawcy oraz mnych 0s0b blorqcych udziat w Wykonamu I‘l!mc_{sze_] i

. Umowy przetwarzane sg w cela reahzacﬂ obowigzkéw nalozonych przepisami ustawy Pzp

oraz aktéw wykonawczych do wiw ustawy, jak 'réwhiez w oelu realizacji umowy "zawértej

: pom1e;dzy Wojewodztwem Lodzkim a Powiatem Luwmklm w ramach realizacji Rﬂgmnalnego

} Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzhego na lata 20142010 oraz ha- podstaww

3724,

§22 Regulaminu  Organizacyjnego Sterostwa Pomatowego w Lowiczu stanow:qcego
zatgeznik do Uchwaty Nr 34/2019 Zarzadu Powiatu Lownckxego z dnia 3.0.017_20.1‘9 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego W Lowiozu - na pddstawie ,
art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdinego rozporzadzenia-o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwnatma .
20]6r T
Dane osobowe Wykonawcy oraz mnych 0sob biorgcych udziat w wykonamu mmejszej

Um0wy moga byé przekazywane innym’ organom i podmiotom wylgcznie na podstaw1e ‘

obowigzujacych przepisow prawa w tym z uwzglednieniem tredci art. 8 i 8a oraz. art. 96'}" o

‘ -ust. 3, 3a i 3b ustawy Pzp statuujqcego J&WHOSC postgpowania o udzielenie zam()wxema: S

37.2.5.

publlcznego .
Dane osobowe Wykonawcy oraz :nnych 0s6b biorgcych udziat w wykonamu rume_]sze_} g

. Umowy bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dma:

zakoﬁczema postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza' .

"4°Jata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy oraz przez’ okres’ -

wy’fxikajqcy z zatgeznika nr 3 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia "‘Ivsxstyczniav O

~2Q'§‘l I. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt érai‘ihétmkcji_ .

"w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw zakiadowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz.

6_’7;5Nr 27 poz. 140), jak réwniez wynikajgcy z umowy zawartej pomigdzy WojewSdztwem .

: Ldekim a Powiatem Lowickim w ramach realizacji Regionaihegu Programu ‘Operacyjnego

Wowwodztwa Lédzkiego na lata 2014-2020, ktéra zohownqzuje zamawiajacego

do przechowywama dokumentacjn zZwigzanej Z pro;ektem pn. ,,Poprawa jakosci. pow1et|za> o
poprzez ‘przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uZytecmoscl pubhczne} _‘ .
.xta tereme Powiatu Lowickiego”, zwanego dalej Projektem, przez okres ‘dwoch lat ..
'od ‘dnia, 31 grudnia roku nastepnego po zhozeniu do Komisji Europejskiej zestawwma._
,wydatkéw, w ktorym ujgto wydatki dotyczace zakonczonego Projektu. Instytucja

Zarzadzajaca, ti. Urzad Marszatkowski w Lodzi, poinformuje zamawisjgtego. o-dacie

" rozpoczecia okresu, o ktorym mowa powyzej. Okres ten zostanie przerwany w pr_zypadku--
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iedia'b P stépii\)sié a édmiﬁis:tfdc&jﬁégé Tub sqdowego dotyczacego. wydat W

rozhczonych w PrOJekcle albo na wniosek Komisji Europe;skxej

_— 37.26. Wykonawca oraz inne osoby biorgee udziat w wykonaniu niniejszej Umowy ma_]q prawe

do dostepu do tresci swmch danych, sprostowania oraz o graniczenia przetwarzama

37.2.7. Wykonawca oraz inne csoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej Umowy maja prawo

- ‘whiesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy
. oréz innych o0s6b biorgoych udziat w wykonaniu niniejszej Umowy dotyczacych x_iarusza{ohy
pr_zépisy ogolaege rozporzqdzeni_a o ochronie danych osobowych z dvia 27 k\ﬁiplnia 2016
roku, S

:'3'-1_'.2—..3.,' _Poda'nie‘pr'z.ez Wykonawce danych osobowych jest dobrowolne, jednakz-e piimowa ich

38,

- p,bdan‘ia jest rownoznaczna z brakiem mozliwoéci zawarcia umowy.

38. Postanowmma zwigzane z uzyskaniem

. przez Zamawiajacego doﬁnansowama na reahzaqg robét budowlanych

_—

.W zwlazku z faktem, ze Projekt, w ramach ktorcgo rcahzowane jest niniejsze zam6w1eme

-‘_otrzymal wsparcie z Buropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regzonalnego

"Programu Operacyjnege Wojewédziwa Lédzkiego na lata 2014-2020, O$ Pnorytetowa v -

Ll Gogpodarka nlSkOem.lSyjna, Dziatanie’ IV.2 Termomodernizacja budynkoéw, Poddzialanie

'IV22 Termomodcrmzacja budynkéw Wykcenawcea zobowigzuje sig do: przech@wywama

B dOkumenfaO_]i zwigzanej z realizacja Projektu, w zakresie realizacji przedmietu umowy w sposéb

’ ] zapewma_]qcy _dostgpnosé, poufnosc i bezpieczedistwo oraz do informowania Zamawm]qcego

_"'0 mszcu przechowywania dukumentow w tym finansowych, zwnqzanych z PmJektem

- J-w termmle wskazanym przez Zamaw:ajqcego

382 W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokmnentéw o ktc’:r'y‘éh mowa

W pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcé; dzialalnosci przed

'termmem, o ktérym mowa w pkt 38.1, Wykonawca zobowiazuje sig pisemnie pomfo;mowac

. 'Zamamajqcego 0 miejseu przechowywania dokumentow zwigzanych z reallzowanym_ Projekiem

w.terminie miesigca przed zmiang tego migjsca.

' 38.3.W'_p12y;;adku koniecznodci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w pkt 38 Zémawiajacy

poinformuje o tym pisemnie Wykonawcg, przed ﬁp%ywem tego terminu, Wykonawéa przediuzy

Vt‘érm_ir;_ przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu o czas wskazany

. ﬁr'ze; Zamawiajgeego, przy czym okolicznosé ta nie bedzie stanowita Zmiany umowy.,
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adzkie

;'3"'!.3.4.Wyk0nawca bedzie przechowywat dokumenty zwigzane z realizowanym Pi‘bjektem w formie
oryginaléw albo kopii poswiadczenych 2a zgodno$é z oryginatem na powszechnie uénawanych
nodnikach danych. '

39. Postanowienia koncowe

39.1. W sprawach nieuregulowanych i:ostanowieniami umowy zastosowaﬁie‘majq przepisy ustawy
Prawo budowlane, Kodeks cywilny; jeZeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

39.2. Umowe sporzadzono w dwoch jednohrzqucych cgzemplarzach ~ po jednym egzemplarzu
dla kazde) LS stron.

ZAMAWIAJACY: . WYKONAWCA:

Zalgezniki:

1. Zalgeznik nr 1 - Dakumcntacja projektowé
2. Zalgoznik nr 2~ S_’I’WiORB

3. -Za}q'cz.nik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zatacznik nr 4 - Kosztorys Ofertowy

5. Zatacznik nr 5 — Harmonogram 1zeczowo - finansowy.
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Klauzula informacyjna dotyczaca danych osobowych

Zgédniez art. 13ust. 1i2 rozporzqdzenié Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprame swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzqdzeme o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, sfr. 1), dalej ,,RODO” jak rowniez
, zgodme z Ustawg z dnia 21 Iutego 2019 r.o zmianie mektorych ustaw w zwigzku z zapewnieniem

stosowania rozporzadzema Parlamentu Europe;sklego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzamem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchy!ema dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2019 r. poz. 730)

Zamamajacy mformu;e, ze:

admm;stratorem Pam/Pana danych osobowych jest Starostwo Pomatowe w Low:czu 99-400
-Lowacz ul. Stanistawskiego 30.
- Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Mirostaw Kret nr telefonu 46 830 00 92, adres
~ e-mail: mirosi aw. kret@powiatlowicki.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, kidrego przedmiotem jest:
Termomodernizacja budynkéw ZSP Nr 1 w fowiczu w ramach projekiu
pn. ,Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych
w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego”.

odbiercami. Pani/Pana danych osobowych bada osoby lub podmloty ktorym udostepniona

e -‘zostame dokumentaqa postepowama w oparcau o art. 8, 8a oraz art. 96 ust. -3, 3a i'3b ustawy

. 'z dnia 29 styczma 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, dalej ,ustawa Pzp” oraz w oparcsu o

0 umowe_zawarta pomigdzy Wojewodziwem t.édzkim a Powiatem towickim w ramach realizacji -
- Regionalnego -Programu  Operacyjnego  Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020
oraz na podstaWie §22 Regulaminu QOrganizacyjnego Starostwa Powiatowego w towiczu
stanowigcego zatgcznik do Uchwaly Nr 34/2019 Zarzadu Powiatu Lowickiego z dnia 30.01.2018
r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w towiczu - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogbinego rozporzadzema 0 ochrome danych osobowych z dnia 27 kwietnia
20161 v . R
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas
frwania umowy przekraézé 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy
oraz przez okres wynikajacy z za%ai;znika nr 3 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
Lz c.[nia_‘ia stycznia 2011 r. w ‘sprvawie inst'rukcjiv kancelaryjnej, jednoiitego, rzeczowego wykazu -

R akt. oraz . instrukcji w ‘sprawie _organizacji- i zakresu - dziafania - archiwéw * zakladowych
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-'-'(Dz U z 2011 r.Nr14 poz B87; Nr 27 poz 140) jak rowmez wynlkajacy Z umowy zawartej

L -pomledzy WOJewodztwem Lodzklm a Powaatem Low1ck|m w ramach reanzacp Regtonalnego

| ‘ Programu Operacyjnego WOJewodztwa {'_odzklego na lata 2014-2020, kiéra zobowigzuje
zamawiajgcego do przechowywania dokumentacji zwigzanej z projektem pn. ,Poprawa jakosci
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci
publicznej na terenie Powiatu towickiego”, zwanego dalej Projektem, priez okres dwdch lat
od dnia 31 grudnia roku nast@pne‘go po ziozeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatkow,
w ktérym UJeto wydatkn dotyczgce zakoficzonego Prolektu instytuc;a Zarzqdzajaca fj. Urzad
‘Marszatkowski' w todm pomforms.ue zamawna}acego o dacie rozpoczecia okresu o kiorym
mowa powyzej. Okres ten zostanie przerwany w przypadku wszczecia postepowania
administracyjnego - lub sadowegé dotyciacegd wydatkéw rozliczonych w  Projekcie,
albo na wniosek Komisji Européjskiej.

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych -bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustaWoWym okreéionym‘w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. pubhcznego konsekwenc;e mepodama
.okresionych danych wynikajqz ustawy Pzp; . et e o

"« w odniesieniu do Pani/Pana, danych osobowych decyZJe nie bedq podejmowane W sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODG;

~ s posiada Pam/Pan
-« — na podstawie art. 15 ROBPO prawo dostepu do danych oscbowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™

— - na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu. Ochrony Danych Osobow'ych gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
'RODO; |
nie przystuguje Pam/Panu ‘
- W zw:qzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowyoh

- prawo do przenoszen:a danych osobowych o ktérym mowa w art. 20 RODO
~— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 'osobowych_, gdyz

podstawg prawng przetwarzania PaniIPéna'danych osobowych jest art. 6 ust. 1 it. ¢ RODO.

Uwaga: : ‘ ’
W zamowieniach publicznych admmlstratorem danych osobowych obowigzanym do spetnienia obowigzku informacyjnego
z art. 13 RODO bedzie w szczegdinosci:

»

s e s 0y

Zamawiajacy - wzgledem 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpoéredmo pozyskat. Dotyczy to w szczegdinodei:
wykonawcy bedacego osobg fizyczna,

wykonawey bedacego osoba fizyczng, prowadzgeg jednoosobowa dziatainosé gospodarczg

petnomocnika wykonawcy bgdacego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone w pelnomocnictwie),

czfonka organy zarzgdzajgcego wykonawcy, bedacego osobq fizyczng (np. dane osobowe zarnieszczone w informaci
z KRK), .

osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenta postepowania o udzielenie zamidwienia publicznego;
Wvykonaweca - wzgledem oséb fizycznych, od kidrych dane oscbowe bezposrednio pozyskat. Dotyczy to w szczegofnosc;
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamdwienia,

podwykanawey/podmiofu trzeciego bedacego osobg fizyczng, oo )
podwykonawey/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng, prowadzgeg ;ednoosobowq dziatalnosé gospodarcza, i
petnomocnika podwykonawcy/podmiotu  trzeciege bedacego osobg f’zycznq (np. dane osobowe zamieszczone
w pefnomocnictwie), .



AN

. czionka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe.
zamieszczone w informacji z KRK);

.. »  Podwykonawca/podmiot trzeci - wzg!@dem 0s06b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposredmo pozyska.

Dotyczy to w szczegbinosci osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamowienia.

Wykonawca podwykonawca, podmiot trzeci bedzie musiat podeczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego

. postgpowania o udzielenie zamdéwienia wypetnié obowigzek mformacyjny wynikajgey z art. 13 RODO wzgledem osdéb fizycznych

ktérych dane osobowe dotyczg, i od ktérych dane te bezposrednio pozyskat.

~. Wyjasnienie: skorzystanie z. prawa do sprostowania nie moze skutkowad zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie mozé
' naruszac integraino$ci protokofu oraz jego zatgcznikéw.
™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowmama w celu
zapewnienfa korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskief lub paristwa czionkowskiego.






