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Zarzadu Powiatu Lowickiego
z dnia AQ XA SN0 JORKK.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamowienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, ki6rego przedmiotem jest remont frontowego skrzydia budynku
Miodziezowego QO$rodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,Umiem, wiem,
potrafie ~ nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju miodego cziowieka”. :

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(tj, Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 2018)

Zarzad Powiatu Yowickiego uchwala, co nastepuije:

§1.'Zatvvierdza sig wybdr formy udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie 'przetérgu
nieograniczonego, kiérego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydia budynku Miodziezowego
Os$rodka Socjoterapit w Kiernozi w ramach projektu pn. ,Umiem, wiem, potrafie — nowoczesna
infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju miodego cztowieka™.

§2. Zatwierdza sie specyfikacie istotnych warunkoéw zamoéwienia dotyczgea zaméwienia
publicznego, ktérego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydia budynku Miodziezowego Osrodka
Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,Umiem, wiem, potrafie — nowoczesna infrastruktura
szkolna kluczem do rozwoju miodego cztowieka”, w brzmieniu zatgcznika do niniejszej uchwaly.

§3. Wykonanie Uchwaly powierza sie Staroscie towickiemu.

§4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

CZLONKOWIE ZARZADU:
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest:
Remont frontowego skrzydia budynku Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi
w ramach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafie — nowoczesna infrastruktura szkolna kiuczem
do rozwoju miodego czltowieka”
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L Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

Powiat Lowicki

ul. Stanistawskiego 30,

99-400 towicz,

Adres strony internetowej: www.powiat.iowicz.pl

il Tryb udmelema zamowienia.

1. Niniejsze postepowame prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na deStanE art. 39
i nastepnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwiert Publicznych zwanej dalej ,ustawg
PZP”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, zwang dalej
SIWZ”, zastosowanie maja przepisy ustawy PZP.

3. Wartos¢ zamowienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okresionej w przep:sach Wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

. Opis przedmiotu zamowienia,

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu frontowego skrzydta budynku Miodziezowego
Osérodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projekiu pn. ,Umiem, wiem, potrafie — nowoczesna
infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju miodego cziowieka”. Powierzchnia pomieszezen
" przeznaczonych do remontu wynosi okoto 192,2 m2. : '
2. Zakres robot obejmuje m.in.:
- wyburzenie $cian dziatowych oraz budowe nowych,
- demontaz czesci instalacji elekirycznej, wodnej, kanalizacji i c.0. z wykonaniem nowych instalac,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe] wraz z montazem nowej stolarki,
- wykonanie otworyu okiennego,
- rozbiorka podtog z wykonaniem nowych,
- wykonanie sufitéw podwieszonych z piyt g-k,
- wykonanie oktadzin $ciennych z glazury,
- wykonanie posadzki z wyktadziny pcv i gresu,
- wykonanie nowych pow%ok malarsklch i lamperii,
- montaz parapétow, o ' "
- wykonanie dodatkowego wy;sc1a z budynku z podjazdem dia mepemosprawnych w miejscu
istniejgcego styku skrzydia frontowego i skrzydita péinocnego (kidre zostanie. rozebrane w ramach
innego kontrakiu). : :
3. Wykonawca zapewni nadzoér archeclogiczny. :
4. Szczegolowy opis przedmiotu zamodwienia okreslony jest w dokumentaqr projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowigeych Zatgezniki 6 i 7 do niniejszej
SIWZ.
3. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamoéwienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SIWZ
4. Wspdiny Stownik Zamowien CPV:
45100000-7 Roboty budowlane,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czeéciowych. Zamawiajgcy udziela
zamdwienia na roboty budowlane w ramach projektu pn. ,Umiem, wiem, potrafie — nowoczesna
infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju miodego cz%owmaka” w czeécrach Jednq Z nich stanOWI'
. zamowienie obejmugace przedmiot niniejszego postepowania. - ! ‘
: 6 Zamawaa}qcy nie dopuszcza moz[iwosm sktadania ofert. waflantowych
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7. Zamawiajgcy. nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy PZP.

8. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstaw;e umowy
o prace ~w rozumieniu Kodeksu pracy - osob wykonujgcych nastepuiace czynnosci w zakresie realizacii
zamowienia: '

- roboty przygotowawcze - zabezpieczenie terenu

- roboty demontazowe istniejgcych elementow

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne zwigzane z posadowieniem podjazdu dla mepeinosprawnych

~ roboty w zakresie nowych posadzek,

—roboty zwigzane z uzupeinieniem istniejgcych muréw araz montazem scranek dma%owych z plyt
gipsowo-kartonowych,

- roboty zwigzane z montazem sufitdéw z piyt gipsowo-kartonowych,

- roboty zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przygotowaniem otwordw,

~ roboty tynkarskie, matarskie i okladzinowe wewngtrz budynku,

- roboty kowalsko-$lusarskie oraz zwigzane z nawierzchniami z kostki betonowej,

- roboty w zakresae wymiany instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanallzacyjnej s centralnego .

ogrzewania.

9. W ftrakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawtiony’ bedme do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy © prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnoScl.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w szczegélinosci do:

1) zadania oswiadcze | dokumentéw w - zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny, - o

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. Za nieprzestrzeganie powyzszych
wymogow zamawiajgcy przewiduje kary umowne okreslone we wzorze umowy stanowigcym Zalgeznik
nr 5 do SIWZ.

10. Wymagania dotyczgce gwarancji i rekojmi

Zamawiajgcy wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielt na przedmiot
zamdwienia minimum 36 miesiecy gwarancp oraz 36 mses:ecy rekojmi, liczgc od daty podprsama

. protokotu odbioru koncowego v

11. Projekt ,Umiem, wiem, potrafie — nowoczesna mfrastruktura szkoEna k!uczem do rozwoju miodego
cziowieka”, w ramach ktdrego realizowane jest' niniejsze zamdwienie, ofrzymat wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnege w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa Vi Infrastruktura dla ustug spolecznych,
Dziatanie VIl.4 Edukacia, Poddziatanie Vi.4.3 Edukacia ogbina.

v, Termin i miejsce wykonania zamowienia.

1. Zamawiajgcy wymaga realizacji zamowienia w terminie od 02.07.2018 r. do 27.08.2018 r.
2. Miejsce wykonywania robdt:. :

Miodziezowy Osrodek Soc;oterapu w Kiernozi

ul. Sobocka 2b

99-412 Kiernozia

dz. nr ewid. 240.

V. Warunki udzialu w postepowaniu,
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, kiorzy:

1) nie podiegajg wykluczeniu na podstawie ktdrejkolwiek z nizej wskazanych przes%anek okreslonych
-_w art. 24 ust. 1 ustawy PZP tj p postepowama wykiucza siel :
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a) Wykonawce, ktdry nie wykazat spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub nie zostat
zaproszony do negocjacji lub ziozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw
wykluczenia;

by Wykonawce bedacego osoba fizyczng, kidrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

- 0 ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z pdzn. zm.5) }
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 1. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 5) Zmiany wymienionej
ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 840, z 1999 r. poz. 729 931, z 2000 r. poz. 548, 1027
11216, z 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 1935 i 2255, z 2004 r. poz. 219, 626, 889
i 2426, z 2005 r. poz. 732, 757, 1108, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r. poz. 1409, 1592 i 1648, 22007 .
poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317,
1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625, 626, 842, 857, 1018, 1021, 1228, 1474
1602, z 2011 r. poz. 176), _

- o charakterze terrorystycznym, o ktdrym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny, .

- skarbowe,

- o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powaerzama '

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite]
" Polskiej {Dz. U. poz. 769);

¢} Wykonawce, jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzadza;qcego fub nadzorczego, wspdinika
spotki w spolce jawne] lub partnerskie] albo komplementariusza w spdlce komandytowej
lub komandytowo-akcyinej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa
w lit. b;

d) Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok -sgdu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkdw, optat lub skiadek na
‘ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace
porozumienie w sprawie spiaty tych naleznosci;
e) Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzil
zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki
udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria; zwane dalej kryteriami selekcji”,
lub ktory zatait te informacje Iub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

h ‘Wykonawce, ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce
W b{ad zamaWJajacego mogace mieé istotny wp&yw na decyz;e podejmowane przez zamawzajacego
" " w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

g) Wykonawce, ktéry bezprawnie wplywat lub probowat wpfynqc na czynnoéot zamawaa;acego
‘lub pozyskaé informacije poufne, mogace dac mu przewage w postqpowamu 0 udzielenie zamowienia,

-h) Wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia lub ktérego
pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej
lub- innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba
ze spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

1) Wykonawce, kitéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majqce na celu zak}oceme
konkurencji miedzy wykonawcami w._postepowaniu o udzielenie zamowienia, co zamaWIancy Jest
w stanie wykazaé za pomocy stosownych $rodkéw dowodowych;

)} Wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec kiorego sad. orzekt zakaz ubiegania sie
o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 1 544);

k) Wykonawce, wobec kitérego orzeczono tytu&em $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
o0 zamowienia publiczne;

) Wykonawcow, kiorzy nalezac do tej samej grupy kapitafowej, w rozumieniu ustawy z dma 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. 2 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), zlozyli odrgbne

,oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze. wykaza. :

Ze 1stmejace miedzy nimi pow:qzama me prowadzag do zak%ocen;a konkurencii w poste;powamu
o udzielenie zaméwienia. .

Nt
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Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia na podstawie przestanek okreslonych w art. 24 ust. 5 ustawy
PZP.

2) speiniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce;

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw.

Zamawiajacy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

b} sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiajacy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

c) zdolnosc; technicznej lub zawedowej.

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed up%ywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, wykonat w sposob nalezyty,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej 3 roboty budowlane, kazda
w ramach odrebnego kontraktu. Zakres kazdej z robét musi obejmowac budowe iflub rozbudowe iflub
przebudowe iflub remont budynku. Zakres kazdej z wykonanych robét musi obejmowac powierzchnig
budynku minimum 150 m2,

(W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia oraz w przypadku powolywania sig’
przez Wykonawce na potencjal innych podmiotéw, warunek, o ktérym mowa powyzei, zostanie speiniony wylacznie jezeli
co najmniej jeden 2 tych podmiotéw w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dziatainosci jest krétszy, to w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyly, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoriczyt co najmniej 3 roboty budowtane, kazda w ramach odrebnego kontraktu. Zakres kazdej z rob6t musi obejmowaé budowe
iflub rozbudowe iflub przebudowe /lub remont budynku. Zakres kazdej z wykonanych robdt musi obe;mowac powierzchnig
budynku minimum 150 m?.)

2. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsiewzigcia gospodarcze Wykonawcy moze mied negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w rozdz. V. 1. 2)
lit. b-¢ niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamoéwienia, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, hiezaleznie od charakteru prawnego %qczqcych go z nim stosunkow prawnych w przypadku
gdy: :

1) udowodm zamaw:ajacemu ze reahzmac zamow;eme be,dzae dysponowa% mezbednymi zasobama '
tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajgc wraz z oferty zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia. Dokument ten
powinien zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujgce informacje:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

- sposdb wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamowienia,

- zakres i okres udziatu podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powoluje,

przy wykonywaniu zamowienia,

- okreslenie, czy podmiot na ktérego zasoby Wykonawca sie powo’fuje bedz;e wykonywa% odpowiednio
roboty budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane zdolnosci dotycza.

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty -zdolnosci techniczne
lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

3) W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi do realizacji kidrych te zdoinosci sg wymagane.

4} Informacje o podmiotach, na ktorych zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca
polega na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP nalezy zawrze¢ w osw:adczemu 0 kiorym
mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2 SIWZ. : _
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VL Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dolgczy¢é aktualne na dzien skiadania ofert oSwiadczenie
w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowic
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczemu oraz spetnia warunki udziaiu
w postepowaniu.
W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow o$wiadczenie o ktérym mowa
w rozdz. V1. 1 niniejszej SIWZ skiada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie.
- Oswiadczenie to ma potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia oraz spefnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udzxa&u
w posiepowaniu. .
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajgcemu oéwiadczenie o przynaleznosci albo braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze zilozeniem oéwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wzor
oswiadczenia stanowi zatgeznik nr 4 do SIWZ. )
3.  Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, kitérego oferta zostata najwyze)
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie aktualnych na dzien ziozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentdw:
wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostainich 5 lat przed uplywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy ~ w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly
wykonane, z zaigczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegbinosci informacii o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezell
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty., ,
4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zadac zamawuajqcy od wykonawcy
.. w-postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). , :
5. Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczenia, o ktorym mowa w rozdz VI 1. mme;szej SIWZ
o$wiadczen lub -dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktoérych mowa w'art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia
Jub dokumenty sg niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez zamawiajacego
watpliwosci, zamawiajgcy wezwie do ich ziozenia, uzupehienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.
6. Postanowienia niniejszego rozdzialu dotyczg rowniez Wykonawcdw majacych snadz;ba lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Vii. Informac;e o0 sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania o$wiadczent i dokumentéw, a takze wskazanie o0s6b uprawmonych
do porozumiewania sie z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy
mogg przekazywad pisemnie, drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczen
i dokumentéw wymienionych w rozdziale Vi nime;szej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP) dia ktorych dopuszczalna jest wylgeznie
forma pisemna. _
2. W Kkorespondenciji kierowanej do Zamawna}qcego Wykonawca winien pos%uglwac sie numerem
sprawy okreslonym w SIWZ.

. 3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wmoskl oraz mformac;e przekazywane przez Wykonawce prsemme» N

‘winny by¢ skiadane na adres
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Starostwo Powiatowe w t.owiczu

“Wydziat Inwestycji i Zamowien Publicznych
ul. Stanistawskiego 30,
99 - 400 Ltowicz.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz snformac;e przekazwvane przez Wykonawce droga
elekironiczng winny byé kierowane na adres:

izp@powiatlowicki.pl

5. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektromcznej
wymagaija na zadanie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8. Wykonawca moze zwr6ci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy Jest
obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
skiadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do Zamawiaigcego
nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wp%ynq% po uplywie terminu skladania wniosku, o ktérym mowa
powyzej, lub dotyczy udz:e]onych wylasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasmen albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

7. Przediuzenie terminu skladania ofert nie wp%ywa na bieg terminu skiadania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ.

8. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami bedzie przekazana przez Zamawiajgcego wszystkim
Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ. oraz bedzse umieszczona na stronie mternetowej
Zamawiajgcego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sk%adama ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowa¢ tres¢ dokumentéw skiadajgcych sie na SIWZ. Zmiana zostanie niezwiocznie, pisemnie
przekazana wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przediuzy termin skiadania ofert, jezeli modyfikacja SIWZ
bedzie prowadzi¢ do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu, lub gdy tre$¢ ogloszenia nie ulega zmianie
a niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig dokumentacji.

11.W przypadku rozbieznosct pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamaw;ajacego
- 12..Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonaweow. .

13.0sobami uprawnionymi do porozumiewania sig z Wykonawcami oraz do potwserdzenta wp{rymeaa
" oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz mnych informacji przekazanych za pomocg poczty
elekironicznej sa;

Rafat Pawtowski

tel. (046) 837 54 48,

e-mail: izp@powiatlowicki.pl

14.Nie udziela sie zadnych ustnych i telefomcznych informacii, wyjasmer’l czy odpowiedzi na kierowane
- do Zamawiajgcego zapytania w sprawach wymagajgcych zachowania zasad okres!onych przepisami
ustawy PZP

VIl Wymagania dotyczace wadium.
Zamawiajacy ni»e Wymaga wniesienia wadium.
iX. Termin zwiazania oferta.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna

sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

2. Wykonawca moze przediuzy¢ termin zwiazania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy,
samodzielnie [ub na wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3

- -dni- przed uplywem terminu zwigzania "oferta, zwrécié sie do Wykonawcow e} wyrazeme zgody .
S na przed%uzenie tego terminu o oznaczony okres me diuzszy jednak niz 60 dni. : '
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3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie ferminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.
4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedizeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony
okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcey, kidrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert,

1. Oferta musi zawiera¢ nastgpujgce oéwiadczenia i dokumenty:
1) wypetiony formularz ofertowy, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 1 do SIWZ,
2) aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie, stanowigce wstepne potwierdzenie, Wykonawca
speinia warunki w postepowanlu i nie podlega wykluczeniu, ktérego wzor stanowi Zatgeznik nr 2
do SIWZ.
2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg
i czytelng technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
na zewnairz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty.
3. Do oferty nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy upowaznienie osoby/osdb do podpisania oferty
oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii dokumentdw (jezeli zamawiajgcy nie moze
pozyskac tych informacji z ogdlnodostepnych, bezptainych, mtemetowych baz danych). Jezeli
ww. osoby/osoba dziata na podstawie petnomocnictwa, to musi ono obejmowaé umocowanie
do podpisania oferty. Peinomochictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopil poswiadczonej notarialnie.
Wraz z peinomocnictwem nalezy ztozy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikac, ze osoby/osoba
udzielajgca pefnomocnictwa byta upowazniona do reprezentacji Wykonawey w dacie jego udzielania.
4. W przypadku powolywania si¢ przez Wykonawce na potencjat innych podmiotéw do oferty nalezy
zalaczyé zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia.
5. Wykonawca ma prawo ziozyé tylko jedng oferte, zawierajgcg jedna, jednoznacznie opisang
propozycie. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ziozonych przez
danego Wykonawce.
6. Tres¢ ziozonej oferty musi odpowiadac fresci SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
. - 8. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cala, oferta.
" wraz'z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg po&aczona (np. zb:ndowana zszyta unsemozhwsajac v
jej samoistng dekompletacije.
9. Poprawki Iub zmiany (réwniez przy uzyciu korekiora) w ofercne powmny byc parafowane
wiasnorgcznie przez osobe podpisujgcy oferte.
10.Oferte nalezy ziozy¢ za poérednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. ~ Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie
lub za posdrednictwem postanca w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego i oznakowaé
W nastepujgcy sposob:

,Remont frontowego skrzydia budynku Miodziezowego Os$rodka Socjoterapii w Kiermnozi
w ramach projektu pn. Umiem, wiem, potrafie — nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem
do rozwoju miodego cziowieka” oraz ,Nie otwierac przed ...04.2018 r. godz. 11.00.”

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

11. Zamawiajgey informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferly skiadane
w postepowaniu o zaméwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostgpnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.), jesli
Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane i Jednoczesme
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa.

12. ZamaWIajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, . jako tajemmca przedSIQb:orstwa byty:

przez: Wykonawce ziozone w oddzielnej  wewnetrzne] kopercie z ozrakowaniem ,,tajemmca_f

przedsiebiorstwa’, lub spiete (zszyte) oddznelme od pozosta%ych ;awnych eEementow oferty. Brak
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jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa oznaczaé bedzie,
ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia skiadane w trakcie ninigjszego postepowania sg 1awne

bez zastrzezen.

13. Zastrzezenie informacji, kiére nie stanowiag tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie zgodnie
z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. il CZP 74/05).ich odtajnieniem.

14. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a ziozone przez niego wyjasnienia iflub dowody stanowi¢ bedg tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie
przystugiwalo prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsighiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
. zamawiajgcy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacii kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowia tajemnice przedseblorstwa

15. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawkl modyfikacje i uzupeinienia do z{ozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem skiadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wg takich samych
zasad, jak skiadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA". Koperty
oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany
i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.
16.Wykonawea ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofaé sie z postepowania poprzez
zlozenie pisemnego powiadomienia, wediug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian

i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob bedg otwierane
w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnoéci postepowania Wykonawcy oraz zgodnoscu
ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

17.0ferta, kidrej tre$¢ nie bedzie odpowiadad tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci | watpliwosci dotyczace
tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VI ninigjsze] SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacii
warunkéw udzielenia zamowienia, w tym zapisdw proiektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XL Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zozy¢ w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lowiczu. przy ul. Stanistawskiego 30
dodnia ... .04.2018 r., do godziny 10 00i zaadresowac zgodme z opisem przedstawwnym w rozdziale
X ust. 10 SIWZ.

2. Decydujace znaczenie dia oceny zachowania terminu sk%adama ofert ma data i godzma wplywu
oferty do Zamawiajacego, a hie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierska.

3. Oferta ziozona po terminie wskazanym w rozdz. Xl. -1 niniejsze] SIWZ zostanie zwrdcona
Wykonawcy zgodnie z zasadami okresionymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w budynku przy ul. Stanistawskiego 30a w sali
nai pietrze, w dniu .. .04.2018 r., 0 godzinie 11.00.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. . Podczas otwarcia ofert Zamamajqcy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.

7. Niezwiocznie po otwarc:u ofert zamaWIajacy zamleé.m ha stronie www. pOWIat fowicz. pl :nformac;e
dotyczgce: .

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczyc na sfmansowame zamowsenia

b) firm oraz adreséw wykonawcow, kiorzy ztozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow platnoéci zawartych

w ofertach.

XH. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca okresla cene realizacji: zamow:ema poprzez wskazame W Formularzu ofertowym

'.sporzadzonym Wg - 'Wzory stanowigcego Za’rqczmk nr 1 .do .SIWZ igcznej ceny ofertowe; brutto
za realizacje przedmmtu zaméwienia. v v v : . _
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2. Lgczna cena ofertowa brutto musi uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia zawartym w niniejszej SIWZ, dokumentacii
projekiowej, STWIORB oraz wzorem umowy.
3. Ceny muszg by¢: podane i wyliczone w zaokraggleniu do dwoch miejsc po przecinku {zasada
zaokrgglenia — ponizej 5 nalezy korncéwke pominaé, powyzej i rowne 5 nalezy zaokrgglic w gore).
4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych poiskich (PLN). :
5. Cena za wykonanie zamowienia jest ceng ryczattowa.,
6. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci skiadowe, wydajg sie razgco niskie
w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budza watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania - -
przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego lub wynikajacymi -
z odrgbnych przepisdw, zamawiajacy zwréci sie o udzielenie wyjasnien, w tym ziozenie dowodow,
dotyczgcych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegoinosci w zakresie:
1) oszczednosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjgtkowo
sprzyjajgcych warunkéw wykonywania zamoéwienia dostepnych dla Wykonawcy, oryginalnosci projekiu
Wykonawcy, Kosztéw pracy, kidrych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze byé nizsza
od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz. U. Nr'200, poz. 1679, z pézn: zm)

2) pomocy publicznej udzielonej na podstaw:e odrebnych przepisow;,
3) wynikajgcym z przepiséw prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spo}ecznym obowigzujgeych
w miejscu, w ktérym realizowane jest zamowienie;
4) wynikaigcym z przepisdw prawa ochrony srodowiska;
5) powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:
- wartosci zamowienia pow:ekszone; o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 112 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
zamawiajgcy zwroci sie o udzielenie wyjasnie, o kiérych mowa powyzej, chyba
ze rozbieznosé wynika z okolicznosct oczywistych, kiore nie wymagajg wyjasnienia, - wartosci
zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, zaktualizowanej z uwzglednieniem
okolicznoéci, kitére nastapily po wszczeciu postepowania, w szczegoinosci istotnej zmiany cen
rynkowych, zamawiajgcy moze zwrécié sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 1.
Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy wymaga podanla ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny

z podatkiem VAT (brutto) — za calo$¢ zamowienia (cena ryczaﬂowa) Stawka podatku VAT,:_; .

dia przedmtotowego zamowienia wynosi 23%.

Zamaw:a;qcy uzha rowniez za prawidlowe przyjecie przez Wykonawce innej stawki podatku VAT = '

niz wskazane powyzej, jezeli Wykonawca bedzie dysponowac indywidualng interpretacjg podatkows
dla przedmiotu zamowienia objetego niniejszym  postepowaniem, z" ktérej bedzie wynikaé
ze stanowisko Wykonawcy jest prawidiowe.

8. Jezeli Wykonawca skiada oferte, ktérej wybér prowadz;%by do powstanta u zamawrajqcego
obowigzku pedatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe
(rodzaj) towaru lub ‘ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania,
oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
wskazaé w formularzu oferty, ze cena nie zawiera podatku VAT. :
9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiajgcy poprawi oczywiste omytki pisarskie, oczywrste omytki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omytki
polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian w fresci oferty —
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

W szczegoinosci Zamawiajgcy poprawi;

1) biedne obliczenie prawidtowo podanej przez Wykonawce stawki podatku VAT,
2) bledne zsumowanie w ofercie wartosci netto,
3 b&edne zsumowanie w ofercie wartosci brutto,

' 4) Zamawza;qcy ‘w przypadku, gdy nie bedzie mégt skorzystac z ww zasad poprawy omy%ekf,

- rachunkowych "bedzie kierowat sie nastepu;acym sposobem ~poprawienia ' ,oczywiste] omyiki
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rachunkowej”: biad popeiniony przez Wykonawce w obliczeniu ceny, ktory polega na uzyskaniu
nieprawidlowego wyniku dziatania aryimetycznego, przy zalozeniu, ze skiadniki dziatania sa
prawidiowe, 1 ktéry mozna jednoznacznie poprawié, zostanie poprawiony

z zastosowaniem powszechnhie znanych regut aryimetycznych.

XHl.  Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie Sie kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert. :

1. Zamawiaigcy oceni i poréwna jedynie oferty kiore nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie si¢ kierowad nastepumcym: krytenam:
i ich wagami:

1) Kryterium A: cena

Waga kryterium 60%

Kryterium A bedzie obliczane wg wzoru:

Cena najnizsza

x 100 x waga = suma ;iunktc')w
Cena oferty badanej :

2) Kryterium B okres gwarancji
Waga kryterium 40%
Kryterium B bedzie obliczane wg wzoru:

Zaoferowany okres gwarancji oferty badanej
w miesigcach

x 100 x waga = suma punktoéw
Najdtuzszy zaoferowany okres gwarancji
W miesigcach sposrod z ofert nieodrzuconych

Uwaga: Maksymaliny punktowany okres gwarancji wynosi 72 miesigce. Jezeli Wykonawca zaoferuje
dtuzszy okres gwarancji, Zamawiajgcy przy;m;e do oceny tej oferty w kryterium B okres gwarancji rowny
72 miesigce.

' Zamawiajgcy przyjmie do oceny okres gwarancii w petnych miesigcach. W przypadku okreslenia przez
Wykonawce okresu gwarancii utamkiem, zamawiajgcy zaoqugii podang wartosc w dot do najblizsze]
liczby catkowitej | otrzymang warto$¢ podda ocenie. '

3. tgczna punktacja Wykonawcy bedzie obejmowad sume punktow uzyskanych za kryterea AiB.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwieksza liczba uzyskanych punkiow.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegéinych kryteriach bedzie liczona z dokiadnoécig
do dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

8. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych krytersow oceny ofert, Zamawrajacy
sposérod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg cens.

7. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elekfronicznej.

XtV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopelnioné po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikac
z dokumentow zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ziozonej przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
‘zaméwienia Zamawiajgcy moze zadac przed zawarciem umowy przedstaw1ema umowy  regulujgcej
wspo%prace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okresiaé strony umowy, cel dziatania, sposoéb
wspdidziatania, zakres prac przemdz;anych do wykonama kazdemu z nich, solidarmna odpownedmainosc
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za wykonanie zamoéwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum {obejmujgcego okres realizacji
przedmiotu zamowienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez kidregokolwiek z jege czlonkdw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, kitérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie
od zawarcia umowy, Zamawiajgcy bedzie mogt wybraé oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych .
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg przestanki, o kiérych
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpleczeme nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w rozdziale XV niniejszej SIWZ.

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozy szczegdtowy kosztorys ofertowy.

XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonaweca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowiagzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najp6zniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto -
podanej w ofercie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

a) pienigdzu;

b) - poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 1.,
poz. 359).

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.

4, W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowa Je
na oprocentowanym unku bankowym.

.. 5. Z tresei zabezp® rzedstawsonego w formie gwarancwporeczema winng wynikag, ze bank,
ubezpieczyciel, . aplaci, na rzecz Zamaw;ajqcego W terminie maksymalme 30 dni
od pisemnego zga. zpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez ‘odwotania, -
bez warunku, niezaw tionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenta

© czy wezwanie Zamawiajg. dnione czy nie,

6. W przypadku, gdy zabex, , bedzie wnoszone w formie innegj mz pienigdz, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do akcep. pro;ektu ww. dokumentu.

7. Zamawxajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia | uznania przez Zamawiajacego za naEezyCIe wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci 30%,
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszezen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrocone
nie pézniej niz w 14 dniu po uptywie okresu re;ko;m; za wady '

XV . Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo- wzdér umowy, jezeil :
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamodwienia
publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z treéci niniejszej SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie. '

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian zawartej z Wykonaweg umowy w stosunku
do tresci oferty, na ktdrej podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacp ‘wystgpienia okohcznoscn :
okreslonych w.Projekcie umowy. :
3 Projekt umowy w sprawie | zamow1ema publlcznego stanow: za%aczmk nr 5 do mmejszej SlWZ
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XVil. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponied¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisdw ustawy PZP przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak

- dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawne] wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystuguja rown;ez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVill. Inne postanowienia.

Zamawiajgcy zastrzega scobie prawo do przystugujacego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP
uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwsze] kolejnosci, a nastepnie zbadania,; czy Wykonhawca,
kidrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podiega wykluczemu oraz speinia warunki
udzialu w postepowaniu.

_ Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowig:

Zakgeznik nr 1 - Formularz oferfowy

Zatgeznik nr 2 - Wz6r oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowamu i 0 niepodleganiu
odrzuceniu .
Zatgcznik nr 3 - Wzor wykazu robdt budowlanych

Zaigeznik nr 4 - Wzor oswiadczenia o przynaleznoéci lub braku przynaleznoéci do grupy kapitalowej
Zalgeznik nr 5 - Projekt umowy

Zalacznik nr 6 - Dokumentacja projektowa

Zatgcznik nr 7 — STWIORB

ZATWIERDZAM
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OFERTA

NEZWE VWYKOMBWEY. ...ttt ettt et aeas s e s e e e es e caaaeate e e ean s e s e s e aass et s e teemsssbesaeeeaeneearannanan

Siedziba Wykonawcey ............... ettt te e uere e e eseieMrteeeeerrrahlee e heereaaahat e et e abaeean e neae e et et e areennrtecareeraneanen

Wojewodztwo

AGFES A0 KOTESPONUENCI. . -1+ 1+ e oe oot oo e e e

W zwigzku z przetargiem nieograniczonym, ktorego przedmiotem jest remont frontowego skrzydta
budynku Miodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,Umiem, wiem, potrafie
~ nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju miodego cziowieka”, skladam oferte
przetargowg o nastepujgcej tresci:

1.

Oferuje wykonanie zamoéwienia w zakresie objetym specyfikacjg istotnych warunkow zamédwienia
w nastepujgcy sposob:

1.1CeN@ OFEMOWE DIUHO......copvieveveieesiosecie oo S 2t
stownie: «...occoerverennn. e TR et e et ziotych
1.2. w tym podatek VAT* ........ .. SUTRNTT et et e zt
SIOWIHE ..o eereeiet et e s ziotych
1.3 Cena ofertowa Netto .......ccccorv vt e et et ear et et e rneetaanen e nerebaans z
Stownie ..o et teneeeeteeeeeeeiarereeeesneneeaeiateniesnereeeaeentaaarees e eneraienan ziotych
Na przedmiot zamobwienia udzielam miesiecy gwarancp '
oraz .. . miesiecy rekojmi od dnia odebrania przez Zamaw1ajqcego przedmiotu zaméwienia

i podpisama protoko%u odbioru koncowego.

Zobowigzuje wykonac calos¢ zamdwienia w terminie od 02.07.2018 r. do 27.08.2018 .
Oswiadczam, ze zapoznatem sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, nie wnoszeg
do niej zastrzezen oraz uzyskatem informacje niezbgdne do przygotowania oferty.

Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzanego niniejszg oferta przez caly czas wskazany
w specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia (30 dni). ,
Oswiadczam, ze- akceptuje. warunki umowy okreslone . w - zalaczniku do. specyfikacii istotnych

warunkéw zaméwienia i jesli moja oferta zostanie wybrana zobowaqzwe sie do zawarcia umowy . B

W mle_]SCU i terminie wyznaczonym przeZ zamaw:ajqcego
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Oferta zostata zilozona na ... stronach podpisanych | kolejno  ponumerowanych
odnridonr.... ' ’
Oswiadczam, ze informacje sktadajgce sie na oferte, zawarte
na stronach ... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga by¢ udostepnione innym uczestnikom ninigjszego
postepowania.

Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia
i realizacji przysztego $wiadczenia umownego.

W przypadku wybrania mojej oferty, zobowazu;e sie wniesd zabezpleczeme nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wartosci zamowienia.,

Akceptuje 30-dniowy termin platnosci faktury wystawionej po dokonaniu koncowego odbioru
robot.

Osw;adczam, ze Wykonawca  jest/nie jest™  matym lub Srednim przedsiebiorcy.

Osoby do kontaktow z Zamawiajgcym:

..................................................... tel. kontakiowy................., T@KS: e
Petnomocnik w przypadku sktadania oferty wspdinej: '

Podwykemaweom . zamierzam . powiersye . w ;i&ééi;};i'e' """" ;;;giég;ujgeg;a;‘""";;zesc,

Zamdwienia:. '

Dane proponowanych podwykonawcow (Jezell sq znane)

) T U P O U OO PPRPORt

O P DU OO

) T O D SR Pet

. data : imig i nazwisko
. : g C --podpis i pieczeé osoby / oséb uprawnionych
" do wystepowania w imieniu Wykonawcy

* Zamawiajacy okreslit stawke podatku VAT w rozdziale X1l ust. 7 SIWZ

* Wykonawca, ktéry sklada oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, informuje o tym zamawiajgcego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub usiugi,
ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku,

*** Niewtasciwe skresiic,
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OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
1 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W zwigzku z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego
przedmiotem jest: remont frontowego skrzydta budynku Miodziezowego QOérodka Socjoterapil
w Kiernozi w ramach projekiu pn. ,Umiem, wiem, potrafie - nowoczesna infrastruktura szkolna

kluczem do rozwoju mtodego cziowieka™ w imieniu:

(nazwalfirma Wykonawcy)

1. Oswiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udzialu w ww. postepowaniu okresione
przez zamawiajgcego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zambwienia. v ’

2. Oswiadczam, ze Wykonawca nie podiega wykluczeniu na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust 1 pkt 12 — 23 ustawy Prawoc zaméwien publicznych.

3. Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zambwienia polegam na zasobach podmiotu:

' (wskazaé podmiotpodmioty)

w nastepujgcym zakresie: .

(okreslic zakres, w jakim Wykonawea powoluje sie na zasoby wskazanego pocfm:otu/podm:otow w celu wykazania speiniania
warunkow udzialu w postepowaniu)

a podmiot ten spemnia warunki udziatu w postepowaniu w powyzszym zakresie.
4. Oswiadczam, ze W stosunku do podmiotu, na  ktérego  zasoby
powoluje sie w niniejszym postepowaniu, fj.:

{wskazaé podmiot/podmioty).

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie
przestanek okreslonych w art. 24 ust 1 pkt 12 — 22 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych odwiadczeniach sg akiualne

na dzieri skiadania. ofert i zgodne z prawda oraz zosta’ry przedstaw;one z peing

. Swiadomoscia konsekwenc;: wprowadzenla zamawaajacego W b’fqd przy przedstamamu_. |

~ informadiji.
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. Wykaz wykonanych robét budowlanych
Lp ; Okreslenie rodzaju wykonanych robot _ Data wykonania Miejsce wykonania Okreslenie nazw podmiotow,
' wraz ze wskazaniem powierzchni robét robot na rzecz ktorych roboty zostaty
budynku na jakiej bylty wykonywane ' -wykonane
roboty zwigzane z budows i/lub :
rozbudowsg iflub przebudowg ,
cob iflub remontem budynku
OR (2) (3) 4 - ()
i’
2
3
o [-1 SO URORUOR

) poapis osoby / 0s6b Qbrawnionych )
do reprezentowania Wykonawcy
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OSWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

W zwigzku z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicz’nego, ktorego
przedmiotém jest: remont frontowego skrzydta budynku Miodziezowego Osrodka Socjoterapii
w Kiernozi w ramach projektu pn. ,Umiem, wiem, potrafie — nowoczesna infrastruktura szkolha
kluczem do rozwoju miodego cziowieka” , oSwiadczam, ze:

~ {nazwaffirma Wykonawcy)

- *) nie na!eZy‘do zadnej grupy kapitatowej.
lub
- *) po zapoznaniu sie z informacjami, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych
*) nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej z Zzadnym z pozostatych
Wykonawcow, ktérzy ziozyfi oferty w ww. pqstgpowaniq,, .

*} nalezy do tej samej grupy kapzta%owej z nastepu;qcymz Wykonawcam: kidrzy
ztozyli oferty w ww. postepowaniu:

......................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

(wymieni¢ nazwy Wykonawcow w przypadku zaistnienia ww, okolncznoscu)

*) niewtasciwe skreslic

Ldnia .l T
(podpis)
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UMOWANR ..ovvennne

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO -
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH .

Zawarta&dniu e ..I. pomigdzy Powiatem Luwmk]mzmedmbq w Lowiczu, ul. Stamslawskiego
. 30, 99:400 Low;cz Zwanym dalej ~Lamawiajacym”,

NIP: 834 1882 519, _

'reprezé,nt_g\'wanym prezez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktdrego dzia&ajq;'

a- .

e e e e s e s ...(nazwa  Wykonawcy)
ZSIeAZIBE W ..ot (sredztba Wykonawu.y)
.. (adres Wykonawcy)

wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innegoe rejestru lub ewidencji Regon: ........, N]P_: ........ {odpowiednio) '
reprezentowanym/reprezentowany przez:

j.'(in_iis;, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawey},

2. (imig, nazwisko 1 pelniona funkcja reprezentania Wykonawcy),
zwanym/zwanq dalej ,,Wykonawegy”,
fgoznie zwanyml Stronami”, a odrgbnie ,,Strom; .
z.wazywszy, ke Z amawqucy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowxema
p}lbhcznega W trybie przetargu nieograniczonego, na podstawic ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. -
Prawo za{néwieﬁ publicznych, w przedmiocié wykonania robot budowlanych - - zwigzanych
z remontcm frontowego skrzydta budynku Miodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi
w ramach: projekty pn. ,Umiem, wiem, potrafi ~ nowoczesna infrastruktura szko]na kluczem
do _rozwq]u miodego cziowieka”, dokonat wyboru oferty Wykonawey, Strony’ uzgadmaja,
€o nasiqpuj‘a: .
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1. Postanowienia ogdlne

‘1.1 Skroty

1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC-Kodeks cywilny

1.1.3. KRS~ K,rajowy Rejestr Sagdowy

1.1.4. PrBud - Prawo budowlane

1.1.5. Pzp- Prawo zambwich publicznych

1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnycl warunkéw zaméwienia

1.1.7. STWIORR ~ Specyfikacja techniczna wykonenia i odbioru robdt budowlanych

1.2. Definicje
Dia potrzeb interpretacji postanowie Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojet:

1.2.1. Budowa — roboty budowlane, w szczegolnosei roboty remontowe.

1.2.2. Cena ofertowa brutio — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat t innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawey za- wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
oraz STWIORB.

1.23. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosziorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac  projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okieslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robosizily, kosztoéw nabycia materialdw i pracy spragtu
oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej, wskazana przez

‘ Wykonawce w kosziorysie oferfowym.

1.24. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szezegdlnodel:
» a) projeki budowlany,

b) proiekty wykonawcze,

¢) informacjs dotyczaca bezpiéczeﬁstwa i ochrony zdrowia,



1.2.5.

1.2.6.

1.27.

1.2.8

1,2.9.

1.2.10.

1.2.11,

1.2.12,
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d) plany, rysunki i. inne dokumenty umozliwiéjqce jednoznaczne. okreslenie rodzaju
1 zaktesu robdt podstawowych oraz: uwarunkowar i dokladnej lokalizacji ich wykonania,

projekty, pozwolenia, uzgodnienia i° opinié wymagane odrgbnymi przepisami itp.,
w przypadku robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla ktérych Zamawiajgcy nie
ma obowiazku sporzqdzania opracowat wskazanych lit, a - ¢,

Dakumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie poiniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postt;ﬁowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz kidre zostaty dokonane przez Zamawiajgeego
podczas realizacji Umowy. )

Dokumentacjs techniczna - 2zbiér dokumentéw okreSlonych jake Dokumentacja
projektowa oraz STWiORE.

Dziennik budowy — przeznaczony do rcjéstracji w formie wpiséw.p':z.ebicgu czesel
tub catogei robét budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdatzen i okolicznosei, Vzachodzqcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter 7
robot  budowlanych  objetych umowa, mniepodlegajgcy rejestracii przez organ
architektoniczno-budowlany. )
Inspekior nadzorn inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rdzqmieniu PrBud.

Kierownik Dbudowy - osobé fizyczna wskazana i upowaznionz przez Wykonawcee

do reprezentowania go na Budowie,

Konsor¢jum — Wykonawey podejmujaey sig wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum' lub inna umowa ¢ podobnym
charakterze, w szezegéinedel umowa o wspolpracy. ‘

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonaweg
bezp‘oérednib w zwinzku z realizacig robét stanowiacych przedmiot Umowy. '
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawee w - szozegdlnosei

na podstawie przekazanej przez Zafnawiajqcego Dokumentagji projektowej oraz STWIORB.

Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, kiére maja byé wykomystane
przy ‘wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

2 przezuaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania maja zostaé zasfosowane,



1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.20.

1.2.21

-robot zanikajgcych lub ulegajgeych zakryciu.

)
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Nadzﬁr autorski - zespdl czyxmoa:n polegajqcych na stwierdzaniu w toku wykonywama
robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projekiows oraz uzgadmamu_'
mozliwoéei  wprowadzania rozwigzam zamiennych w  stosunku do przewujz:anych
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. - o

Odbiér rabét zanikajacych lub ulegajacych zakryein - odbidr polegajacy na oqenié ilodei

i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystiqpia.

Odbit‘)r koiicowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych hgda,c.yck{“ )

przedmlotem Umowy.

Odblor ostateczny — odbiér po upiy\me okresu gwarancii jakosci lub r@kojml W zalezno§c1 o

od tego, ktdry okres fest diuzszy.

-Odhldr gwarancyjny — cyklicznie -wykonywana kontrela skutecznogei usunu;cla przez .

Wykonawce; ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne odwiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét
budowlanych . stanowigeych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szozegblnodei _postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ‘zl"oione

Zamawm_]gcemu w ramach posigpowania o© udzielenie 7amow1ema pubhcznego

.prowadzqcego do zawarcia Umowy. -

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna ll-lb_ Jjednostka
organizacyjna nieposiadajaea osobowosci prawnej, posiadajgca zdnlnoéé'praﬁnq;kféra: o
a)‘zawar%a z Wykbnawcq, Podwykonawcs lub dalszym Podwykonawca zaakégptowanq
‘. prZez Zamawiajgeego Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o '_éharakterze

odplatnym na wykonanie czeci robot Budowlanych stuzgeych  realizacji ' przez

‘Wykonaweg przedmiotu Umowy albo . )

b) zawarla z Wykonaweg przediozons Zamawiajacemu Umows o podwykona:v;'stwo
w formie ‘pisemne] o charakterze - odplatnym, ktérej przedmictem sg clostawy
b ushugi, stanowigce czgéé zamowienia publicznego.

Pracownik - -osoba zatrudniona przez Wykonawee lub Podwykonawee na -po_dstawie

umowy o pracg, wykonujgca wskazate przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, jeZeli wykonanie tyeh czynnodci polega na wykonywaniu pracy W spasob
okmslony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokél odbioru rebét zamka_mcych lub . ulegajacych zakryciu —. dok.mngnt'

pptwierdzajqcy odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawcg zgodnie z Umoqu
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'1 222 Protokél odhioru usuniqcla Wnd - dokument potwwrdzajqcy miblér robét W zakresie
wykonama usuniecia prrez Wykonawce Wad powstalych w okresie l‘Qkijl za Wady

S ﬁzyczne fub gwarancii jakodci na roboty budowlane zrealizowane na podstawm-Qmowy.

1.2.23. Protokét odhiorn koncowego robdt - dokument potwierdzajgey odbiér‘wykéﬁania przez
‘ Wykonawcz; catosci robét budowlanych bedgeych przedmiotem Umowy. -
1.224. Protoké] odbioru ostatecznege robét — dokument pot\iiicrdzajat:); odbiér robot
po usunigeiu przez Wykonawee Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrég{izowanych
‘ _ra podstawie Umowy w okresie rgkojmi/gwarancji jekodei lub po stwierdz'éniu braku
wystqptema Wad.
1.2.25. Rozwaamma zamienne - odmienne rozwigzania w  stosunku do przewzdznanych
* w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamodwienia
" w stosanku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego .z tredei oferty,
__z"a_stosewanie.ktérych uzasadnione jest w szezegdlnosei: nizszysﬁi kosztami eksploatacii,
konigeznoseia usunigoa stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, ‘fub gdy ich
' zastosowame jest korzystnigjsze pod wzgledem uzytkowym w zwigza z prowadzona
- w obiekcie dziatalnodcia. .
1.2.26. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$é o charakierze nadzwyczajnyfn, ktérego
" wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
naleZytej starannoéci, a w szozeglnosei za sile wyzsza uzmaje sig: wojny, slany
ﬁadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo,
_ " rewolucje, zamieszki i sirajki, ktére uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu Umowy.
1.2.27. Specyfikacja techniczna wykonawia .i odbioru robét budewlanych (STWiIORB) —
) .dokument przekazywany Wykonawecy przez Zamawiajacego w celu realizacii Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposobjr W)}konywania,
. kcmtroll i odbioru robét budowlanych, okrestonych w Dokumentacji projektowej..
‘1.2 28 Sprzel - urzgdzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebue do zgodnego
.z Umowa wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia Wad, b(;dqce W, dyspozycp
‘ Wykonawcy

L 2 29, 'leren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg rohoty budowlane stanow:qce przedm!ot

Umowy wraz Z przestrzenia zajmowanq przez. urzgdzenia Zaplecza budowy

“ L 2 30 Termin zakonczenia robot - termm okreslony w Umowie, do up}ywu ktérego Wykunawca
) zobewzqzany jest zakohezyé wszystkie roboty objgte Umowa. '



1.23L

1.2.32,

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1236

1237,

13,
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Umowa o podwykomawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, kidrej
przedmiotem sg usiugi, dostawy lub roboty budowlane, sténowia;ce cze$é przedmiotu
Umowy,., zawierana pomigdzy Wykoﬁawca a Podwykonawég a fakze pomigdzy
Podwykonawes a dalszym Podwykonawcs lub pomigdzy dalszymi Podwykonawearni.

Zarzadea obiektu — Dyrektor Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Wada ~ jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnioﬁe z Zamawiajgcym: zmnigjszenie
wartoéci. przedmictu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznodei przedmiotu Umowy,
odstepstwe od Dokumentacji projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosci robdt ponizej
standardu okreglonego w Dokumentacji projekiowej lub STWIORB, niekorzysina
w stosunku do Zzakladanej zmiana parametréw uzytkowych obiektu i jego urzgdzen
i wyposazenia.

Wykonawea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt

budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, STWiIiORB, przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu praepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawee przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentuainych
roszozelt Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszozeh z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawceg spoérod form wskazanych w STWZ,

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych
przedmiotery Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umows oraz przez
wlaciwe przepisy czynnoéci umozliwiajgeych Wykonawcy realizacjg Umowy,
w_szozegdinosei zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do vozpoczgeia 1 kontynuowania realizacji Umowy,

oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaplaty uméwionego wynagrodzenia. -

Zaplecze budowy - czgi¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawcy. :
Interpretacje

1.3.1. _PostanoWienia Umowy sz interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
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1.3.2. llekroé pojgeie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojgcia w liczbie

mnogiej i odwrotnie ohyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

1.3.3. Integralng czes$eia Umowy sq zalgczniki do Umowy,

1.3.4. Dla celow interpretacji beda mialy pierwszehstwo dokumenty ezgodnie z nastgpujaca

kolejnoscig:
2) Umowa,
b) Dokumentacja projektowa,
¢) STWIORB, ,
d) SIWZ (w zakresie nie ujgtym wyzej),
e) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznodci pomigdzy dokumeéntami, o ktérych

mowa w pkt 13.4. Zamawiajacy jest zobowigzany. niezwlocznie przekaza¢ informacjg
na pismie wystgpujgcemu o wyjasnienie tozbieznosei, 2 zachowaniem ;i[zy interpretacii

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci Sokum.entéw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4,

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beds -

sporzgdzane w jezyku polskim,

1.3.7. Srédtytuty nie wplywajg na interpretacj¢ postanowief umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszq si¢ do dni, tygodni

{ miesigey kalendarzowych., Terminy okre§lone w dniach roboczych odnészq sie do dni -
od poniedziatku pigtku, z wylaczeniem sobét, niedziel i okreslonych ustawg $wiat.
Bieg i uplyw terminu okreslane s zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wehodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowieduie przepisy ;Srawa

1.4,

polskiego, w szczegdlnodei:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwied publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowfane, »
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 1. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Sposéh komunikewania si¢ Stron

141 W przypadku; gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzefi, powiadomied,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub 2g6d, bgdg one przekazywane na pismie
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:"dostarczane (przekazywane) osobtsme (za pokw}vitowaniem) wys’hin& poczta
plsemme drogg elekironiczng lub faksem na podane przez. Strony adresy:

a) Zamaw:ajqcy
b) .Wykonawca
O dokonanin zrman danych wskazanych lit. a ib Strony powiadamiaja si¢ na plérme _ '

Zmiany powyZsze hie stanowig zmiany Umowy
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-1.42. W przypadku przekazama zatwnerdzema pow:adomlema informacii, wydanego polecenia

lub zgody. faksem albo drogg elektronicang  ofrzymujgcy potwierdza przekaz.ujqcemu
W iermlme 2 dni roboczych pisemnie fakt ich ofrzymania, -
]43 Stmny beda uznawaly dokomane faksem lub droga elcktmmcznq zatwwrdzemc,
-_pomadomtemc, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonanc w chwx!; uzyskania
" potwierdzenia faktu ich otrzymania. C :
1.4;:4, Wizelkie wpisy do Dzienmika budowy mogg by¢ dokonywane. przez - osoby do tego
" upowaznione i beds fraktowane cdpowiednio jako: zatwierdzenia, - mfarmacje, polecenia
tub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1. o
1.5, . Solidarna odpowiedzialno$é konsorc_]antow .
1.5.1. Jezeli Wykonawea jest Konsorcjum, wéwezas podmloty wchodzgce w sldad Konsorcjmn 53
__soigdarme odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy'x 2a_wniesienic
. zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. ' ’
1.5.2. "Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajgcernu kopii umdwy ‘regulujacej
"w'spc‘)%prac'@ pddmiotéw wchodzacych w ‘sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely sig
- wykonama przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej mformacje za. wykonanie
' . Ja.klch robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorqum
1.5.3.'L;der Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
- péwiadezet woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sklad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacii Umowy
i przedlozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostad zmienione za 2gody
i Aamawqucego '
1.5.4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorc]um przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi
: za Wady.Zamawmjacy Jest uprawmony do 2adania wykonania catosci lub czgsci robot
B @ynikajqcych z Umowy od wszystkich, niéktérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy
2.1. Zaméwichy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budo{vlane' zwigzane
zr_ fomontem frontowego  skrzydfa’ budynku Miodziezowego  Qrodka Soc]olerapn
’ w‘.[(zernom w tamach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafig — nowoczesna mfrastruktura szkoina
kluczem do rozwoju miodego czlowicka” w zakresie wynikajacym z Dokumentacjx pro;ektowal
stanoche] zalgeznik Nr 1, STWIiORB stanowigcej zalacznik Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy
stanownqcej zalgeznik Nr 3, 2.godme z zasadami wiedzy techmcznej i oboquu]gcyrm
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w Rzeczypospolite] Polskiej przepisami p%aWa powszechnie obowigzujgcego, W terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. '
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projekiows
oraz STWIORE roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajgee poza zakres Umowy bgdg zlecane zgodnie ustawg Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrgbnej umowy wykonywaé robot

okreslonych w. niniejszym pkt.

3. ’_I'ermihy
Zaméwienie nalezy wykonaé w terminie od 02.07.2018 1. do 27.08.2018 .
Wykonawca zobowiazuje sig w fterminie obowigzywania rekojmi/gwarancii (wplsad, ten, kidry
Jest dluzszy), to jest w terminie ... miesiecy od dnia Odbioru koficowego, usuna¢ ujawnione
Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy. '
Rozpoczecie realizacii robot budowlanych przez Wykonawee nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po j:r_otokolarnym przejgeiu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wyf(onawpy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umozliwiajacym rozpoczgcie wykonywania robdt zgodnie z umows, przy czym przekazanie
to nastgpi najpoZniej w dniu 02.07.2018 r.
W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbiory
koficowego, Wykonawca ma obowigzek przekaunia Zamawiajgcermy dokumentow, ktérych

wymagaja przepisy PrBud.

4, Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgey jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczeciem Tobdt Zamawiajacy preekaze bezphatnie Wykonawey 1 egzemplarz
Dokumentacii projektowej i STWIORRB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projekiowa i STWIORB st:inowiq wlasnods Zamawiajgcego i moga byé
_wykorzystane wylgcznie w celn wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajaoy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnosé za Wady w ‘przekazanej
Wykonawey Dokunientacji projektowe;. -

10
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Zamawiajagcy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian Dokumentacjk
projektowaj w zekresle niezbednym do prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, kosz:y'

modyﬁkacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciazaja Wykonawcq.

W przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowg Zamawiajacy powiadomi organ

fadzoru budowvlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do;

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b} protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢} przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu “protokolamego przékazania Terenu
budowy, .

d) dostarczenia Wykonawey niezbednej Dokumentacii projektowsj oraz - dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nicodpiatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pdd Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét-nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonaweg o gotowosci do odbiordw,

g) terminowego przystgpowania do édbioréw_mbét budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiofu
Umowy. .

Zamawiaigcy jest zobowigzany w terminach okredlonych Umowg do odbiorow:

a) robdt ulegajacych zakryciu,

b) robét zanikajgcych,

¢) koficowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

&} ostatecznego

Odbioréw robdt ulegajacych zakryc:u 1 zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego ‘

Inspekior nadzoru inwestorskiego. )

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru kor’lcou}ego robét budowlanych bedacych

przedmiofem Umowy wyznaczajac upowsznionych przedstawicieli, ’ przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét. ’

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiordéw robdt i dokonywaé odbiordw robdt

w terminach wynikajgeych z Umowy.

i1
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Od dnia przekazama Terenu budawy Wykonawcy przez Zamawzajqcego do dnia sporze;dnma

Protokolu odbiory koficowego, Zamawiajgcego oheiazajg koszty:

a) zaspokojenia roszczetr wynikajacych z - nieszezesliwych  wypadkéw fub 'sékéd
spowodowanych przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego za{rudmona albo przez
podmiot dzialejacy na mocy innej zawa;tej Z nim umowy, ‘

b) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakrcsxe, w jakim jest ona nast@pstwém‘ przyezyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wad& ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materialach, maszynach lub urzgdzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego, o

) usunigeia Wad lub uszkodreri, nie wynikajqcych z. nienalezytego wykonania fobﬁt przez .-
Wykonawcq, powstatych w Jaklejkolwmk czedel wykonanych przez Wykonawcc; robdi, ktore

zostaiy przyjete przez Zamaw1ajqcego do uzytkowama

Od daty Odbioru kodcowego do wystawienia Protokoh: odbioru ostatecznego, Zamawnajqcego B

obclazajq koszty kazdego uszkodzeniz powsta&ego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmxot

Umowy, oprbcz kosztéw uszkodzen spowodowanych S _

a) Wada, tkwsch w obiekceie, kiérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzief mkoﬁctema robot
budowianych shuzgeych realizacji przedmiotu Umowy;

by wypadkiem zalstmalym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byt ob}gty ryzyklem )
Zamawnamcego lub;

c} p;ynnoklaml ‘Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawxajqcy zapewm nadzor inwestorski w specjalnoscl e b e e e e
Do koordynowama i zarzgdzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawnajqcego Lan'mmajqcy
wyznacza osobg pelnigcg nadzér w specjalnosa o ktorej mowa w pkt 5. i Hekrot -
w postanowwmach Umowy jest mowa o Inspeklorze nadzoru inwestorskiego, naiezy przez. .
to rozumieé odpowiednio tg osobe, )

Najpééniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajgcy wsKaze osobq," ktéra bgizi‘c

“petnita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemng informacj¢ na temat zakrest jej

umocowania i uprawniefi, Sprawy, Ktére nie sa objete zakresem ww. umocowar i upxjawﬁicﬂ
Wykonawca ustala bezposrednio z Zamawiajacym. '
Inspektor nadzoru inwestorskiege jest upowazniony do biezgee] koordynacji robiot

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, do odbioréw robét wykonanych

12
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"zgodme z Dukumentacja projektowq i STW]OR.‘B oraz pelni funkcje mspektora nadzoru
o mwestorsklegowmzumlemu PrBud.
- 5.5,

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypalma swoje obowigzki \vyda]qc polecema decyzje,

' zgody i akeeptacje, ktére sa obomuujqce dla Wykonawey. Wykonawea ma prawo zgh)sné

‘Zamawm]qcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzp i polecon

[nspektora nadzoru inwestorskiego, ZastrzeZenia wraz ze stanow1sk[cm Inspektora
do zastrzezen, bedq podlegaly rozsirzygnigciu przez Zamawiajgcego. ' :
Czynnosm lub polecenia Inspektora nadzaru inwestorskiego powodujace komec?nesc Zmiany

.I)okumcntacp projektowsj lub wykonania robét wykraczajgcych poza - zakres Umowy

powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego pot{vierdzenia preez

. Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z téliim' wnioskiem

5.7
5.8,

-89

6.1

62

"Wykohania i zaawansowania robdl, w szczegllnodei dotyczgeych poséq;pi.x prac
6.3

6.4,

do Zamawiajacego przez Wykonawcg. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego

zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcg z obowigzku wykonama poleceit

']nspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowxedmalnoscl za 1ch,- niewykonanie,

z wyjqﬂﬂem czynnoSci i polecert zwigzanych z bezpieczefistwem i 'higié_nz; pracy,
,zabéz_piegzeniem‘mienfaiochmnq ppoz.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehiacej funkcig Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mic Wykonawce pa minimum 3 dni
1aboeze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana oséb pelnigeych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Zamawiajgoy Iub Inspektor nadzoru inwestorskiego jesi uprawniony do zwolywania narad

. koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcey, Zamawiajgcego, Zarzgdey obiekiu

i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych 0s6b.

'_Ce]em' narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaénianie biezacych spraw dotyczaeych

- albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonama Umowy

Kncrowmk budowy oraz odpowiedni klerOWnncy robot sa zabowzazam uozestmczyé w naradach

koordynacyjnych

'Zamawgajqcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym' wy{)_i‘zedzeniem

- ueczéstnikdw narady koordynacyinej o ferminie i miejscu narady, prowadzi naradg i@pewnia el

13
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protokolowanie, a kopie protokolu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg. :
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé uwagi

w ciggu 3 dni roboczych liczae od dnia otrzymania protokohu. Po tym terminie ustalenia uwaza

‘sig za wigzace.

7. Obowigzki WyKonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z Umowa, Oferta i Dokumentacjy projektows, STWiIORB, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzory inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powézechnie obowigzujgcego. .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczegdlnosei za naruszenie débr materialnych, uszkodzenie ciata fub émieré 0sb

OFaz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatafi i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umewy, chyba

2e odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajgcy Iub osoba trzecia, za ktdrg

Zamawiath':y ponosi odpowiedzialnosé. '

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgiaszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakosé wykonywanych robét budewlanych.

Wrykonawca jest zobowigzany do nastgpuigeych czynnos;si okreSlonych  szczegtlowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) wskazania Kierownika budowy, .

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwesiorskiego binfonnacji dotyczacych realizaci
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robst budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa,' w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujgeymi -przy wykonywaniu robot budowlanych oraz 2 zasadami wiedzy
technicznej, ' »

¢)- stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli

$pelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentagji projekiowei i STWiORB,

14
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) umozliwienia wstepu na ‘Teren budowy wylaceznie osobom upa'wainionym preez
Zamawiajgoego lub Wykonawces,

g) zglaszania gotowodci do odbioru rob6t i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét, .
h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét tub ujawnionych

w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

J) stosowania sig¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umqﬁy,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb‘, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i dogwiadezenie do wykonywenia powierzonych im robdt i innych czypnosei w ramach .
Wykoﬁania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, »

1) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych =z postanowieniami Umowy,

m)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawea dopuszeza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy, .

n) zaplaty za energig elektryczng i wodg zuzyte w zwigzku z wykonywaniem ,wa.)t,

¢) posiadania ubezpieczenia OC,

P} zapewnienia nadzeru archeologicznego, ‘

q) utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, »
usuwania na biezgco na wiasny koszt zb¢dnych materiatéw, odpadéw, $mieci, urzadzed
prowizorycznych, kiore nie sg juz potrzebne,

r

e

zapewnienia, aby  osoby - zaangazowane do  wykonamia  robdt  nosily
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, kibre " je zaangazowaly
zapewniajace ich wizualnie latwy identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce),

S,

~

zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim. osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzotu Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostgpu do terenu budowy v
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sq roboty budowane lub gdzie przewiduje sig
ich wykonanie, a sy zwigzane z przedmiotem Umowy, )

t) zachowania szczegdlnej ostrozno$ei przy wykonywaniu robdt i doktadnego. ich
zabezpieczenia,

u) wykonywania robdt budowlanych: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, roboty

Lt

demontazowe istnigjgeych elementéw, roboty rozbibrkowe, roboty ziemne zwigzane
z posadowieniem podjazdu dia niepelnosprawnych, roboty w zakresie nowych posadzek,

roboty zwigzane z uzupelnieniem istniejacych muréw oraz montazem Scianek dziatowych

15
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2z plyt gipsowo-kartonowych, 'roboty " zwigzane z montazem  sufitbw z piyt
gipsowo-lartonowych, roboty zwigzane z osadzeniem stolarki okierinej i drzwiowej

wraz z przygotowaniem otworéw, roboty tynkarskie, malarskie i okledzinowe wéwnqtfz

" budynku, roboty kowalsko-slusarskie oraz zwigzane z nawierzchniami z kostki betonowsj,

roboty w zakresie wymiany instalacji -elektrycznej, wodociagowej, kanalizdcyinej
i centralnego ogrzewania przez pracownikéw Wykonawey lub  Podwykonawey
zatrudnionych na pedstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisébw ustawy z dnia 26
czerwea 1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1502 z pézn. zm.), B

v) w_trakeie realizacji zaméwienia przedkledanie na kezde wezwanie Zamawiajacego -

W wyznaczonym terminie nastepujacych dokumentow:

“soswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu ‘na’ podstawie

umowy © pracg os6b wykonujgeych czynnodei, ktorych dotyczy wezwanis'

zemawiajgeego. O$wiadezenie to powinno zawieraé w szezegolnodei: dokladne

. okreslenie podmiotu skladajacego odwiadczenie, date zlozenia 6_éWiadczenja, :

wskazanie, e objgte wezwaniem czynnodci wykonuja osoby zatrudnione

" : na.podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion -

i nazwisk tych o0séb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu

- oraz podpis oseby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy .

lub podwykonawcy;

sposwiadczona za zgodno$é z oryginalem odpowiednio pizez Wykonawce

- lub podwykonawcg kopig umowy/unmf)w o prace os6b wykomyjacych w trakcie

realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawoy
lub podwykonawey (wraz z dokumentem regulujgeym zakres oboWiqzkéyv, jezeli .

zostal sporzadzony). Kopia umowyAimdw powinna zosta zandnimizow_anaj

© w sposdb zapewniajacy ochrong daiych osobowych pracownikow, zgodnie -

Zz  przepisami ustawy z  .dnia 29 siérpnia )'1->9*9’I.' T
o ochronie damych osobowych (§. w szczegdinosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imieg i nazwiskd pfacéWnika nie podlega anonimizacii. Iﬁformgcje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu ;iowinny
byé mozliwe do zidentyfikowania;

ezadwiadczenie wiasciwego oddzialu - ZUS, potwierdzajace opiacanie .przez
Wykonawcg lub  podwykonawcg skiadek na  ubezpieczenia  spofeczne
{ zdrowotne z tytutu zatmdnieniﬁ na podstawie uméw o pracg za ostatri okres

rozliczeniowy;
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‘spo$wiadczong za zgo_dnoﬁc z or:y‘gina{cm odpowiednio przez_‘Wykonawoe,
lub podwykonawee kopie. dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawcg do’ ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajqcy
ochrong danych osobowyeh pracownikéw, zgodnie z przepisami l;lsiaw].,r z dnia 29
sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych. Imn; i nazwisko: pracowmka

nie podlega anonlmizaql

- ) _Nlezlozeme przez Wykohawce w wWyznaczonym przez Zamawzajqcego term:me zadanych przez

7.1.

78

7.9.

Zamawiajgcego  dowodéw  w  celu  potwierdzenia spelnienia  przez ‘Wykonawog:

" lib Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy ¢ pracg fraktowane ‘b@dzie Jjakeo

diespe}nicnie przez Wykonawee lub Podwykonaweg wymogu zatrudnienia na. podstawie

" umowy o prace os6b wykomnujgeych wskazane w it u czynnosci i podlegac Bqdzis sankgjom

okreslonym w pkt. 35.1. lit .

W przypadku uzasadnionych watpliwodei co do przestrzegama prawa pracy przez Wykonawcg
lub .podwykonawce, zamawiajgey moze Zwrbcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy. ‘

Bez ™ zgody Inspektora nadzoru inwéstdrskieg_o Wykonawca nie jest uprawniony
do wykonywama robét w godzinach 22.00—6.00.. '

W. wythkowych przypadkach, w tym dla ratowama mienia albo zapewnienia bczpleczenstwa

robot dopuszezalne jest wykonywanie niezbednych czymnosci w godz.mach 22.00 ~ 6.00,
przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu

z‘av}iadamiania o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

'Wykonawca jest zobowigzany prowadzxc na biezaco i przechowywac:

a) Dznenmk budowy,
b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

. Wykonawea jest zobowigzany prowadzié roboty z zachowaniem szczegdinej ostroznosei,

ze wzgledu na specyfike prowadzonej dziatalnosei Mtiodziezowego Osrodka Sogjoterapii

w Kiemozi, co wiaze sig z przebywaniem na Terenie budowy wychowankéw w rozumienia

Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 1. w sprawie publicznych

“placéwek  owiatowo-wychowawczych, = miodziezowych  oérodkdw  wychowawozych,
fatodziezowych  osrodkéw socjo{er_a_piﬁ . specjalnych osrodkdw  szkolno-wychowawezych,

_'specjalnych osrodkow wychowawczych osrodkéw  rewalidacyjno-wychowawczych

araz plac(‘)wek zapewniajgcych oplekq. i wychowanie uczniom w okresie pobxerama nauki poza

. migjscem statego zamieszkania.
7L

w zquku z tym, ze remont b@dzre prowadzony w bliskim sasiedztwie nowohudowanego

budytiku, w praypadku uszkodzenia Iub zabrudzenia jego elewacji, Wykonawea  jest
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7.12.

7.13.

7.14.

7.18

8.1.

8.2.

8.3.

zobowigzany do doprowadzenia tej Velewacji do stanu pierwotnego, po zakéﬁézeniu robét
bedgeych przedmiotem niniejszej umowy.,

Wykonawea jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o golowosci
do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryein w terminie 2 dni roboczych po ich
zakoﬁczeﬁiu oraz umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

zanikajgcej lub ulegajgeej zakrycin,

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoOwienia Podwykonawcom, Wykonawca

b@dzne pelmi funkej¢ koordynatora Podwykonawoow podczas wykonywania robot i usuwania

ew::rrtualnych Wad. Wrykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za whasne.

Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Profokolu odbioru ostatecznego, Wykonawcg

obcigzaja koszty usunigeia Wad i haprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekeie,

ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych

a spowodowanej: . :

a) Wada, ktora wynikia z wykonanych w ramach Umowy rob6t i tkwita w obiekcie, kidrego
dotyczy przedmiot Umowy ﬁa dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

b} wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objgty ryzykiem
Zamawizjacego lub;

c} czypnoéciami Wykonawcy ha‘Terehie budowy po duiu Qdbioru keficowego.

Wykonawca pokryje koé:;ty r':apraw' i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas  transportu  przez  Wykonawce ’ lub inne .podmioty, za ktore ponesi

on odpowiedzialnodé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

8. Potencjal Wykonawey

Wykonawca o$wiadeza, Ze w celu realizacii Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnodei, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienta,
w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong Oferta,
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadezenie wymagane do'realimcji robét
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy. -

‘Wykonawca odwiadcza, ze podmiot UZECT -v.... . .... (Hazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadozenia Wykenawca powolywat si¢ sktadajgc Ofertg
celem wykazania spelniania waruakéw udzialu w postepewaniy o. udzielenie zamoéwienia

publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ............c.......... (w jakim
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tedza § doswi rie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiott Umowy

na uiyeek poszépowania o udziglente zamdwienla publicznego). W przypadka zmiany
lub rezygnacji przez ............. (nazwa podmiotu trzeciego) z jekichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zoboWiqzany wykazaé, iz imiy Wykonawca
lub Podwykonawea samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzieleniec zaméwienia (Jezeli dotyczy). .

Wykonawea o$wiadeza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy,

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Panig/Pana .............i...l.ccoeooeoeieern.... jako Kierownika
budowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowalnych stanowigeych przedmiot Umoﬁry. o

16. Podwykonawcey
Wykonawea powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych
stagowigeych przedmiot Umows: ... ..ooiviei i e e e eais s ine e
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Iub zgloszenie kolejnego
Podwykonawcy lub dalszego Pod'wykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigeych przedmiot Umowy, réwniez ibnych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany
Umeowy, ale jest wymagana zgdda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akeeptacje Umowy
o podwykonawstwo. ) ‘
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykdnawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.
Umowa z Podwykonaweg lub dalszym Pedwykonawcg powinna stanowié w szezegblnosdel, iz:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey nie moze byé
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey - fakfury VAT Jub rachunku, poiwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, uslugi fub roboty budowlanej,
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b)- pr:edmnotem Umowy o podwykonawstwo _]est Wy}qczme wykoname, odpnwnedmo robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktére $cidle odpowindajg czgsei zamdwienia okredlonégo
Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca, ‘ ‘

¢} wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj' takim
pbziomie jakosei, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawci;
i powinno odpowiadaé stosownym dla ‘tego wykonania wymaganiom ‘ okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standerdoin deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy, o

d) wyplam wynagrodzenia Podwykonawcy Jub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktérych okres reahzaql_ przekracza'
oi{res rozliczeniowy przyjéty w Umowie dla Wykonawcy, bgdzie nastgpowala ‘w.cz@éciach,-

na podstawie odbioréw czgsciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub d;ilszego

Podwykonawcq,, przy czym wypiata wynagrodzenia wedie przedstawionych zasad nastqpl o o
-z uwzglednieniem przepiséw obow:qm_mcego prawa w zakresie podatku od towar6w iustug,

e) okres odpowwdmalnoécl Podwykonawcy 1ub dalszego Podwykonawcy za Wady. przedmmtu' )

~

Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowuedznalnoscn za Wady
. przedmlotu Umowy ‘Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub = dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajacemu na jego zqdanie dokumentéw, ofwiadczehr i wyjasnien édlly,czgcych
4 rea]izacji Umowy o podwykonawstwo, R

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien: .

a) uzalezmajqcych uzyskanie przez Podwykorzawc¢ lub dalszego Podwykonawcq zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawey za wykoname przedmiotu Umowy o podwykenawstwo
od zap!aty przez Zamawiajacego wynagrodzema Wykonawey lub odpownedmo od zap}aty
przez Wykonaweg wynagrodzenia Podwykonawey; .

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez ‘Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania utnowy Wykonawcy przez Zamawiaj qccgo_ )

Zawarcie Umowy o podwykonawshwo-';obét budowlanych moze nastqpié' wylacznie

po- akeeptacji jej projekiu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji_i przez

Podﬁyknuawcg moze nastapié wyljeznie po akceptacji Umowy o podwykonawstﬁo’ przez

Zaméwiajqcego. ) v

Wykbnawca, Podwykonawca  lub  dalszy.  Podwykonawca  zobowigzany jest

do przedlozenia Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, kt6rej prmﬂmiotem sév

roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robdt, ich wyceng nawigzujacy

do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z cz¢écig dokumentacji
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10.8.

dc)-tyézacej wykonénfa robéf, l_ctéré niﬁjq Byé realizowane na podstaw‘ié Umowy
o , podwykonawsiwo  lub  ze  wskazamiem  tgj  czgda ' dokmnen(acji,
me pd2niej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy’ przedkladanego
przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy»nva zawarcie
Umowsf o. podwykonawstwo o tresci zqunej z projektem umowy. Projekt dﬁcwy musi

’ okreé]aé rowniez wartoéé wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywama odbioréw oraz zasady i terminy pkatnoscn za wykonane roboty.
Pro;ekt Umowy ¢ podwykonawsiwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, qume uwazany

za. zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dm od dnia

N przed%ozema mu projektu nie zgfosi na pismie zastrzezen.

109,

'Zamaww.]qcy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do pro;ektu Umowy

‘o_podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktorej przedmioiem sg roboty budowlane,

w szezegolnosct w nastepujgeych przypadkach:

a} niespefniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, ekreslonych
wpkt 104, )

b) zamieszezenia w projekcie postanowien uzalezniajacych wzyskanie przez Podwykonawcg
" lub dalszego Podwykonawce ‘zap{aty ‘za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty

‘wynagrqdzenia Wykonawey przez Zamawiajacegoe lub odpowiednio ‘od  zaplaty

w?nagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawee,
' ¢).gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez

' Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawey Zabezpieczenia nalezytego wykonania
“Umowy przez Zamawiajgeego, ‘
d) gdy termin realizacji robét _budoWlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz

przewidywany Umowa dla tych robdt,

' e) _gdy. projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozlicze za wykonane toboty,

umemozhw:a}acego rozliczenie .iych robdt pomigdzy Zamawmmcym a Wykonawcq na

podstaww Umowy.

OIOW " przypadku  zgloszenia przez Lamamajqcago zastrzezefi - d6  prejektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreflonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt Umowy o pqdwykonaws&wo,

uwzgi¢dniajgcy w catosei zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po-akeeptacji projektu Umowy o podwykonawsiwo ktérej przcdmwtem sq roboty budowlane

11_be po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tegQ projektu,
‘Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykomawca przedlozy Zamawiajacemu
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po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszerau Podwykonawcy w formie
pisemnsj sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13. Umowa o podwykonawsiwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceplowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni ed dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglost do niej sprzeciwu w formie pisemne;j.

10.14, Wykonawga, Podwykonawce, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodnoié z 6;ygina¥ern kopi¢ zawartej Uxﬁowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy_lub. ustugi stanowiace czeéé przedmiotn Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o pedwykonawsiwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o kidrym mowa w pkt 26,11, oraz Uméw
o podwykonawsiwo, jezeli ich przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie 10 nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosei wiékszej niz 50,000 z. W przypadku, gdy termin zaplaty jest
dhizszy niz okredlony w pkt 10.4 lit a Zamawiajgey poinformuje o tym Wykonaweg i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy ﬁod rygorem wystgpienia o zaplate kéry umownsj.

10,15, Wykonawca, Podwykonawea fub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawoy niezwiocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, z kidrym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
-Podwkoﬁach lub dalszego Podwykonaweg na koszt Wykonawcy.

10<l'-7.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea przedlozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwé odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bads inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
iub dalszego Podwykanawoy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajsce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey posiadaja uprawnienfa do Jego reprezentacji.

10.18. Powierzenie realizacji zadaf innemu Podwykonawey fub dalszemu Podwykonawey iz ten,
z ktorym zostala zawarta 7aakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inns istotna zmiana tej umowy, W tym zmiana zakresu zadah okreSlonych tg umowa

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.
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10.19. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreflone w pkt

10.17, stosuje sig zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykon'x-iwsiwb Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy-

Podwjkonawca : jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszernu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umows.

10.21.Zamawiajacy, moze z3daé od Wykonawey zmiany lub odsuniecia Podwykonawcey lub dalszego

Podwykonawey od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu- Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagai dotyczacych podwykonawstwa,
okredlonyeh Umows, nie dajg rekojmi nalezytege wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dc;trz'yﬁlania terminbw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamanigjacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy »

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt - zmiany Umowy

11.2.

11.3.

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykoenawstwo i ich zmiany sporzddzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub da]szy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczyé
do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy -

o podwykonawstwo — umaczenie przysi¢gle umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczgce personelu Wykoﬁawcy

. Jezeli w trakcie ‘wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb

deklarowanych przez Wykonaweg do udziatu w re.alizacji zaméwienia, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajacego wskazujge przyczyne zmiany oraz osobg zastepujaca.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu nadzoru inwestorskiego propozycie
zmian, o ktorych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni rbboi:zych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych
i nigprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie, Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bgdzie traktowana . jako przyezyna lezgca po  stronie
Wykbnawcy i nie moze stanowié podstawy do przedhuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana osdb, o ktérych mowa w pkt 11.1,, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

i nie wymaga zmiany Umowy.
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Wykonawca jest zobown;zany zapewnic, Zeby Klerowmk budowy przebywa{ i wykonywa%

swoje  obowigzki na Terenie budowy. )

Inspekior nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z 2qdamem usudigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jei upomnienia:

a) upérczywie wykazuje razgcy brak starannbéci, :

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

¢} nie stosuje sig do postanowiefi Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpicczenistwa, zdrowia lub ochrony érodovﬁska, w szezegblnodei
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz. ' E

w pfriyp_adku wystgpienia okolicznosci, o ktérgj mowa w pki 11.5, Wykbnawca'ﬁryznaczy

odpo\iviednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1.ipkt 11.2. . -

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.

13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca ]est odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wySokoébiowyph,’

aw przypa&jku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4.1,

14.3.

14.4.

R 14, Sila wyZsza :
Jezéli ktorakolwick ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé realizowana z - powodu
clzza{ama Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sily wyzszej, mezwloczme

powaaduml o tymna plsmle druga Strone.

. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strond, ktéra dokonata zaw;adormema b@dzie

kontynuuwala wykonywanie swoich obowiazkow wymkdjqcych z umowy, w takim zakresw,
w Jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez winna podjaé wszystkié-_alt‘é.matywne
dziai_ania zmierzajgce do wykonania umowy, ktdrych podjecia nie wstrzymuje: zdafzgn'ié sity
WYZSZE]. . ;

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystqpia, do realizacji swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy. . ) . 7

W przypadku wystapienia Sily wyzszej ub jej nastgpstw definitywnie uniemoiii.\#iajacych
kontynuacje wykonywania robot budowtimy:ch zgodnie z Umowa, Wykonawea nie_zw&ocznie

wstrzyma roboty a Zamawiajgey bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawey haieznego
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wynagrodzema stosownie do stanu zaawansowama robot budowlanych polwwrdzonego przez

- Inspéktora nadzoru inwestorskiego,

15. Procedury bezpleczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewnié przestrzegame pxzeplﬁéw

oraz zasad w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczeitstwa i ochrony ‘zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywa)qce na Terenie budowy.

Do obowmzkéw Wykonawey nalezy w szczegOlnosei wykonanie { ‘utrzymanie na w&asny koszt

wsze]]qch zabezpieczen [ urzgdzen n1ezb¢dnych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wyk(mawcy

Wykonawca zobowigzuje sig zawrze na czas obowigzywania Umowy - nie pézmq niz do dnia

'poprzedzaggcego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy - umowg lub umowy

ubezpieczenia od odpowwdmalnosm “cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej
driatalnodei gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmnigj szkody poniesione

‘przez osaby trzecie w wyniku $mierci; uszkodzenia ciala, rozstrojn zdrowia (szkoda osobowa)

lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a iakze

..szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstdle w zwigzku z wykonywaniem robét

budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz

. Cena ofertowa brutto.

16.2.

16.3,

. ube;pwcznma, w tym w szezegoinosci koplq wmowy 1 polisy ubezpieczenia, nie péiniej niz

Ko-sz‘t“umowy, lub uméw, o ktérych mowa w pkt 16.1. w szczegbinodci skdtadki

‘ ubezpleczemowe pokrywa w catodci Wykonawca,

Wykcmawca przediozy Zamawiajgcemu dokumemy potwierdzajace zawarcxe umowy

do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przadrdiotuwemu obowiazkowi

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sig z przekazaniem Terenu budowj‘»dp-“czasu ich

‘ p'rzeﬁloz‘znia, ¢o nie powoduje wstrﬁymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
- Umowy przez Wykonawcg.
16.4.

W razie wydtuZenia czasu realizacji Umowy, Wykonawea ZObOWli%Zu_[G s:e do przedhvema
ubezp1eczen1a na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.2, preedstawiajgc: 7amaw1a3qcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosm kopig
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigoiem poprzedmaj umowy

ubezbié,czeni& Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia

- bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisinie.
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17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym pméjeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obow’iqﬁ(éw Wykonawcey natezy w szczegéinosei:

a) zapewnienie bezpieczefistwa 0séb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy . w odpowiednim stanie 1 porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oééb_,

b) podiecic niezbednych drodkéw stuzgeych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

¢) instalacja ‘ podlicznikéw * energii  elekirycznej 1 wody za ukiadem pomiarowym
oraz ponoszenie kosztéw zuzycia tych mediéw w okresie realizacji robdt, zgodnie
z odezytem licznikéw wynikajacym z ustalen poczynionych z whagcicielem mediéw. Sposdb
rozliczania sie z Zarzadcy ‘obiektu zostanie okrestony w prétokoic z wprowadzenia
na budowe, »

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury . technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom émcesu budowlanego, dostepu do Terenh budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy beds wykonywane na terenie kompleksn

budynkéw uzytecznosci publicznej. W zwiazku z tym nwszg byé wykonywane w taki spasob,

aby nie zaklécad w sposéb nieuzasadniony dziatania placowki. '

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skiadowaé wszelkie vrzadzenia

‘pomocnicze, sprz¢f, i taierialy w ustaloﬁych migjscach i nalezytym porzadku

oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnodé i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegaweze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiladcicieli posesji 1 budynkéw
sqsiadujqcych 2 Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiécenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.

Kazdego dhia, w ktérym pruwadzoﬁe bedg przez Wykonawce prace, zobowigzany jest on
uporzadkowaé Teren budowy.
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Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren
budowy i przekazaé go we wiadciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestk_)rskiego'najpbiniej
w dniu zgloszenia gotowosci do Odbioru koficowego robot. '

W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okredlonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiege ma prawo polecié Wykonawey - natychmiastowe .
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych |
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zlecié firmie zewnegtrznej doprowadzenier Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawee (wykonanie zastepeze).

18. Zabezpieczenie drdg i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaéd niezbgdne mozliwe drodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowa¢ roboty, transport jub sprzet Wykonawey, jego dostawcow lub Podwykonawedw,
w szczegbinodei  powinien dostosowat sig do obowiazujacych ograniczen obciazed osi
pajazdéw podezas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosié knsth natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséﬁ dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego' winy drog kolowych, szynowych, wodnych

lub obiektéw inzynierskich,

. Wykonawea jest zobowigzany do korzystania wyiqczn-ie z drogi dojazdowej od. ul. Sobockiej

2 wjazdem z lewej strony budynku frontowego MOS w Kiemozi.

19. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywamia robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacjs projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego-
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowad Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Uhiowy, ktére moga
miet wptyw tia realizacje Umowsy, w-szezegolnosci na Termin zakoficzenia robét.
Wykonawea opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmﬁiejézenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosei
na wykonanie Umowy.
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20.1.

202

20.3.

204.

212

214,

)

o 20. Wykopaliska archeologiczne o
Wyljci_)paliska, w szézégélnoéci monety, przpadmidty ‘wartosciowe tub zabytkOWé" oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng
wartodé, odkryte ub znalezione na Terenie budowy, stanowia wasnosé Skarbu Paﬁ.s'tw'a.' o
Wykonawca po uzgodnieniu z Zanmwiajz;cym jest' zobowigzany poczyni¢ niezbe'due (:zynnos’ci
aby zabezpieczyé ‘wykopaliska przed przywiaszczemem, uszkodzeniem lub zmszczemem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby treecie.

Wykonawea niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasc1wy organ
padstwowy o znaleziskach i wykona polecema Inspektora nadzoru inwestorskiego .dotyczqce
wlasciwego zabezpieczenia micjsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dals2e§0~ trybu
postgpowania, ' '

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawey do polecert Inspektora nadzoru inwestorskiegs spowoduje
koniecznodé ponjesienia dodatkowych kosztow lqb opoznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przyé!uguje zwrot  uzasadnionych  kosztéw bo uzyskaniu  ich ia-iwierdzeniu )

przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedluzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona-érodqwiska

. Wykdnawi:a w ézasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest .~ B

zobowmzany podjaé niezbedne dziatarda w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Tere.me
budowy i wokdt Terenu budowy. )
Wykmawca Jest zobowiazany uzyskaé mezbv;dne uzgodnienia i pozwolenia na wywézv_ :
meczystoscl stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie sciekow,
subst‘ancji.-ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz migjsc
zwnqzanych z wykonywaniem robot budowlanych w sposéb zapewniajgey ochrom: robot przed

uszkodzeniem oraz terenGw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowamem przeplsow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 . o odpadach, ) ) )
Wykonawca Jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach'
mformacjl o wytwarzanych odpadach - oraz sposobach gospodarowania wytworzonyml

odpadaml
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Wykonawca pot'mSI odpowxedzxalnosé Z tytu*u komecznoécz uxszczema Op}at kar !ub grzywien

- przew1d21anych w przepisach dotyczacych ochrony érodowxska tub przyrody i p!zeplsach

reguluj qcych gospodarke odpadami.

Wykonawea zobowigzije sig do podjecia czynnosei prawnych zmierw;qcych do przejgcia
odpowmﬁznalnoﬁcl z tytuhz zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych; ktére moga
byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu haruszenia przez Wykonawc¢ przepisow
z Aakresu ochrony $rodowiska {ub przyrody. .
Wykonawca zobowigzunje si¢ do przestrzegania przeplsow dotyczaeych ochrony zw;er.cat, kidre
okreélajg w szczegOlnosei: ’

a) “ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody,

'b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

¢). ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 1. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robot wigzatoby sig z zagrozeniem zwierzat abjetych ochrona,

Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymuja toboty niezwlocznie informujac
0 przyczynic wstrzymania Zamawiajgcego.
Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecei okreslonych w pkt 21.8 spowoduje opdznienie

w réa}izacji robot, Wykonawey przysfuguje uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania

‘robdt.

22, Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez

siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbiaru koficowego robot,

- z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uZytkowaniéL B

Uszkodzenia w robotach lub mafena}ach powstale w okresie, o ktérym mowa, w pkt 22,1,

Wykonawca jest zobowigzany napmww na whasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$é

'robot 1 materiatéw z wymaganiami STWIORE, odpowiednimi normami, ‘aprobatami,

i OBOWlQ.r:UJE;cymI przepisami prawa.

223

224,

Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 22.2. puwstaty wskutek

‘okohcznoécx stanowigoych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawqucego Wykonawca jest

prawmony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydhxzema Terminu wykonywama
robet ©o najmniej o okres powstatego w ich wyniku opétmema
Wykonawea jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub matenatach przeznaczonych

- do whudowania w obickt, ktorego dotycza roboty budowlane bedaee przedmmtem Umowy;

za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie udpownedztalnoscz
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Wykonawcey za Wady, wskutek okolicznosei, za ktore odpowfada Wykonaweca, Podwykonawca
ub dalszy Podwykonawca.

23. Konirola jakosei.

Wykonawca, jest odpowiedzialny za biezacy kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych

przedmiiot Umowy i Materialow. )

Wszystkie Materialy, ktore bgdg uzyte do realizacji przedmiott zamoéwienia powinny

odpowiadaé co do -jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreflonym w PrBud oraz winny edpowiadaé wymaganiom, okreffonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB,

Wykonawca przedfozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiege kopie wymaganych zgodnie

z obowiazujacymi przepisami orzeczet, atestdw oraz deklaracji zgoduosci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonaweg w celu wykonania prze&miotu Umowy powinny

w szezegoinosei: . .

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Qstawie 7 dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlénych {Dz.U. 2016. 1570 j.t. z pdzn. zm.) oraz STWIORB,

b) posiédaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskici oraz w krajach Unii Buropejskiej i innych
krajach na mocy umdw stowarzyszeniowych zawanych z Uniz Buropejska,

¢} byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dia celdw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
buderanych, . .

e} by¢ wolne od préw 0sdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu

Umowy,

£) byé fabrycznie nowe.

Wykonawea ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcoéw Materialdw okre$lonej Umowg
jekosci i prowadzenia biezacej kontroli jakodci Materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakodci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialow zapewniajgeych dochowanie termindw  realizacii robbt

okredlonych Umowa.
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23.6. Wykonawea Jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatow 6r_az robdt

237,

23.8.

23.9.

budowlanych zgodnie 2 zasadami ‘kontroli jakosei materiatow i robét okredlonymi w odrgbnych

preepisach oraz STWIORRB., v

Inspektor nadzory inwestorskiege moze zobowigzaé Wykonawee do;

a) usunigeia materialow nie odpowiadajacych normom jakodciowym okreslortym w pkt 23.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b} ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jakodé wykonanych robot nie spelniaja
wymagat STWIORE lub nie zapewniajy mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawcea nie zastoswie sig do wydanych .zgodnie z Umowa polecefi Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcy, pd bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecef:

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosel do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawey (wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastgpnie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezelt w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiegd ustali, 2e jakosé

Materiafow nie odpowiada wymaganiom okrééioﬁym w pkt 23.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawce.

23.10.Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

231

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot budowlanych dopiero wowezas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$é “spelnia wymagania okreslone w pkt 234,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przei Wykenawce,
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonaweg nie zaakceplowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktore nie s3 zgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze polecié Wykonawey niezwioczny ich demontaz i usunigoie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

24.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét

budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
Wykonaweg Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor.

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych

31



242,

252,

25.3.

25.5.

25.6.

25.7.

)

“Fundusze -

B e . Unia Europejska
EU!‘DPE}SRE& : : ‘Europejski Fundusz
?rogramReg-onalny deZkIE : Rozwojuﬂeglonalaego

mepramdlowosct tub Wad w wyznaczonym terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych Kuszt
usustgeia nleprawm%owoﬂm lub Wad ponosi Wykonawea,

.fez,pll. W_ykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24 1-., :
Zamiawiajqcy moze zleci¢ usunigeie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko W}konawcﬁ
(wykonamc zastepcze) - na co Wykonawea wyraza zgode, a nastepnie Zamawinj qcy ma. prawo

potrqcxé poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

25, Odbiory

. Wykonawca nie jest uprawniony do zak:yéia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody [nspektora nadzory inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspekiorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej robofy budowlanej zanikajacej lub kidra ulega
zakryciu. ‘ )
Wykonawea zglasza gotowosé do odbioru robét zanikajaeych lub ulegajacych zakwciu wpisem
do D21enn1ka budowy i jednoczednie zawiadamia o fgj gotowodci Inspektora nadzoru
anestorsklego .

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokomzje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg; robét

zamkajqcych lub ulegajacych’ zakryciu niezwlocznie, nie pdniej jednak niz 2 dm od daty. .

zgloszenia gotowosci do edbioru i potherdza odbiér robst Protokotem odbmru robot

za.mka)qcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajaoych lub ulcgajqcych -

mkrycm za zbedny, jest zobownqzany powmdomné o tym Wykonawce mezw!oczme nie pozaiej
nm.w terminie okreslonym w pkt 25.3. -

W priypaéku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét o

zamkajqcych lub ulegajacych zakryciu iub dokonania zakrycia tych robé6t przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobomazany odkryé lub wykonaé otwory niezbgdne dla zbadama mbét
a nast«;pme na w{asny koszt przywrdcié stan poprzedni,

Odblér korficowy _jest dokonywany po zakonczemu przez Wykonawce caloécl Robot '
budowlanych skiadajgeych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oéwnadczema Knerowmka
budowy wpisanego do Daziennika budowy i potwwrdzema tego faktu przez lnspektora nadzoru ’
mwestorsklego po zgloszeniu przez Wykonawcg, zakonczema robét i pxsemnym zgloszenm :
gotowosc: do ich odbioru Zamawiajgcemu. '
szed zgloszeniem gotowosei do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkle

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zaw1adam1a;qc o nich uprzednio Zamawiajacego
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“w;.)is‘erii. do Dzienn.ikav: “budowy w terminie: : ul'nozliwiaja‘éym" ndzia}":prigdstawicieli
Zamawnajqcego w probach i sprawdzeniach. . :

258, W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawna Zamawnajqoemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wyknnama pmedx_mo}u odbioruy,
a w szezegdlnoser: ‘ :

. a) ‘ $wiadectwa kontreli jakosei, certyfikaty i aprobaty techniczne,
b) odwiadezenie kierownika budow_y o zakohczeniu robét,
¢) dziennik/dzienniki budowy,
d) komblel protokoléw z prob i badan dla urzgdzen i insta}ﬁcji, .
e) ' ”projek_t powykonawezy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcjé raaiizacji robdt,
. dokumentacja ta winna zostaé opatrzona opisem , Dokumentacja Powykonawcza” podpisana

] ) .prze7 Kierownika robot, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru.

"259, Odblor koficowy jest praeprowadzany komlsyjme przy udziale upowaznionych przedstawicield

. -Zamama_s,qcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli
-Wykpnawcy, W uzasadnionych przypadkach komisia moze zaprosic do wspdipracy
rzeczoznaweow lub specjalistéw branzowych:

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:
ay) dokonania odbiory robét , .

“b) dokonania odbioru robot z usterkami,

c} 6dstqpienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz Wykonawca nie usungd wad i usterek
Awykazanych podczas czynmosci odbiorowych, wady robdt zagraZaja bczpleczenstwu
u:fytkowmkow

25.11. Komisja odbiorowa sporzgdza Protokdt Odbloru koficowego roboét w ktorym wskazuje: przebieg

. ‘czynnosei, opis przedmiotu odbiory, _[akosc robot, termin zakonhczenia robot, decyzm Komis)i
. zgodmezpkt 25.10. :

25.12. Podpisany Protokst odbioru koficowego robot jest podstawy do dokonania koncowych rozliczen
S%ron W przypadku braku potwnerdzema terminu zakoficzenia robdt na dzxeﬁ 7g%omma
gotowoéc: robét do odbioru przez Wykonawcc;, naliczane sg kary umowne, Jezeh zostat
przekroczony termin, ¢ ktérym mowa w pkt 3.1 .

25.13. O terminie odbioru korficowego Wykonawca ma obowigzek pomformowama Podwykcmawcow
przy “sdziale ktérych wykonat przedmiot Umowy. -

25.14, Przysta,pyeme do Odbioru kohAcowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 7 dm roboczych
od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru Tobdt Zamawiajgcemu.

2515, Odblér koncowy zosianie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze }eieil w toku

czynnosoi odbiorowych zostanie siwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego przedmmtem
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"nie 'sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,

uniemozliwiajgcych kerzystanie z przedmiotn Umowy, fub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwat Odbidr koficowy, wyznaczajac
Wykonawey termin do wykonania robot, usunigeia Wad hub przeprowadzenia préb i sprawdzef,
wwzgledniajacy ich zlozono$é techniczng, a po jegé uplywie powréci¢ do wykonywania
czynnodei Odbioru korcowego. '

25.16.Jezell wady nie mozna usungé Zaemawiejacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszl
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczgeych wady poniesie Wykonawea.

25.17.Po bezskuiécznym uplywie terminu wyznaczonegoe zgodnie z pkt. 25,15 Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w czgéci lub w catosei.

25.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koficowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony tzgadniaja w tredci protokotu termin i spostb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usupie Wad w terminie Jub W sposdb ustalony w Protokole odbioru koficowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigeia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawoy.

25.19.7a dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje sig dzieti podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokolu odbioru konicowego robét,

25.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane $3:

a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rgkojmi i

b) na minimom 45 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci

oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajgey uzoa fo za uzasadnione, szczegdinie
po powzigein informacji o ujawnieniu sig Wady. )

2521 Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawey. Nieobscnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy 'jest wéwezas zobowigzany przestaé Wykonawey
protokot pr}negls;du gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyinych w okre§lonym przez Zaﬁ'nawiajacego terminie,

25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie Tobot, w tym réwniez zwigzanych z usunigeiem

Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25,23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosei
w okresionym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosei techniczne
Iub technologiczne dotyczace usunigeia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia usunigeia Wad podmiotowi trzeciemin na koszi
i ryzyko 1;Mykona\f';rcy. )
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25.24, Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad

ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

2525.0dbiér gwarancyjny bgdzie dokonywany komisyjuie przy udziale . upowaznionych
przedstawicieli Zemawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawey. ‘

25.26.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigeia Wad, sporzagdzanym
po usunigeiu Wad ujawnianych w okresie quojmi lub gwarancji. ’

25.27.0dbidr ‘ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniccia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi- fub gwarancji jakosei, w cetu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawee wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

25.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed up&j:wem okresu rgkojmi lub gwarancji Protokét
odbioru ostatecznego.

25.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe
do usunigcia Wady, ‘ Zamawiajacy przerywa Odbiér . ostateczny za$ Wykonawca jest
zobowigzany przediuzyé odpowiednio okres gwarancii'i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ¢ okres przedtuzenia gwarangji. Zamgiwiajacy Wwyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uplywu ktorego Wykonawcea jest zobowigzany usungé Wady.

26. Wynagrodzenie i warunki platnosei -

26,1 Zasady ogélne .
26.1.1. Strony ustalejs wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przediniotu Umowy, zgodnie
"z Oferta Wykonawey, na kwote w wysokosei netto ... 2z (slownie: ... ziotych)
wraz_ z podatkiem .. % VAT w wysokodei .. zt (slownie: .. zlotych),
co tgoznie stanowi kwotg brutto w wysokodei ... 2t {stownie: ....... ziotych),

26.1.2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy,

26.1.3, Rozliczenic za wykonanie robét budowlanych stanowigeych p:zedmmt Umowy be;dzne
dokonane na podstawie faktury VAT koricowej.

26.1.4.  Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda dokonywane
powykonawezo, na podstawie Protokotu odbioru rob6t, w terminach olqeéionych Umowa,
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

26.1.5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy bedg realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane bedg
z nwzglednieniem przepisdw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towar6w i ustug.

26.1.6.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej -
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Polskiej na!einosc: publiczno - prawne w szczegélnoscl podatek VAT oraz opkaty celne { inne’
oplaty zwigzane z wykonywaniem robét, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca,-sk_ladajqc ’
oferfi; poinformoﬂ Zamawiajacego, Ze wybtr oferty Wykonawey bedzie - 'p'ndwadzil
do’ powstama u Zamawiajgcego obowtqzku podaxkowego zgodnie - zprzeplsam: opoda{ku
od towaréw i uslug, ; )

Nalezno$ci za wykonaue roboty budowlaﬁe- beda wplacane przez Zamawizjacego nakonto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawcg, lub odpowiednio przéi Podwykonawce i dalszego Podw’ykoxi#wcq,
na podstawie raciumku lub faktury VAT wystawxonej przez Wykonawcg, przez Podwykonawc:t:
tub dalszege Podwykonawce. ) )
Za dzien zaplaty bedzie uznany dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego, '

Podstawg do zwolnienia zalrzymanej przez Zamaw:ajacego czesei zabezpieczenia nale?ytego

wykonama Umowy stanowi¢ bedzie Protokot edbioru konoowego roboét.

Ro,z[iczenig koficowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie ’faktmy
koficowej, kiora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koficowego robot.

Platnosei -

Piatnoﬁm 53 realizowane w terminie nie dhuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otryymama preez Zamamajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce. faktury VAT
z uwzglqdmemem potracesi wynikajgcych z Umowy. Faktura bedzie wystawmna na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Eowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzema, :

osw_la,dczgnla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich . -~

wszj}stkich naleznodci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi- przez- nich

rachunkaml zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pe.lnym o

rozllczemu tych robdt do wysokosci objetej platnoéclq koficowg lub dowody dotyczq,ce zaplaty
wynagrodmma Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznoécn
Oéw:adczema, podplsane przez osoby upowaznione do reprezentowania” sk%ada}qcych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawedw lub inne dowody na potw1erd7eme '
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagainych w tym
okresle wynagrodzen Podwykonawcow fub dalszych Podwykonawedw wymkajqcych z Uméw
opodwykunawstwo
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o zaiqczmk do Umowy.
12623,
' ‘ .o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub przediozong umowxe ktorej

. 2624,

26.2.5."

2626

)

- Fundusze . pe=——®  UnlaEuropejska e

. ijopla Umowlemcw [« podwykonawstwo wraz z za%qczonyml do mej dokumemami stanowi

Jezeh ‘'w terminie okreflonym - w zaakceptowanej przez Zama\wajqcego Umowie

przedmlotem sa dostawy i ushigi, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy’ Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshignjgcego Podwykonawcy tub- dalszemu
Pod‘wykonawcy, Podwykonawea Iub dalszy Podwykonawca moze zwréeid si¢ z zadaniem
zap}aty naleznego wynagrodzenia bezpodrednio do Zamawiajgcego. :

Zamawm]qcy niczwlocznie po  zgloszeniu zqdama dokonania p%atnoém bczposr«.dmej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oiaz wezwic
‘Wykonaweg do zgtoszenia pisemnych uwag dotytzacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, w terminie 7 dh_t_i od dnia

: dor:;czema ‘Wykonawey tej infornmacii.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w pkt 26.24.,
podwa),ajqcych zasadnod¢ bezpodredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:
) ‘nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
-wykaze niezasadnodé takiej zaplaty lub
b) .2}02‘)!{': do depozylu sadowege kwoig potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
l.'Podwykonawcy lub dalszego - Podwykonawey w przypadku. zaistnienia- zasadniczej
waipliwosci co do wysokosci kwoty uéleinej zaptaty lub podmiotu, ktéremu plamodé si¢

'nalezy,

- ¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu

’ f’odwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcea wykaze zasadnosé takiej
zaplaty, ’

. 'Zam:awiajqcy jest zobowiazany zapléc‘ié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

winagrodzenie, bedgoe przedmiotem zadamia, o kidrym mowa w pkt 2623., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Pod“{ykonawca udokumentuje jego zasadno$¢: fakturg VAT

" lub fanhunkl'em oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i 0dbior robot, a Wykonawca
' nie z{ézy w trybie okre§lonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niezasadno$é bezposredniej

zapiaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylscanie nalezne wynagrodzenie, ﬁez odsetek

. ) 'nai.ez_nych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey z tytutu ubhyﬁienia terminc'wi_ zaplaty.
262.7.

E'{é_\i«_nowartos'é kwoty =zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu;Pcdwy}caﬁeiiwcy, badz
skierowanej do depozyt sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenié naleznego

‘Wykonawey.
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Podstaws wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru koticowego robét, w ktdrym beda wyszezegbinione wydzielone
. elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, . '

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Padwykonawcéw‘i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i usiugi,

¢) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgoych platno$ei albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz na 5 dni przed ﬁp&ywem terminu platnosci o$wiadezeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platnoéciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonaweow, )

Jezeli W_ykonawca nig przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktérych mowa w pkt 26.2.8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawoy'wyna‘grodzénia do czasu przediozenia przez Wykonawcg stosownych

dokumentéw. Wstrzymanie przez. Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawcg wymagan, o ktérych mowa w pkt 26.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu platnosci { nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieti

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow okreslonych w pkt 26.2.8.

Wykonawca przekaznje Zamawiajgcemu pisemone uwagi, o kidrych mowa pkt 26.2.4

zawierajace szczegblowe nzasadmienic zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw i usiug fealizowanych przez Podwykonawcg - [ub  dalszego

Podwykonawee, prawidiowosci ich wykonania, oraz ¢o do wypelnienia przez Podwykonaweg

lub dalszego Podwykonawcg postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym

wplyw na wymagalnosé roszezenia Podwykona;vcy lub dalszego Podwykonawey, a takze
co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajgoy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania ‘bezposredniej platnosei na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawey naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o kiorych mowa w pkt 26.2.4 | wykaze
niezasadﬁpéé takiej platnosei, lub jezeli Wykenawca nie zglosi uwag o kiéryeh mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnodcei takiej
platnosei. ' .
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Z.ama.i.viajqcy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego -
Podwykonawey, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2.4 i potwierdzi

zasadnoé¢ takiej platnosei, lub jézeli Wykonawca nie zglosi uwag, o kidrych mowa
w pkt26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej platnosci.
Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub -dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszegn Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnodé z oryginatem przez Wykonawce
lub Podwykonawceg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzond za zgodnosd
2z oryginalem kopig ;Srotokoiu odbioru przez Wykonawcg lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug,

Bezposrednia platnosé dokonywana przezr Zamawiajgcego na 1zecz  Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie oﬁejmowaé wyigcznie nalezne Podwykonawcy
iub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleZny_c}i Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey z tytutu opéinienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawcg lub Podwykonawceg i bedzie dotyczyé wylacznie naleznodci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
lub przedlozeniu Umowy o podwykonawsiwo w zakeesie dostaw lub ustug, .

Dokonanie bezposredniej plaino$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszege Podwykonawcy
lub wazne zlozenic kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tyfuiu ‘bezposredniej
platnodci do  depozytu sgdowego; skutkuje umorzeniem wierzytelnodci  przysiugujgcej
Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokodci kwoty odpowiadajacej
dokonanej platnosci. o
Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnodci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykenawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawey
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznapia platnoéci  bezpodredniej
za uzasadniong, ,
Zamawiajacy moze zlozyé do depozyiu safdowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$é nalezy sig, co uznaje
si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem.w zakresie objgtym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy. ’

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego P'odwykonawcyr
z tytulu piatnosci bezpoérédnich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgeznie
do wysokosci k_Woty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej z Umowy

oraz nastepowaé bedzie z uwzglednieniem przepiséw obowigzujacego prawa w zakresie
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podatku od towaréw_i uslug. W przypadku réznic w cenach 7 wykonane roboty poledzy '
okreslonym Umowg o podwykonawstwo a cenami- okreslonymi Umowa Zamawsa_;qcy uzna

i wyplacl Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawiongj przez niego

faktury VAT 1ub rachunku wylgczaie kwotg nale:ma, na podstawie cen okreslonych Umowq.

Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego

Wykonawey. ‘

26. 3 Zaliczki

Zamawnaja,cy nie przewiduje udzielania Wykenawcy zaliczek na poczet wykonama‘
zambwienia, )

‘ 26.4. Wierzytelnosci _
Wykonawca nie moze dokonaé zastawu lub przenicsienia, w szezegdlnodei: cesji,. przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnodei wynikajacej 2 Umowy lub jej czedei, jak réwnierz.‘
korzysct wynikajgeej z Umowy lub udziaty w mq na osoby trzecie bez uprzedmej, pisemnej
zgody Zdmawiajgcego.

W przypaciku Wykonawey bedacego Konsorqum, z wnioskiem do Zamawxajqcego

o wyrazenie zgody na dokonanie cz]mnoéc: o kidrej mowa w pkt 26.4.1., wystepu_le podmlot - :

reprezentu; 30y wszystkich czionkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocmctwem )
Ces;a prze!ew lub czynnosé wywolujgca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody
Zamamaj acego pozostaje wzgls;dem Zamawiajacego bezskuteczna.

27. Materialy do odzyskania

Zardayvizijacy nie stawia wymagan dotyczacych materialéw do odzyskania,

‘28, Uprawmenia Z tytulu erD_]ml i gwarancji Jako§cr

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$t z tytutn’ rq:ko_]mn za Wady -
przedmlotu Umowy przez okres ...... miesigey, poczawszy od daty Odbioru koﬁg:owe;go robét,
na zasadach okreslonych w KC. ’ B

W przypadku, gdy Wykonawea nie przystepuje do hsuwania Wad lub usunie W'ad'y W spos(ib
nierialezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgeymi mu na podstawie KC mioze
powierzyé usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawey '(wyk{)hanie
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zastepcze) po uprzedmm wemvamu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie

krotszego niz 7 dni roboczych, naco ‘Wykonawca wyraza zgode,

‘Wykonawca moze uwolnié si¢ od odpowiedzialnoéei z tytutu rekojmi za Wady ﬁz'j(czne rebot,

. k_tére powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamaméjqcego maszyn{ - urzgdzen;

28.4.
28.5.

28.6.

konstrukeji lub materiatéw, albo skutek wykonania robdt wg wskazdwek -Zaméwiajqcego

lub jego Inspektora nadzoru w fym zwlaszoza dostarczonej przez niego dokumentacii
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnodci nastgpuje wowezas, jeiéli Wykonawca
uprzedzit mspekiora nadzoru (na pismie) o grozacym niebezpieczenstwie pow.staniaifWad,
Usumgcle Wad nastepuje na koszt i ryzyke Wykonawcy. ) T

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do duchodzema roszezef
o naprawncme szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC. .

Wykonawoa udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakosci na

okres . R liczac - od daty Odbioru = - kofcowego™  robdt
14 ponizszych warunkach: ‘

8)'W przypadku wawnienia sig Wady w zakresie przedmiotowym objetym  gwarancjg

‘Zamawiajacy lub Zarzadea obiektu dokona zgloszenia Wykonawcy tego fakiu w terminie
"3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, iub pisemnie. Wykonaw‘ca zobowigzany jest usunaé na wiasny koszt zgloszong
‘Wadg w terminie 14 dni.
b) W praypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalszg prawidlowa eksploatacje
Jub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, ‘wada zostanie usunigta

- niezwiocznie ~ nie péZnie] niz 3 dni od daty zawiadomienia.

c) W uzasadnionych przypadkach na whiosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustalié inne niz

wskazane lit. a i b terminy usunic;ciz_i Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wplynie

do Zamawiajgcego przed uplywém wyznaczonego terminu.

‘d) Jeieli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim

pomformowamu Wykonawcy, bgdzxe mial prawo do zastepczego usunigcia Wady przez
podrmot trzeci na koszt Wykonawcy

) Po usunigciv  Wady Wykonawca zglasza Zamawqucemu gotowoﬁc do Qdbioru

gwamncy;ncgo

"f) Zamawm;qcy przystgpi do Odbmru gwarancyjnego w iermmle 7 dni od otrzymama

zg%oszema o ktérym mowa w Iit. e.

) g) Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potmerdzema Pmtaka}em odbioru

- usuniecia Wad,
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h) Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy iip., co do ktdrych
. producent/dostawca Z3da odplatnego, obligatoryjinego serwisowania przez autoryzowane
Jjednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji. Jesli na zainstalowane urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy
producent/dostawca udziela gwaranéji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonaweg
gwaranci, to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji
w ostatnim dniu udzielongj przez siebie gwarancii.
i) Wykonawca 'na pisemne zadanie Zamawiajacege upowazni Zaﬁlawiajqcego
do wykonywania uprawnien z tytutu gwafancji przystugujacej Wykonawey wobec
producéntéw urzgdzen/dostawoow. v

. Po dokonaniy odbiorn koficowege Umowa bedzie traktowana réwniez jako dekument

gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawigjacemu osobny dokument zawierajgcy
warunki gwarancji, ktorego postanowienia beda sprzeczne z niniejszg umowa, nie beda one
obowigzujace.

29. Zabezp‘ieczenié nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oéwiadcza, Zze Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wni6s} na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwotg réwng 5 %
Ceny ofertowe] BIUIO, G, .....ooovveeer el e e e e e e en e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenié roszezeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytege wykonania
Umowy przez Wykonaweg, w tym usunigcia Wad, w szezegdinodei roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykbnawey o zaptate kar ufnownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgey.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawea.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezylego wykonania umowy
zachowalo moc wigZgeg w okresie wykony“"aniar Umowy (;raz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest mbowiqiany do miezwlocznego informowania Zamawiajacego

" o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mieé wplyw na moc wigzaca

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez

Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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29.6. Kwota w wysokosei ... zt stanowilqca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w tetminie 30 dni od duia Odbioru koficowego robét.

29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczed z tytulu rekojmi za Wady fizyczne,.
wynoszaca 30% wartodci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ... zl, zostanie
zw;dcpna nie poZniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu. '

29.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
nalezjrtego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o kiérych mowa w przepisach Pzp,
pod wartunkiem, e zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagloci
zabezpieczenia i bez zmﬁiejszem’a jego wysokosci.

29.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowgje swojg waznosé na czas okreslony w Umowie.

29.10.Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w' catosci lub w cie;éci, podlega ono
zwrotowi Wykonawey odpowiednio w calodei lub w czedci w terminach, .o ktérych mowa ‘
w pkt 296. i pkt 29.7. Zabezpieczenie na!ezsrtego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
Zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajaeymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktdrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia .
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy,-

29.11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcema od Wykonawcey w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapfacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez W ykonawee pisemnego wezwania do.zaplaty. -

29.12.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okees jego waznosei, Wykonawca jest zobowiazany ustanowid nowe Zabezpieczenie néleiﬁego
wykonania umowy. '

29.13. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed upiywem :ermi_nu waznodei dotychezasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgey zmienia formeg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg
kwoty 2 dotychczasowego zabezpieczenia, v

29.14. Wyplata, o ktrej mowa w pkt. powyzej, nastepuje nie poZniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.
30. Zmiana Umowy
30.1. Strony majg prawo do przediuzenia Terminu zakoficzenia robét o okres frwania przyczyn,

z powodu kidrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, jesli zostanie

43



Uma Europe]ska T

Fundusze , .
Europejskte . Europejslal’undusz L
ngram Reg:onainy . Rozwo;u nal : vg P

to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru mwestorsklego w nastqpu_]acych
sytuac_lach

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych be,dt_'zie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia

b)

O]

" lub innych robét niezbgdnych do pramdlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wrgledu | :

d

e}

‘robdt bedg nastgpstwem okolicznodei, za ktdre odpowiedzialnoéé ponbsi ZamaWiajqcy,

w szczegblnosci bgda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu ’.vbudowy,
w  szczegllnosci  spowodowanego  brakiem  zakoficzenia  robdt ‘budoivlany'ch
né terenie MOS w Kiernozi zlecanych przez Zamawiajgcego odrgbnymi. umpwami,
koniecznosei zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczﬁoéci miaiy :
lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot, '

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawid%owe: wykonanie
robdt, w szezegdlnosei z powodu technoiogii realizacji prac okreslonej: Umoyvq;.ptjz,gﬁisami :

p:éwa lub innymi normami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferyc;nj}ch, jezeli-

»k:onie'cznoéé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci; za ktore

Wykdnawca ponosi odpowiedzialnosé, w szczegblnosei, gdy Inspekior nédzofu-,si\}vierdzi,"

Zeze wzglqdu na temperaturg pow1euza nie dopuszcza do wykonywania robot,

gdy wystqpl konieczoo$¢ zastosowania rozwigzen zamiennych przy wykonywamu robot

na’ zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia kolejnych zaméwien Wykénayircy, ktdre
wstrzymujq lub opdiniaja realizacj¢ pizedmiotn Umowy, wystgpienia niebezpiebzéﬂstwa .
k.oiizji z planéwanymi Iub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie nlezh(?duym do unilmwc;a lub usunigcia tych kolizji,

Wystqua opoz:mema w dokonaniu okreslonych czynnosci zwigzanych z wykonamem

_I?rzedm_lotu umowy lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy administracji publicznej, . -

ktbre nie sq nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziél_ﬁoéé,

gdy wystapia opbznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp.,'dor- wyda{nia
ktérych wlasciwe organy administracji publicznej s3 zobowigzane na mqby{: p'rzepivséw
Q;rawa Jjezeli opdinienie przekroézy okres, przewidziany w przepisach pfawa, \_N kt()rym ww.
decyz;e zezwolenia, uzgodnienia itp. powmuy zosfa¢ wydane oraz nie g nasn;pstwem

okolicznosci, za kiore Wykonawca ponosi odpowmdzxainosc

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania Tobét Z powodu niedop_uszézénia do ich

‘wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakézania ich

wstrzymania przez uprawniony organ administracji publiczoej, z przyczyn mezaleznych

od Wykonawcy,
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g) vﬁiys'ﬁqpiénia»takich warunkéw na: Tereni’e Bu%iowy, kiére odbiegaja. w sposob istotay

30.2.

od pryjetych w  Dokumientacji  projektowej, w szezegdlnodei - napotkania
hiezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych -sieci,. instalacji ‘lub innych
_obxektow budowlanych, znalezisk archeologlcznych mewybuchow Iub mewypa}ow,

. zagrozenia zwierzgt objetych ochrong,

h) wyslqplema Sity wyzszej umemozhwm_[qcej wykonanie przedmxotu Umowy zgodme z jej

postanowxemaml
Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresic Materialéw, parametrow techmcznych
technotogii wykonania robét budowlanych, sposobu wykonania przedmmm Umowy,
¢6 Zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastqpujqcych sytuacjaéh" ‘
a) Kkoniecznosel zrealizowania jakiejkolwick czedol robdt, objgtej przedmmiem Umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzaf technicznych lub technologiczaych, mz wskazane

w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej D_okumentacp

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kidry je przygotowano, gdyby zastosowanie
" “preewidzianych rozwigzafi grozifo niewykonaniem lub uienalezytym wykonaniem

- przedmiotu Umowy,

’ b) koniecznosei realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej

e

zmzan uznanych za nieistotne odstf;pstwo od pro_]cktu budowlanego, wymkajqcych zart. 36a
ust, § PrBud,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych adbiegajgcych
wvspuséb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktore mogs

skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

~d) ‘wystapicnia takich warunkéw na Terenie budowy, kiore odbiegajg w sposob istotny

od przyjetych w  Dokumentacji projektowej, w  szezegélnosei  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektéw budowlanych,

¢) koniecznofci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych -rozwigzah

techmcznych lub materiatowych ze wzgiqdu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystqplema niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub xéwnolegle prowadzonyrm przez

mne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigeia tych kolizji,

) A"g) wystapienia Sily wyzszej umeIIlOZthqucej wykonanie przedmxotu Umowy zgudme Z jej

30.3.

postanow‘emaml
Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresw wynagrodzenia okreslonego w pkt 26.1.1
w nast@pujqcych sytuacjach: :
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a) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jeeli sg one uzasadnione

nizszymi  kosztami  eksploataci, koniecznofcia usunigcia  stwierdzonych  wad
~w Dokumentacji technicznej lub sg korzystniejsze pod wzglgdem uzytkowym w zwiazku

z prowadzonq w obickcie dziatalnodeiy, po wezeéniejszym uzgodnieniu mo;tliwoéci ich
wprowadzenia,

b) zanicchania wykonania robot, kiérych wykonanie w  trakcie realizacii  stalo
si¢ zbgdne — a nie mozna byle przewidzieé tego w dniu zawarcia Umowy
przy jednoczesnym obnizeniy wartoSei wynagrodzenia o wartoéé robdt zaniechanych
zgodnie z wyceng wskazang w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikow Sekocenbudu
dla wojewodziwa todzkiego, = daty ztozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch
opracowamach

304, W przypadku zmian okreslonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzaloby sie
ze zmranq wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokonaé korekty wynagrodzenia

z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okredli wartodt robot lub Materiatéw, ktore nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposob okre$lony w pkt. 30.3. lit. b. O f¢ wartos¢ zostanie
pomniejszone wypagrodzenie Wykanawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okresli wartosé
rozwigzania  zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie  zwigkszone
Jub obnizone o tg warto$é, ’

b) jezeli }oboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadajg opisowi
pozycji 'w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacjg lub inng metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliézy wynagrodzenie za wykonanie robét ta,:metodq,

¢) jezeli nie mozna wycenié rob6t wynikajgcych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o kidrej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkilacji ceny jednostkowej tych robdt z uwzglgdniéniem cen czynnikéw produkeji
nie wyzsiych od okreflonych przez Wykonawcg w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga byé wstie od $rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
dia wojewddziwa Jodzkiego, aktualne w kwartale, w ktérym kalkulacia jest sporzadzana.

30.5. Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawey w. wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

ptzeslankl okreSlonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 wstawy Pzp nie moze byc wyzszy mz 5%

wynagrodzema brutto okreslonego w pkt 26.1. 1.

30.6.. Strony maja prawo do zmian Umowy z uwagi na vzyskanie przez Zaﬁxawiajqcego
dofinansowania ze $rodkéw zewngtrznych w zakresie dostosowujagcym Umowsg do wymagan
iﬁstytucji wspoifinansujgcej, w szczegéln;:s'ci dotyczgeych:
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a) sposcbu rozliczania Umowy lub dokonywam‘a p}mnoééi na rzecz Wykonawcy, )
by  okreflenla  obowigzkéw zwigquanych 2 przechowywaniem { udostgpnianiem

do kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacja Umowy.

30.7. Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany Umowy na podsiawie wskazanej'
w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczqcego zmiahy Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okelicznodci stanowigcych podstawg do Zadania takiej zmiany.

30.8, Wniosek, o ktérym mowa w pkt 30.7. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pdZnigj niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona dowiedziala sie,
lub mog.{a dowiedzie sig 0 zdarzeniu lub okolicznosciach uzasadniajacych zadanie zmiany.

30.9. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wrioskiem, o ktérym -mowa w pkt 30.6.,
wszelkich dokumentéw wymaganych Umows: i inﬁych dokumentéw oraz informacji .
uzasadniajgeych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznogei
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

30.10. W' przypadku, gdy z wnioskiem, o kidrym mowé w pkt 30.6. wysigpuje Wykonawca,
zobowiazany jest on do przediozenia dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia ngania Zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanyn;l przez Inspektora
nadzoru (nwestorskiego. . )

30.11.Po otrzymaniu wiiosku, o ktorym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dekonywania oceny jego zasadnodei, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa A
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadmajace) iq.danie zraiany. ‘

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o kférym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Ins;;ektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowsnia sig do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia oirzymania #gdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi drugg Strone o akceptacji zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. '

30.14. Strony maja prawo do zmiany terminu rozpoczecia robét budowlanych, ktéry zostal okreslony
datg 02.07.2018 r.,, pod warunkiem, ze z wnioskiem o dokonanie tej zmiany zwréci sig
Zamawigjgcy, a uzasadnieniem proponowanej zmiany bedzie wezesniejsze niz planowane
zakonezenie robot budowlanych na terenie MOS w Kiemozi zlecanych przez Zamawiajgcego

odrebnymi umowami.
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30,15, Wszelkxe zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawna_]qcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze ancksu Umowy, pod rygorem niewaznodei.

30.16, Wykonawea zobowigzuje sig do realizacji rozwigzah zamiennych w stosunku do. fobot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykoname jest komcczne

dla reahzac}) Umowy oraz zgodnie z zasadami wredz,y techniczngj.

30.17. W razie watpliwodci, przyjmuje sie, ze nie stanomq zmiany Umowy nastgpujace zmmny

a)  danych zwigzanych z obstuga admmlslracy_]no—orgamzaoyjnq Umowy,
b}  danych teleadresowych,
¢}  danych rejestrowych,

d) - bgdace nastgpstwem sukceesji uniwersainej po jednej ze stron Umowy,

31. Odstapienie od Ufnowy przez Zamawiajacego o

. Zamawtajqcy jest uprawmony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z prayezyn z,ammonych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja menalezycw i pomimo

plsemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub naleyytego wykonywama

Umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie, nie zadcscuczym zadaniu ~ -
Zamawzajacego - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawnajqcego wiedzy - -

0 "okolicznosei uzasadniajace] odstgpienie,

b bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okies dluzszy niz 15 dni

rol_)oczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjgf ich-. -

w okresie 5 dni toboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego- wezwania

-'- - W termifie "10 dni od dnia uzyskania przez ZamaMajqceéd. -_wiédzy -
o okol;cznosm uzasadniajgcej odstapienie, o

¢} z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbmru Terenu budowy albo nie rozpoczq{ mbét
albo pozostaje w zwioce 7 realizacjg robot tak dafece, Ze watpliwe jest dochowanie Termimi
zakonczema rob6t - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawzajqcego w;ed7y ’
0 “okolieznosei uzasadniajacej odstapienie, :

a) dokonuje cesji Umowy, jej czgsei bez zgody Zamawiajgeego - w terminie 10 dm od dnia
yzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okollcznoécl uzasadniajacej odstapienie,

b) pedzieca catosé robét iub dokonuje cesji Umowy, jej czefel bez zgody Zamawiajacego, -

¢) dopuscit do wykonywania robot wskazénych w pkt. 7.6. lit. u przez osoby n'iebédqce
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,

d) 'w razie koniecznosci:

- 3 - krotnego dokonywania bezposrednigj zap}aity przez Zamawiaj goeg0 lub
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.-' Koniecznoéoi dokbnaﬁia beipbérednich pfatnoéci na sume wiekszg niz 5% wartodci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey. ‘

W razte z,atstmema istotnej 7m1any okolicznoset powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w mteresw publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstapié od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomodci

o powyzszych okolicznodciach; w tym przypadku Wykanawea moze Z4daé -wylaoznie

313,

' 70bow1qzama wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Wyn_agrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsei Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakogci w zakresie okrestonym w UmoWie na czgse

4. Odstapienie od Umowy nastgpuje 2a posrednictwem listu peleconego za potwwrdzemem

' _odbtoru [ub w formie pisma ztoZzonego w 51edz1bte Wykonawcy za pokw:towamcm, z chwilg

32.1

22,

~odbioru fub w formie pisma 2tozonego w siedzibie Zamawiajacego za pekwitowaniem, z chwila

otrz.ymanxa o$wiadezenia o odstgpieniu przez Wykonawcq

) Odstqmeme od umowy wywoluje skutki na przysziosé, i w szezegdnosei nie'puw‘b’duje utraty

'_uprawmen z tytulu rekojmi oraz gwarancji w odmesn eniu do odebranych w ca}oscz tub czedei

robbt,

32. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pczfska‘nia wiedzy o powstaniu okolicznodci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) 2wloka Zamawxa;‘;cego w przekazamu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekrac:z,a 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamaw1a]qcego przerwa fub opéZunienie w wykonywamu robdt trwa
* dhuzej niz L5 dni.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrodmctwem listu poleconego za potwierdzeniem

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniv przez Zamawiajgcego.

- *33. 'Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy

LW przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawmmcego Wykonawca ma

ObOquzck
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333,

334.

34,1,

34.2,

)

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi ;ia celu ochrong zycia
i wiasnodci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié po najpéinie] w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,

.b) preekazaé znajdujace sig w jego pésiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,

urz:;dzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal platnosé oraz inng,
sporzadzona przez niego Iub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
W fterminie 5 roboczych dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawea zglosi
Zamawiajacemu  gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajaeych,
W przypadku niezgloszenia w {ym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzié odbidr jednostronny.
Wykoﬁax;\rca niezwlooznie, a najpazniej w terminie do 5 roboczyeh dni od dnia zawiadomienia
o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
wrzadzenia' Zaplecza budowy przez niego dostarczone b wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigee wlasnodei Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgceny. '
W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokona‘nia w terminie 5 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych

i zabezpieczajgeych oraz przejecia od Wykonawey pod swdj dozér Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawea jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowad usunigeie sprzgtu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypeinienia przez Wykonaweg powyiszege obowigzky, Zamawiajgey

uprawniony jest do usunigcia sprzéiu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawey.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oéwiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci Jub bezpieczenstwa robot. |

34.  Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstgpienié od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robdt przerwanyeh i robot zabezpieczajgeych.

‘Wykonawea przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlows inwentaryzacje robot wedlug

stant: na dzief odstgpienia.
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W protokole odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych zostanie okreslona taczoa

wartodé zinwentaryzowanych robdt zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zpodnie z dokumentacjg projektows oraz STWIOR. )

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okrestone w pkt 34.3. wedlug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszezenia Zamawiajgcego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi { gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawg do wystawienia. przez Wykonawee odpowiedniej faktury VAT Iub rachunku jest
dokument okreslony w pkt. 34.3, ) i

Koszty dedatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odsigpieniem od Umowy ponosi Strona, kiora jest winna

odstgpienia od Umowy,

35. Kary umowne

Wykonawea zaplaci Zamawisjacemu kary umowne:

a) zﬁ zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoficzenia robdt-w wysokosei 0,3 % Ceny
ofertowsj brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwloki, )

b) za zwioke Wykonawey w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym,
tub w okresie rgkojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety diieﬁ zwloki liczony od dnia -uplywa terminu
na-usunigcie Wad,

¢) z tytuha odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysékoéci
2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawisjacy zachowuje w tym przypadku prawo do reszcze
% tytutu rekojmi § gwarancji do prac wykonanych przed odstapieniem,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Pedwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
500,00 zt za kazdy przypadek dokonania preez Zsmawiajacego bezposredniej plamodei
na rzecz Podwykonawc6w lub dalszych Podwykonawcdw,

e) za nieterminowq zaplaty  wynagrodzenia nalezmego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 50,00 7t za kazdy rozpoczety duien zwloki od dnia uplywu tenminu
zaptaty do dnia zaplaty, )

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projekiu jej zmiany, w wysokodei 500,00 zlotych

za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jgj zmiany,
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'2) Za meprzed}ozeme poéwiadczonej za zgodnosé z oryginaiem‘ kopii iJmowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 500,00 ztotych za kazdg meprzedtomnq
kopie Umowy lub jej zmiany, )

h) ze brak dokonania wymaganej przez Zamawna;qcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w - zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawigjgcego terminie, w wysokosei 500,00 zhotych. ‘ - '

i) za dopuszczenie do wykenywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Pod\ﬁjkonawca

} sk:etowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umows - w wysekoscl 1%
Ceny ofertowej brutto.

j) za niedopeinienie wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych czynnoscz, o ktérych

" mowa w pkt 7.6, lit u na podstawie umowy ¢ prace w rozumieniu prz_epxsow Kodeks_u Pracy,

- wysokodcl 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie

umowy o prace, ktéra wykonywala. wyzej okreslone czynnodei w trakcie wjikon_ywania ‘

- zamdwienia,

. Jezeli' kara umowna z kitéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 35.].'.nie" pokrywé »

poriig;sioriej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego
na zésadach ogbinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Zamawigjgey zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytuiu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokoscx

2 % Ceny ofertowej brutto, Kara nie przysiuguje, jezeli odstgpienie od Umuwy naslqu .

z przyczyn o kiérych mowa w art. 145 ustawy Pzp, .
Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 35.3. nie pokrywa pomasmnej szkody,
to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach ogolnych
okreélonych przepisami Kodeksu cywilnego. :
Roszczema o zapiate kar umownych z tytulu zwjoki, ustalonych za kazdy mzpoez¢ty lecn
zwiokn staja sig wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzieh zwloki - w tym _dm’il; .
b) za kazdy nastepny rozpoczgty dzien zwloki -'odpowiednio w kazdym z tych dni. C
Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skulecznego doreczenia Stronie weiWania
do zaplaty. W razie opéz’nienii z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych zé opdznienie za kazdy dzief opoznienia. v
Zaplata kary przez Wykonawce Jub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawey nie zwalnia Wykonawey =z obowigzku ukoﬁc;zenia robot

fub jakichkolwiek inmych obowigzkéw i zobowigzai wynikajacych z Umowy.
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35.8. Strohy ustalajg, ze Zama\;liajacy moze W razie zwloki w zaplacie kary potraci¢ nalezng mu

v kwote z maleznosci Wykonawcy. . )

35.9. Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowama kary umownej poprzez pomme_]szeme wartfosci
" faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wézwania Strony zobowigzanej
do jej zaplaty.

36.  Procedury rozstrzygania sporow -

Wszélk'ie_ spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzko z U'li_'nowq bedg

rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego. -

37.  Ochrona danych osobowych

Zgodme z art. 24 ust. 1 ustawy 2 dnia 29 sierpnia 1997 . o ochrome danych osobowych Zamawnajqcy

mz’ormuje iz

37.1. admmlstrateram danych osobowych Wykonawcy jest Starostwo Pownatowe w Lowiczu

z swdmbq w Lowiczu ul. Stanistawskiego 30,
372, dane o._sabowe Wykonawey przetwarzane bgda w celu obstugi i wykonania umowy,
' 37.3: Wykonawea posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania,

37.4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbgdne do zawarcia umowy.

37.5. .Té'z_e%i w toku realizacji umowy Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgoemu dokumenty
zawierajace dane osobowe Pracownikow, zobowiszany jest do ich anonimizacii w sposdb
zapewniajacy ochrong danych osobowych Pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobéwych (tj. w szczegdinosdei bez adresow, nr PESEL

PraboWnikéw).
38, Postanowienia zwigzane z uzyskaniem

_ przez Zamawiajgcego dofinansowania na realizacj¢ robét budowlanych

38.1.'W_zwiqzku z faktem, ze projekt ,,Umiem, wiem, potrafic — nowoczesna infraétruk?{:ra szkolna
' !__ddcienh do rﬁzwoju miodego cziowieka”, w ramach ktdrego realizowane jeét niniejsze
o zaméwienie,‘otrzyma{ wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona}neg'q: w ramach
R'egli'orialnego Programu Operacyinego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020,

0f Priorytetowa VII Infrastruktura dla ustug spolecznych, Dziatanie VII.#:Edukacja,
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Poddzialanie VI1.4.3 Hdukacja ogolna, Wykonawea zobowigzuje sic do: przechowywania
dokumentacji zwigzangj z realizacjg projektu pn. ,Umiem, wiem, potrafie - nowoczesna
infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju miodego cztowieka™ zwanego dalej Projektem,
w zakresie realizacii przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy dostgpno$é, poufnosé
i bezpieczefistwo oraz do informowania Zamawiajgcege o miegjscu przechowywania
dokumentéw, w tym ﬁnansowych, zwigzanych z Projektemm w terminie wskazanym
" przez Zamawiajacego. )
38.1.W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw, o kidrych mowa
. w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed
terminems, o kidrym mowa w pkt 38.1, Wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowaé
Zamawiajacego o migjscu przechowywania dokumentow zwigzanych z realizowanym Projektem
w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca. ’

38.2. W przypadku koniecznodei przedivzenia terminu, o ktérym mowa w pkt 38.1 Zamawiajacy
poinformuje ‘© tym pisernnie Wykonawcg, przed uptywem tego terminu. Wykonawca przedluzy
termin przechowywania dokumentacji zwigzane] z realizacjg Projektu o czas wskazany
przez Zamawiajacego, przy czym okolicznosé ta nie bgdzie stanowila zmiany umowy.

38.3. Wykonawea bedzie przechowywé{ dokumenty zwigzane z realizowanym Projektem w formie
oryginaltéw albo kopii podwiadezonych za zgodnodé z oryginalem na powszechnie uznawanych

no$nikach danych,

.

39, Postanéwienia koficowe

39.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami wmowy zasiosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy. z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwief publicznych
nie stanowig inaczej.

39.2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach ~ po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

. Zatgozniki:
1. Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
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2. Zatgeznik nr 2 - STWiORB

3. Zatgoznik nr 3 - Oferta Wykonawoey

4. Zakgeznik nr 4 — Kosziorys Ofertowy
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