¢

Uchwala Nr E‘!.53 \&Q‘g

Zarzadu Powiatu Low ckue%a

z dnia ...0.Y.. .lmad

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamowienia publicznego oraz zaiwierdzenia specyfikaciji istotnych
warunkow zamoéwienia, kidrego przedmiotem jest: Remont pomieszczen w budynku C Zespdtu Szkét
Ponadgimnazjainych Nr 2 RCKU i P w Lowiczu w ramach projektu pn. W szkole jak w pracy rozwoj
infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5§ czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym’
(tj, BzU. z 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130) oraz na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t). Dz. U. 22017 r. poz. 1579i2018)

Zarzed Powiatu fowickiego uchwala, co nastgpuje:

§1.' Zatwierdza sie wybor formy udzi‘elenia' Zaméwienia ‘pu'blit‘:znego- w trybie przetargu
nieograniczonego, kiérego przedmiotem jest: Remont pomieszczen w budynku C Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w kowiczu w ramach projektu pn. ,W szkole jak w pracy - rozwdj
infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniéw”.

§2. Zatwierdza sie specyfikacje istotnych warunkéw  zamoéwienia dotyczgcg zamowienia
pubhcznego ktérego ' przedmiotem jest: Remont pomieszczen w budynku C Zespolu Szkét
Ponadgimnazjalnych Nr 2. RCKU i P w Lowiczu w ramach projekiu pn. \W szkole ;ak W pracy - rozwoj
infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow”, w brzmieniu
zatgcznika do niniejszej uchwaty.

§3. Wykonanie Uchwaly powierza sig Staroécie t.owickiemu.:

§4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

CZLONKOWIE ZARZADU:

' Krzysztof Figat ~

Grzegorz Bogucki % /’3“//
/

' Jacek Chudy

- DYREKTOR
S “Wyedzintu Inw mtycjx ’
- Lia ixhcvn:gc;
' a:g}fffiw e o
Wdward Reske

§ Réfr?{é B*W’m« Pawlak
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Sporzadzita Magdalena Zurawska 22.03.2018 r.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publiczhego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest:
Remont pomieszczen w budynku € Zespolu 8zkd! Ponadgimnaziainych Nr 2 RCKU I P
w Lowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwdj infrastruktury szkolnej
kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow”
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I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

Powiat Lowicki -

ul. Stanistawskiego 30,

99-400 Ltowicz.

Adres strony internetowej: www.powiat.lowicz.p!

Il. Tryb udzielenia zaméwienia.

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawse art. 39 .
i nastepnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwient Publicznych zwanej dalej ,ustawg
PzP”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamaéwienia, zwang dalej
~SIWZ", zastosowanie maja przepisy ustawy PZP.

- 3. Wartosé zamowienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okres!onej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

l. Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem  zamowienia jest - remont pomieszczen - 0w budynku

C Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w towiczu w ramach projektu pn. ,W szkole jak

w pracy - rozwdj infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych ucznidw’. .

Remontem zostang objete trzy obszary budynku:

1.1.Obszar | Pracownia Siinikéw

1.2. Obszar iI: Pracownia Agrotroniki

1.3. Obszar ill: Pracownia Gastronomii

2. Zakres robot remontowych obejmu}e m.in.:

2.1.roboty demontazowe (m.in. stolarka drzwiowa, zabudowa meblowa, inst. elektryczne, inst
sanitarne),

2.2. roboty rozbiorkowe (m.in. poditog na gruncie, oktadzin sciennych, sufitbw podwieszonych, komina

' z paleniskiem, powiekszenie otworéw  drzwiowych, bruzdowame cian i przebicia pod instalacje,
‘czesciowe skucie tynkow, przebicie przez stropodach pod wyrzutnie wentylacji wywiewnej),

2.3.roboly ‘budowlane (m.in. zamurowanie otworu drzwiowego, zabudowa otwordw w stropodachu,
wykonanie nadprozy, podidg na gruncie z warstwami wyroéwnujgcymi, obuddw z phyt g-k,
uzupeinienie ubytkdw w Scianach, wykonanie gladzi, wykoname 120]30}: wyrzutni wentylacji
wywiewnej w dachu),

2.4.roboty instalacyjne (m.in. wykonanle instalacji eiektrycznej i teleinformatycznej, wykoname instalacii
wod-kan | wentylacji wyciggowej kuchennej),

2.5.roboty wykoriczeniowe | montazowe (m.in. montaz stolarki drzw;owej, wykonanie oktadzin

" sciennych i podiogowych, montaz sufitdbw podwieszonych, malowanie Scian, sufitow, e!ementow

instalacji co., montaz umywalek},

2.6.wyposazenie (m.in. montaz parapetow, rolet okiennych, siatek przeciw owadom w drzwiach
i oknach, montaz zabudowy meblowej kuchenne] z zlewami, okapami kuchennymi, armaturg
-sanitarng, piekarnikami, piytami indukcyjnymi, zabudowa instalacji co. z drzwiami przesuwnymi
z ptyt MDF).

3. Szczegdiowy opis przedmiotu zaméwienia- okreslony jest w dokumentacji projektowej

oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowigcych Zatgczniki 8 i 7 do niniejszej

SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych

we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

4. Wspdlny Stownik Zamdwien CPV:

. 45000000-7 - Roboty budowlane,

~ 45400000-1 - - Roboty wykonczeniowe w zakresie ob;ektow budowtanych ,

45111100—9 Robotywzakreme burzenia -

45320000-6 - Roboty 1zoiacy]ne
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45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
- 485432100-5 - Kladzenie i wykiadanie podidg
- 45432210-9 - Wykiadanie scian.
45421146-9 - Instalowanie sufitbw podwieszanych
454100004 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych
45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych
-45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.
5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert czesciowych. Zamawiajgcy udziela
Zzamowienia na roboty budowlane w ramach projektu pn. W szkole jak w pracy - rozwdj infrastruktury
szkolnej kluczem podniesienia kwalifikac;‘i zawodowych ucznidw” w czegéciach. Jedng z nich stanowi
Zzamdbwienie obe;mUJace przedmiot niniejszego postepowania. : : :
6. Zamawiajgcy nie dopuszcza moziiwosci sktadania ofert wariantowych.
7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy PZP.
8. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
- 0 prace ~w rozumieniu Kodeksu pracy - oséb wykonumcych nastepujgce czynnosci w zakre31e realizacji
zamowienia:
- roboty przygotowawcze,
- roboty demontazowe,
- roboty rozbi6rkowe,
- roboty w zakresie nowych posadzek,
- roboty zwigzane z uzupetnieniem isthiejgcych murdw i stropdw oraz naprawsg dachu (po rozbidrce
komina i kanatow wywiewnych),
- roboty zwiazane z osadzeniem stolarki drzwiowej wraz z przygotowaniem otwordw,
- roboty zwigzane z wykonaniem okladzin Sciennych i podiogowych
- roboty w zakresie wykonania elementow suchej zabudowy

. - roboty tynkarskie i malarskie wewngtrz pomieszczen,

- roboty instalacyjne (wod.-kan., wentylacii, elektryczne|te1e1nformatyczne)
~ -~ roboty w zakresie montazu eiementow wyposazenia. ‘ ‘
9. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony bedz;e do wykonywanla czynnoéc;
kontroinych wobec Wykonawcy odnosénie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w szczegélnosci-do:
1) Zzgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speniania ww, wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci. w zakres‘ie potwierdzenia spe&niania
CWW. WYmogow,
3) przeprowadzama kontroli na miejscu wykonywan:a $wiadczenia. Za meprzestrzegame powyzszych
- wymogow zamawuajqcy pi‘ZEWidee kary umowne okreslone We WZ0orze umowy stanow1qcym ZalgcznikK
nr 5 do SIWZ. .
10. Wymagania dotyczgce gwarancji i reko;mt
Zamawiajgcy wymaga, pod rygorem odrzucenia oferly, by Wykonawca udzielit na przedmiot
zaméwienia minimum 36 miesiecy gwarancji oraz 36 miesiecy rekojmi, liczac od daty podpisania
protokotu cdbioru koncowego.
11. Projekt ,\W szkole jak w pracy — rozwdj infrastruktury szkoinej kluczem podniesienia kwalifikacji
zawodowych ucznidéw”, w ramach ktorego realizowane jest niniejsze zamodwienie, otrzymat wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
- Wojewddztwa t.odzkiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa Vil Infrastruktura dla us&ug spo&ecznych

o ..Dzla%ame Vil.4 Edukacja, Poddziatanie V[l 4.1 Ksztalcenie zawodowe i ustawiczne.
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iV. Termin I miejsce wykonania zamowienia.

1. Zamawiajacy wymaga realizacli zamdwienia w terminie od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r.
2. Miejsce wykonywania robot:

Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUIP w Lowiczu — budynek C

ul. Blich 10 .

99-400 Lowicz.

V. Warunki udziatu w postepowaniu.

1 O udzielenie zaméwienia moga ubﬁegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu na podstawie kidrejkolwiek z nizej wskazanych przestanek okresionych
w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, tj. z postepowania wyklucza sie:

a) Wykonawce, kiory nie wykazat speiniania warunkow udzialu w postepowaniu fub nie zostat
zaproszony do negoc;acp ub ziozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw
wykluczenia;

b) Wykonawce bedacego osobg fizyczna, ktorego prawomocme skazano za przestepstwo

- 0 ktorym mowa w art. 1653, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 2503, arl. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z pdzn. zm.5) )
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 5) Zmiany wymienionej
ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 840, z 1999.r. poz. 7291931, z 2000 r. poz. 548, 1027
1216, 2 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 1935 i 2255, z 2004 r. poz. 219, 626, 889
12426, z 2005 r. poz. 732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r. poz. 1409, 1592 i 1648, z 2007 .
poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317,
1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625, 626, 842, 857, 1018, 1021, 1228, 1474.
11602, z 2011 r. poz. 176),

- 0 charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks kamy,

- skarbowe,

- 0 ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przep:som na terytonum Rzeczypospohte;

. Polskiej (Dz. U. poz. 769);

c) Wykonawce, jezeli urzc—;du;acego czlonka Jego organu zarzadzajqcego lub nadzorczego wspolmka”.’“

o spoiki- w spoice ' jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice - komandytowej

fub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocme skazano za przestepstwo 0 ktorym mowa
w lit. b;

d) Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyz;e
- administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnoéci naleznych podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie spiaty tych naleznosci:

e) Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacege niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki
udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedy$kfyminacyjne kryteria, zwane dalej kryteriami se!ekc;s
lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

f) Wykonawce, ktory w wyniku lekkomysinoséci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce
w bigd zamawiajgcego, mogace mieé istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,

g) Wykonawee, ktéry bezprawnie wplywat lub prébowat wplynaé na czynnoscl zamawiajgcego
lub pozyskac informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia;
h) Wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia lub ktérego
pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy. zlecenia, o dzielo, agencyjnej
lub mnej umowy o swnadczen[e us’rug, bra’r udzxa% w przygotowamu taklego postegpowama chyba
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ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb niz przez
- wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

i} - Wykonawce, ktéry .z .innymi wykcnawcami zawarl porozumienie majace na celu zakiécenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu ¢ udzielenie zamodwienia, co zamawiajgcy jest
w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

i) Wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie
o zamdéwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotdw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); ’

k) Wykonawce, wobec kibrego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz - ubiegania sie
. © zamowienia publiczne;

1} Wykonaweow, kibrzy nalezge do te] samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), ztozyli odrebne
oferty, oferty czeSciowe iub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazs,
ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia.

Zamaw:ajacy nie przewiduje wykluczenia na podstawie przestanek okreslonych w art. 24 ust. § usiawy
PZP.

2) spelniajg warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencii tub uprawmen do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw.

Zamawiajgcy nie wyznacza warunku w tym zakreSle

b)Y sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiajacy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

¢} zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiladania
ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego | prawidtowo ukonczyt co najmniej 2 roboty budowlane, kazda
w ramach odrebnego kontraktu. Zakres kazdej z robot musi obejmowac budowe iflub rozbudowe i/lub
przebudowe i/tub remont budynku.

. (W przypadku Wykonawcéw wspélnie ublegajacych sig o udzielenie zamdwienia oraz w przypadky powo%ywama sie

" przez Wykonawce na potenciat irinych podriotéw, warinek, o kterym mowa. powyzej, zostahie spe%mony wytgcznie jezeli
¢o najmniej jeden z tych podmiotéw w okresie ostatnich 5 fat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dristainosci jest krotszy, to w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukenczyl co najmniej 2 roboty budowlane, kazda w ramach odrebnego kontraktu Zakres kazde; z robdt musi obejmowaé budowe
iflub rozbudowe; iflub przebudowe iflub remont budynku).

2. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w. inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetiania warunkow, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2)
fit. b-¢c ninigjszej SIWZ, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamdwienia, polegac
na zdolnoéciach‘technicz_nych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkdw prawnych w przypadku
gdy:

1) udowodni zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat mezbednym: zasobami
tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac wraz z ofertg zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia. Dokument ten
powinien zawiera¢ w szczegobinosci nastepujgce informacje:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

- sposéb wykorzystania zasobow przy wykenywaniu zaméwienia,

~«zakres i okres udziatu podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca sie powoiu;e ‘
przy wykonywamu zamowrema '
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- okreslenie, czy podmiot na kidrego zasoby Wykohawca sie powotuje, bedzie wykonywat odpowiednio
roboty budowlane lub ushugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce speiniania warunkoéw udziaiu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztaicenia, kwahflkacp zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosSciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

4) Informacje o podmiotach, na ktorych zdolno$ciach technicznych lub zawodowych Wykonawca»
- polega na zasadach okresionych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP nalezy zawrze¢ w o$wiadczeniu, 0 ktorym
mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 SIWZ.

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych speinianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykiuczenia.

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dofgczyé aktualne na dzieri skiadania ofert o$wiadczenie
w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oéwiadczeniu bedg stanowié
~ wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu
w postepowaniu.

W przypadku wspoinego ubiegania sie 0 zambwienie przez Wykonawcow o$wiadczenie o ktérym mowa
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ skiada kazdy z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o zaméwienie.
Oéwiadczenie to ma potwierdzaé brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkdw udziatu
w postepowaniu.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznoéci albo braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze ziozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w postepowamu o udzielenie zaméwienia. Wzbr
oSwiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej

*__oceniona, do zlozenia w. wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni termmle aktualnych na dzuen z+ozen!a,

_ nastQpUchych o$wiadczen lub dokumentéw:
“wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 Jat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie,
- 'wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania | podmiotéw, na.rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zafgczeniem dowodéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacii o0 tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty. -
4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowame majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwo;u
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze 2gda¢ zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia(Dz. U. z 2016 r, poz. 1126). , :
5. Jezeli Wykonawca nie ziozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oé$wiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o kidrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia
lub dokumenty sa niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez zamawiajgcego
watpliwosc, zamawiajqcy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym chyba ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo komeczne
_byloby uniewaznienie postepowania. v
6. Postanowema ‘hiniejszego rozdziatu dotyczg réwniez Wykonawcow majacych snedmbq lub mlejsce '

o zamseszkansa poza terytorium. Rzeczypospohtej Polskiegj.
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Vil Informacje o sposobie ~porozumiewania si¢ Zamawiajacego 2z Wykonawcami
oraz przekazywania o$wiadczern i dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania si¢ 2 Wykonawcami. :

1. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
mogq przekazywac pisemnie, drogg elektroniczna, za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczen
i dokumentéw wymienionych w rozdziale Vi ninigjsze] SIWZ (rdwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o kiérym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP) dla ktérych dopuszczaina Jest wylgcznie’
forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawzajacego Wykonawca winien poslugrwac sie numerem
sprawy okreslonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz snformac;e przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ skiadane na adres: .

Starostwo Powiatowe w towiczu
Wydziat Inwestycji | Zamoéwien Publicznych

~ul. Stanistawskiego 30,

99 - 400 Lowicz:

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres:

przetargi@powiatiowicki.pl

5. Wszelkie zawiadomienia, oéwiadczenia, wnioski oraz informacije przekazane w formie eiektromcznej
wymagajg na zgdanie kazdej ze stron, niezwiocznego potwierdzenia fakiu ich otrzymania.

6. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ, Zamawiajgey jest
obowigzany udzielic wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozmej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamawiajacego
nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezel
whiosek o wyjasnhienie tresci SIWZ wplynat po uplywie terminu skladania wniosku, o ktérym mowa
powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

7. Przediluzenie terminu sk&adama ofert nie wp&ywa na breg termmu sk%adama wniosku o wyjasmeme

- tresci SIWZ.

8. Tresd zapytan wraz z wyjasmemaml bedzre przekazana przez ZamaWIa}acego wszystklm
WyKonawcom, ktdrym przekazano SIWZ oraz bedZIe umieszczona na stronie internetowe
Zamawiajacego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upiywem terminu skiadania ofert Zamawqucy moze
zmodyfikowacé treé¢ dokumentéw skfadajgcych sie na SIWZ. Zmiana zostanie niezwlocznie, pisemnie
przekazana wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie
infernetowej Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przediuzy termin skladania ofert, jezeli modyfikacja SIWZ
bedzie prowadzi¢ do zmiany tresci ogtoszenia 0 zaméwieniu, lub gdy tres¢ ogloszenia nie ulega zmianie
a niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig dokumentacji.

11.W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujacy naleZy przyjaé tres¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
12. Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

13.0sobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami oraz do potwierdzenia wpltyniecia
odwiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomocg poczty
elekironicznej sg: ,

Magdalena Zurawska

tel. (046) 837 54 48,

e-mail: przetargi@powiatlowicki.pl

~14.Nie udziela sie zadnych ustnych i telefomcznych informaciji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane

do Zamawuajacego zapytania w’ sprawach wymagajacych zachowanta zasad okres!onych przepisami -
ustawy PZP. g .
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Viil. Wymagania dotyczat:é wadium,
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca bedzie zwiazany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert,

2. Wykonawca moze przedluzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub ha wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co.najmniej pa 3
dni przed upiywem terminu zwigzania oferta, zwrécié sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.
4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczaine tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznoséci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy ;edyme
Wykonawcy, kiérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawiera¢ nastepujgce oéwiadczenia i dokumenty: :

1) wypetniony formularz ofertowy, ktérego wzér stanowi Zalgeznik nr 1-do SIWZ, :

2) aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenie, stanowigce wstepne potwnerdzenie Wykonawca

spetnia warunki w postepowaniu i nie podlega wyk]uczemu ktorego wzor stanowi Za&qczmk nr 2

do SIWZ.

2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg

i czytelng technikg oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy

na zewnatrz i zaciggania zobowigzar w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty.

3. Do oferty nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy upowaznienie osoby/oséb do podpisania oferty

oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow (jezeli zamawiajgcy nie moze

.. pozyska¢ tych informacji z ogéinodostepnych, bezpiatnych, internetowych baz -danychy).. Jeze]u
ww. osoby/osoba dziata na podstawie pelnomocnictwa, to musi ono obejmowaé umocowanie

‘do podpisania oferty. Petnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

‘Wraz z pelnomocnictwem nalezy ztozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, ze osoby/osoba

- udzielajgca petnomocnictwa byta upowazniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania.

o 4. W przypadku powotywania sie przez Wykonawce na potencjat innych podmiotéw do oferty nalezy -

zalgczyEé  zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamoéwienia.

5. Wykonawca ma prawo ziozyé tylko jedng oferte, zawaera}acq jedna, jednoznacznie opisang
propozycje. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez
danego Wykonawce.

6. Tresc ziozonej oferty musi odpowiadac tredci SIWZ. .

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta
wraz z zalgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg poiaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc
jej samoistng dekompletacie.

9. Poprawki lub zmiany (rowniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny byé parafowane
wiasnorecznie przez osobe podpisujgca oferte.

10.0Oferte nalezy ziozy¢ za poérednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie
lub za poérednictwem postanca w zamkmegtej kopercue w SIedzzb;e ZamanaJacego i oznakowac
w nastepujqcy sposob _ ‘ : R .
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»Remont pomieszczen w budynku C Zespolu 8zkél Ponadgimnazjalnych Nrr2 RCKU i P w
t.owiczu ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwéj infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniéw” oraz »Nie otwieraé przed ......... veeea 2018 r.
godz. 11.00.” .

Na kopercie nalezy umiescic nazwe i adres Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skiadane
w postepowaniu o zamoéwienie publiczne sg jawne i podlegaig udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
Z wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji {Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesii
Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one byé udostepniane i jednoczesme
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. -

12. Zamawigjgcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przeds;qblorstwa byly
przez Wykonawce ziozone w oddzielne] wewnetrzne] kopercie z oznakowaniem tajemnica
przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, kidre informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oznaczaé bedzie,
ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia skiadane w trakcie niniejszego postepowanta $g jawne

bez zastrzezen.

13. Zastrzezenie informacji, ktore nie’ stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie zgodnie
z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. Ill CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawigjgcy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niege wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a ziozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie
przystugiwalo prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
zamawiajgcy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

15. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do ziozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ziozone wg takich samych
zasad, jak skiadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowane] napisem ,ZMIANA". Koperty
oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany
i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang doigczone do oferty.

16, Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skiadania ofert wycofac sie z postgpowania poprzez

Ziozenie plsemnego powiadomienia, wediug tych samych zasad jak wprowadzame Zmian

* i poprawek z napisem na kopercie ,\WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten 'sposéb beda otwierane
w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowama Wykonawcy oraz zgodnosci
ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

17.Oferta, kidrej treéé nie bedzie odpowiadad tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i watpliwosci dotyczgce
tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem skfadania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacii
warunkoéw udzielenia zamowienia, w tym zapisdw projekiu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XIl.  Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ w kancelarii Starostwa Powiatowego w towiczu przy ul. Stanistawskiego 30
dodnia ....ccoooiviiennnnn, 2018 r., do godziny 10.00 i zaadresowac zgodnie z opisem przedstawionym w
rozdziale X ust. 10 SIWZ.

2. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania termmu sktadania ofert ma data i godzina wptywu
oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wysiania przesytkg pocztowq czy kunerskq :

3. Oferta zioZona po terminie wskazanym w rozdz. XL 1 niniejsze] SIWZ zostanie zwrécona
Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert: nasta;p: w siedzibie Zamawiajgcego. w budynku przy ul Stams%awsktego 30a w sah .

- nalpietrze, w dniu . ..2018r,0 godzmne 11.00.

5. Otwarcie ofert Jest Jawne
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6. Podczas otwarc:a ofert Zamawiajgcy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.

7. Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamiesci na stronie www.powiat.lowicz.pl informacie
dotyczace: :

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, kidrzy ziozyli oferty w terminie;

‘'c) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw p#atnosc: zawartych

w ofertach. :

Xit. Op;s Sposobu obtlczama ceny

1. Wykonawca okresla cene reai:zacp zamodwienia poprzez wskazanie w Formuiarzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalgcznik nr 1 do SIWZ iacznej ceny ofertowe] brutto
za realizacje przedmiotu zamowienia.

2. taczna cena ofertowa brutto musi uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w niniejszej SIWZ, dokumentac;s
projektowej, STWIORB oraz wzorem umowy.

3. Ceny muszg by¢: podane i wyliczone w zaokragleniu do dwaéch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia —'ponizej 5 nalezy koncowke pomingé, powyzej i rtéwne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych poiskich (PLN).

5. Cena za wykonanie zamodwienia jest ceng ryczaltowa.

6. Jezeli zaoferowana cena lub. koszt, lub ich istotne czesci skladowe, wydajg sie razaco niskie -
- w stosunku do przedmiotu zamowienia i budza waltpilwosc: zamawiajacego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymagamami okreslonymi przez zamawiajgcego lub wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw, zamawiajgcy zwroci sie o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowoddw,
dotyczgcych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegobinoéci w zakresie:

1) oszczednosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjgtkowo
sprzyjajacych warunkéw wykonywania zaméwienia dostepnych dla Wykonawecy, oryginalnosci projektu
Wykonawcy, kosztoéw pracy, kidrych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza
od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z pdzn. zm.);

~ 2) pomocy publicznej udznelonej na podstawie odrebnych przepisow;

. 3) wymka;acym Z:przepisOw prawa pracy i przepisow o zabezpseczemu spo&ecznym obownazu;qcych

W migjscu, w Ktorym realizowane jest zaméwienie;
- 4) wynlkagacym z przepisOw prawa ochrony $rodowiska;

5} powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od: -
" - wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, ustalonej przed wszczeciem -
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ziozonych ofert,
zamawiajgcy zwrdci sie o - udzielenie wyjasnien, o kiérych mowa powyzej, ' chyba
ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktore nie wymagajg wyjasnienia; - wartosci
zamoéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ushig, zaktualizowanej z uwzglednieniem
okolicznoscei, kitére nastapily po wszczeciu postepowania, w szczegbinosci istoine] zmiany cen -
rynkowych, zamawiajgcy moze zwrécié sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 1.
Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny
z podatkiem VAT (brutto) ~ za cato§é zamoéwienia (cena ryczaftowa). Stawka podatku VAT
dia przedmiotowego zamowienia wynosi 23%.
Zamawiajgcy uzna rowniez za prawidiowe przyjecie przez Wykonawce innej stawki podatku VAT
niz wskazane powyzej, jezeli Wykonawca bedzie dysponowaé indywidualng interpretacjg podatkowg
dla przedmictu zamowienia objetege niniejszym postepowaniem, z ktdrej bedzie wynikac,
ze stanowisko Wykonawcy jest prawidiowe.
8. Jezeli Wykonawca skiada ofertg, kiorej wybor prowadzz%by do powstan;a ‘U zamawiajgceqgo
- obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i us{ug, zamawiajgcy w celu oceny.
* takiej oferty doliczy do przedstawnonej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory miatby obowigzek -
rozhczyc zgodme z tymi przep|sam| Wykonawca, sk%adajqc: oferte, informuje zamawnajacego czy wybor
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oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u. zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania,
oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ w formularzu oferty, ze cena nie zawiera podatku VAT.

9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiajgcy poprawi oczywiste omylki plsarskle oczywiste omytki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwenciji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyiki
polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty —
niezwiocznie zawiadamiajge o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

W szczegdinosci Zamawiajgcy poprawi: '

1) bledne obliczenie prawudlowo podanej przez Wykonawce stawki podatku VAT,
2) bledne zsumowanie w ofercie wartosci netto, : .
3) btedne zsumowanie w ofercie wartosci brutto,

4y Zamawiajacy w przypadku, gdy nie bedzie mogt skorzystaé z ww. zasad poprawy omylek
rachunkowych bedzie kierowat sie nastepujgcym sposobem poprawienia ,oczywisiej omylki
rachunkowej” biad popelniony przez Wykonawce w obliczeniu ceny, ktéry polega na uzyskaniu
mepraw;d%owego wyniku dziatania arytmetycznego, przy zalozeniu, ze sk{admkl dziatania sg
prawidiowe, i ktory mozna jednoznacznie poprawic, zostanie poprawiony

z zastosowaniem powszechnie znanych regut arytmetycznych.

X,  Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie krerowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie oferty ktére nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowaé nastepujgcymi kryteriami
Fich wagami:

1)} Kryterium A: cena

Waga kryterium 60% _

Kryterium A bedzie obliczane wg wzoru:

Cena najnizsza

- , x 100 x waga = suma punktéw
- Cena oferty badanej : S L

2) Kryterium B okres gwarancji
Waga kryterium 40%
Kryterium B bedzie obliczane wg wzoru:

Zaoferowany okres gwarancji oferty badanej
w miesigcach

x 100 x waga = suma punktéow
Najdtuzszy zaoferowany okres gwarancii - :
w miesigcach sposrdd z ofert nieodrzuconych -

Uwaga: Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 72 miesigce. Jezeli Wykonawca zaoferuje
diuzszy okres gwarancji, Zamawiajacy przyjmie do oceny tej oferty w kryterium B okres gwarancp rowny
72 miesigce.

Zamawiajgcy przyjmie do oceny okres gwaranciji w peinych miesigcach. W przypadku okreslenia przez
Wykonawce okresu gwarancji utamkiem, zamawiajgcy zaokragli podanq warto$é w doét do najblizszej
liczby catkowitej | otrzymang warto3¢ podda ocenie.

3. taczna punktacja Wykonawcy bedzie obejmowac sume punktdw uzyskanych za kryteria A i B.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwicksza liczba uzyskanych punkitow.

5. Punktaqa przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig
do dwoch migjsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy na;korzystmejsza ofer’te '
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6. Jezeli nie bedzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzysiniejszej ze wzgledu na to, ze dwie -
lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteridbw oceny ofert, Zamawiajacy
sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg cena.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukgji elektronicznej.

XIV. Informacje o formainosciach, jakie powinny byé dopetmone po wyborze oferty wcelu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisama umowy, o ile umocowanie to nie bedzxe wynikac’
z dokumentow zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty zlozongj przez Wykonaweow wspdinie ubiegajacych sie o udmelenle
zaméwienia Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej
wspoiprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb
wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$é
za wykonanie zamoOwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji
przedmiotu zamdéwienia, gwaranqt i+ rekojmi), wykluczenie moziiwosci wypowiedzenia umowy-
konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamoéwienia. -
- 3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom. :

5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystme;sza uchyla sie
od zawarcia umowy, Zamawiajgcy bedzie mogt wybraé oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodza przes%ank: o ktérych
mowa wart. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonama umowy,
o ktérym mowa w rozdziale XV niniejszej SIWZ.

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozy szczegotowy kosztorys ofertowy.

XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, kiérego oferta zostanie wybrana zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny catkowite] brutto
podanej. w ofercie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP. '

2. Zabezpleczeme moze byc wnoszone wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub w / Kilku naste;pu;apych o

formach:
- a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosmowo~kredytowe),
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art, 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359).

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 148 ust 2
ustawy PZP.
4. ‘W przypadku wniesienia zabezp:eczema w formie p:emeznej Zamawiajgcy przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego zgdania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawia)qcego bez odwotania,
bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie,
6. W przypadky, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie mnej niz p!enladz ZamaWIajacy )

o zastrzega sobie prawo do akceptacii projektu ww. dokumentu.. e
7. Zamaw;a;qcy ZWrOCH zabezpleczeme w wysokoscr 70% w termlme do 30 dni od dma wykonama'

© . zamowienia i uznania przez Zamaw:ajqcego zZa naiezyme wykonane Zabezpieczenle w Wysokos<:| 30%,
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pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone
nie pdzniej niz w 14 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XVi. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzor umowy, jeieii
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, ahy zawart z nim umowe w sprawie zamowienia
publlcznego na takich warunkach.

1. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanow1en wymka;qcych z trescn niniejszej SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian zawartej z Wykonawcg umowy w stosunku
do tresci oferty, na kidrej podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystgpienia okolicznosci
okreslonych w Projekcie umowy.

3. Projekt umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi zaigeznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

XVil. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoéwienia oraz poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisow ustawy PZP przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak
dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP. '

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIil. Inne postanowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przystugujagcego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP
uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwszej kolejnosci, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca,
ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki
udziatu w postgpowaniu. ,

ntegralng cze¢S¢ niniejszej SIWZ stanowig:

Zalgeznik nr 1 - Formularz ofertowy ‘ '

Zatgcznik nr 2 - Wzér oéwiadczenia o speinianiu warunkéw udziatu w postepowantu io mepodlegamu
odrzuceniu

Zatgeznik nr 3 - Wzo6r wykazu robét budowlanych

Zatgcznik nr 4 - Wzor o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznoscr do grupy kapita%owe}
Zatgcznik nr 5 - Projekt umowy

Zatgcznik nr 6 - Dokumentacja projekiowa

Zatlgeznik nt 7 ~ STWIORB

ZATWIERDZAM

¥4 THTT OOV
1 .'« :JO‘\( ";x‘u .3
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OFERTA

Nazwa WYKONawey.........cccoovciiiiiiiii e TSP VPP

Siedziba Wykonawcy ........................................ et U OSSOSO SROPRRIN '

deewédztwo

Adres do korespoﬁdencji................. .

.............................................................................................................................................................

W zwigzku z przetargiem nieograniczonym, ktérego przedmiotem jest: Remont pomieszczen w budynku
C Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w towiczu ramach projektu pn. W szkole jak
w pracy - rozwdj infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniéw”,
sktadam oferte przetargowg o nastepujacej tresci:

1.

Oferuje wykonanie zaméwienia w zakresie objetym specyﬁkacja istotnych warunkdw zamowienia
w nastepujgcy sposob: .

- 1.1Cena ofertowa brutto..................... ....... Stennshagarens et 2t
SIOWII . Lo i ittt e e vt e e vt e et te e e e et nre s e e et eren e et atnnaeaeeras Ziotych
L W AYM POA K VAT ™ L e e et ee et et ee e e e e e e e e e e neen z
SHOWIHE oottt e et oot e e ekt a s et e e er e e st tegae it e e aeattaaaaae et ensneeeassrreeeaneeesanes ziotych
1.3 Cena ofertoWa NEHO ..ot e bt a e e naee e aaae s zt
Stownie ................................................................................................................ TR 2&6tych ,
Na przedmiot zamdowienia udzielam -~ .. miesiecy _gwarancji
OrazZ ..o miesiecy rekojmi od dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia

i podpisania protokolu odbioru koncowego.

Zobowigzuje wykonad caloét zaméwienia w terminie od 01.07.2018 r. do 31.08,2018 r,
Oséwiadczam, ze zapoznatem sie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamodwienia, nie wnosze
do niej zastrzezen oraz uzyskalem mformac;e niezbedne do przygotowania oferty.

Oswiadczam, ze uwazam sie za zw1qzanego niniejszg ofertg przez ca%y czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (30 dni).

Oswiadczam, ze akceptu;e warunki umowy. okreslone w zataczniku do- specyﬂkaql istotnych -

. warunkow zaméwienia i jesli moja ofefta zostanie wybrana zobowigzuje sie do zawarcia umowy .

w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawuajacego
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14.
15.

18.
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Oferta zostata ziozona na ... stronach podpisanych | kolejno ponumerowanych
odnridonr.... '
Oswiadczam, ze informacje skiadajace sie na oferte, zawarte
na stronach ... stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu  przepisow ustawy

o zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencii i nie moga byé udostepnlone innym uczestnikom niniejszego
postepowania.

Oswiadczam, 2e w cenie oferty zostaly uwzgle;dn!one wszystkie koszty wykonania zamowienia

i realizacji przysztego swiadczenia umownego. :

W przypadku wybrania mojej oferty, zobowigzuje sie wntesc zabezpieczeme nalezytego wykonania |
umowy.w wysokosci 5% wartosci zamowienia.

Akceptuje 30-dn:owy termin platnosci faktury wystaw:one; po dokonaniu koncowego odbioru ‘
robét.

Oéwiadczam, ze Wykonawca jestnie jest*™*  malym lub $rednim przedsiebiorca.
Osoby do kontaktéw z Zamawiajgcym:
..................................................... tel, KONEBKEOWY ... ..o FBKS: oo s
Petnomocnik w przypadku skiadania oferty wspélnej: :
Podwykonawcom T samiersam powiersyewkananenastepuacyohcreed
pA= 11 Lo =Ty - M R PR ST TUP N
Dane proponowanych podwykonawcow (Jezeh s3 znane)
£ T U T OO SO PP TUPPRP
2)
K3 O PR S PP OO P PPSTR PPN

- data - : ) - . imiginazwisko - ‘
SR . ' ' podeSIpzeczecosobylosob uprawnionych -
do wystepowama w nmaemu Wykonawcy

* Zamawiajacy okreslit stawke hcdatku VAT w rdzdziale XH ust, 7 SIWZ

* Wykonawca, kiéry skiada oferte, ktdre] wybor prowadzilby do powstania u zamawiajgcege obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, informuje o tym zamawiajacego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktorych dostawa fub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartosé bez kwoty podatku.

wex

Niewtasciwe skreslic.
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OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
1 O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W zwiqz.ku z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest: Remont pomieszczen w budynku C Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr
2 RCKU i P w kowiczu ramach projekfu pn. ,W szkole jak w pracy - rozwdj infrastruktury
szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacjiv zaWodowych uczniow” w imieniu:

(nazwa/firma Wykonawcy}

- 1. Oswiadczam, ze Wykonawca speinia warunki udziatu w ww. postepowamu okreslone
przez zamawiajgcego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyflkacp istotnych Warunkow
Zaméwienia. _ '

2. O$wiadczam, ze Wykonawca nie podiega wykluczeniu na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust 1 pkt 12 — 23 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Oswiadczam, 2e w celu wykazania spetniania warunkdéw udzialu w postgpowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia polegam na zasobach podmiotu:

........................................................................................................................

(wskazaé podmiot/podmioty)

w nastepujacym ZAK S . L. ittt et e e et e e e ea e ae e e e aaa e

{okreslic zakres, wjakim Wykonawca powofuje sre na zasob y wskazanego podmrotu/podmrotow w celu wkazama spefmama S

warunkow udziatu w postepowaniu)

a podmiot ten spetia warunki udzxa{u w postepowamu w powyzszym zakresie.
4. Odwiadczam, 2e ~ w  stosunku -do podmxotu, na  ktdérego  zasoby

POWOIL]E Sie W NINIEJSZYM POStEPOWANIU, 1.5 ... veeeeeree e e oo eee e ee s

(wskazac¢ podmiot/podmioty).
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie

przestanek okreéionygh w art. 24 ust 1 pkt 12 — 22 ustawy Prawo zamobwien publicznych;
5. Oéwiadczahﬁ, ze wszystkie informacje podanel w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne

na dzien skiadania ofert i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petna

$wiadomoscig konsekwencjl wprowadzenia zamawiajacego w bitad przy przedstawianiu
' informacii. '

e GO e T e e L

(miejséowosié), S s s T v (podpis) - - '
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Wykaz wykonanych robét budowlanych

Miejsce wykonania

L p’.,v Okreslenie rodzaji wykonanych robét Data wykonania Okreslenie nazw podmiotdw,
: . (budowa iflub rozbudowa i/lub robét robot na rzecz kidrych roboty zostaty
K przebudowa iflub remont budynku) wykonane
(1) 2) (3) (4) (5)
. ‘ v
2

podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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OSWIADCZENIE ,
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

W zwiqzku z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest: Remont pomieszczen w budynku C Zespolu Szkdt Ponadgimnazjainych
Nr 2 RCKU i P w Lowiczu ramach projektu pn. ,W szkole jak w pracy - rozwéj infrastruktury

szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych ucznidw”, oéwiadczam, ze:

{nazwa/firma Wykonawcy)

- *} nie naIeZy'do 2adnej grupy kapitatowej.
ub
- *) po zapoznaniu sie z informacjami, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych
*} nie nalezy do tej same] grupy kapitalowej z Zzadnym z pozostatych
- Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w ww. postgpowaniu. - C

*) natezy do tej same; grupy kapitaiowej z nastepu;acyml Wykonawcaml kibrzy
z{fozyh oferty w ww. postepowaniu:

......................................................................................................

......................................................................................................

{wymiemt’: nazwy Wykonawcow w przypadku zaistnienia ww. okolicznos$ci)

*) niewlasciwe skresglic

{podpis)
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UMOWANR ...t

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu ....I. pomiedzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stz_inislaw&kiego

30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,, Zamawiajacym®,
NIP: 834 18 82 519,
. reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktdrego dzialajy:

... .

) O VTP U PO OTRURURU TR

a

................... e e ee e e et s danna e s sne e (RZWA  Wykonawey)
z siedziba w (siedziba WYKONAWEY), coviieeiiiieereereerere e csiniiiies

L oh vt e e e et ey h s b e e na e aat ks aneae et baen e Ten et st e e aannernsrnenreen (adres Wykonawcy),

wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestrn Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji Regon: , NIP: ........ (odpowiednio)}
reprezentowanym/reprezenfowana przez.

1. (imiq:,.nazx&isko i petniona flinkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawey),
zwanym/zwana dalej ,, Wykenaweg”,
tacznie zwanymi ,Stronalﬁi”, a odrgbnie ;,Stronq”.
Zwazywszy, ze Zamawiajgey, w wyniku przeprowadzonego posigpowania 0 udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. -

Prawo zaméwien publicznych, w przedmiocie wykonania robtt budowdanych  zwiazanyveh

Z remoentem pomieszezen w budynku C Zespoly Szkél Penadgimnazialnyeh Ne 2 RCKU i P
w Lowiczu ramach projeikiu pa. W szkole jak w pracy - rozwd] infrastrukiury szkolngi kluczem
poduiesienia. kwalifikaci zawodowych uczniéw”, dokonat wyboru oferty Wykonaway, Strony

uzgadniaig, co nastepuje:
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‘1. Postanowienia ogélne

1.1. Skréty

1.1.1. BIOZ - Bezpieczenistwo i cchrona zdrowia .

1.1.2. KC-Kodeks cywilay

1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sadowy

1.1.4. PrBud - Prawo budowlane

1.L5.  Pzp — Prawo zaméwien publicznych

1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

L.1.7. STWiORB - Specyfikacja fechniczna wykonania.i odbioru robét budowlanych V

1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowietts Umpwy Strony ustalajé znaczenie nastepujacych pojes:

1.2.1. Budowa - roboty budowlane, w szezegbinosei roboty remontowe.

122, Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy m wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparcin o przekazang przez Zamawiajgeego dokumentacje projektows
oraz STWiORB. ' ‘

1.2.3. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztdw, zgodnie z Rezporzadzeniem Ministra
Tnfrastruktury z dnta 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosziéw robét budowlanych okres‘ibnych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, koszt6w nabycia materiatow i pracy sprzgtu
oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podsiawie kalkulacji wlasnej, wskazana przez
Wykonawceg w kosziorysie ofertowym.

1.24. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujgcy w szezegdlnosei:

a) projeki budowlany, .

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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39, PostanoWienia ko;'lcawe

39.1. W sprawach nieuregulowanych postanowxemamx UMoOwWY zastosowanic majg przeplsy Kodeksu

cywnlnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 slyczma 2004 roku Prawo zaméwien pubhcz,nych

nie stanowig inaczej.

392 Umowg sporzadzono w dwoch ;ednobrzmnqcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu
dla kazde} ze stron.

ZAMAWIAJACY: : ' WYKONAWCA:

: .Za{qczniki"

L Zatqczmk nrl ——Dokumentaqa projektowa
2. Zatgeznik nr2 STW!ORB

3. Zalgeznik af 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zatacznik ot 4 Kosztorys Ofertowy

- 54
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1.29.

12,10,
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1.2.12.
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d) plany, rysunki i inne dokumenly umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania,
projekty, pozwolenia, uzgodnienia | opinie wymegane odrgbnymi przepisami itp.,
w przypadku rob6t niewymagajqcych pozwolenia na budows, dla kidrych Zamawiajacy nie
ma obowigzku sporzadzania opracowafi wskazanych lit. a - ¢.

Dokumcntacja projekiowa obgjmuje réwniez wszystkie pdiniejsze zmiany Dokumentacjl
projektowej, przekazane] Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie: zaméwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktore zostaty dokonane przez Zamawiajacego
podezas realizacyi Umowy. .

Dokumnentacja techniczna - zbiér dokumentéw okredlonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy — przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robdt budowlanych, stanowigeych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzefi i okolieznosci, mhodzacych W toku ich wykonywania i majgcych znaczenie

przy ocenie tech.mBZan p:aw1dlowo§ci real:zaql przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter

"robét » budowlanych objetych umows, miepodlegajacy rejestracji przez organ

architektoniczno-budowlany.
Inspektor nadzoru inwestbrskiego - osoba pisemnie usianowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bgdaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kicrownik budowy - osoba fizyczna wskazana i upowazniona przez Wykonawcg

do reprezentowania go na Budowie.

Konsorejum — Wykonz_zwc& podéjmﬁjqcy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktéryéh wzajemne relacje réguluje urmowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szezeg6ino$ei umowa o wspolpracy. '

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
beipo‘s’rednio w zwigzku z realizacja robét stanowigeych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosziorys sporzadzony przez Wykonawee w szczegdinodci
na podstawie przekazanej priez Zamawiajgcego Dokumentacji projekiowej eraz STWiORRB.

Materialy ~ surowce i inme wyroby budowlane, ktére maja by¢é wykorzystane
przy wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumg:ntac]i ‘projektowej
oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do sﬁ_ndardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do kiéryeh wykonania majg zosta zastosowane.
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1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.
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Nadzér autorski - zespd! czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnogei vealizacil z dokumentacjs projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosei wprowadzania rozwigzati zamientiych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakrjfciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosei
t jakoscl wykonanych robt, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia.

Odbibr koficowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budoWlan)li_ch bgdacych
przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczuy — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosei fub rekojmi, w zaleznosei

od tego, ktdry okres jest diuzszy.

Odbidér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana konirela skutecznosei usﬁnigcia pizez

Wykonawee ujawnionych Wad,

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wﬁfkonawce w przedmiocie wykonania robét
budbwkanych- stanowigeych przedmiot - Umowy, igndhic z pbsmnowieniami SIWZ,
w szezegdlnodci postanowieniami Dokumentacji -projektowej i STWIORB, ziozone
Zamawiajacemu  w r1emach posigpowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego
proWadzqcego do zawarcia Umowy; v

Podwykonéwca lub dalszy Podwykonawea - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci. prawngj, posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarla 2 W&’konawcq, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaskceptowang
przez Zamawiajqoego Umowg ¢ podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odplatnym na wykonanie cza;scn robét  budowlanych stuzgeych reallmcjl przez
Wykonaweg przedmictu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcq przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonaws!wo
w formie pisemne] o charakterze odpkatnym, ktorej przedmlotem sy dostawy
lub uvshugi, stanowiace ¢zg$€ zamdwienia publicznego.

Pracownik ~ oscba zatrudniona przez Wykonawcg [ub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, wykonujaca wskazane przez Zamawiajacego ¢Zynnosci w zakresie realizacji

zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci pplega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy. '

Protokél odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciv — dokument

potwiérdzajqcy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonaweg zgodnie z Umows

robét zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu.
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374, podame danych osobowych jest dobrowoine ale mezqunc do zawarcia umowy.

37.5. Jezeli w toku realizacji nmowy Wykonawca bedzie przekazywat Zamawxajqcemu dokumenty

38.1.

38.

—

_zawierajgce dane osobowe Pracownikéw, zobowigzany jest do ich anonimizacji w sposéb -
zapewniajacy ochrong danych osobowych Pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z'dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych {tj. w szczegblnoséei bez adre.séw nr PESBL-‘
Pracowmkéw) :

38. Postanowienia zwigzane z uzyskaniem =~

pﬁez Zamawiajacego dofinansowania na realizacje¢ robét budq’ﬁ!'anych

_podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniéw”, zwany dalej Projektem, w ramach ktérego )
‘r'e‘gil_izo(iv:ane jf'sst nim;ejsze zamo6wienie, otrzymal wsparcie z Europejskiego Fundusiﬁ Rézwoju
'R'égionablnego w tamach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojﬁwédsza‘ Lﬁdzﬁego

. nﬁ';_lata 2014-2020, O Priorytetowa VI Infrastruktura dia ustug spolecznych, Dziatanie VIL.4 .

Edukadja, Poddziatanic VI1.4.1 Ksztatcenic zawodowe i ustawiczne, Wykonawca zobowiazuje
-3'1(; de? przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu, w zakresie rezalizacji S

ﬁrfz;dr_niotu umowy w sposob zapewnigjgey dostgpnosé, poufnosé i bezpieczg:fné’twd;oraz do
informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentéw, w tym finansowych,

Zwigzanych z Projektem w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W . przypadku  zmiany migjsca przechowmania dokumentéw, o kidrych mowa

w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonaweg dzi?léi]npéci ‘przed
te_rm:inem, o ktorym mowa w pkt 38.1, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie "p(ifylformo{:vaé
Zamawiajacego o micjscu przechowywania dokumentdw zwigzanych z realizowanym Projektem

w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

382, W-przypadku koniecznosel przediuzenia terminu, o ktérym mowa w pkt 38.1 Zamanajqcy

poinformuje o tym pisemnie Wykonawoe, przed uplywem tego terminu. Wykonawca przedtuzy
termin przechowywania dokumentacji zwiazane] z reatizacia Projektu o czas wskazany

pr‘ze'vz Zamawiajgcego, przy czym okolicznos¢ ta nie bedzie stanowita zmiany umowy. .

383. Wykonawca bedzie przechowywal dokumenty zwigzane % realizowanym Projektem w formie.

aryginatéw albo kopii podwiadczonych za zgodnosé z orygmd{em 4 powszechnie uznawanych .

) nosnikach danych,

53

szz@akn z faktem, ze projekt ,,W szkole jak w pracy — rozw6j infrastruktury szkéliiej‘ kluezem  ° |
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a) z tytulu odstgpienia od Urhowy z przyczyn !ezqcych po stronie Zamawiajacego w v;}ysokpﬁci
2 % Ceny ofertowej brutte. Kara nie pizyshiguje, jezeli odstgpienic od Umowy nastgpi
zprzyczyn, ¢ ktdrych mowa w art, 145 ustawy Pzp, :

35.4. Jezeli kara umowna z tytulu wymicnio'nego'w pkt 35.3. nie pokrywa poniesi'onej. szkody,
o Wykunawca moze dochodzié odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach dgélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywnlnego .

35.5. Rosmzema o zaplate kar umownych z tytuhn zwioki, ustalonych za kazdy rozpocz&ty dzien
zw}okl stajg si¢ wymagalne:

a) za pmrwszy rozpoczety dzied zwloki - w tym dmu,
) -b) 7.a kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwlolq - odpowiednio w kazdym z tych dni..
35.6. Termin zaplaty kary umownej wynost 14 dni od dnia skutecznego dorqczzma Stmme wezwama
i ) ‘do zapiaty W razie opéZnienia z znpkatq kary umownej Strona uprawmona do otrzymama kary
umowne] moze zadaé odsetek ustawowych za opdzZnienie za kazdy dziei opozmema ‘
1357 Zap}ata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego’ kwoty kary z plamoscl
nalezngj Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey 2z  cbowigzku ukonczema robot

) Iub Jaknchkolwnek innych obowigzkoéw I zobowigzan wynikajacych z Umowy. ’

"+ 358 Strony ustalds, ze Zamawiajgey moze w razie zwloki w zaplacie kary potrqmé naleznq mu
kwotg z naleznosei, Wykonawoy. . .

356, Jezeh me bedzie mozliwodci wyegzekwowania kary umownej poprzez pommejszeme wartosct
faktury, kare umowna podlega zaplacie w terminie i4 dni od wezwania Strony zobewna,zanej

doj jel. ‘zaplaty.
~ 36. Proced ury rezstrzygania sporow

Wsz;lkie:__épory wynikajace z niniejszej _Umowjr lub powstajace w zwigzlu z Umdwq beda

Tozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy migjscowo dla Zamawiajacego.

37.  Ochrona danych osobowych

- Zgodnie z art. 24 ust, 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 «. o ochronie danych osébowych Zamawiajgcy
inforinujej, iz ) )
37.1. a_dh)inistratorem danych osobowych Wrykonawcy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu
z siedzibg w Lowiczu ul. Stanistawskiego 30, )
37,2 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda w celu obstugi i wykonania umowy,

37.3. Wykonawca posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania,

52
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Protokst odbiorn usunigeia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie
Wkonania usuniecia przez Wykonaweg Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosei na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokél odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
ijonawce; catodei robdt budowlanych bedgeych preedmiotem Umowy.

Protokdl odbioru osfateeznego rob6t — dokument potwierdzajacy odbidr robét

po usunigeiu przez Wykonawcg Wad ujawnionych w robotach budowlanych zeeatizowanych
na podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancii jakosci Iub po stwiefdzeniu braku
wystgpienia Wad. '

Rozwiazania zamienne - odmienne' rozwigzania w stosunku do przewidzianych
w Dekumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okresionego w SIWZ oraz wynikajgcege z tredci oferty,
zastosowanie ktdrych uzasadnione jest w szczegdlnosei: nizszymi kosztami eksploatacii,
koniecznoscia usunigeia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich
zastosowanie jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku z prowadzong
w obiekcie dziatalnoicia. ’

Sifa wyzsza - wydarzenie lub -ckoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktdrego
w'ysﬁq’pienic jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachewaniu
nalezytej starannodci, a w szczegélnoSci za sile wyzsza uznaje sigr wojny, stany
nadzwyczajne, kieski Zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i straj ki, kt6re uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacjs techniczna wykonania i odbioru robot budowlamych (STWiIORB) -
dpkument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytyeznych { wymagan okreslajgcych warunki 1 siyosoby wykonywania,
kontroli 1 odbioru robédt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Sprzgt — urzadzenia, maszyny, Srodki traﬁsportowe i inne parzgdzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robét Budowlaﬁych oraz usunigcia Wad, bedgee w dyspozycji
Wykonawcey.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,
“Termin zakoficzenia robét - ferinin okreslony w Umowie, do uplywu kidrego Wykonawca

zobowigzany jest zakoficzyé wszystkie roboty objete Umowg.
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Umowa o podwykonawstwo - pisempa umowa o chatakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboly budowlane, stanowiace czqé(_)‘.przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykenawcs a Podwykonawcg & tekze pomiedzy
Podwykonawes a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonaweami,
Zarzadea obiektu - Dyrektor Zespolu Szkdl Ponadg.inmazjalnych Nr 2 RCKU i P
w Lowiczu. ’ ' ’ ) ’

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosdci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstafych w zwigdar z wykonaniem przedmiotn Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
wartosei  przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia -uzytecznosci przedmiots Umowy,
odstepstwo od Dokumentagji projektowej lub STWIORB, obnizenie jakeécli fobét ponizej
standardu okre$lonego w Dokumentacji . projekiowej lub STWiIORB, niekorzystna
w stosunku -do zak{adanéj zmiana parametréw uzytkowych obiektu i jego urzadzen
{ wyposazenia, ‘

Wykanawcal- strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg rob6t
budowlanych zpodnie z Dokumentacjg projekiows, STWIORB, przepisami prawa
powszechnie obowiazuiacego i zasadami wiedzy technicznej, '
Zaﬁezpieczenie‘naketytego wykonania umewy - zabezpieczenie w rozumieniu przepist;mw
Pzp, walesions przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszezedt Zamawiajgeego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszezefi z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty . wynagrodzenia
Podwykonawcy “lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonaweg spodréd form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowl&nych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowsg oraz przez
whadciwe prz_.episy czynnoSei  umozliwiajgeych  Wykonawey realfizacje  Umowy,
w szezegblnodei zwigzanyeh z dostarczeniem Dokumentacii pmjek‘lowejl oraz innych
dokumentéw niezbgdnych do rozpoczgeia 1 kontynuowaniz realizac)i Umowy,
oraz do odebrenia zrealizowanych robét i zaplaty uméwionego wynagrodzenia,

Zaplécze budowy - czeéé Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawcy. ‘

Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
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b)'za zwloke Wykonawey w usuni@ciu Wad stwierdzonych przy odbiorze "kcnﬁcowyrn,’
lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gWanancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzied zwloki liczony od dnia uptywﬁ_ terminz

. -nausunigeie Wad, '

¢} z tytulu odstapienia od Umowy 2z prayczyn lezgeych po stronie Wykonawcy w wysokosm

2 % Ceny ofertowej brutto, Zamawiajgcy zachowuje w tym praypadku prawo,do roszczeh
z tytuhu rgkojmi § gwarancji do prac wykonanych przed odstapieniem, C )

d)y za brak zaplaty wynagrodzenia nalézuégo Podwykenawcor (ub dalszym Podwykoﬁawooin .

~—

/500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredme] p}atnuscl ’

N na rzecz Podwykonawedw lub dalszych Podwykonawcéw, . .
€) #a .nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

a -Podwkonawcom 50,00 =t za kazdy rozpoczety dzieh zwloki od doia up{ywu termmu» 7‘ :

.zaptaty do dnia zaplaty,

) za nieprzediozenie do zaskveptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

. przedmiotern. s roboty bl;dowlane tub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00‘ ziotych‘ o

z kazdy nieprzedfozony de zaa.kceptuvu;ania projekt Umowy lub jej zmiany,  ° »

’-.'za nieprzedlozenie  po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii"' Uinowy

g
S e podwykonawstwa lub jej zmiany w wysokoscx 500,00 zlotych za kazda meprmdiozonq
kopig Umowy lub jej zmiany, . '
. &) za brak dokonania wymaganej przez Zamama}qcego zmiany Umowy o podwykonawstwo ’
: :w zakresie dostaw fub ustug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przcz
- Zamawiajacego terminie, w wysokoéci 500,00 zlotych. -
i) . za dopuszezenie do wykonywania robdt budowlanych objgtych przedmiotem’ Uﬁlowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceﬁtowany przez Zamawiajacego Podwykotiawca
-skisrowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto. ‘ e
J} ‘za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujgeych czynnaoded, o ktérych
‘mowa w pkt 7.6. lit t na podstawie umowy o prace w rozumjeniu przepiséw Kodeksu Pracy,
- w wysokosei 0,5 % Ceny ofertowe] brutto za kazdg osobg niezatrudniong na podstawie
umowy o prace, ktéra wykonywala wyzej okredlone czynncfci w trakcie- wykonywania
zambwienia, ) :
352, Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytuly Wmienionego w pkt 351, nie pokrywa
'poniesionej szkody, to Zamawiajacy moZe doéhodzié odszkodowania uzupel_tiiaja,cego
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

35.3. . Zamawiajgcy zaptacl Wykonawey kary umowne:

51
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W. priypadku odstgpienia od Uﬁmw:y przcz Wykohawcq,'luh Zamawiajgcego, Zamawiajacy

i-zabezpieczajgeych oraz przejecia od Wykondawey pod swoj dozor Terenu budowy,
W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

-niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robét tymezasowych na swé ko?szt‘i' ryzyko.
W pr’?ypadku niewypetnienia przez Wykonawc:; powyzszege obowigzku, Za.mawiajqcy
_uprawnlony jest do usunigeia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy

Wykonawea ma obowigzek zastosowania sig do zawartych w os$wiadczeniu o odstquemu

-poiecan Zamawiajacego dotyczacych ochrony whasnoscl lub bezpieczefistwa, rohot.

"34.  Rozliczenia w zwmzku z odstapieniem od Umowy
W.-terminie do 10 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Zama\mchy wymaczy termin

. 'odbzoru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgeyceh, .
'Wykonawca przy udziale Zamawiajacege sporzadzi szezegdtows mwentaryzach, robut wedtug :
. stanena dzieh odstapienia.

W protokole odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych zostanie okreélona faczna

zgodme z dokumentacja projektows oraz STWIOR.

Zamamalqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3, wedlug cen
okreflonych w Kosztorysie ofertowym, pomnigjszone o roszezenia Zamawi a_]qcego z tytu’cu kar
umownych oraz ewentualne roszczema o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancjl lub
mne roszczema odszkodowawcze

Podstawq do wystawienia przez Wykonawcg odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokoment 0kr&=.lony w pkt. 34.3.

Kosﬂy dodatkowe poniesione na zabezpieczcme robét i Terenu budowy oraz wszélkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstqpxemem od Umowy pUﬂoSl Strona, ktéra jest winna

odstquema od Umowy

35. Kary amowne

; Wyknnawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:

* a) za zwlokg Wykenawcy w stosunku do Terminu zakoficzenia robét w wysokosci 0,3 % Ceny

. ofertowejbrutto za kazdy rozpoczgty dzien zwlokd,
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1.3.2, Jlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzylego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okredlonegoe uregulowania wynika wyraZiie cos innego.

1.3.3. Integralng czgscig Umowy sg zatgezniki do Umowy,

1.34.Dla celéw interpretacii beda mialy pierwszefstwo dokumenty zgodnie z nastepuiges

koléjnoscig:
a) Umowa,
by Dokumentacja projektowa,
‘c¢) STWIORB,
)y SIWZ (w zakresie nie wjetym wyiej),
.¢) Oferta Wykonawcy.

1.35. W celu -wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoéci pomigdzy dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 134, Zamawisjacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje
na piémie wystgpujacemu o ‘wyjasnienie vozbieznodcl, z zachowaniem przy interpretacii

rozbieznodcei zasady pierwszefistwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stonie w trakcie realizacii Umowy begdg

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srodtytuly nie wplywaja na inferpretacje postanowich umownych,

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigeach odrioszg sig do dni, tygodni

i miesigey kalendarzowych, Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza sie¢ do dni
od poniedzialku piatku, z wylaczeniem sobét, niedziel i okreslonych ustawg Swiat.
Bieg i uptyw terminu okreglane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W'sprawach nieuregufowanych Umowsg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.4,

polskiego, w szczegdlnosci:

2) ustawy  dnia 29 stycznia 2004 5. - Prawo zaméwieh publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 I. - Prawo budowlane,

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

&) ustawy z dnia z dnia 26 ozerwea 1974 1. - Kodeks pracy.

Sposéb komunikowania sig Stron

141, W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
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i dostarczane (przekazywane) osobifcie (za pokwitowaniem), wystane poczta
pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
a) Zamawigjzcy

O dokenaniu zmiar danych wskazanych lit. 21 b Strony powiadamiajg sig na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowig zmiany Umowy.
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32. Odstapienie od I;I_moWy'pi'zcz Wykonawce

‘Wykonawca bedzie uprawniony do odsmpiénia qd Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosei uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaql projekiowej lub Terenu budowy,
. przekracza 15 dni; ' . '
b) na skutek polecenia Zamaw;ajqccgo przerwa iub opdznienie w wykonywamu robét trwa .

d%uzej niz 15-dni,

Odstgpwme od Umowy nastepuie za poSrednictwem listu poleconego za potWie-rdzeniem L

odbioru lub w formie pisma ztoZonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwﬂowamem, z chwilg

otrzymama oswiadezenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

'33. -Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzkn

oz odstqplemem od Umowy

._'W przypadku odstquema od Umowy przez Wykonawce [ub Zamawqucego Wykonawca ma
) 0b0w1qzek

a): natychmlast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrom; Lycla

i wlasnoécl, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnmnym ‘
oraz zabezpieczyé Teren budowy i opuscié go najpbZniej w terminie wska7anym przez
Zamawiajacego, L

b): przekazaé majdujgce si¢ W jego posiadaniu dokumenty, w tym né]ezqce do Zamawigjacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za kitre Wykonawca ofrzymat platno§é m;az inng,
“sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows, najpozmq w termrme
wskazanym przez Zamawnaj geego.

W terminie § roboczych dni od daty odstqplema od Umowy, Wykonawca zglOSI

Zamawiajgeemu gotowos¢ do odbioru robst przerwanych oraz robét zabezplecza_mcych

W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawm;qcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdznicj w terminie do 5 roboczych dni od dnia zaw'iz'xdomienia

© odstqplcmu od Umowy z przyczyn mezale?nych od Wykonawcy, usunie z Terenu buduwy-'

urzqdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub whiesione ma:ena{y 1 urza)dzenla

_niestanowigce wiasnosel Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego mathku

. Zamaw:ajqcemu
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Zamawiajacego - W ‘terminie 10 dm' od dm’a'u'zyskania przez Zamawiajacego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajgeej odstgpienie,

- b) _béz uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dhuzszy niz 15 dni

roboczych i pomimo dodatkowego pisemmnego wezwania Zamawiajgcego nie podjst ich
" w okresie 5 dni toboczych od dnia dorgezenia Wykonawey dodatkowego wezwania

-. w ferminie 10 dni od dvia wzyskemia przez Zamawiajgcego = wiedzy

0 okelicznosei uzasadniajacej udstqpleme

c) z pragezyn zawinionych nie pr?ystqpﬁ do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczqt robdt
a}bq poznsta_]e w zwloce z realizacja yohot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie. Termmu
7,akonczema rob6t - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawnajqcego w1edzy

o akeliczno$ei uzasadniajacej odstapiene,

) a) dl)knnuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgeego - w terminie 10 dni od dnia

312

31.3.

3t4,

uzyskama przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznodei uzasadma_]qcej odstqpleme

-b) podzleca catasé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawnajqcego,
"c) dopmc:l do wykonywania robot wskazanych w pkt. 7.6. Jit. u przez osoby mebgdqce

Pracowmkamx Wykonawcy lub Podwykonawcy,

~ d} wrazie keniccznodei:

‘- 3 —krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
- koniecznodei dokonania bezpodrednich platnodci na sumg wigkszg mz 5% wamgm
Umowy, Podwykonawcy lub dafszemu Podwykonawcy.
W razie zaistnienia istoinej zmiany okolicznogei powedujgcej, ze wykonanie Umowy nle lezy
w_nntengste publicznym, czego nie mezna bylo przewidzie¢ w chwili zawarclavaowy,
Zamawiajacy moze odstapié od Umowy W terminie 30 dni od powziwié‘wiaﬂomoéci
0. powyzszych okolicznodciach; w- tym przypadku Wykonawca moze zadad wy}qczme
wynagrodzema naleznego z tytutu wykonania czgdei Umowy.

Wykonawca udziela rekajmi i gwarancji jakoscl w zakresie okeeSlonym w Umow:e na cze;é:;

- zobowiazania wykonang przed odstqpxenlem od Umowy

Odstqpleme od Umowy nastgpuje za posredmictwem listu -poleconego za potwierdzeniem
adbioru lub w formie pisma zozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawcg.

N Q&stqpienie od umowy wywoluje skutki na przysztosé, i w szczegolnosei nie powoduje uiraty

- uprawniefi z tytutu r¢kojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w caoéci 'lub czgsci

robadt,

48



Unia Eurapejska Ve

Fundusze e K
Europejskie 5édzkie Europejski Fundusz | % 2
Program Regionalny . Razwoju Regionainego Aet

1.42. W przypadku przckazania zétwierdzenia, powiadomienia, informacii, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przckazujgcemu
w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymém’a.

1.4.3. Strony bedg uznawaly dokonane faksem Ilub droga elektroniczng  zatwierdzenic,
powiadomienie, informacjg, wydane pelecenie iub 2godg za dokomane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania. ‘ _

1.4.4. Wsielki;e wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1. '

1.5.  Solidarna odpowiedzialnoéé konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonawceg jest Konsorcjum, wéwezas podmioty webodzace w sklad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed . Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie

~ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. '

1.5.2. Konsorcjum zobowigzuje sig do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspbiprace podmiotéw wchodzgeych w sklad Konsorgjum, ktére wspdlnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgeej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w rarach UmoWy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum,

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowsznicny do podejmowania decyzii, skiadania i przyjmowania
ofwiadezed woli w imieniu | na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowasnienie fo moze zostaé zmienione za zgoda
Zarﬁawiajqcego. ‘

1.54. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania cafodci lub czesci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych Jub jednego z czlonkéw Kbnsorcjum.

2.  Przedmiot Umowy
2.1. Zamawiajgey zleca, a Wykonawea prayimuje do wykovania, reboty budowlane zwiazane
2 Temontem pomieszezess w budynky C Zespolu Szkél Ponadgimnaziainyeh Nr 2 RCKL i P w
" Lowiem ramach prajekiu pu. W szhole jak w pracy - roewd) infrastrubiury szkolnel huoze
podnieséenia'kwaliﬁk.ncji zawodowyeh voPRiow” w mkresic'wynikajqcym z Dokumentacji
projektéwej stanowiacej zatgeznik Nr 1, STWIORB stanowigcej zalgeznik Nr 2 -oraz Oferty
Wykonawey stanowigce] zatacznik Nr 3, zgodnie z zasadamf wiedz‘y' technicznej
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i obowigzujacymi w.Rzeczypospolilej Polskiej przepisami ;)rawa powszechnie obewigzujacego,
w terminie okre$lonym Umowsg, zwane dalej ,,robotami”'iub ,,rqbot;;\mi budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac wszystkier opisane Dokumenfacja projektows
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacii przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczgjqée poza zakres Umowy bgdg zlecane zgodnie ﬁstawq Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu ub odrebnej umowy wykonywaé robot
okreslonych w ninigjsaym pkt.

3. Terminy
Zambwienie nalezy wykonaé w terminie od ¢1.07.2018 r. do 31.08,2018 .

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ferminie obowigzywania.r¢kojmi/gwarancii Gupisac, fen, ktéry

© jest duzszy), to jest w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koficowegoe, usungé ujawnione

Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy,

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawee nastapi po dniu przekazania przez
Zamaxiriajqcego Dokumentacji projekiowej oraz STWiORB i po protokotamym’ przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy. '
Zamawiajgey przekaze Wykonawey Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umoﬂiWiajgcym rozpoczgeie wykonywania robdt zgodnie z umows, a najpdZniej w dniu
01.07.2018r. '

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawee gotowosei do Odbioru
koficowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktét‘yc_h

wymagaja przepisy PrBud,

. 4, Obowigzki Zamm&iajqcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie,

Przed rozpoczgeiem robét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawey 1 egzemplarz
Dokumentacji pmjektowéj i STWIORB w wersji papierowej i-elektronicznej. - ‘
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasno$é Zamawia}qcego' i moga byé
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy 6&p0&iedzia£noé6 za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowej.
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30.10.W -pfzypadku, gdy z w{:iaskiem,‘ o ktérym 'mowa w pkt 30.6. \;vystqpuje Wyk(lmawca,_
;zébowiqzany jest on do przediozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia médnia' zmiany'
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez lnspektom
- nadzoru inwestorskiego. :

30. 11 Po utrzymamu wniosku, o klérym mowa w pkft 306. Inspektor nadzoru’ mwestorsklego Jest ' A o

uprawniony, be4 dokonywama oceny jego zasadnoécl, do kentroli dokumentacji, o Ictorej mowa

- wpkt 30.9., [ub odpowiednio 30.9. i 30, 10. i wydania Wykonawcy polecema pmwadzenla

dalsze; dokumentacji biezgoej nzasadniajgcej zadanie zmiany.
30.12. W termlrue 2.dni robeczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 306 )

wraz z dakumemam: i mformaqaml uzasadniajgeymi 2gdanie zmiany Umowy, InSpektor- L

nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do pisernego ustosunkowania sig do zgtoszonego
zadama zm;any Umowy

30.13.W.. tersinie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopmlowanego przez '

Inapektoxa nadzoru inwestorskiego, Stroma powiadomi druga Strong o akceptacji Zadama. S

zm1any Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
30. 14 Strony majg prawo do zmiany terminu rozpoczgcia rob6t budowlanych, ktéry zosta{ okreslony_
na ,,od 01.07.2018 r.”, pod warunkiem, ¢ z wmosklem o dokonanie tej zmlany zwmcn sne
' Zamawqu.cy .
30.15. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamaw:ajqcego
i Wykonawcy w formie piseranej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem mewamoécl
30.16. Wykonawca zobowigzuje sie do realizaci. rozwigzah zamiennych w stosunku do robot
- budowlanych opisanych w projekeie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest Koniezne
dla realizacji Umowy oraz zgodme z zasadami wiedzy technicznej. o
30.17. W razie watpliwosct, przyjmuje sig, ze nie s!dnoqu zmiany Umowy naxtgpu_mce z:mlany
a) danych zwigzanych z obstugg admmlstracyjno-orgammcyjna Umowy,
b) - danych teleadresowych,
¢)  danych rejestrowych,

d)  bedace nastgpstwem sukeesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego .-

3L.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przycn'n zawinionych nie wykenuje Umowy lub wykonuje ja menalezycw i pomimo j -

pisemnego wezwama Wykonawey do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywama

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni. zqdaniu
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a) Inspekior nadzoru fﬁwestorskiego okredli wartosé robét jub Materiatéw, kibre nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposéb okre§lony w pkt. 30.3. lit. b. O t¢ wartosé Mnie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpnie Inspektor nadzoru okresli. wartos¢
rdz'wiazania zamiennego, a Wynagrn_dzeﬁie Wykonawcy zostanie zwigkszone

lub obnizone o te wartosé,

- b Jezeh roboty wynikajgce z wprowadzenla rozwigzah zamiennych nie ndpowtada_]q opisowi

1305,

30.6.

T 307

30.8.

< ap9.

. pozyc)l w Kosztorysie ofertowym, ale mozhwe jest okreslenie nowsj ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacjg lub inng metods,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robét tg metoda,

_6) jezeli nie mozna wycenié rob6t. wynikajacych z wprowadzenia rozwiqmﬁ-zaﬁ‘reimych

" z-Zastosowanier metody, © kt()reJ w lit. b, Inspekior nadzoru mwestorskzego dokonana
kalkulacjl ceny jednostkowej 1ych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw pmdukcjl
" ni¢ wysszych od okreslonych przez Wykonawcg w Kosztorysie ofertowym. Brakujgce ceny
. nie Vmoga byé wyzsze od érednich cen publikowanych w. Qennikach‘Sekd;(_;-__enbudu
dia Woj ewodztwa tédzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulécja jest sporéqd?éna.
Laczny warost wynagrodzenia Wykonawey w wyniku zmiany umowy dokonanej na pddslawie
przeslankj okredlone] w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzsfy niz 15%
wynagrodzenia brutto okrestonego w pkt 26.1.1. )
Strony majg prawo do zmian Umowy z uwagi na uzyskanie przez Z.gma\ﬁajq,cego
dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych w zakresie dostosowujgeym Umowe do wymagan
instyfucji_ wspétfinansujgeej, w szezegolnoscei dotyczacych: » ' -
a) sposobu rozliczania Umowy lub dokenywania ptainosct narzecz Wykonawey, ’
b - 6kre§lt.nia obowlgzkéw zwigzanych 2z przechowywaniem i ﬁdoste;pnia‘hjem
do kentroli dokumentacii zwigzanej z reatizacjg Umowy ‘
Jezelt Strona uwaza sig za uprawniong do zqdama zmiany Umowy na podstawie wskazancj
w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektormw
'na;izéfu inwestorskiego waiosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem id_arzenia
ub okolicznose stanowigeych podstawg do zgdania takiej zmiany. '
Wnioéek, o ktérym mowa w pkt 30.7. powinien zostal przekazany niezwlocznie, jednakze
nie péiniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w kidrym Strona dowiedziala sig,
lub mogia dowiedzieé si¢ o zdarzeniu fub okolicznosciach uzasadniajacych zgdanie zmiany,
Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 30.6.,
wszelkich  dokumentdw wymagany.ch Umowa 1 innych dokumentéw oraz informacji

uzasa.ﬁmajqcych zgdanie zmiany Umowy, stosowame do zdarzenia lub okolicznodel

: stanownqcych podstawe zadania zmiany.
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Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmiatn Dokumentacii
projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wylgeznie w przypadku, gdy koniecznosé wprowadzenia zmian w Dol_(ume;xtﬂf.ji projektowe]
jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Uniowy przez Wykonawcg, koszty
modyfikacji Dokumentac}i projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawee,
w przybadku robst wymaga}gcych pozwolenia na budowe Zamawiajgey powiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanyni Teirminie rozpoczgcia robét. ‘
Zamawiajgey jest takze zobowiazany do:
a) ustanowienia nadzoru inw_esto:skiego,
b) protokolarnego prze,kézania Wykonawcy Terenu budowy,
¢} przekazania Wykonawcy Dziennika bﬁdbwy w dnin protokolamego przekazanie Terenu
budowy, k
d) dostarczenia Wykonawey niezbedne] Dokumentacii projektowej oraz dokonania jej
: eweﬁtu;;.lnych 2mian w zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy,
¢) nicodplatnege udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
f) wyznaczania termindw odbioréw roblt nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zmnawiajqcego przei Wykonaweg o gotowosci do odbiorow,
£) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznege Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
 Umowy. ’ '
Zamawiajgey jest zobowigzany w terminach okresionych Umowa do odbioréw:
a) rﬁbét ﬁlegajacych zakryciu,. '
b) robdt zanikajgcych,
¢) koficowego catodci robst,
d) gwarancyjnych,
e) ostatecznego. )
Odbicréw robdt ulegajacych zakrycit: i zanikajgoych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzorn iuwestors-kiego.

. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koficowego robdt budowlanych bedgcych

przedmiotem Umowy wyznaczajac  upowaznionych przedstawicieli, przy udzale
llpuwﬁixliunj'ch przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawceg zakoficzenia robst.

Zamawiajaey jest zobowiazany przystepowaé do odbior6w robot i dokonywat odbioréw robét
w terminach wynikajacych z Umowy.
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. Od dnia przekazama Terenu budowy Wykonawcey przez Zamawiajgeego do dnia sporzqﬁzema

Protokotu odbiorn koficowego, Zamawiajacego oboigkain kosziy: -

a) zaspokojenia roszczei  wynikajgcych z nieszezgsliwych  wypadkéw lub  szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajgeego lub przez osobg przez niego mtrudmonq albo przez
podmiot dzialajacy na mocy innej zawatrtej z nim umowy,

b) zwigzane 2z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawigjacego, w tym bigdu -Zamawiajqcegu lub" Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Matéria%ach, maszynach lub urzgdzeniach
dostarczonych preez Zamawiajacego, .

¢) usunigeia Wad lub uszkodzen, nie wanikajqcych z nienalezytego wykonaniz robét przez
Wykonaweg, powstatych w jakiejkolwiek czgéci wykonanych przez Wykonaweg robot, ktdre
msfaiy przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania. »

. 0d daty Gdbioru koficowego do wystawienia Protokotn adbiory ostatecznego, Zamawiajgcego

obciazajg koszty kazdego uszkodzenla powstatego w obiekcie, kiérego dotyczy przedmmt

Umowy, oprécz kosztéw uszkodzer spowedowanych:

ay Wadg tkwiaca w obiekeie, kidrego dotyezy przedmiot Umowy, na dzieh zakoficzenia robot
budowlanych stuzgeych realizacji przedxﬁidlu Umowy;

b). wypadkiem zalstma{ym przed dniem Odbioru kodcowego, ktér_y nie byt objgty ryzyklem
Zamawiajgcego lub

¢) czynnofciami Wykonawey po dniu Odbioru koficowego.

5. Zarzadzanie realizacjs Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski W SPEGIAIIOSCE vuuesrerseecnicreraseinianes meeneaa e,
Do koordynowania | zarzgdzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy
wymacza osobg pelniges nadzér w specjalno$ci o ktérej mowa w pki 5.1, Ilekroé
w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, _néleiy przez
to rozumieé odpowiednio tg osabe. )

NajptZniej w dniu przekazania Terenn budowy Zamawiajacy wskaze osobe, ki6ra bedzie
petnila nadzér inwestorski oraz przekaze Wykonawey pisgmr{q informacje na temat zakresu jej
umocowania i uprawnief. Sprawy, ktére nie sa objgte zekresem ww. umocowati i uprawnien
Wykonawca ustala bezpo$rednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazmony ‘do  biezace] koordynacji robdt
realizowanych na podstawne Umowy, kontroli jakodei robét do odbioréw robét wykonanych

12
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D) koniecznodci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji ‘projektowej

" zmian uznanych za metstolne odstgpstwo od projektu budowlanego, wymkajqcych z art. 36&
" ust. 1 PrBud,

‘ cj wystqpxema warunkéw geologicznych; geotechnlcznych lub hydrologlcz.nych odbiegajqcych v

w sposdb istotny od przy_p;tych w Dokumentacii projektowej, rozpoznania tefenu w.zakresie
 znalezisk archeologicznych, Wystepowania niewybuchéw lub mewypa{éw, ktére moga -

~ skutkowaé niewykonariem Jub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

ﬁystqpienia» takich warunkéw na Terenie budowy, kiére odbiegaja w Spﬁsbb istotny -
od - przyjetych  w  Dokumentacji  projektowej, w szczegélnoédi ,n’apotkgx{ia--
‘»'nieiinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacii Tub innych .
___{oblektéw budowlanych B )
e) konjecznosci zrealizowania przedmictu Umowy przy zastosowaniu mnyCh rorwiz;7an

. techmcznych tub materiatowych ze wzgledn na zmiany obowigzujacego prawa, ) U

. f) wystgpienia rﬁebezpieczeﬁstwa kolizji z plano\ivanymi 1ub réwnolegle prowadzbnymi przéz

inné podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
g)'wystqpienia. Sily wy}szej_ uniemozliwiajace] W__ykonanie przedmioty Umowy 'z}gudnic z jej
postanow;emamt 7 .
Shony majg prawo do zmiany Umowy w zakres:e wynagrodzenia okres!onego w pkt 26 L
w nasigpujacych sytuacjach:
a) wysigpienia koniecznosci wprowadzenia mzwmzaﬁ zanuennych jezeli sg one uzasadmone
- nizszymi  kosztami  eksploatacji, ~ koniecznodely  usunigcia stwnerdzunych ‘wad
w Dokumentacji lechm'c?.nej, fub s3 niezbédne do prawidtowege wykonania przgdmlqtu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, lub sg korzystniejsze pod wzgle;dem
uzytkowym w zwigzku z prowadzong w obiekcie dziatalnodeiz, po _wcznéniejszyln
uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia, o o
b) zaniechania wykonania robét, ktérych wykonasie w trakcie reafizacji sﬂq
sig zbgdne — a nie moma bylo preewidzie¢ tego w dniu zawarcia . Umowy
‘przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaﬁiechanych
zgodnie 7 wycena wskazang w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikéw Sékocenbudu
) d!a wojewddztwa todzkiego, z daty ztozenia uferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwéch
- - opracowattiach.
W przypadku zmian okreslonych w pkt 303 lit." a, jezeli ich wprowadzeme wxqzatoby sig
z€ zmlanq wynagrodzenia Wykonawcy, Strony mogg dokonaé korekty wynagrodzenm :

2 mstosowamem nastepujacych zasad: .
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“na zasady wiedzy technfcz.nej, oraz udzielenia ko]ejnych zamowiert Wykonaw-cy,Aktére
wsirzymuja lub opéiniaja realizacjy przedmioty Umowy, wystapienia niebezpicczenstvwa
¥olizji #z planowanymi lub r6w:1olegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami

w zakresie niezbgdnym do uniknigeia lub usuniecia fych kolizji,

. d) wyétqpiz; opéznienia w dokonanju okredlonych czynnosci zwigzanych z wykqx}aniem

'PrZedmiqm umowy lub ich zaniechanie przez wiageiwe organy admivistracji publicznej,

- ktore nie sa nastepstwem okolicznodei, za kidre ‘Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) 'gdy_ wystapia opbznienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnies, itp.,. do'_wydania

‘ktdrych wiadciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy przepiséw

l pra\k}a, jeﬁli opGznienie przekmczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w kiérym ww.
decyrje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostaé wydane oraz nie sg: nast(;pstwem
okohcznosm, 2a ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

B _{ezeh wystqps brak mozliwosci wykonywania robét z powodu medopuszczcma doich

wykonywama przez uprawniony - organ administracji  publiczaej lub nakazama ich
_ wsirzymania przez uprawniony organ admmlstracjl pubhcznej, Z prayczyn. mezaieznych

od Wykonawcy,

8) wystqp:enla takich warunkow na Terenie budowy, ktére odblcga_]q w sposéb‘ istotny

’ od prayjeiych  w  Dokumentacji projektowej, w  szczegolnodei. napotkama
n%é-zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych "sieci, instalacji lub -'innych
oblektéw budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchéw Tub’ mewypa{ow
zagronma zwierzat objgtych ochrong, ’
hy wystspiema Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykoname przedmlotu Umowy zgndme z jej
postanowieniami.
Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresle Materiatéw, parametréw techmcznych
techmlagis wykonania robét budowlanych, spnsobu wykonania przedmiotu Umnwy,
o0 Zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastgpujgeych sytuacjach:
a) }\omecmoscz zrealizowania jakiejkolwiek .czgéci robot, . objgtej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzafi technicznych lub technologicznych; ni2 wskazane
_w -Dokumentacii technicznef, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub Zmiany stany prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, lub gdy s niezbedne
rzlﬁiprawidtowego wykonania przedmiotn Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniozne),
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiagzah grozito niewykonaniem iub mena%ezytym

wykonaniem przedmioty Umowy,
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zgodnié z Doklimcntach projei{towé i STWiORB oraz petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud. ’

Inspektor nadzoru inwestorskiege - wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akeceptacje, ktdre sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawea ma prawo zglosié
Zamawiajgcemu na piSmie w ferminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecei
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrieteﬁ, beda podlegaly rozstrzygnigeiu przez Zamawiajacego, _

Czynnosel lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznoéé zmiany
Dokumentacji projektowe] lub wykonania robot wykréczajqcych poza zakres Umowy
powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaig uprzedniego patwierdzenia przez
Zamawiajgeego, wydawanego w terminie 7. dni od wystgpienia 2 takim wnioskiem
do Zamawiajgcego przez Wykonaweg. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajqcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecefi
Inspektora padzoru inwestorskiego i 2z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjqikiem czynnodci i polecet zwigzanych z bezpieczefistwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz. ’

Zgmawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigeej funkeje Inspektora madzoru

" inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgey powiadomi na pismie Wykonaweg na minimum 3 dni
robocze przed dokonanien: zmiany.

Zmiana os6b petnigcych nadz6r inwestorski nie stanowi zrrﬁany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Zamawiajgey lub inspektor naémru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, Zarzadey obiekty
1 inspektoréw nadzoru oraz inmych zaproszonych oséb. . '

Celem narad koordynacyjnych A jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyezacych
wykonania i zaawansowania .robdt, w szczegblnosei - dotyczacych postepu prac
albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sq zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem

uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie i migjscu narady, prowadzi naradg § zapewnia jej
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protokofowanie, a4 kopie protokolu lub ustaleft dostateza wszystkim oscboIn Zaproszonym
n# narade.’ ‘ , )

Do ustalen zapisanych w protokole narady konrdynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczae od dnia oﬁ'zymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

sig za wigzgee.

7.  Obowiazki Wykonawcey

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umoewy z nalezyts starannoscig zgodnie ‘

z Umowg, Oferty i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy

poleceniaii Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg

Umaowy, w szezegélnodei za naruszenie débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb

oraz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatas i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawcea ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstate

w'zwigzku z wykonywaniem robat budhwl'anych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

e odpowiedzialn.y}n za powstale szkcdy jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za kidrg

Zamawiajgey ponosi odpowiedzialnosé. )

Wykenawea jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgioszone szkody. .

Wykohawca ponosi odpowiedzialnosé za jakosé wykonywanych robdt budowlanych.

Wykonawce jest zobowigzany do nastgpujgcych czynnosel okre$lonych = szczegbtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia doi(umentacji budowy,

b) wskazania Kierownika budowy,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgeych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnese objgtych przedmiiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy
cbowiazujgeymi. przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasﬁda.mi wiedzy
technicznej, )

¢) stosowania materiatow, technik wykonawczych, Sprze;tu, metad diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,
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Zamawqucego na ktérym byk} ono przechowwane, pommejszone o koszty prowadzema
rachunkn oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wyknnawcy

2911 Zamawxajqcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia halezytego wykonama umowy,

jezeli Jgkakoiwwk kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z n;ewykonamem e

1 {ub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 «dni od dania
r_;_if.'z_ynizinia przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty. e

29. 12.'J_éjeli ékres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany

iﬂ("res Jjego waznosci, Wykonawea jest zobowigzany ustanowié nowe Zabezpieczenie nalezytego

wykonama UMOWy.

29.13. W przypadlm nieprzediuzenia Tub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni. . -~

pr:fed upiywem terminu waznosci dotychezasowego zabezpieczenia wniesionego w. inniej formie
mz w plequzu, zamawqucy zmienia formg na zabezpieczenie w pleniadzu, poprzm wypiate; i
kwoty Z dotychczasowego zabezpieczenia. .

29.14. Wyp%ata o ktdrej mowa W pkt. powyzej, naste;pu_]e nie pdZniej niz w ostatmm dmu Waznoscl-
dotychczasowego zabezpleczema : '

L 30. Zmiana Umowy _ ‘
30.1. St;ény majg prawo do przediuzenia Terminu zakoficzenia robdt o okres trwania przyczyn,
z @owodu ktdrych bgdzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoiiczenia rabot, 'jeéli_'zo'stanie

- t:o- odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w riastgpujgcych

sytuacjach:

' a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie za};roione dotrzymanie Terminu zakonczenia
rob6t bgda nastgpsiwem okolicznosei,. za kidre odpowiedzialno$é ponesi Zamawiajacy,
‘w szezegdlnodei  beda 'nasu;pstwem.- nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentac]i projekiowej w zakresie, w jakim ww. okoliéznosci miaij )
lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakoficzenja robét,
b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawxdlowe wykoname.‘
7 robot, w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umows,’ prmplsamn_

N - prawa lub innymi normami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferyéinyéh jBZeii

. konieczmosé wykonania prac w fym okresie nie jest naste;pstwem okohcznoscl. za kiére |

Wykurlawca ponosi odpowmdﬂalnosc w szczego6inodei, gdy Inspektor nadzoru stw1erdz1,
o e ze wzgledu na temperaturg pqwneﬁrza nie dopuszeza do wykonywania robét, .
¢ gdy wystgpi konieczno$é zastosowania rozwiszaf zamiennych prey wykonywaiiu robét

. 'iiub innych robét niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu

a3 -
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29, Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy »

Zamawiajacy ofwiadcza, ze Wykonawea przed zawarciem Umowy, z zastrzezeniem
postanowieri art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wniGst na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okres‘lonycli w przepisach ustawy Pzp na kwotg réwng 5 %

+ Ceny ofertowe] BIutto, . .oovcinivreenivceimneerimn o isnsacinnens .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

" zagpokojenie roszezed Zamawiajgeego z tytulu niewykonania jub nienalezytego wykonania

293,
294,
295

-Umowy przez Wykonaweg, W tym usunigeia Wad, w szezegblnosei roszezeh Zamawiajacego

wobec Wykonawcy o zaplatg kar umownych
Benefi cJentem Zabezpieczenia nalezytego wykonama Umowy jest Zemawiajacy.
Koszly Zabezpieczsma nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawcea.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenic nalezytego wykonama urmowy

' zachowaio moc wigzaes w okresie wykonywama Umowy -oraz w okresie rekojmi z Wady

ﬂzyczne ‘Wykonawca jest zebowigzany.do niezwlocznego. informowania Zamawxajq,cego

@ faktycznych lub prawnych okohcznoscxach ktére majq tub mogg mie¢ wplyw na mocwnqze}cq

: 29.6.

297,

29.8.

299,

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywama przez

ZamaWIancego praw wynikajacych z zabezpieczenia,

Kwota w wysokoéci ... -zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nachytego wykonama UMowy,

zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét.

Kwofa pozastawiona na Zabezpieczenie roszczefi z tytulu rekojmi- za Wady ﬁzyczne
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania utnowy, tJ su z}', 2ost§nie
zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu. ) : '.

W trakeie realizacji Umowy Wykonawca -moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytcgo wykonania umowy na jedng lub kitka fnrm o kiérych mowa w przeplsach Pzp,
pnd warunklem ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana 7 zachowaniem clqgtoscl
mbe?pleczema i bez zmniejszenia jego wysokosci. o
l.abezpiecze.me nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycii Zamawnajqcego

i zachowuje swoja Waznosé na czas Okl eslony w Umowie.

-29, 10 Jezeh ‘nie zajdzie powdd do realizacii zabezpieczema w catoiei lub w czgsel, podlega ono

zmotowt ‘Wykonawey odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktorych mowa
w pkt 20.6. i pki 29.7. Zabezpieczenié nalezytego wykonania umowy wnicsione w pienigdzu

zostanie zwrécone wraz 7 odsetkami wynikajgeymi z umowy rachunku bankowego
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f) umoi]iwicnié wstepu  na .T_eren" bﬁdowy wyiq;;znie osobom upowaznionym ptzez
Zamawiajacego lub Wykonawee, )

g) zglaszania gotowoscl do odbioru robét i brania udzialn w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt Jub wjawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekejmi,

i) utrzymywania porzadku na ’Férenie bﬁdowy,

j) stosowania sig do polecen Inspektora nadzoru imwestorskiego petwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umdwy,

k) angezowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i d6$Wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i inaych czynnosci w ramach
wykonama Umewy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania Materialéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,' jezeli- Wykonawca dopuszcza
Podwykonawedw do udziaty w reallzacji Umowy, '

n) zaplaty za energig elekiryezna i wode zuzyte w 2zwigzku z wykonywaniem robot,

o) posiadania ubezpieczenia OC,

p) utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd,

*  usuwania na biezgco na whasny koszt zbednych materiatow, odpadow, Smieci, uxzqdzen
prowizoryczaych, kidre nie s3 ju potrzebne,

q) zapewnienia, aby osoby  zaangaZowane do  wykonania  robdt  nosily
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaly

7 zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce),

by} mpéwnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane s3 roboty budowane Iub gdzie przewiduje sig
ich wykonanie, asg zwiazéné z przedmiotem Umowy,

s) zachowania szezegblne] ostroznosci przy wykonywaniu robot i dokladnego ich
zabezpieczenia, '

) »\;ykonywania robét budbvﬂanych: roboty przygotowawcze _(zabezpiéczenie terenu i czgdei
budynku), roboty demontazowe, roboty rozbidrkowe, roboty w zakresie nowych posadzek,
roboty zwigzane z uzupelnieniem istniejgcych muréw i stropéw oraz naprav;fa dachu
(po _rozbioree komina), roboty Vzwia?ane Z osadzeniem stolérki drzwiowej

wraz z przygotowaniem otworéw, roboty tynkarskie i malarskie wewnatrz pomieszczen,

roboty instalacyjne, roboty w zakresie montazu el itéw wyposazenia, roboty w zakresie
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montazy konstrﬁkcji stalowych, roboty w zak}e_sie_wykony'wania nawjerzchni utwardzonych
przez pracownikéw Wykonawey lub Podwykonawey zatrudnionych na podstawie umowy
o pracg W rozumieniil przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U.z2014 1, poz. 1502 z po#n. zm.), )
u) w trakeie realizacji zamowienia przeditadanie na kazde wezwanie »Zamawiajacego
W WyZnaczonym terminie nastepujqx-:ych dokumentow:
soswiadczenie Wykonawcy lub pbdwykongwcy 0 zatradnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujgeych czynnosci, kibrych dotyczy wezwanie
zamawiajgeege. Oéwiadczenie to powinne zawieraé w szczegblnosci: dokfadne
okreglenie podmiotu skladajacego oSwiadczenie, dafg ztoZenia péwiadcienia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnodci wykomijg osoby. zatrudeione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru - efatu
oraz podpis osoby uprawnionej. do #ozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawey, ' 7 3 )
eposwiadezong za zgodno$é 'z 'oryginalem odpowiednio przez -Wykonawce
lub poﬂwykonawcq: kopig‘ umowy/uméw o pracg 0séb wykonujacych w trakcie
* realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadezenie Wykonawcy
tub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres chowiazkow, jezeli
zostat spurzqdzohy). Kopia umowy!ﬁmbw powinna zostaé zanonimizowanal
w spbséb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami astawy z dnia 29 sierpnia 1997 I
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracow.nikéw). Ymi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizécji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
byé mozliwe do zidentyfikowania; _
o zaéwiadczenie wlafciwego oddzialu ZUS, polwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce Tub  podwykonawce skiadek na ubezpieczenia  spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy; 7 .
sposwiadczong zz zgodnosé z erygiﬁa{em odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawcg kopi¢ dowodu potwicrdzajacege zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczefi, zanonimizowang w sposGb zapewniajacy

ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
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_“a) W plzypadku ujawnienia si¢ Wady A zaklesne przedmiotowym obj¢tym gwaranc;q

287

.- Zamawiajgey lub Zarzadca obiekiu dokona zgloszenia Wykonawey tego faktu w, termmle :
. '3 dni roboczych od jego wystqpiénia Zgloszenie dokonane zostanie telefonib’zné ; faksem,

e-mailem, fub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wlasny koszt zgloszonq '

Wad¢ w terminie 14 dni.

:b) W .praypadku  zgloszenia Wady un[im’lozllwquce_] dalszy pramd!owa, eksplaataqg: ’

lub ‘powodujaca zagrozenie bezpleczenstwa ludzi i mienia, wada zostame usum@ta ’
: ‘nlazwiocz‘me nie péZniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

c)W uzasadnionych przypadiach na wniosek Wykonawoy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz -+

wskazané fit aib terminy ustmigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. Wnio_siekt wplynie -

- -do Zamawigjgoego przed uptywem wyznaczonego terminy,

d) J ezeli Wykonawea nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiaj qcy po uprzcdmm

pomformowamu Wykonawey, bedzie miat prawo do zastepczego usumf;c:la Wady przez
podmlot trzeci na koszt Wykonawey. CT B
e) Po usunu;c[u Wady Wykonaweca zgidsza Zamawiajgcemu  gotowost dc Odbloru

- gwarancyjnego.

t) Zamawiajacy przystapi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymama

 zgloszenia, o ktdrym mowa w lit. e. .
£) Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdl)razowo wymaga potwierdzenia Protokotém odbiom

usunigcia Wad

: h) Jesli w ramach Umowy zainstalowane urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych

_producent/dostawca 25da odplatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane
Vjednostki, Wykonawca przed ich zain$ta10vbaniem poinformuje o tym Zaméwiajqcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie WW. élement(’)w i ponosi jego ko_szfy w okresie
gwarancji. Jesli na zainstalowane urzadzenie, materialy budewlane, instalacje,” systemy '
* producent/dostawea udziela gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykﬁnawcg _
gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemn dokumenty dotyczgee tyél'i gwarancji

© wostatnim duiu udzielonej przez siebie gwarancjl.

"i). Wykonawca na pisemne Zsdanie  Zamawiajacego  vpowaZni 'Zé}inaWiajacegd

) ;do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przyshigujgcej Wykon@ch[wobeé
- producentéw wrzadzed/dostawcow,

Pg’ dokonaniu ‘odbioru koﬂcowégo Umowa bedzie trakfowana réwniez jéko: dokument

'gwarancyjny Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny doktimént zawisrajacy
-warun]q .gwarancji, ktdrego postanowienia bedg sprzeczne z ninicjszg umowaq, me beda one

_obow1q7ugqce
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korzyscl wymkajqceJ z Umowy lub udzna}u w n!ej na osoby trzecie bez uprzedniej, pxsemnej

) ‘zgody Zamawiajgcego.

W ‘przypadku  Wykonawcy bedacego Konsorgjom, =z whioskiem do Zamawmjacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o kidrej mowa w pkt 26.4.1., wystepuje podmiot
reprezentujaey wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem,

Cesfa, przelew lub czynnodé wywolijgea podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

27. Materialy da odzyskania

‘ Zaméwiajqcy nie stawia wymagan dotyczqcyéh materietéw do odzyskania.

28. Uprawnienia z tytufu r¢kojmi i gwarancji jakosei-

'Wykoﬁaivca ponosi wobec Zamawiajgceso odpowiedzialno§é z tﬁuiu -rgkojmi Za: Wady

przedmiotu Umowy przez okres ...... miesigoy, pocquszy od daty Odbioru koﬁcbwagb robot,
na zasadach okreflonych wKC. '
W przypadku gdy Wykonawca nie przystepu]e do usuwania Wad lub u usunie Wady w sposoh

'menatezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przysugujgeymé mu na pMsta\me KC moze

‘powierzyé usunigeie Wad podmiotowi trzecienm na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykoname

_zastepeze), po uprzednim wezwaniu Wykonawey i wyznaczeniu dodaﬂ(owegn termmu nie

krétszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wy_konawca maze uwolnié sig od odpowiedzialnodcel z tytuhu rekojmi za Wady ﬁzyczne robdt,
ktére powstaty na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego -maszyn; urzqdzen,
kon.strukcji lub materiatéw, albo skutek wykonania robét wg wskazéwek ZamaWiéiqcego
lub jego Inspekmra nadzoru w fym zwlaszcza dostarczonej przez niego. dokumentacp
projektowej Uwolnienie od odpowiedzialnodci nastgpuje wowczas, jezeli Wykonawca
uprzedmt inspektora nadzoru {na plsrme) 0 grozgcym niebezpieczefisiwie powstania Wac_l.
Usumgcle ‘Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawey. '

Udzielone rekojmia | gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacege do dochodzenia roszczez‘l

) otnaprawxense szkody w peinej wysokosei na zasadach okreslonych w KC.

Wykbnawca udziela Zamawiajgcemu na_wykonane roboty budowlane gwarancji jakosei na
okres ... . liczac od daty Odbioru kofcowego m‘bét

na ponizszych warunkach:
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sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika
- nie podiega anonitizacji
Niezlozenie przez Wykona\;ch w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego  dowodéw w  celu  potwierdzenia - spelnienia  przez  Wykonawce
Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie jako
niespelnienic przez Wykonawcg lub Podwykonawcg wymogn zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w.lit. ¢ czynnosci i podlegaé bedzie sankcjom
okreslonym w pkt. 35.1. lit j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonaweg
tub podwykonawct;, Zamawiajacy . moze Zwrbcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Paiistwows Inspekejg Pracy. )
‘Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w dni robocze w godzinach 08,00 — 18.50.
Poza czasem okreslonym w punkcie powyzej Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane
wﬁqcinic; po uzyskaniu zgody Zarzadcy obiektu.
‘Wykonaweca jest zobowiqzany prowadzié na biezgco i przechowywacé:
a) Dziennik budowy, v
b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié roboty z zachowanfem szczegélnej ostroznosci,

ze wzgledu na specyfike prowadzonej w budynku dziatalnoset edukacyinej.

.- Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspekiora nadzory inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robdt zanikajgeych lub ulegajaeych zakryciu w terminie 2 dni roboezych po ich

zakoficzeniu oraz umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

zanikajgeej lub vlegajaeej zakryciu,

W przypadku powierzenia wykonania czeici zaméwienia Podwykonawcom, ‘Wykonawca

bedzic petnit funkejg koordynatora Podwykonawedw podezas wykenywania robét i usuwania

ewentualnych Wad, Wykor{awca odpowiada za dziatania [ub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za wiasne. .

Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawee

obciqzéja koszty usunigeia Wad i naprawienia kazdej szkody. rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyﬁzy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdinych

a spowodowanej: )

a)} Wada, ktéra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robdt § tkwita w obiekeie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dziedt zakoficzenia robot budowlanych stuzgeych realizacji

przedmiotu Umowy;
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b) wypadkiem zaistniatym przed daiem Odbioru koficowego, ktory nie byt objgty ryzykiem
Zamawiajacego lub; )

¢} czynnodoismi Wykonawcey na Terenie budowy po ;iniu Qdbioru koficowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia' do stanu poprzedniego drég miszczonych

podcza; transportu  przez  Wykonawee fub  inne  podmioty,. za ktére = ponosi

on odpowiedzialnosé, w zwiazku 2 realizacig Umowy.

8. Potencjal Wykonawcy
Wykonawrca oswiadeza, 2¢ w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnodci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong bfertq.
Wykonawea odwiadeza, 2e posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizagji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawea oéwiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nuzwa podmiém trzeciego), na zasoby
kidrego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat sig skiadajgc Ofertg
celem wykazania speinlania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenic zaméwienia
publicznegs, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ................ oe (w jakim
wiedza | doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzyrefr postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez ............... {nazwa podmiotu frzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zaktesie, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé, iz inny Wykonawca
lub Podwykonawca samodzielnie spelaia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia {jezeli dotyczy). A .
Wykonawca oswiadeza, ze dysponuje odpowiednimi érodkami finansowymi umozliwiajgcymi -

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy.

Wykonawea ustanawia Paniag/Pana .........cc.cooceoviiiioneriiiinnenninienan jako Kierownika
budowy, V

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terexﬁe budowy w trakcie wykonywania
robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

18
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Wykonawce; fub Podwykonawcq i bf;dme dotyczyd wy{a,czme nalemosct powsta{ych

PO, ‘zaaKeeptowaniu przez Zamawqucego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych o '
. lub przediozemu Umowy o pudwykenawstwo w zakresie dostaw [ub ustug, .

Dokoname bezposredniej platnosei na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

'lub wazne ziozenie kwoty potrz.abne_] na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezpoéredmej g

'p}atnoscx do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnodei przystugujace S

Wykonawcy od Zamawiajacego z tytuln wynagrodzenia do wysokodei kwoty odpowmda_]qcej ‘
dokonaue_[ platnosci.

Zamamajqcy dokona bezposredniej platnoei na rzecz Podwykonawcy h.lb dalszego

}Pedwykonawcy w terminiec 30 .dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy' '
‘lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania p{atnoscx bezpoér{,dme_]

Tz uzasadmonq

26.2.18,

Zamaw1ajqcy moze z!ozyé do depozytu saldewego kwotx} potrzebng na pokrycie wynagrodzema
Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonmvcy w przypadku zasadniczych - wqtphwoﬁcl ‘

- co do wysokogci nalezne] zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnodé nalei.y sig, co.uznaje

26.2.19.

Sl? za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zubowmzama
Zamawmaj acego wzglgdem Wykonawcy.

Odpowiedzialnosé Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosei bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona Wylécmie
do-wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z Umowy
oraz nastgpowal bedzie 2 uwzglgdniénigm przepiséw obowigzujgcego praw';l w zakresie
podatku od towaréw i ustug. W ptzypadkﬁ réznf; w cenach za wykonane roboty pemigdzy
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawigjacy uzna
i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu P_od’wykpnawcy na podstawie wystawionej przez niego

faktury VAT tub rachunku wyiacmié kwotg nalezng na podstawie cen okreélo’nych Umows.

'Ceny te," za wykonanie danego zakrésu Umowy bgdy wynikaé z Kosziorysu ofertowego

: Wykonawcy

26.4.1.

- 26.3. Zaliczki

_Zéﬁ]awiajqcy' nie przewiduje “Ltldziebl’ania Wykonawcy zaliczek na poczet - wykonania

_ Zaméwienia.

26.4. Wierzytelnosci

'Wykonawca nie moze dokonaé zastawn lub przeniesienia, W szczegélnosei: ces_u przekazu R
‘spxzedazy, Jjakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak réwniez o
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Jezeli .Wykdnéwca me pfzédstawi wraz z‘ fakturq VAT lub rachunkiem ,dokufnentéw,
Oﬂ,ktél)f(.:h 'mowa w pkt 26.2.8., Zamawiajgcy jest uprawniony do wsirzymania wyb&aty

‘naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce stosownych

vdbku_'ment()w. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypelnienia przez

Wykonaweg wymagan, o kiérych mowa w pkt 26.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zarﬁéﬁﬁajqcego termint platnosci i nie uprawnia- Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zaﬁawiéjqcy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
wprzypadku watpliwosci dotyczaeych dokumentéw okreslonych w pkt 26.2.8.

Wykonawea przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa pkf 26.2.4

zawierajace szczegllowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

© budowlanych, dostaw | ustug realizowanych przez Podwykomawce Iub dalszego

- Podveykonawes, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawee
~1ui1 délszego Podwykonawce pastanowiei'l'Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
Awp{“yw na wymagaloos¢ roszczenia Podwykmawcy lub dalszego Podwykonawcy, a, takaze

" co do innych okolicznosci majacych wp}yw na t¢ wymagalnosé,

262.12.

- 262,13,

. 26214,

© 262,15,

éamawxa_]qcy jest uprawniony do odstqplemu od dokonania bezposredmc_| platnoscx na I780Z

'Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy nalcznego

ynagmdzenia jezeli Wykonawca zglosi- uwagi, o ktérych mowa w pkt 2624 i wykase
mezasadn_oéé takigj platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zg}os: uwag o ktérth mowa
wl pkt 26.2.4, 'a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno’ééi takiej
platnosci. . A

Lamawnajqcy moze dokonaé bezpodredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego

- Podwykonawey, jezeli Wykonawea zglosi uwagi, o kiorych mowa w pkt 2624 i potw:erdm

»zase_adnosc'taqu platnodct, lub jezeli Wykonawca nie zgfosi uwag, o k,torych mowa

w pkt 26.2.4, a Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca wykaZg zasadnosé bakiéj piaiﬁoéci.
Podstaws platodci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
Iub &alséegb Podwykonawey bedzie kopia faktury VAT fub rachunku Podwykonawey
lup; vcialszego Podwykonawey, potwierdzona za- zgodnbs’é z oryginaie.m‘ przez Wykquawcq
lub Podwrykonawcg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potﬁiérdzonq Za igodno"
z orygma?em kopig protokolu odbiort - przez  Wykonawcg _ fub Podwykonawce robét
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug, .
Bezposredma pratos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszegu Podwykonawcy begdzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub -dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,‘ bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdsnienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
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10. Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych

Zmiana Podwykenawcy fub .dalszego Padwykonawcy, lub zgloszenie koleinego

Podwykonawey Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowry, réwniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany

UmoWy, alé jest wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona poprzez akceptacje Umowy

o podwykonawstwo. : :

Wykonawea jest odpowiedziaiﬁy za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawedw, ich przedstawicieli Iub pracownikéw, jak -za wihasne dziatania

fub zanicchania.

Umowa z Podwykonaweg hub datszym Podwykonawes powinna stanowié w szezegélnoscd, iz:

a) tenh_in'zap?aty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
diuzszy niz 30 dai od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy_ faktury VAT Jub rachunku, potwierdzajacych wykonaﬁie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlansj,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylqcznie wykonanie, odpowiednio: robst

. . budowlanych, dostaw lub ushzg,v ktére Scisle odpowiadaja czgsci. zam6wienia okreslonego
Umpwé zawarty pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcs, .

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykenawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
pozicmie jakoéci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweg
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacii projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawey, ’

d) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykenawcey za wykonane przez
nicﬁ roboty budowlane bedace pizedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dia Wykonawcy, bgdzie nastgpowata w czesciach,
na podstawie odbioréw czgéciowych robét wykonanych przez Podwykonaweg lub dalszego
Podwykonaweg, przy czyin Awyplat_a ‘wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastapi
zuﬁzglednieniem przepiséw obowigzujgcego prawa w zakresie podatku od towaréw i ushug,

e) okres odpowiedzialno§ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiots
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie Krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) PodWyknnaWca ub dalszy Padwykonawca sé ‘ zobowigzani  do ptzedstawiani;
Zomiuwinlgeerny na jego zadunie dokummmw, ofwindezeft i wyjadnien dotyczqcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo. .

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiefi:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg fub dalszego Pn.dwykqnawce zapiaty
od Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgeego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawee wynagrodzenia Podwykonach; .

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu
Zaﬁezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykenawstwo fcbét budowlanych moze naslqﬁié wylacznie

po akeeptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawee moze nastapié wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego. )

Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy PodWykonawpq zobowigzany  jest

do przediozenia Zamawiajacemy projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

rohnty»- bu&owlane, wraz z okreleniem zakresy rzeczowego robdt, ich wyceng nawiazujaca
do cen jgdnostkﬂﬁych przedstawionych w Kosztorysie ofertowyin, wraz z czescia dokumentacji
dotyczace] wykﬁnania robdt, kidte majg byl realizowane na podstawie  Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem fej czgdel dokumentacji,

nie poznigj niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego

przez Podwykonawceg lub 'dalszego Podwykonawee, wraz ze zgods Wykonzwcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okreslaé réwniez wartos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy piatnosct za wykonane mboty

Projekt Umowy o peciwykonawstwo, ktérej przedmiotem $3 roboty budowlane, b§dzie uwazany

7a zankceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 .dni od dnia

przediozenia mu projektu nie zglosi na pi$mie zasn;zeigﬁ..

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do prbjektu Umowy

o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

~w szézegdlnodci w nastgpujacych przypadkach:

4) niespelniania przez projekt wymagah dotyczacych Umowy o podwykenawstwo, okreslonych
wpkt 104, -

b) zamieszezenia w projekeie postanowieii uzalezniajgeych uzyskanie przez Pédwykonawoq
lub  dalszego Podwykonawee zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty .
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W przypadku zgloszema przez. .Wykonawcr;, uwag, o ktorych mowa w. pkt 2624 '

podwazajqcych zasadnost bezporednicj zaplaty, Zamawiajacy moze: - )
a) nie dnkonaé bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli- Wykonawca
- wikaze niezasadnosé takiej zaplaty lub -

b) zlozyc do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie” wynagrodzemar .

; Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadmczej '
- watpliwodci co do wysokosei kwoty naletne} zaplaty lub podmiotu, ktéremur platno§é sig
nalezy, E

¢} dokonaé : bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub- :daISZemu

quwykongwby,- fezeli Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca wykaze _zasddi_ics’.é takiej
./ zaplaty. - " ' L '
Zamawna;qcy jest zobowigzany zaplacié Podmrkonawcy lub dalszemu Pcdwykonawcy nﬂ[ezne :
wynagrodzeme, bedace przedmiotem zqdama, o ktbrym mowa w pkt 262 3, Jezeli‘

'.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea udokumentuje jego zasadnosé fakmra VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, & Wykonawca

_nie ziozy w trybie okrestonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niezasadnosé bezpoéredmej

zaplaty Bezposrednia zaplata obgjmuje ‘Wwylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsete.k
naieznych Podwykanawey fub dalszemu Podwykonawcy z tytudu uchyblema termmown zaplaty.
Réwnowartodt kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy, badz
sklerowanej do depozytu. sadowego, ngawxajqcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. T ) C A .
Podstawg wyplaty nafeznego Wykonawey wynagrodzenia bgdzie faktura VAT przedstawiona
Zamdwqucemu wraz. ‘ ' »
a) z protokotem Odbioru koficowege robdt, w ktdrym beda wyszczegé]mone wydzlelone-'

_elementy rob6t budowlanych wykonane przez  Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, ]

- 'b) 'z kopjami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez - .
- Zamawiajgcego. Podwykonawedw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich

1oboty, dostawy i ustugi,

. c) z kop:aml przelewdw bankowych potwierdzajacych platnosei albo ze sporzqdzonymt nie

_thgcej niz na 5 dni przed uplywem terminu platnodel oSwiadezeniami Podwykonawedw

- ; i dalszych Podwykonawcéw 0 nie zaleganiu z platno$ciami wobece nich przez Wykonawcr;_

lub ‘przez Padwykonawcow,
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"'261 10. Rozllczeme koficowe za wykoname Przedmlotu Umowy nastapi na podstaww fakmry

26.2.

- 2621,

2622,

2623,

-26.2.4,

kODCQWej, kibra zostanie wystawiona po dokonanit Odbioru kofcowego robét.

I’latnoscx

Platnodci sg realizowane w terminie nie dh:?szym niz 30 dni kalendarzowych. od daty

ofizymania przez Zamawiajacego p'rawid{uwo wystawionej przez Wykonaweg faktury VAT
z uwzglednieniem potraced wynikajacych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat
Lowicki, 99 - 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonawea jest zobowiazany przediozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagredzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzglgdem nich

“wszystkich natemosci oraz o petnym zafakiorowaniu lub objgciu wystawionymi przez nich

rachunkami zzkresy robét wykonanych .zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o peinym

" rozliczenin tych robét do wysokosei objgtej platoscia koficows lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dofyczace tych naleznodci.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Sk)adajqcych

_"je 'P'q'dwykonawcéw lub dalszych .Podwykonawcéw lub inne dowody na potxiie,f’dzcnic

dokbﬁgngj zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtodei Wy_léonawv.:y,
Pddeonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowanin wszystkich v\}ymagalny'c;h wtym

» . okresre wynagrodzex’l Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawctw wymkajqcych Z Uméw
Y podwykonaw.stwo

Kopia Umowy/Uméw o podwykonawstwo wraz z zaiqczonyml do nigj dokurnentanu stanawx

' zzﬁqczmk do Umowy.

Jc;2<}l_: w terminic okreflonym w makceptowmej przez Zamawiajqoégo ‘;Urnowic

" 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub przediozongj umowie, ktorej
. przedmiotem s3 dostawy i ushigi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Pbdwykonawca

nie zap%acl wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego Podwykonawcy Inb daiszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea moze zwrécié sig z zqdamem
zaplaty nateznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

damaw;ajqcy niezwlocznie po zgloszeniu Zq,dama dokonania platnosei b32po§redmej
zawnadoml Wykonawcg o 2gdaniu Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawcg do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bez,posredmej zaptaty

wynagrodzema Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

dor¢czema Wykonawcy tej informacji.
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wynagrodzénia- Wykonawéy przez Zamawiajacego b odpowlednio od  zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za reatizacje przedmiotu umowy przez Podwykonaweg,

¢) gdy projekt zawiera postanowienia uzalefniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonaweg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawey Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajjcego,

d) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych rob6t, ‘

¢) gdy projekt zawiera postaﬁowienia dofyczace sposobu rozliczefi za wykonane toboty,
uniemozliwiajacego rozliczenio tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawey na
podstawie Umowy.

10.10,W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca {ub dalszy
Podwykonawca moze przed%ozyc‘; zmiendony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calodci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie pfzez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykoneiwca, Podwykonawca b dalszy Podwykonawca przediozy Zamawisjgcemu
pos$wiadczong za zgodno§é z oryginalem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.i2.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu ?oéwykonawcy w formie
piseranej sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktéorej przedmiofem 53 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej preediozenia w preypadkach okrestonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykenawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

. za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;j.

10.14. Wykonawca, Pbdwykonawca, lub délszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadezang za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykanawstwo, kiérej
przedmiofem sq dostawy lub bstugi stanowigee cz¢§é przedmiotu Umowy, w términie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgezeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia bruito Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 26.1.1, oraz Uméw
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgey temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie t(; nie dotyezy Uméw o pcdﬁvykonawstwo w zakresic
dostaw lub uslug o wartosei wi¢kszej niz 50.000 zi. W przypadky, gdy termin zaplaty jest
dhuzszy riiz okreslony w pkt 10.4 Jit a Zamawiajacy poinformuje o tjfm Wykonaweg | wezwic
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem sztqpienia o zaplatg kary umownej.
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10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykqnawci nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg robofy Abudowlane
w przypadku braku jej akceptacji preez Zamawiajacego. ’

10.16. Zamawiajqcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigeia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kiGrym nie zostala zawarta Umowa -

. o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze ‘usungé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcee na koszt Wykonawcy,

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy ‘wraz z kopia Umowy
o podwykopawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawéy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument whasciwy z uwagi na status prawny P;xlwykohawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, 2e osoby zawierajace umowg w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

10.18. Powierzenie realizacji zadai innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z Ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Z.amawiaj@ego Umowa o pedwykonawstwo,
lub inna ié;oma zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadah okreé]o;wc'h 3 umowsg
wymaga ponowns] akceptacjl; Zamawiajacego w {rybie okreslonym w pkt 10.7 ~10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowie Uméw o podwykonawstwo, innych niz okresione w pkt
10.17, stosnje sig zasady okredlone w pkt 10.7 - 10.13. ' )

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonaWstwo Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy
Podwykonawea jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawey lub
dalszermnu Podwykonawcey z zachowaniem termindw okreslonych ta umows. '

10.21. Zamawiajacy, moze zgdaé od Wykonawey zmiany lub cdsunigcia Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadozeit w zakresie realizacii przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, oseby i kwalifikagje, ktérymi dysponuje Podwykonaﬁqa lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw Iub wymagafi dotyczaeych podwykonawstwa,
okreélonydh Umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzenych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robdt. Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocmie
usunie na gdanie Zamawiajacego Podwykonawce;' lub . dalszego Pudwykon_awcg z Terenu
_budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy fub dalszego Podwykonawey na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umdwy. )

10.22.W przypadku, gdy projekt  Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku _
obeym, Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczyé
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26.1.1.

26.1.2,
26.1.3.
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26.1.4,
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26.1.6.

26.1.7.

26.1.8,

26.1.9.
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. 26. Wynagrodzenie i warunki platno$ei

~ Zasady ogélne
Stmny ustalajg wynagrodzenie . Wykonawcy za wykonanie przedmictu Umowy, zgodme :
z ..Ofc[ta Wykonawcy, na kwotg w wysokosci netto ... (stownie: «i.- Zhotych) - -

wraz % podatkiem ... % VAT w wysokofel .. zB (slownier ... Zotych),
" co &qcznie stanowi kwote brutto w wysokoéei ... zt (stownie: ....... Zotych). o
: Wynagrod7eme za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy

.Rozl:czeme za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy quzxe

nast\;pujqce pozycje:

a) roboiy budowlane,

b) zaluzje w Pracowni imformatyczaej.

Wszystkae platnosei za wykonane na podstaw1e Umowy roboty budowlane bedq dokonywane

) powykonawcm, na podstawie Protokotu adbioru robét, w terminach okre§lonych Umowq,

z uwzglednieniem potraced wynikajgeych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia | wszystkie inne platnosci dokonywane przez Zamaw:ajacego
na podstawie Umowy bedg vealizowane w. ziotych polskich oraz dokonywane bedag
z uwzglgdnieniem przepiséw pbowiazujacegg} prawa w zakresie podatku od towaréw i usiug, .
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglgdnia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej )
Polskiej nateznosei publiczno — prawne, w szezegdinodei podatek VAT oraz oplaty celne i inne .
oplaty zwiazane 2z wykonywaniem rob6t, z WYjatkiem sytuacji, gdy Wykonéwc‘a, sk}adajac
ofertg peinformowal Zamawiajgcego, ze wybdr oferty Wykonawey bc;dzie’b-pr(')wzildzi} '

do powstania uZamameqcego obowigzku podatkowego zgodnie zprzeplsM1 opodatku'-

" od towardw i ushug,

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bgda wplacane przez Zamawiajgcegd na konto‘

bgnkowg Wykenawey, lub odpowiednio Podwykenawey i dalszego Podwykonawcy}, wskazane

" pizez Wykonaweg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podu;}"konawcq., o
" na’podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonaweg, przez Podwykonawce; :
: !ub da]szego Podwykonawee.

Za dziefi zaplaty bedzie uznany dzied, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy‘
Zamawsa_jqcego

Podstawg do zwolnienia zatrzymane] przez ZamaWiajqcego czgsci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Urhowy stanowi¢ bedzie Protokat odbioru koicowego robst,
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.25.20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sé}: .
2) na minimum 45 dni roboczych przed uplywem okresu rekojmi i
b), n,émini mum 45 dni roboczych przed uplywem okresu gwaraucjijakos'd
oraz w kaxdym przypadku kiedyA Zamawigjacy uzna to za tl'zasadnione;' szczegdlnie
po pnwzxgclu informacji o ujawnieniu si¢ W‘ady S

25 21. Przeglqdy gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowazmonych
przedstavvlc:eh Zamawiajacego i Wykonawcy 'Nieobeonos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przepmwadzema przegladu, a Zamaw:ajqcy, jest wowcezas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokol przegladu gwarancyjnego wraz z ~wezwaniem do usunigeia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okeeslonym przez Zamawna;a,cego terminie.

25.22, Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét W tym réwniez 2zwigzanych z usuruq;clem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25, 23, Jeieh Wykonawca nie usuniec Wad ujawnionych w okresie rgkojmi Tub gwarancji Jakoscl
_w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwodei teehmczne
‘Iub technologiczne dotyczgce usuniqﬁia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiéd‘omieniu
'Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmmtow: trzeciemu na koszt

F ryzyko ‘Wykonawcey, ;
© 25 24 Odblory gwarancyjne bgdg przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usumgclem Wad
: u;awmonych w okresie gwarancji lub r¢k0ﬁm
25 25 Odbiér - gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udznalc upowazmonych
: prz.edstaw;cleh Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru mwestorsklego, i upowamlonych

) przedstawicieli Wykonawcey. U

25.26, Odblé; gwarancyiny potwierdzany jest Protokolem odbioru usum:;cla Wad spmzqdzanym
po usuchlu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii.

25. 27 Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniv usunigcia wszystkich Wad ujawnmnych w okresne

. reko_]ml lub gwarancji jakodci, w celu potwierdzenia usunigeia tych Wad 1 p‘ot\yqerdzema
wypelmema przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych 2 Umowy. - -

25.28.7 Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu 1¢kojmi lub gwaranc31 Protukéi

' odb:oru ostatecznego. .

25.29. Jezeh podczas Odbioru ostatecznego okaze sw, ze nie zostaly usunigte. wszystkle mozhwe
do usuniecia Wady, Zamawiajgcy przerywa Odbidér ostateczny zas Wykonawca jest
zd‘t'xi'\'viqzany przedtuzyé odpowiednio okres @mamji i zabezpieczenia natezytege wykonania
nmﬁwy o okres przediuzenia gwatancji, Zamzwxagqcy wyznacza termin Odbioru ostatccznego
bdo uplywu ksrego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.
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do przedkiadanego projektu jégo tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — tumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyezace personeln Wykonawcy

11.1. Jezeli- w trakeie wykonywania robdt obiektywnie konicczna bedzie zmiana jednej z o0séb
deklarowanych przez Wykonawee do udzialu w realizacji zaméwienia, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujacy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w pkt 11.1, nie péniej niz w terminie 5 gni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagiych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazenegé w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym
moztiwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcey bedzie traktowana jake przyczyna lezaca po stronie Wykonawey i nie moze
stanowié podstawy do przediuzenia Terminu zakoficzenia robot.

11.3. Zmiana oséb, o kidrych mowa w pkt {1.1., wymaga zatwierdzenia preez Zamawiajacego
i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik hudowy prz:ebywa{ i wykonywat
swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawey z Izqdaniein usunigeia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonaw;:y lub jego Podwykonawey, kidra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
by wykonuje §wojc obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
¢) nie stosuje si¢ do postanowiet Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz. -

11.6. W przypadku wystapienia okolicznosci, o kidrej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 11,1, i pkt 11.2. -

12. Harmonogram rzeczowo-{linansowy

Zamawiajgey nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego.
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13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny. za ochrong punk.t()w pomlarowych i wysokosciowych,

aw pr:rypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

15.1.

15.2.

16.1.

. poprzedzajgeego. dzief, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy - umowe [ub umowy

14. Sila wyisza
Jezeli ktérakolwiek ze Sfron stwierdzi, e Umowa nie moze byé realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dziolania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tyrri na piémie druga Strong. o
O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, kidra dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowala wyka‘nywanie swoich obowigzkéw wynikajgeych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to prakiycznie uzasadnione, jak réwniez winna podjaé wszystkie alternatywne
dziatania zmierzaj.q,ce do wykonania umowy, ktorych podjgeia nie wstrzymuje zdarzenie sify
wyzszej. '
W przypadku ustania sily wyzszej, Strony niezwlocznie przystgpia do realizacji swycﬁ
obowigzkéw wynikajgeych z Umowy. '
W przyi)édku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie 2 Umows, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zo‘bowiqzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwmrdmnego przez

Inspektora nadzoru mwestorsklego

. 15. Procedury bezpieczenistwa
Wykonawea podezas wykonywania robdt jest zobowiazany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakrésie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochrony 2drowia
oraz ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawey nalezy w szezeg6inodei wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzef niezbgdnych w powyzszym celfu,

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowizzywania Umowy - nic pé#nisj niz do dnia

ubezpieczenia od odpowiedzialnodei cywilngj (OC) Wykonawey z tyfulu prowadzonej

dziatalnosei gospodarczej, obejmmyjace swym zakresem co najmnie} szkody poniesione
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_a) dokonama odbloru robdt,

_b) dokonama odbioru robét z usterkmm,
¢)-odstapienia od dokonania odbiora jezeli uzna, iz Wykonawca nie usunq{ wad i usterek_

wykazanych podczas czynnnscl odblorcwych “wady robOt zagrazaja bezplec‘zeAﬁstwu“

nzytkowmkéw :

25.11. Korms_]a odbwrowa sporzgdza Protokdt Odblom koficowego robdt w ktérym wskazu .

czynno&cl, opis przedmiotu odbiory, jakodé robot, termin zakoficzenia robét, decyzm Komls_]l

] zgodmc z pkt. 25. 10, ' - a )

25.12, Podplsany Protokél odbioru knﬁcawego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen '

: Stron W przypadku braku pofwierdzenia termimu zakohiczenia robét na dz1en zgloszema..

gutowoécl rob6t do odbiora przez Wykonawee, nallczane sg kary umowne, Jezeh zostai
przekmcmny termin, o ktérym mowa w pkt 3.1. - T

25.13.C termijnie odbioru koficowego Wykonawca ma oboquzek pomfonnowama Podwykonawcow
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

25.14, Przystqpleme do Qdbioru koficowego nastgpuje w terminie nie diuzszym mz. 7 dm roboczych
od dnia zg}oszema gutowosci do odbioru robét Zamawiajacemu. o

25.15.Odbidr keficowy zostanie dokonany w ciagu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone,'ie.rbboty budowlane bedgce jego przedmiotern
nié sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia fstotnﬁh Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzéprowadznnié
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwat Odbidr koficowy, _Wyznaczajqc
Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigeia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzeﬁ,
uwzglt;dmagqny ich ziozones¢ techniczng, a po jego uplywie powrdcié. do wykonywama
czynnosei Odbioru kot‘lcowego ) )

25.16:Jezeli wady nie mozna usungé Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za ‘wykonane foboty. Koszt
wszelklch ekspertyz, ogledzin, opinii 1tp dotyczacych wady poniesie Wykonawea,

25.17.Po_bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamaw:a]qcy moze
udstqptc od Umowy w czgéel lub w catoscl,

25.18.W pr?ypadku stwierdzenia w toku odbioru koficowego nieistotnych Wad przedmlotu Umowy,
‘Strohy uzgadmajq w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawea
nie'. ustmie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego,
Zamawxajqcy, po uprzedmm powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecema
usumc;ma Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyke Wykonawcy. .

. 25. IQZa dzieni faktycamego Odbioru koﬂmwego wmnaje si¢ dzief podpisania przez upowazmonych
przedstawmeh Stlon Umowy Protoketu odbioru koficowego robot. .
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. Inslﬁekfor nadzoru .inWes‘tors'kiego dokonuje “odbioru zgioszohyéh ‘pr'zéz Wykonamrfce~ rob6t

zamkajqcych tub ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie poiniej ]ednak niz 2 dni - od daty
zg{oszema gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokolem odbmru robot
zamka_la,cych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziénnika budowy.

Jem’:h Inspekfor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajqcych
'mkrycm 7a zbedny, jest zobowigzany powtadomnc o tym Wykonawcg niezwlocznié, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w pkt 25. 3 ' )

LW przypadlm niezgloszenia Inspektorown nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbionu robst

zanikajgcych fub ulegajacyeh zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odb]orem,
Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania rbbét,
a nastgpnie na wiasny koszt przywrécié stan poprzedai.

Odbidr koficowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawee catosci Robot
budowlénych sktadajacych sig na przedmiot Uﬁowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budo'wy wpisanego do Dziennika budo;vy i pbiwierdznnia tego faktu przez Inspektora nadzoru
_'mwestorsklego po zgloszeniu przez Wykonawc¢ zakoficzenia rob6t i pisemnym zg{oszzmu
‘ gotowosm do ich odbiom Lumawmja,cemu

Przed ‘zgtoszeniom gotowosdet do Odbmru koncowego Wykonawca praeprowadza wszystkie

_ wymnghine prawem proby i sprawdzenis, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawnajawegu

.wbisésil do Dziennika budowy w termmle umozliwiajacym- udz:a! przedsta\mcleh
Zamawmjacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawoa przedstawia Zamawiajqcérnu {komplet

. dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidiowego wykonania - przcdmmtu odbzoru,

aw. azczegélnom
a) $wiadectwa kontroli jakodcei, certyfikaty i aprobaty techniczne,
b) ofwiadezenie kierownika budowy o zakoficzeniu robét,

©) dziennik/dzienniki budowy,

. d) komplet protokotéw z préb i badan dia urzadzes i instalacji,

s,

¢) projekt powykonawczy z naniesionymi zmmnamt wprowadzonymi w trakeie rea[uacjl robdt,
dokumentac}a fa winna zostaé opafrzona opisem ,,Dokumentacja Pov.ykonawcza” podplsana
przez Kierownika budowy, sprawdzona i zweryfi ikowana przez inspektordw nadzoru,
ddbié; koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy- udziale upowaznionych przedstawiciel
Zamawiajacego, W tym Inspekfora nadzoru inwestorskiego i upowaznienych preedstawicieti
Wykonawcy W uzasadnionych przypadkach komisfa ‘moze zaprosi¢ do . wspdlpracy

TZECZOZNAWCOW [ub specjalistéw branzowych.

25,10, Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach edbicrowych podejmuje decyzje:

32



16.2.

163.

16.4.

17.1.

17.2.

Fl-mdus.ze . pramule ]® Unia Europejska RN
EUJ’ODEJSk[e hﬁdeEE ", Europejski Fundusz v 4

Program Regionalny Rozwcju Régianalnego

ﬁrzez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobows)
fub w wjniku utraty, miszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami {szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem Umowy z suma ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto. ' ' .

Koszt umowy, fub uméw, o ktérych mowa w pkt 16.1. w szczegblnofei sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w ealodei Wykonawca, i

Wykonéwca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty pom}ierdzajqce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdinodci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtoﬁcnié, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw uhmwnybh w zakresie wykonania
Umov@’y;przez Wykonawce.

W razie wydiuZenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ 80 przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okrcélo'nycﬁ w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie wmowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosei kopig
umowy i polisy ubezpleczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Wykonawea nie jest uprawniony de dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzednie] zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanié Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolamym przejeciu Teresu budowy, Wykonawca }estb'zobowiazany

_do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szezegélnosei:

a) zapewnienie bezpicczefistwa o0séb przebywajacych na Terenie budowy oraz’ utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczefistwa tych osdb, )

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganin wsiepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione, 7 ' 7

¢} instalacja podlicznikéw energfi elekiryeznej i wody za ukladem pomiarowym

oraz ponoszenie kosztdw zuzycia tych mediow w okresie realizacji robdt, zgodnie
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z odczytem licznikéw wynikajacym z ustalefi puczynionych z wlaécicielem mcdiév;f. Sposéb

1ol 1

rozhczama si¢ z Zarrades obiektu zostanie okreéltmy w P z W
na budowg,
d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzed infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robst budowlanych, prébami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inweStérskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uezestnikem procesu budowlanego, dostgpu do Terenu buddw_/y.'
Roboty budowlane bgdgee przedmiatém Umowy b@dq wykonywane na terenie kompleksu
budynkéw uzytecznosei pubhcznej W zwigzku z tym musza byé wykonywane w taki sposdb,
aby nie zaktécaé w sposéb nienzasadniony dziatania placowki. B
W czasie wykonywama robét, Wykonawed jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowaé wsze]kie urzadzenia
pomocnicze, . sprzgt, 1 materiaty w ustalontych - miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawea na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegau(cze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé p'raw. wlascicieli posesji 1 budynkéw
sasiadujgcych z Terenem. budowy oraz minimalizowa¢ zakidcenia Iub szkody wynikajace
Zz prowadzenia robot budowlanych. )
Kazdego dnia, w ktérym prowadzone beda przez Wykonaweg prace, mﬁowiqiany jest on
uporzadkowaé Teren budowy.
Po zakoficzeniu robSt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowal Teren
budowy i przekazaé go we wiadciwym stanie Inspektorowi r;adzoru inwestarskiego najpézniej
w dniu zgloszenia gntowos«;l do Odbioru koficowego robét. )
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym wpkt 17.5,
Inspekfor nadzoru inwestorskiegop ma prawo poleclc Wykonawey natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W brzypadku ni¢ dostosowania sig do tych
zaleceft, po uprzednim bezskntecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzomu inwestqrskiego do Wykonawcey, Zémav@iajqcy ma
prawo zlecié finmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obeiazyé Wyknnawce {wykonanie zasfgpcze).

18. Zabezpieczenie drog i obiektow inZynierskich

. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogs
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Jet:eh w- wymku prchmwadzouej kontroh Inspektur nadzm‘u mwehtorsklego ustall, ze Jakosc'
Maiena!éw nie odpowiada wymaganiom oks:eélom'm w pki 23.4, niezwiocznle zawiadomi .
o tym fakcle Wykonawcv;

23.10, Wykonawca Pddwykonawea lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwesnonowane przez

lnspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robdt budowlanych doplero wowczas

gdy Wykonawca - udnwodm, 7o loh jakosé spetnia wymagania okreélone w pkt 234

. po uzyskamu pasemneJ akeeptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

231

240

242

25.1.

25.2.

LW, przypadku wykouystama do realizacii “robét budowlanych przez E Wj;konéw.cc;,
" Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawcc; nie zaakeeptowanych przez Inspektora nadzoru -
mwastorskwgo Materiatow, ktére nie sg zgodne z pkt 23.4, Inspektor hadzoru mwestcrsklego §

" mozZe polecné Wykonawey mez:w{oemy ich demomaz i wusunigeie oraz zastqpleme
zaakceptowanymi Materiatami.

24, Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét .
W przypadku stwierdzenia przez Inspék;cora nadzoru inwestorskiego wykonywania robédt
buddwlanych niezgodnie z Umowa tub vjawnienia powstalych z przyczyn obciéiajqéych
Wykonawcg Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umo‘wj, “Iispektor.
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigeia przez Wykonawee stwierdzonych
. nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym, tenmme nie krétszym niz 5 dni mboczych Koszt~
usunigcia nieprawidlowoscei lub Wad ponosi Wykonawca
Jezeh Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z - pkt 24.1,,
Zamawnajqcy moze zleci¢ usunigeie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgedg, a nasigpnie Zamawnajacy ma prawo
potrqclé pomesionc w zwigzku z tym koszty Z wynagrodzenia Wykonawcy

25. Odbiory N
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycta wykovangj roboty budowlangj bez upuedmej ’
lzgody Inspektora nadzoru mwestorsklego Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektomwn
’nadzow mwestorsklego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub -ktéra uicgab »

zakryclu

Wykonawca zglasza gotowodé do odbioru robdt zanikajaeych tub ulegajacych zakrycm wpisem

'do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o fej gotowosci InSpektora nadmru

' ,mmstorshego .
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Materlaiy wykorzystywane przez Wykonawcq w celu ‘wykenania przedmlotu Umowy powmny

w szczegolnoécl

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budow}anych(DLU 2016. 1570 j.t. z péin, .} oraz STWiIORB,

b) posmdac wymagane przepisami prawa coriyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczema
~do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii E'LITO[JGJS](]E:_] i’ innych
kraJach na mocy uméw stowarzyszemowych zawartych z Unig Buropejska,

- ¢} byc dobrane zgodnie z zasadami w1edzy technicznej,

. d) byc przeznaczone | przydatne d]a celow do jakich zoslaiy uzyte przy wykonywamu robdt

budowlanych
e} by¢ wolne od praw o0séb trzecich w ‘dacie ich wykorzystania w celu realizacii przedmlotu
Umowy,

)] bjré fabrycznie nowe.

Wykonéwca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcédw Materialdow okreflone] Umowa

. jakogei i prowadzenia biezacej kontroli jakosei Matetialéw, przestrzegania warunkow

23.7.

' a) usume;cla materiaféw nie odpowiadajacych normom Jakoscmwym okleélonym w pkt 23 4,

. 238

’ préechcwywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia

warunkéw dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie terminéw reahzacjl rob6t

okrcslonych Umowg,

X Wykonawca jest mboquzany plzeprowadzac pomiary i badania Materialéw oraz’ robot

budowianych zgodnie z zasadami kontroli jakodci materiatow i robot okteslonyml w odrqbnych
przeplsach oraz STWIiORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawcg do:

7 Terenu budowy W wyznaczonym terminie lub

: h) ponownego wykonania robdt, jezeli Matetialy lub jakosé wykonanych robét nie Spﬂimajq

wymagaﬁ STWIORR lub nie zapewniaja mozliwosel oddania do uzytkowama przedmxotu

Umowy.

Jezelt, Wykonawca nie zastosuje sig do wydanych zgodnie z Umowa polecer Inspektora

" nadzor mwestorslqego w ferminie wskazanmym przez Inspekiora nadzoru mwestor&knego

Zamawm_]a,cy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawey do wykonama tych, polecen
w tefminie 7 dni roboczych, ma prawo Zecié powyzsze czynnosel do wykonaria przez osaby
trzemc na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepoze) — na ©o Wykonawca wyraza zgode,
a nastc;pnze Zamawiajacy ma prawo potrqc:c poniesione w zZwiagzku Z tym koszty
z wynagrodzema Wykonawey.
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" spowodowag roboty, transport Jub sprzet Wykenawoy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,

w ézczeg(ﬂnoéci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujgcych ograniczen obeigzen osi
pojazdéﬁ podczas transportu niateriatow i sprzgtu na 'l’leren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawea jest zobowiazany ponosic koszty nalozonyeh na niego Kkar zwigzanych
z nparuszeniem przeZFWykonawce przepiséw dotyczacych dopuszezaluych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych
ub obiektéw inzynierskich. . '

19. Zawiadamianie o szczeg6inych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawea natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumenticjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspekiora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowal Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, kidre moga
mieé wptyw na realizacje Umowy, w szczegdinoéei na Termin zakoficzenia robot. '
Wykonawea opracuje i przedsfav&i inspektomwi nadzoru inwestorskiego do  akeeptacji
propdzycje dotyczace uniknigeia Jub zmnigjszenia wplywu iakiego wydarzenial lub okolicznedci
na wykonanie Umowy. ‘

20, Wykopaliska archeclogiczne
Wykopaliska, w szczegblnosci moncty, przedmioty wartodciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmiofy o znaczeniu historyczaym lub ércheologicznym badz teZ przedstawiajace znaczng
wartoéé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasnoéé Skarbu Panstwa. .

Wykonawea po uzgodnieniu 2 Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié niezbedne czynnosci,

aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed praywlaszezeniem, uszkodzeniem lub zniszezeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykenawca niezwlocznie powiadomi Inspekiora nadzoru inwestorskiego oraz wiagciwy organ
panstwowy o zmaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
whasciwego zabezpieézcnia miejsca znaleziska, obchodzenia sig¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania. - 7 '

Jesli zastosowanie sig Wykonawcy' do pdlecet'\ Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje

koniecznoéé poniesienia dodatkowych kosztow lub opdZnienie w realizacii robdt, Wykopawcy
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przystuguje  zwrot  uzasadnionych kosztéwv pt:;= vzyskaniu  ich zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania rob6t.

2%. Ochrona Srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlaﬁych oraz usuwania ewentualiych Wad jest
zobowigzany podjaé niezbgdne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy. -

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia 1 pozwolenia- na wywéz
nieczystose sta%ycii i plynnych oraz bezﬁieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw,
substancji ropopochodnyeh oraz wad gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robét przéd
uszkodzeniem oraz ferenéw i miejsc przed zanieézyszcz;eniem.

Wykonéwca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawcd jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach ‘ oraz sposobach gospodarowaﬁia ‘Wwytworzonymi

‘ odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ z tytubn koniecznosci uiszgzenia optat, kar lub grzywicn
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgeych gospodarke odpadami., ) . ‘ V
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajqéycfl‘ do przejecia
odpowiedzialnosci 2 tytutu zohowigzar prywatnébrav}nth lub publicznoprawnych, ktére mogg
byé dochodzone od Zamawiajacege z powodu naruszenia przez Wykonaweg przepiséw
z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody..

. Wykonawca zoboWiazuje sig¢ do przestrzegania pmpiséw”dotyczqcych ochrony zwierzgt, ktére

okreslajg w szezegdinosei:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawe ochrony srodowiska,

¢) ustawaz dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robdt wigzatoby si¢ z zagrozeniem zwierzat (;hthych achreng,
Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymuja robofy niezwlocznie informujge

© przyczynie wstrzymania Zamawiajgcego.
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Jeéh mstesowanw sig Wykonawcy do polecen ok.rcslonych w pkt 21 8 spowoduje opézmeme

w reahzac_]l robot Wykenawcy przystuguje uprawnienie do przediuzenia Termmu wykonamav L

rohét

22, Naprawa uszkodzen

Wykonawna jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez-

- sigbie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbicru koncowego robdt,

222,

22.3.

22,4,

23.1.

23.2.

233

"z 0bow1qzchymx przepisami orzeczed, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Mateﬂa{y uzyte

z wylaczeniem wykonanych robét prayjetych priez Zamawiajacego do u:‘q,vtkowaniﬁf o
Usékodzenia w robotach Jub materiatach powstale w okresie, o ktérym moys/a :v'v pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawié na wlashy koszt w sposob zapewni'aja,éy- zqunoéé
robst | materialéw z wymaganiami STWIORE, odpowiednimi normami, apf?()bﬁtami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa, .

Jezeli uszkodzenia w materiatach fub robofach, o ktérych mowa w pkt 22. 2 powstaly wskutek
okolicznodei stanowigeych zgodnie z Umows ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrétu’ pen iesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wkonyWama
1obot co najmnie] o okres powstaltego w ich wymku opdinienia. '
Wykonawea jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczq. roboty budowlane bedace przedmiotem’ Umowy;

A uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnogei

Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za kidre odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

1ub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jakosei

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgeg kontrolg jakoéci robét budowianych stanowmcych e
przcdmlot Umowy i Materiatéw.

Wszystkle Matena{y, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamownema powinny

odpownad.zé co do jakoSci wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i- stosowania
w budowmctme okreslonym w PrBud oraz winny odpowiadaé wymagamom, okreslonym '
wDokumeniacjl projektowe]j oraz STWIORB, | : o

Wykonawca przedtory Inspektorowi nadzoru imwestorskiego kopie wymaganych zgodme» L

“do wykonama Umowy.
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