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w sprawie wyboru trybu udzielenia zaméwienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, ktérego przedmiotem jest: Przebudowa i remont budynku warsztatéw Zespotu
Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 1 w towiczu wraz budowg kanalizacji sanitarnej w ramach projekiu
pn. W szkole jak w pracy - rozwdj infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji
zawodowych uczniow”.

Uchwata Nr qq"z ‘l mdg

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(tj. Dz.UJ. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2 2017 r. poz. 157912018)

Zarzgd Powiatu deickie’go uchwala, co nastepuje:

§1. Zatwierdza sie wybdr formy udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest. Przebudowa i remont budynku warsztatéw Zespotu
Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 1 w towiczu wraz budowg kanalizacji sanitarnej w ramach projekiu
pn. W szkole Jak w pracy - rozwoj mfrastruktury SZkO!ﬂEJ kluczem podniesienia kwalifikacji
zawodowych uczniow”.

§2. Zatwierdza sie specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia dotyczacg zamoéwienia

publicznego, kiérego przedmiotem jest: Przebudowa i remont budynku warsztatow Zespolu Szkot

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w towiczu wraz budowg kanalizacji sanitarnej w ramach projektu

- pn. W szkole jak w pracy - rozwdj infrastrukiury szkolnej kluczem podmes;ema kwalifikacji

zawodowych uczniow”, w brzmieniu zatgcznika do niniejszej uchwa{ry '
§3. Wykonanie Uchwaly powierza sie Staroécie towickiemu.

§4. Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjecia.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktdrego przedmiotem jest:
Przebudowa i remont budynku warsztatéow
Zespolu Szk6t Ponadgimnazjainych Nr 1 w Lowiczu wraz budowa kanalizacji sanitarnej
w ramach projektu pn. ,W szkole jak w pracy - rozwo]j infrastruktury szkolnej kiuczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniéw”
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I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

Powiat towicki

ul. Stanistawskiego 30,

99-400 towicz.

Adres strony internetowej: www.powiat.lowicz.pl

II. Tryb udzielenia zamoéwienia.

1. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. na podstawie art. 39
i nastepnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowient Publicznych zwanej dalej ,ustawg
PZP”.

2. W zakresie meuregu!owanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamdwienia, zwang dalej
SIWZ", zastosowanie maja przepisy ustawy PZP.

3 Wartosc zamowienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okres!onej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstavwe art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

lil. Opis przedmiotu zamdwienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa | remont budynku warsztatow Zespolu Szkdt
Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w towiczu wraz budowg kanalizacji sanitarnej
w ramach projektu pn. W szko%e jak w pragy - rozwo; infrastruktury szkolnej kiuczem podniesienia
kwalifikacji zawodowych uczniow”.

2. W ramach inwestycji nalezy wykona¢:

2.1. adaptacje czesci hali obrabiarek w budynku warsztatéw szkolnych na pomieszczenia stacii kontroli
pojazdéw oraz sali obrabiarek numerycznych stanowigca czesé pracowni mechatroniki znajdujgce]
sie w budynku dydaktycznym.

2.2.likwidacje swietlikow dachowych i zabudowe dachu,

2.3.wymiane instalacji wewnetrznych: elekirycznej oswuetiemowej i gniazd, czeSciowg wymiang
instalacji c.o., budowe mstalacn wod.-kan., .

3. Rodzaje robét do wykonania m.in.:

. 3.1.roboty demontazowe (m.in. demontaz kanatéw i urzadzen, wentylaqi wywnewne;, demontaz

$wietlikow szklanych na konstrukeji stalowe], demontaz stusark= drzwxowej i okiennej, demontaz
grzejnikdw, demontaz mstaiaq: elektrycznej), =

3.2.roboty rozbiérkowe (m.in. wyburzenie czesci Sciany zewnetrznej w migjscu projektowanych wrot
wjazdowych, rozbiérka podidg w obre;b:e pom[eszczen objetych opracowaniem, przebicia
instalacyjne i bruzdowania écian),

3.3. roboty budowlane (m.in. wykonanie nadproza nad projektowanym wjazdem, wykonanie zabudowy
pokrycia dachowego w ofworach po $wietlikach, wykonanie podidg w pomieszczeniach:
kompresorowni, sali obrabiarek i biurze stacji kontroli pojazdéw, wykonanie fundamentéw pod
wewnetrzne $ciany murowane, budowa Scian dzialowych murowanych i w technologii suchej
zabudowy, naprawa | wykonanie nowych tynkdw w sali obrabiarek nUmerycznych hali obrabiarek,
kompresorowni i biurze stacji kontroli pojazdéw, zamurowanie czesci otwordw drzwiowych
i okiennych, montaz S$lusarki drzwiowej i okiennej wraz z podok:enmkamt
zewnetrznymi), - : ‘

3.4 roboty instalacyjne (m.in. wykoname instalacji e!ektrycznej, telemformatycznej, zimnej wody
do projektowanej umywalki i zigczki do weza, wykonanie pionowego odplywu w $cianie
g-k z umywaiki do gruntu z zakonczemem i zaslepieniem przed wpustem podiogowym, wykonanie
instalacji co.), -

3.5. roboty wykonczeniowe i montazowe (moataz sufitu podwieszonego, wyréwnanie | uzupeinienie
ubytkéw i bruzd powierzchni scrennych mialowanie pom. sali obrabiarek numerycznych, hait

- obrabiarek w czesca objete] opracowaniem, biura | kompresorowni).

. 4. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia . okreslony jest. w dokumentacu prOJektoweg

- oraz specyfikacjach techmcznych wykonama i odbloru tobot stanowaacych Zatgczniki 6 i 7 do niniejszej - .
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SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zamoéwienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowigeym Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

4. Wspolny Stownik Zambwien CPV: »

45000000-7 - Roboty budowlane,

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45320000-6 — Roboty izolacyjne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45432100-5 - Kladzenie i wyk’radame podiog

45432210-9 — Wykiadanie scian :

45421146-9 - Instalowanie sufitdw podwieszanych

45262522-6 — Roboty murarskie ‘ .

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45223100-7 - Montaz konstrukeiji metalowych

45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych

45261210-9 -~ Wykonanie pokry¢ dachowych

45232421-9 — Roboty w zakresie oczyszczania $ciekéw

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45232410-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i ruroclagow do odprowadzama
Sciekow

45232423-3 — Roboty budowlane w zakreSie kana}ow sciekowych

45255600-5 — Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji:

45231300-8 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45300000-0 - Roboty instalacyine w budynkach,

45310000-3 - Roboty instalacyjne elekiryczne.

5 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwodci skiadania ofert czesciowych. Zamawiajgcy udziela
zamoéwienia na roboty budowlane w ramach projekiu pn. ,\W szkole jak w pracy - rozwdj infrastrukiury
szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow” w czeéciach. Jedng z nich stanowi
zamowienie obejmujace przedmiot niniejszego postepowania.

6. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert wariantowych.

7. Zamawiajgey hie przew&duje mozhwosc; udznelema zamowien, o kiorych mowa w art 67 ust 4
' pkt 6 ustawy PZP." o
8. Zamawiajacy wymaga ‘zatrudnienia przez Wykonawee lub podwykonawce na podstawm UMmowy - -

o prace —w rozumieniu Kodeksu pracy - 0s6b wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realtzac;z _
zamoéwienia: S :

- roboty przygotowawcze,

- roboty demontazowe,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty w zakresie nowych posadzek,

- roboty zwigzane z uzupe&memem istniejgcych murow i zabudowsg dachu (po rozbiorce swietlikow),

- roboty murarskie

- roboty zwigzane z osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej wraz z przygotowaniem otworow,

- roboty w zakresie wykonywania elementow suchej zabudowy,

- roboty zwigzane z wykonaniem okiadzin Sciennych i podtogowych,

- roboty tynkarskie i malarskie wewnatrz pomieszczen,

- roboty instalacyjne (elektryczne i teleinformatyczne, sanitarne),

- roboty w zakresie montazu elementdw wyposazenia (m.in. parapety, sufity podw:eszone)

9. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonUchych wskazane powyzej czynnosc1

. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w szczegdinosci do:
1), zadania “o$wiadczen | vdokumentow ‘W zakresie pot\merdzema speimama WW. wymogow
S dokonywama ich oceny, ‘
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2)- zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania,
WW. Wymogow, :
3) przeprowadzania kontroh na miejscu wykonywania $wiadczenia. Za nieprzestrzeganie powyzszych
wymogow zamawiajgcy przewiduje kary umowne okreslone we wzorze umowy stanowigcym Zalacznik
nr 5 do SIWZ.

10. Wymagania dotyczgce gwarancji i rekojmi

Zamawiajacy wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielit na przedmlot
zamowienia minimum 36 miesiecy gwarancji oraz 36 miesiecy rekojmi, liczge od daty podplsama
protokotu odbioru koncowego.

11. Projekt W szkole jak w pracy ~ rozwdj mfrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifi kacp
zawodowych ucznioéw”, w ramach ktérego realizowane jest niniejsze zamowienie, otrzymat wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego w ramach Regionainego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa VIl infrastruktura dla ustug spotecznych,
Dziatanie V1.4 Edukacja, Poddziatanie VI1.4.1 Ksztalcenie zawodowe i ustawiczne.

A Termin I miejsce wykonania zaméwienia

Zamawiajacy wymaga real;zac;i zamow1ema w terminie do 31.08.2018 r.
2 Miejsce wykonywania robot:
Zespdt Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 1 w towiczu
ul. Podrzeczna 30
89-400 towicz
{(budynek warsztatéw).

V. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcey, ktérzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie kidrejkolwiek z nizej wskazanych przesianek okreslonych
w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, §. z postepowania wyklucza sie:

a) Wykonawce, kidry nie wykazat spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub nie zostat
zaproszony do negocjacji lub zlozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw
wykluczentia; o
b) Wykonawce begdqcego osobq fizyczng,: ktorego prawomocme skazano za przestepstwo ‘ B
- o ktorym mowa w art. 1654, art. 181-188, art, 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 2503, art. 258‘
lub art. 270~-309 ustawy z dnia & ¢zerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z pdzn. zm.5) )
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 5) Zmiany wymienionej
ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. .z 1997 1. poz. 840, z 1999 r. poz. 729 931, z 2000 r. poz. 548, 1027
i 1216, 2 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 19352255, z 2004 r. poz. 219, 626, 889
i 2426, z 2005 r. poz. 732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, Z 2006 1. poz. 1409, 1592 i 1648, z 2007 1.
poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317,
1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46 227, 229 625, 626, 842, 857, 1018, 1021 1228, 1474
11602 z 2011 r. poz. 176),

- 0 charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art 115 § 20 ustawy z dma 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny, : :

- skarbowe, .

- o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach pownerzama '
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolttej '
Polskiej (Dz.-U. poz. 769);

c) Wykonawce, jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdinika
spoiki w spdlce jawne] lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej
iub komandytowo-akcyjnej Iub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa
w lit. b;

d) Wykonawce, wobec ktdérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaiegamu Z uiszczeniem podatkow, op%at lub skiadek na ubezpieczenia spo’reczne -
fub’ zdrowotne chyba ze Wykonawca dokonat piatnoscn naleznych podatkow op’rat iub sk%adek na - -
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ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce
porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci;

e) Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzﬂ
zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki
udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami selekcji’,
jub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;.

f) Wykonawce, ktdry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce
w blad zamawiajgcego, mogace mied istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia; '

g} Wykonawcee, kidry bezprawnie wplywal lub probowa% wplynaé na czynnosci zamaw:a;acego
lub pozyska¢ informacje poufne, moggce da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,
h) Wykonawce, kiory brat udziat w przygotowaniu poestepowania o udzielenie zamdwienia lub ktdrego
pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej
lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udzial' w przygotowaniu takiego postepowania, chyba
ze spowodowane tym zakldcenie konkurencii moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

i) Wykonawce, ktory z innymi wykonawcami. zawart porozumienie majgce na celu zakidcenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamaw:a;acy jest
w stanie wykazaé za pomocg stosownych srodkéw dowodowych; ,
)} Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec kidrego sad orzeki zakaz ublegania sie
o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpow:edz;alnosm
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2015 1. poz. 1212, 1844 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 1 544),

k) Wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytu%em srodka zapobiegawczego zakaz ubleganza sie

o zamowienia publiczne;
1} Wykonawcdw, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lufego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), zlozyli odrgbne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykazg,
ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadza do zakidcenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia na podstawie przestanek okreslonych w art. 24 ust. 5 ustawy
pzp. _

2) .speiniajg warunki udziatu w postepowansu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnieri do- prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ule wymka R

to z odrebnych przepiséw. -

Zamawiajacy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej iub finansowe;j.
Zamawiajgcy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

- w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego | prawidiowo ukoniczyt co najmni'ej 2 roboty budowlane, kazda w ramach odrebnego
kontraktu. Zakres kazdej z rob6t musi obejmowaé budowe i/lub rozbudowe i/lub przebudowe iflub
remont budynku, przy czym pojecia; ,,budowa . »przebudowa”, ,rozbudowa”, ,,remont” budynku nalezy
snterpretowac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

(W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia oraz w przypadku powolywania sig
przez Wykohawce- na potencjat innych podmiotéw, warunek, o ktérym mowa powyzej, zostanie speiniony wylgcznie jezeli
co najmnigj jeden z tych podmiotow w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dziatalnodci jest krétszy, to w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoficzyt co najmniej 2 roboty budowlane, kazda w ramach odrebnego kontraktu. Zakres kazdej z robét musi obejmowaé budowe
. #/lub rozbudows iflub przebudowe iflub remont budynku, przy ¢zym pojecia: budowa”, ,,przebudowa ) ,,rozbudowa , ,remont
budynku nalezy mterpretowac zgodnie z ustawa z dma 7 ilpca 1994 r; Prawo budowiane) ‘
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- dysponuje minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej. bez ograniczent*, pos;adajch prawo petnienia samodznelnych funkeji
technicznych w budownictwie, wyksztaicenie co najmniej $rednie. :

- dysponuje minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen?, posmda;aca prawo peinienia samodzielnych funkcji techmcznych w budowniciwie,
wyksztafcenle co hajmniej $rednie.

- dysponuje minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczef*, posiadajacg prawo petnienia samodzielnych funkcp
technicznych w budowniciwie, wyksztatcenie co najmniej srednie.

* Przez ww. uprawnienia nalezy rozumiec ‘uprawnienia ‘budowlane, o kidrych. mowa w ustawie Prawo budowlane
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 z pdzn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowigzujgcych przepisoéw prawa, Jub odpowiednich przepisow obowigzujgcych na terenie kraju, w ktorym osoba
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 65).
W przypadku osob, kiore sg obywatelami panstw czionkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz parstw
czionkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ~ stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15. grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamdwienia posiadajg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowtanymi, wyszczegéinione wyzej jezeli: - nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziataino$ci
w budownictwie, réwnoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji techniczaych w  budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajagce posiadaniu uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
oraz - posiadajg odpowiednia decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji © uznaniu kwalifikacji
zawodowych zostaly speinione w stosunku do tych osdb wymagania, o kirych mowa w art. 20a ust, 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa, dotyczgce Swiadczenia ushig transgranicznych.

2. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, Zze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsnewz;ecaa gospodarcze Wykonawcy moze mlec negatywny Wp%yw na reahzac;e;
-zaméwienia.

3. Wykonawca moze w- oe!u potherdzema spe&mama warunkow 0 ktérych mowa w rozdz V.1 2)
lit. b-c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamowienia, polegal
na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii flnansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcych go z nim stosunkéw prawnych w przypadku
gdy:

1) udowodni zamawiajgcemu, ze realizujgc zamomeme bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc wraz z ofertg zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na pofrzeby realizacji zaméwienia. Dokument ten
powinien zawiera¢ w szczegdinosci nastepujgee informacie:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

- sposdb wykorzystania zasobdw przy wykonywaniu zamdwienia,

- zakres i okres udziatu podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca sie powoiu;e
" przy wykonywaniu zamowienia,

- okreslenie, czy podmiot na ktdrego zasoby Wykonawca sie powoluje, bedzie wykonywat odpowiednio
roboty budowlane lub ustugi, kiérych wskazane zdolnosci dotycza.
2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce speiniania warunkow udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmtotu podstawy Wykluczenaa 0 ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13--22 -
3) W odniesieniu do warunkéw dotyczgeych wyksztalcenia, kwaitflkaqi zawodowych lub do$wiadczenia-

' "Wykonawcy moga polegat na zdolnosciach innych- podmtotow Jesll podmloty te- zreahzu;a roboty

“budowlane lub us%ugr do realtzac;l ktorych te zdo!nosm sg wymagane
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4) Informacje o podmiotach, na ktérych zdolnosciach technicznych lub-zawodowych Wykonawca
polega na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP nalezy zawrze¢ w oswiadczeniu, o ktorym
mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 SIWZ.

VI. Wykaz oswiadczenn lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi doiaczyc aktualne na dzieri skiadania ofert o$wiadczenie
w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wyk!uczemu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

W przypadku wspdinego ubsegama sne 0 zaméwienie przez Wykonawcow oswiadczenie o ktérym mowa
w rozdz. Vi. 1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o zaméwienie.
Oswiadczenie to ma potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkow udziatu
w postepowaniu, w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spehnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe]j informacji, o kt6rej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci albo braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawiC dowody, ze powigzania z innym
Whykonawcg nie prowadzg do zak{ocema konkurencji w postepowaniu o udmeleme zamowienia. Wzor
odwiadczenia stanowi zailgcznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zosta’sa najwyzej
oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie akiualnych na dzien zlozenia
nastepujgcych oswiadcezen lub dokumentow:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest kréotszy — w tym okresie,
‘wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty
te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajgeych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadniongj przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie ;est w stanie uzyskac tych_-
dokumentow — inne dokumenty;

b) wykaz 0s6b skierowanych przéz Wykonawce do realizacji zamowienia pubiicznego w szczegolnosm
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do ~ wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych -
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdad¢ zamawiajgcy od wykonawcy
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

5. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o kitorym mowa w rozdz. Vi. 1. niniejszej SIWZ,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznoscei, o kiérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia
lub dokumenty s3g niekompletne, zawierajg biedy lub budzg wskazane przez zamawiajgcego
watpliwosci, zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia, uzupeinienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym chyba ze mimo ich zloZenia oferta Wykonawcy podiegataby odrzuceniu albo konieczne
- bytoby uniewaznienie postgpowania.
_ 6. Postanowienia niniejszego rozdziatu dotycza réwniez Wykonawcow majacych siedzibg lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskigj.

- VIL lnformac;e o sposobie porozumlewama sie Zamawiajagcego .z Wykonawcami

. oraz. przekazywama o$wiadczen |1 dokumentéw, a takze wskazanie osob uprawmonych
- da porozum:ewama sszykonawcamn : :
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1. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy
mogg przekazywaé pisemnie, drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczeli
i dokumentow wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP) dla ktorych dopuszczaina jest wylacznie
forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawca winien posiugiwaé sie numerem
sprawy okreslonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz mformaqe przekazywane przez Wykonawce p:semme
winny byé sk%adane na adres:;

Starostwo Powiatowe w towiczu

Wydziat Inwestycji | Zaméwien Publicznych
ul. Stanistawskiego 30,

99 - 400 towicz.

4. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz mformaqe przekazywane przez Wykonawcg drogg
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres:

izp@powiatlowicki.pl

5. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenja, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej
wymagajg na zadanie kazdej ze stron, niezwiocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca moze zwrécic sig do Zamawiajgcego o wyjasmenae tresci SIWZ. Zamawrajacy jest
obowigzany udzieli¢ wyjasnier niezwlocznie, ;ednak nie péZniej niz na 2 dni przed uplywem terminu
skfadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci Siwz wplynat do Zamawiajgcego
nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli
whniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ wp}ynqi po uptywie terminu skiadania wniosku, o kiérym mowa
powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasmen Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

7. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ.

8. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami bedzie przekazana przez Zamawiajgcego wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie intemetowe)
Zamawiajgcego.

9. W uzasadnionych: przypadkach przed- uptywem terminu skiadania ofert, Zamawna;acy moze- .- .

zmodyfikowa¢ treé¢ dokumentow sktadajacych sig na SIWZ. Zmiana zostanie niezwlocznie, pisemnie
przekazana wszystkim Wykonawcom, ktérym’ przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie
internetowej Zamaw:a;qcego Zamawiajacy przediuzy termin skiadania ofert, jezeli modyf:kac;a SiwZ
bedzie prowadzi¢ do zmiany tresci ogfoszenia o zamdwieniu, lub gdy tre$¢ ogloszenia nie ulega zmianie
a niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzeme zmian w ofertach.
10.Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig dokumentacii.
11.W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgey nalezy przyjgé tresé pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
12. Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.
13.0sobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami oraz do potwierdzenia wptynigcia
oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz innych informaciji przekazanych za pomoca poczty
‘elekironicznej sg; . .
" Rafat Pawtowski
tel. (046) 837 54 48,
e-mail: izp@powiatlowicki. pl N .
14.Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane
" do Zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajqcych zachowama zasad okreslonych przeplsami
ustawy PZP

, V!Il W‘ymagama dotyczqce wadium

ZamaWIaJacy me wymaga wn;es;ema wadrum
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IX. Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

2. Wykonawca moze przediuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3
dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwrocié sie do Wykonawcow o wyraZenie zgody
ha przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadnum
4. Przedtuzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczaine tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony
okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawiera¢ nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1) wypetniony formularz ofertowy, ktdrego wzér stanowi Zatgcznik nr 1 do SIWZ,

2) aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenie, stanowigce wstepne potwierdzenie, Wykonawca
spemnia warunki w postepowamu i nie podlega wykluczeniu, kidrego wzér stanowi- Za%qcznlk nr 2
do SIWZ. :

2. Oferta musi byé napisana w jezyku polskim, na maszyme do pisania, komputerze lub inng trwa’ra
i czytelng technikg oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
na zewngtrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.

3. Do oferty nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy upowaznienie osoby/oséb do podpisania oferty
oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentow (jezeli zamawiajacy nie moze
pozyska¢ tych informacji z ogéinodostepnych, bezptatnych, internetowych baz danych). Jezeli
ww. osoby/osoba dziata na podstawie peinomochictwa, to musi ono cbejmowaé umocowanie
do podpisania oferty. Petnomocnictwo nalezy ziozy¢ w oryginale lub kopii podwiadczonej notarialnie.
Wraz z petnomocnictwem nalezy ztozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, ze osoby/osoba
udzielajgca peinomocnictwa byta upowazniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania.

4. W przypadku powoltywania sig przez ‘Wykonawce na potencjat innych podmiotéw do oferty nalézy SR

zataczy¢ zobowigzanie tych podmiotdw do- oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw -
na potrzeby realizacji zamowienia.

5. Wykonawca ma prawo ziozy¢ tyiko jedng oferte, zawierajacg jedna, jednoznacznie opisana
propozycje. Ztozénie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ziozonych przez
danego Wykonawce.

8. Tresc¢ ziozonej oferty musi odpow1adac tresci SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.

8. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta
wraz z zatgeznikami byla w trwaly sposéb ze sobq potaczona (np. zbindowana, zszyta umemozhw1ajqc
jej samoistng dekompletacje.

9. Poprawki lub zmiany (rowmez przy uzyciu korektora) w ofercaev pownnny byc parafowane
wiasnorecznie przez osobe podpisujgcy oferte.

10.Oferte nalezy ziozy¢ za posrednictwem operatora pocztowego W rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie
lub za posrednictwem postatica w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego i oznakowac
w nastepujgcy sposob:

- ,Przebudowa i remont budynku warsztatow Zespotu Szko6t Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Lowiczu

5 wraz budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. ,W szkole jak w pracy - rozwo;

infrastruktury  szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych ucznlow
oraz ,,Nie otwleljac przed 02.07.2018 r. godz. 11.30.” B L
-Na kopercie nalezy umiescic nazwe i adres Wykonawcy..
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11, Zamawiajgcy mformu;e iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skadane
w postepowaniu o zaméwienie publiczne sg jawne i podlegajg udost@pnlemu od chwili ich otwarcia,
z wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U, z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.), jesli
Wykonawca w terminie skiadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane i jednoczesnie
wykazal, iz zastrzeZzone informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

12. Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly
przez Wykonawce ziozone .w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica
przedsiebiorstwa’, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw ofery. Brak
jednoznacznego wskazania, kidre informacje stanowig tajemntce przedsiebiorstwa oznaczaé bedzie,
ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie mmejszego postepowania sg jawne

bez zastrzezen. '

13. Zastrzezenie mformacy ktére nie stanowig tajemnicy przeds:ebsorstwa W rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne | skutkowaé bedziezgodnie
z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. lil CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku ktedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie

art. 90 ustawy PZP, a ziozone przez niego Wyjasmema iflub dowody -stanowiC bedg tajemnice .
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie
przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastizezenie
zamawiajgcy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

15. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacie i uzupetnienia do zlozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajgcy ofrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem skfadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ziozone wg takich samych
zasad, jak skiadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA”. Koperty
oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzii zmiany

i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
16.Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skiadania ofert wycofad sie z postepowania poprzez
ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie ,\WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposob bedg otwierane
w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnoéci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci
ze zlozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.
17.0ferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci | watpliwosci dotyczace
treéci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasmc z Zamiawiajacym przed terminem skiadania ofertwtryb!e
przewidzianym w rozdziale VIl niniejsze] SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacii
warunkow udzielenia zamoéwienia, w-tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. -

Xl. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozy¢ w kancelarii Starostwa Powiatowego w towiczu przy ul. Stanistawskiego 30
do dnia 02.07.2018 r., do godziny 10.00 i zaadresowac zgodnie z opisem przedstaw:onym w rozdziale
X ust. 10 SIWZ
2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skiadania ofert ma data i godzma wp’nyU
oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesyikg pocztowg czy kurierska:
3. Oferta zlozona po terminie wskazanym w rozdz. XL 1 niniejsze] SIWZ zostanie zwrocona
Wykonawcy zgodnie z.zasadami okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. '
4. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamaw1ajacego w budynku przy ul. Stams}awskrego 30a w sali
na | pietrze, w dniu 02.07.2018r., 0 godzmie 11.30.
5. Otwarcie ofert jest jawne. o
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta lnformaqe o} ktorych mowa w art. 86 ust 4 ustawy
PZP.
. 7. Niezwlocznie po otwarcm ofert zamawsajqcy zamlesm na strome www pomat iOWicz pl lnformacje L
dotyczace: - :
“a) kwoty, Jakq zamierza przeznaczyc na sﬁnansowanle zamowienia;
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b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwaranc;: i warunkow piatnosm zawartych
w ofertach

Xll. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca okresla cene realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zatgeznik nr 1 do SIWZ fgcznej ceny ofertowej. brutto
za realizacje przedmiotu zamdbwienia.

2. chzna cena ofertowa brutto musi uwzgie,dmac wszystkle koszty zw&azane z realizacjg przedmtotu

zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w niniejszej SIWZ, dokumentacji

projekiowej, STWIORB oraz wzorem umowy.

3. Ceny muszg by¢: podane i wyliczone w zaoquglemu do dwdch miejsc po przecinku (zasada

zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koricowke poming¢, powyzej i réwne 5 naley zaokragli¢ w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN).

5. Cena za wykonanie zamdwienia jest ceng ryczattows.

- 8. Jezeli zaoferowana cena . lub koszt, lub ich istotne czesci skiadowe, wydajg sie razgco niskie .
w stosunku do przedmiotu zamowienia i budze} watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego tub wynikajgcymi.
z odregbnych przepiséw, zamawiajgcy zwréci sie o udzielenie wyjaénien, w tym ziozenie dowodow,
dotyczgcych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegdinosci w zakresie:

1) -oszczednosci metody wykonania zamodwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjgtkowo
sprzyjajacych warunkow wykonywania zamowienia dostepnych dia Wykonawcy, oryginalnosci projekiu
Wykonawcy, kosztow pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza
od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z pézn. zm.),
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow;

3) wynikajacym z przepiséw prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, obowigzujgcych
w migjscu, w ktérym realizowane jest zamodwienie;

4) wynikajgcym z przepiséw prawa ochrony srodowiska;

5) powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

- - warto$ci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw | ustug, ustalonej przed, wszcze;cxem,

‘postepowania zgodnie z art. 35 ust 112 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ziozonych ofert,
zamawiajgcy zwréci sie o' udzielenie - wyjasniei, o ktorych mowa powyzej, chyba
ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagaja wyjasnienia; - wartosci -
zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i usiug, zaktualizowanej z uwzglednieniem
okolicznosci, ktére nastgpily po wszczeciu posiepowania, w szczegéinosci istoinej zmiany. cen
rynkowych, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o udzielenie wyjasnien, o ktdorych mowa w ust. 1.
Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiajacy wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny
z podatkiem VAT (brutto) — za catos¢ zamowienia (cena wczahowa) Stawka podatku VAT
dla przedmiotowego zamowienia wynosi 23%.

Zamawiajacy uzna rowniez za prawidiowe przyjecie: przez Wykonawce innej stawki podatku VAT
niz wskazane powyzej, jezeli Wykonawca bedzie dysponowac indywidualng interpretacjg podatkowg
dia przedmiotu zamoéwienia objetego niniejszym postepowaniem, .z ktdrej bedziew wynikac,
ze stanowisko Wykonawcy jest prawidtowe.

8. Jezeli Wykonawca sklada oferte, kiorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny’
takiej oferty doliczy do przedstawionej w nigj ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe

{rodzaj) towaru lub ustugi, kitérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, =

- oraz wskazujac ich wartoé¢ bez kwoty podatku. "W takim przypadku Wykonawca zobOWiqzany Jes’t' '

- wskazac W formularzu oferty ze cena nie zaW|era podatku VAT, :
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9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omykki
rachunkowe; z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyiki
polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty —
niezwiocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, kidrego oferta zostata poprawiona.

W szczegoinosci Zamawiajaey poprawi:

1) bledne obliczenie prawidiowo podanej przez Wykonawce stawki podatku VAT,

2) bledne zsumowanie w ofercie wartosci netto,

3) bfedne zsumowanie w ofercie wartosci brutto,

4y Zamawiajgcy 'w przypadku, gdy nie bedzie moégi skorzystac z ww. zasad poprawy omyiek
rachunkowych bedzie kierowat sie nastepujacym sposobem poprawienia ,oczywistej omyki
rachunkowej”: btad popeiniony przez Wykonawce w obliczeniu “ceny, ktory polega na uzyskaniu
nieprawidtowego wyniku dziatania arytmetycznego, przy zalozeniu, ze .skiadniki dzialania s3
prawidiowe, [ ktéry mozna jednoznacznie poprawié, zostanie poprawiony

z zastosowariem powszechnie znanych regut arytmetycznych.

- XIll. Opis kryteriéw, ktérymi zamawm}qcy bedzie sig¢ kierowat. przy wyborze oferty,

- wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert. -

1. Zamawiajacy oceni i porowna Jedynte oferty ktore nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamaw;a;qcy bedzie s:e kierowa¢ nastepujgcymi kryteriami
i ich wagami: ‘ _ \

1) Kryterium A: cena

Waga kryterium 60%

Kryterium A bedzie obliczane wg WZOru:

Cena najnizsza

x 100 x waga = suma punktow
Cena oferty badanej

2) Kryterium B okres gwarancji -
Waga kryterium 40% o
Kryterium B deZ!e obl:czane wg wzoru

Zaoferowany okres gwarancji oferty badanej
" m:esacach .

. . . X 100 X waga = suma punktow
Najdiuzszy zaoferowany okres gwarancji
w miesigcach sposrod z ofert nieodrzuconych

Uwaga: Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 72 miesigce. Jezeli Wykonawca zaoferuje
diuzszy okres gwararncji, Zamawiajacy przyjmie do oceny te; oferty w kryterium B okres gwarancji rowny
72 miesigce. Gwarancja dotyczy calego zakresu zamowienia. '
Zamawiajgcy przyjmie do oceny okres gwarancji w petnych mtes&;cach W-przypadku okreslensa przez
. Wykonawce okresu gwarancji utamkiem, zamaw:a}acy zaokragli podang wartos¢ w dét do najblizsze]
liczby calkowite] | otrzymang warto$¢ podda ocenie.
3. taczna punktacja Wykonawcy bedzie obejmowac sume punktéw uzyskanych za kryteria Ai B.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwieksza liczba uzyskanych punkidw.
5. Punktacja przyznawana cfertom w poszczegdinych kryteriach bedzie liczona z dokiadnoscia
do dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.
6. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozosta’fych krytenow oceny ofert ZamaWIajqcy
~ sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszgceng.

- ."'7 Zamawsajqcy nie przeWIdUJe przeprowadzema dogrywki w formle aukc;l elektromczne;
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XIV. Informacje o formalnosciach, Jakle powinny byé dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikac
z dokumentow zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia Zamawiajacy moze zgdaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujgce;
wspbiprace tych Wykonawcoéw. Umowa taka winna okreslaé strony umowy; cel dziatania, sposob
wspoldziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialnosé
za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania- konsorcjum (obejmujgcego okres realizaci-
przedmiotu zamodwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez kiGregokolwiek z jego czionkéw do czasu wykonania zamowienia.

3. Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru Zamawaajqcego

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie
od zawarcia umowy, Zamawiajgcy bedzie mogt wybrac oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badama i oceny chyba, ze zachodzg przestanki, o ktorych
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w rozdziale XV ninigjszej SIWZ.

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozy szczegolowy kosztorys ofertowy.

XV, Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutio
podanej w ofercie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach:
a} pieniadzu, -
b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spdidzielczej kasy oszczednoscsowo kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest. zawsze zoboquzamem pienieznym; .
‘¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; : ' '

e) poreczeniach udzielanych przez podmloty, o] ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzemu Polskiej Agenq; Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 20‘16 r.,
poz. 359).
3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpteczema w formach okreslonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formle pienseznej Zamawiajgcy przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym. '
5. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
. ubezpieczyciel, poreczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie- maksymalnie 30 dni
- od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamaw;a;qcego bez odwotania,
‘bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie inngj niz pienigdz, Zamaw:ajqcy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
7. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonama
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci 30%,
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone
nie pézniej niz w 14 dniu po up%ywne okresu reko;ml za wady.

XVI. Istotne dla stron postanow:enla ktorezostanqwprowadzonedotrescl zaw:eranej umowy
w sprawie zamomema publlcznego ogodlne warunki umowy albo wzor umowy, jezeli
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Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamdwienia
publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajgcych z tresci niniejszej SIWZ-
oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej z Wykonawcg umowy w stosunku
do tresci oferty, na ktorej podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacii wystqp:en:a okolicznosci
okreslonych w Projekcie umowy.

3. Projekt umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

XVil.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze poniesé ‘szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisow ustawy PZP przystugujg Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale V! ustawy PZP jak
dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstaWIe art 11
“ust. 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIIl. Inne postanowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przystugujgcego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP
uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwszej kolejnosci, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca,
ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki
udziatu w postepowaniu.

ZATWIERDZAM

Integraing czes¢ niniejszej SIWZ stanowia:
Zatgeznik nr 1 - Formularz ofertowy
Zatacznik nr 2 - Wzoér oswiadezenia o spe%mamu warunkow udziatu w postepowamu io nxepodieganlu
odrzuceniu

Zatgcznik nr 3 - Wz6r wykazu robédt budowlanych '

Zatgcznik nr 4 - Wzor o$wiadezenia o przynaleznoso; lub braku przynaleznoso& do grupy kapsta%owej
Zatgcznik nr 5 - Projekt umowy

Zatgeznik nr 6 - Dokumentacija projektowa

Zatgcznik nr 7 ~ STWIORB

Zatgcznik nr 8 — Klauzula informacyjna dotyczgca danych osobowych

Zatgeznik nr 9 - Wzor wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do reailzaql zamowienia
‘publicznego. .
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OFERTA

Nazwa (ﬂrma) Wykonawcy .................... ' ......................... e —————— ’

AdresWykonawch

Nr telefonu................... e s ORI et a e a e a et nenrt e ae s

. e_ma“ --------A--»--'{n--A-.'.---..-.-»..-’-..'-.-u-.--u-'--------...,......,.....’.....‘...‘.-.-.--...v............................’...’.....

W zwigzku z przetargiem nieograniczonym, kiérego przedmiotem jest: Przebudowa i remont budynku
warsztatow Zespolu Szkot Ponadgimnazjainych Nr 1 w kowiczu wraz budowg kanalizacji sanitarnej
w ramach projektu pn. ,\W szkole jak w pracy - rozwéj infrastruktury szkolnej kluczem- podniesienia

1

v kwattﬂkacp zawodowych uczniow” sktadam oferte przetargowg o nastepujacej fresci:

Oferuje wykonanie zamowienia w zakresie objetym specyfikacjg istotnych warunkéw zamawienia
w nastepujgcy sposoéb:

1.1Cena ofertowa brutto..............occnnee e ——— Serries s s b e e s R 2t
stownie: ..o et zlotych
1.2, w tym podatek VAT™ ......... O F S PP zt
CSIOWIIE it e ziotych
1.3 Cena ofertowa Neto ..., eveeet s eeiestsoman e sreasenb st zl
SIOWNI <o e et eMhAteeetfiheieaerttaeesarisaietaesetbesaeesarecesaasraeiaiieetaniaaers z%otych
Na. przedmiot zamowienia udzielam . - miesiecy gwaranci
oraz . . miesiecy rekojmi od dnia odebrania przez Zamamajacego przedmiotu zamow1ema

i podpisanta protoko&u odbioru koncowego

- Zobowigzuje wykonad cato$é zamodwienia w terminie do 31.08.2018 .

Oswiadczam, ze zapoznalem sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, nie wnosze
do niej zastrzezen oraz uzyskatem informacje niezbedne do przygotowania oferty.

Oswiadczam, ze zapoznalem sie z trescig Zatgcznika nr 8 do SIWZ dotyczacego ochrony danych
osobowych w ninigjszym postepowaniu.

Oswiadczam, Ze wypeinitem obowigzki informacyine przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"Y
wobec 0s0b fizycznych, od kitérych dane osobowe bezposdrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.****)
Os$wiadczam, Ze uwazam sie za zwigzanego niniejszg oferlg przez caly czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (30 dni).

.. Oéwiadczam, ze akceptuje warunki umowy okreslone w za}qczmku do specyf:kac;: |stotnych,g. :
~ warunkow zamowienia i Jesli moja oferta zostanie wybrana, zobOWquuJQ sie do zawarcia umowy . - -
" w-miejscu i terminie wyznaczonym przez zamamajqcego '



10.

11.
12,
13,
14,
15,
14.
1.

16.
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Oferta =zostata ziozona na ... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
odnridonr.... ' o
Oswiadczam, ze informacje skiadajgce sie na oferte, zawarte
na stronach ... .Stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisoéw ustawy

© zwalczaniu nieuczciwej konkurencii i nie mogg by¢ udostepnione innym uczestmkom niniejszego
postgpowania.

Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonama zaméwienia
i realizacji przyszitego $wiadczenia umownego.

‘W przypadku wybrania mojej oferty, zobowigzuje sie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonama
umowy w wysokosci 5% wartosci zamdwienia.

Akceptuje 30-dniowy termin ptatnosci faktury wystawionej po dokonaniu koficowego odbioru
roboét. .

Oswiadczam, ze Wykonawca  jest/nie jest*™™  malym lub §rednim przedsiebiorca.

Osoby do kontaktow z Zamawiajgcym:

............................... e e KONtaKtOWY. .. ....ee oo, T8RS oo
Petnomocnik w przypadku skiadania oferty wspéinej: I -

E':;'c;dwy'konawcom -””»m“z.ém:érz-am """" p ow1erzyc ----- w ykonanle '''''' nastepu;acych czescel

P 2= ag Lo 1T o L= N U U PP P

Dane proponowanych podwykonawcow (jezeli sg znane) '
1)

2)

3)

data imie i nazwisko

podpis i pieczgé osoby / oséb u prawnionych
do wystepowama w lmlenlu Wykonawsy; L

Zamawra;acy okreslit stawke podatku VAT w rozdziale XH| ust 7 SIWZ

Wykonawca ktory sktada oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodme

z przepisami o podatku -od towardw i ustug, informuje o tym zamawiajgcego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub-ustugi,

ktdrych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzid do gego powstania, oraz wskazujac ich warto$é bez kwoty podatku.

** Niewlasciwe skreslic,

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych tub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie. do art. 13 ust. 4 Jub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usuniecie fresci oéwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

7 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiege i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w é;arawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
‘95/48/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.20186, str. 1). :
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OSWIADCZENiE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
| O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W zwiazku z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,’ ktérego
przedmiotem jest: Przebudowa i remont budynku warsztatow Zespotu Szkot
Pohadg'imnazjalnych Nr 1 w towiczu wraz budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
pn. W szkole jak w pracy - rozwdj infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwaiiﬁkacji
' zawodowych uczhiéw” w imieniu: ‘ ’

. (nazwaffirma Wykonawcy}
1. OSwiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w ww. poste;powamu okreslone

Vprzez zamawqucego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji !stotnych Warunkow
Zambwienia. : .
2. Oswiadczam, ze Wykonawca nie podiega wykluczeniu na - podstawie przes&anek
okreslonych w art. 24 ust 1 pkt 12 — 23 ustawy Prawo zaméwier publicznych. '
3. Odwiadczam, ze w celu 'wykazarzia spetniania warunkow’ hdziaiu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia polegam na zasobach podmiotu:

(wskazad podmiot/pedmioty)

W nastepu;acym zakresue

- - (okredli¢ zakres, w jakim Wykonawca powoluje sig¢ na zaseby wskazanego podmlotu/podmlotdw w-eelu wykazama speimama
warunkow udziafu w postepowanits)

a podmtot ten spetnia warunki udziatu w postepowanlu w powyzszym zakreSIe
4. Oswiadczam, ze w stosunku do podmlotu na ktérego zasovby
powoluje sie w nlnlejszym postepowaniu, tj.. .......... PP -

(wskazac podmiot/podmioty).

nie zachodza podstawy wykluczenla Z postepowania o udaeleme zamowienia na podstawre
przestanek okreslonych w art. 24 ust 1 pkt 12 -22 ustawy Prawo zamowien pubhcznych.
5. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sa aktuaine
na dziei sktadania ofert i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing
éwiadomoé.ciq konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu

informacji.

(migjscowosc), ' v - ‘ . {podpis) -
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Wykaz wykonanych robét budowianych

*

*
* gk

Okreslenie rodzaju Wykonanych robot

Lp - Data wykonania Miejsce wykonania Okreslenie nazw podmiotow,
R (budowa iflub rozbudowa i/lub robét robét | na rzecz kiérych roboty zostaty
przebudowa iflub remont budynku) wykonane
O 2) 3) (4) (5)
2.
= PO PP Pt

podpis osoby / 0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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OSWIADCZENIE

O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

W zwigzku z Gdzia}em w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest: Przebudowa i remont budynku | warsztatow Zespolu Szkdt
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Lowiczu wraz. budowg kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
pn. ,W szkole jak w pracy - rozwo; mfrastruktury szkoinej kluczem podme3|en|a kwai:ﬁkacp
| zawodowych uczniow”, osw;adczam ze: ‘

{nazwalfirma Wykonawcy)

- *) nie nalezy do zadnej grupy kapitatowej.
lub
-*) po zapoznaniu sie z informacjami, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zaméwieﬁ
publicznych
- me nalezy do teJ samej grupy kapltaiowej z zadnym z pozosta’fych
Wykonawcow ktorzy z%ozyli oferty w ww postepowanlu

*) nalezy do tej saméj grupy képita’rowej z nastepujgcymi Wykonawcami, ktérzy
ztozyli oferty w ww. postepowaniu:

. (wymieni¢ nazwy Wykonawcow w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci)

*} niewtasciwe skresli¢

{podpis)
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UMOWA NR ....iv...
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO |
0 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

. Zm&aﬁa wdniu ...

....I. pomigdzy Powiatem Eowickim z siedﬁbq w Lowiczu, ul. Staiﬁsiawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej .. Zamawiajaeym”, B

. NP 8341882519,

roprezentowanym przez Zarzad Powiata Lowickiego, w imieniu ktérego dziataja:

a .
...(nazwa Wykonawcy)

-z siedzibg w  .. (siedziba Wykonawcy), ..
e e . (adresWykonawcy)

Wpisan}'mpr.isanq do rejestru przedsighiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub-ewidencji Regon: ........ , NIP: ... (odpowiednio)
reprezentéwanym/reprezentowanq przez: .
‘ 1. (imig; nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykornawey),
2. (muo;, nazwisko i peiniona funkcja reprezentanta ‘Wykonawcy),

zwanym/zwanq dalej ,,Wykonawea”,

Iaoznie zwanymi ,Stronami”, a cdrebnie ,,Strong”, )

Zwa'zjwszy, 8 Z'amawiajqcy, w wyniku przeprowadzonegoe postgpowania o udzielenie zamdwienia
pub_lit.:z_neg(l) W trybie przetargi nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo : zamdwich publicznych, w przedmiocie wykonania robét budowlanych zwigzanych
b2 przébudgwq [ remontem budynku warsztatéw Zespotu Szkél Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Lowiczu
wrai bﬁdd‘wﬁ kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. W szkole jak w pradjr - rozwdj
mfrasiruktury szkolngj kluczem podniesienia kwalifikagi. zawodowych ucznidw”, ‘Gokanat wyboru

oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastc;puje
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1. Postanowienia ogéine

1.1, Skréty
111, BIOZ- Bezpieczeﬁstwo 1 ochrona zdrowia
1.1.2. XC- Kodeks cywilny
1.13. KRS - Krajowy Rejestr Sadowj.'
1.14. PrBud ~ Prawo budowlane
1.1.5, Pzp - Prawo zamdwien publicznycﬁ
1.1.6. SIWZ— Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
1.1.7.

STWiORB ~ Specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robét budowlanych

" 12. Definicje.

Dia potrzeb interpretacji postanowiet Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujgcych pojgc:

1.2.1.

122,

123.

Cena ofertowa bruito - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat i innych
obciqu.rfx publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawey za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajqcégo dokumentacjg projektowa
oraz STWIORB. ' ‘

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, zgodnie z Rdzpurzz;dieniem Ministra
Infrastruktury = dnia 18 maja 2004 1. w sprawie okreslenia rnetod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu. inwestorskiego, . obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych ckreslonych w programie finkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia maté;ia%éw i pracy sprzgtu
oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym. '

Dokumentacja projektown — zbiér dokumentéw shizacych do opisu i rea]izacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: :

a) projekt budowiany,

_b) projekty wykonawcze,

¢} informacj¢ dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreglenie rodzaju

i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i dokladnej Jokalizacji ich wykonania,



124

1.2.5.

1.2.6.

.29

1.2.10.

L2115
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pto}ekiy, pozwolenia, nzgodmema i op\me wymagane odrq,bnym\ przepisemi itp.,

w preypudiu robdt nicwymagajgeych p 1 ne ¢, dia ktbrych Zamawiajgey nie
ma obowigzku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - ¢. '
Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany ‘Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu przygotowania ofert omz ktére zostaly dokonane przez Zamawiajgeego
podczas realizacji Umowy. )

Dokumentacja techmiczna - zbiér dokumentéw okreslonych jall<o‘ Dokumentacja
pmjéktowa oraz STWiORB. ‘ '

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz akt(éw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czgsei lub cabosei
robdt budowlanych, stanowigcych przedfn_iot. Umowy oraz wszelkich innych zdarzef
i-okolicznosei, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenic przy ocenie
technicznej prawidiowosei realizacji przedmiotu Umowy. V

Inspektor padzorn inwestorskiege - 0§oba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bgdaea uczestnikiem procesu budowlanego w rozurnieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgea odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowy, wskazana i upowazniona przez Wykonaweg, zaakoeptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie = przepisami PrBud.

Konsorcjum ~ Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przégimiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje regulujé umowa konsorcjum lub inna umowa ¢ podobnym
charakterze, w szezegblnosci umowa o wspotpracy. '
Koszt - wszelkie yzasadnione i wdokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacia robot stahowiqcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys “sporzadzony przez W}-'konawm; w. szczegdlnosel

na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego Dokummentacji projekiowej oraz STWIORB.

Matefia;y - surowce i inne - wyroby budowlane, ktére majg Eyé wykorzystane
przy wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumehtacji projektowej
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do kidrych ﬁrykonania majg zostaé zastosowane

oraz material roslinny.
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Nadzér autorski -~ zespdt czynnasm poiega]qcych na stwierdzaniu w toku wykonywama

-10bét - budowlanych zgodnodei realizacji z dokumeniacjg projekfows orz uzgadmamu

'moZIiwoéci wprowadzania rozwigzan _zamiennych w  stosunku  do przewidzianych

" 'w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB

1.2.13.

1.2.14,

1215

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18,

' organiiacyjna nieposiadajgca osobowoéci prawnej, posiadajgca zdolnodé prawna,‘kté‘ra:

Odblér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ogenie llOSGl

i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie w_ystqpxq

Qdbibér kofcowy -~ odblor polegajacy na ocenie wykonama robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odblér ostateczny — odbiér po uplywie okrcsu gwarancji jakosel bub re,ko_pnu w zaleinoécll
od tego, ktory okres jest dluzszy '

Odblor gwarancyjny — cykhczrue wykonywana kontrola skutecznosci usuchm przez' :
Wykonawce uJawmonych Wad ) '

Oferta- pisemne oﬁmaéczeme z!ozone przez Wykonﬂwcq w plzedmmmc wykonama 10bot
budow]anych stanomacych przedmiot Umowy, zgodnie 2z postauowneplaxm SIWZ,

w szpzegélnoéci ‘postanowieniami, Dokumentacji projekiowej i STWIORB, zlozone -

. Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie  zamdwienia publicznego

prowadzicego do zawarcia Umowy,

.v'l-“odwykox_lawca lub dalszy Podwykonawea - osoba fizyczna, prawns lub.‘jednostka’

a) zawarla z Wykonawcq, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawea zaakceptowanq

1.2.19.

1.2.20.

pr;:ez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej.o chdrakterze
- odplatnym na wykonanie czeéei robdt budowlanych stuzacych realizacji przez

- Wykonawog praedmiotu Umowy albo o

b} zawarla z Wykonawca przedlozong Zamawaajgcemu Umowe. o podwykonawstwo‘

Cw formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej pFZedmlOtem sa, dosfawy
tub ushugi, stanowigce cz¢$¢ zamobwienia publicznego. .

Pracownik - osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawee na podstaww

umowy o prace, wykonujgca wskazane przez Zamawiajacego czyrmoscl wzakresie Iealizac_]l

zamowrema jezeli wykonanie tych czynnosei polega na wykonywamu pracy W sposéb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks pracy. »

Protokél odbiorn robét zanikajacych lub ulegajycych zakryciu — dokument

potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania pfzez Wykonawce zgodnie z. Umowq-

~ robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
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1.2.22.
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Protokol odbioru usumeela Wad ~ dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakrﬂsw
wyk(mama usunigeia przez Wykonawcg Wad powstalych w okresie qu()jml za Wady

i ﬁzyczne lub gwarancji jakosci na mboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy

‘Protﬂkol -odbioru koncuwego rﬂbdt dokument potwierdzajacy odbior wykonama przez

Wykonawce catosci robdt budowlanych bedacych przedmictem Umowy. .
Protokol odbioru ostatecznego rob()t — dokument potwierdzajacy odbmr robét

- po usum:;cm przez Wykonawcg Wad yjawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych

) pa podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stmerdgemu braku

1.2.24.

‘wystgpienia Wad.

Rozwigzania zamienue - odmienne rozwigzania w stosunku do  przewidzianych

" w Dokumentacji technicznej, nie powodujgce rozszerzenia przedmio‘tu Zaméwienia

- w stosunku, do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresct oferty,
'_zastosowame ktorych uzasadmone jest w szezegdlnosci: nizszymi kosztami eksploatacjl

. koniecznoscia vsdhtecia stwierdzonych wad w Dokumentacji tcchmcznej, lub gdy ich

. zastosowame jest korzystnigjsze pod wzgh;dem uzytkowym w zwuuku z prowadzonq

1225 ¢

w obiekeie dzialalnodoia,
Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznosé¢ o charakterze nadzquzajn‘yn'a, -ktdrego

W}%stqpienie Jest niezalezne od Stron i }ctéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu

nalezytej starannodci, a w szczeg(‘)lﬁoéci za sil¢ wyzszg uznaje sig: wojny, stany

" nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantania, embargo,

1.2.26.

rewolucje, zamieszki i strajki, ktdre uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu Umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) —

- dokument przekazywany Wykonawey przez Zamawiajgcego w celu realizagii Umowy,

- zawiergjacy zbiory wytycznych | wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,

= kontroli i odbioru robét budowtanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej. ’

1227

Sprzet - urzadzenia, maszyny, érodki transportowe i inne narzgdzia potczebne do zgodnego

z.Umowg wykonania robét budowlanych oraz usunigeia Wad, bgdace w' dyspozycji

: Wykonawey. «

"1.2.28.

Teren budowy - obszar, na ktéryfn meadzone sg roboty budowlane stanewigce przedmiot

Urnowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.29.

Termm zakoiiczenia robdt - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca

z znb0w147,any jest zakoniczy¢ wszystkne roboty objete Umows. -
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Umowa o podwykomawstwo - pisemna umowa o charakierze odplatym, kidrej
przedmiotem s ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czgéé przedmiotu
Umowy,. zawierana pomigdzy Wykonawea a Podwykonawca a tekze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcs lub pomigdzy dalszymi Podwykonav'vcami.

Zarzadea obtektu — Dyrektor Zespotu Szk6t Ponadgimnazjalnych nr 1 w Laowiczu.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwoéci tkwigce w stanowigeyeh przedmiot Umowy robotach
budmﬁanych, ufworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmidtu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacynl: zmniejszenie
wartofci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznodei przedmiotu Umowy,
odstgpstwo od Dokumentacji_.projektowej lub STWiORB, obnizenie jakoéci robdt ponizej
standardu  okreslonego w E)okﬁmemacji projektowej lub STWiORB, niekorzysina
w stosunku do zakladanej zmisna parametrdw uzytkowych obiekiu i jego urzgdzen
i wyposazenia. _ )
Wykenawea - strona Um{m;y zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWIORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego i zaﬁ/adgmi wiedzy technicznej.

Zabe:i_pieczenie naleiytego wykonanih umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonaweg przed zawarcien Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszezeh Zamawiajaeego 'z tytwtu niewykonania lub nienaiezyté_go wykonania Utnowy,
w tym roszezefi z tytwhn braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzema
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilky formach wybranych
przez Wykonawee sposréd form wskazanych w SIWZ,

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budewlanych bedgeych
przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowg -oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawey . realizat‘:jé‘ Umowy,
w szozegdlnodel zwigzanych 2 dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéow niezbgdnych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy —- czes¢ Terenu budowy wrez z jej urzgdzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawey. - '
Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

)
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1.3.2. llekro¢ vpojqci,e uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyezy to réwniez uiyteg§ pojgcia w liczbie

muogie) { odwroinie chyba, 26 = okr

g0 uregulo in wynika wyraznie cod innego.
1.3.3. Integralng cz¢scia Umowy sg zalaczaiki do Umowy,' . '

1.34. Dla celow interpretacji bgds mialy . pierwszefistwo dokumenty zgodnie z nastgpujacy
kolejnoscia: ' v
‘a) Umowa,
b) Projekt budowlany,
¢) Projekt wykonawczy,
d) STWIORB,
é) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej}
f) Oferta Wykonawey, .
1.3.5. W celu wycliminowénia stwierdzonych mzbi@ndéci pomiedzy dokumentami, o ktérych -
mdwa w pkt 1.3.4, Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacjg
na -pidmie wystepujacemu o wyjasnienie m_zBieZnoéci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznodel zasady pierwszefistwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronié w trakcie realizacji Umowy beda |
sporzadzane w jezyku polskim. ' ’

1.3.7. Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowies umownych.

1.3.8. Terminy okrelone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
I miesigey kalendarzowych, Temminy okreslone w dniach roboczych odnosza sie do dni
od poniedziatku pigtkuy, z wytgezeniem sobét, niedziel i okre$lonych ustawa $wiat.

Bieg i uplyw terminu okreslane s zgodnie z przepisarsi KC,

1.3.9. Umowa wehodzi w 2ycie w dniu jej podpisanfa przez obie Strony.

1.3.10. W spfawach nieuregulowanych Umowq majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnodci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publiczaych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane,
¢} ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywitny,

d) ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1.4, Sposéb komunikewania sig Stron
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1.4.1. W' przypadku, gdy Umowa [J‘I'ZEW.id{le‘ dokonywanie zatwierdzef, pdw_ia_dbinieﬁ,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecett lub zgdd, beda one przekazywane na pismie

i" dostarczane (przekazywane) osobifcie (za pokwitowaniem), wystane

piseinnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
a) Zamawiajacy

. poczta

b} Wykonawca

0 dokonaniu zmian danych wskazanych 111 aib Strony powiadamiajg si¢ na plsn'ue

Zmlany powyzsze nie stanowig zmiany Umowy
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142 W przypadku przekazania mtwierdzenid, powizidoinienia, informacji, wydanego polecenia
' luB zgody faksem albo droga e]ekimniczna otrzymujacy potwierdza pmekazujécemu
T w termmle 2 dni roboczych plsemme fakt ich otrzymania.
1.4.3. Sirony bedg uznawaty dokonane faksem lub droga e]ektromczm zatwnerdmme
' -p0w1adom1eme informacjg, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania
patwierdzenia faktu ich otrzymania, ’ - R
144 Wszelkle wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane preez. osoby do tego
' upowazmone i beda trakiowane -odpowiednio jako: zatwierdzenia, mformacje polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.
15" :Solndarna odpowiedzialnodé konsercjantéw .
1.5.1, Jezeli Wykonaweg jest Konsorcjurm, wéwezas podmioty wchcdzqcc w sk{ad Konsorcjum 58
) solidamie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wmesxeme
) zabezpleczema nalezytego wykonania Umowy.
152 Konsorc;um zobowigzuje si¢ do przekazarua Zamawta_]qccmu kopii umowy regu[ujqcej
- wspoipracq podmxot()w wehodzgcych w sklad Konsorcjum, kiére wspéinie -podigly si¢
i ;wjfkonania przedmictu Umowy, 1 jegj zniian,- w tym zawierajgeej informacje zé.wykonanie
) .j ak:ich robot budowlanych w ramach Umowy odpoWiuda kazdy z uczcsfnikéﬁr Konsorgjum.
' 1.5.3{; Lider Konsorcjum jest upowazniony do’ p’odejmowania decyzji, skladania i pr:iyjmowania
qs‘;w'iadé.zeﬁ woli w imieniu i na rzécz.kazkiego z podmiotéw wehodzgoych- w sklad
‘ Konsorgjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
‘i.“przediozonycb Zamawiajacemu. Upowaznienic to moze zostaé zmienioné za zgoda
' Zamawiajacego. .
1.5.4. W:pr_zypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi
za. Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgéci robot

" viynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkéw Konsorcjum.

2.  Przedmiot Umowy

2.1, Zaﬁlawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zZwigzane
z _'v,vj;konaniem robét budowlanych zwigzanych z przebudows i remontem budynku warsztatow
'Zie'spolltl Szkot Ponadgimnazialnych Nr | w Lowiczu wraz budowa kanali-zacji' sanitarnej
'._w ﬁmﬁch projekiu pn. ',,\‘N szkole jak w pracy - rozwdj infrastrukiury sz'kolnéj"kluczem
,pbdﬁiesiénia kwalifikacji zawodowych. ucmniéw” w zakresie wynikajacym 2 Dékumentaoji
pro;ektowe] stanowigcej zaiqczmk Nr 1, STWiORB- stanowiacej zatgoznik Nr 2 oraz Oferty

. Wykonawcy stanowigcej- zalacznik Nr 3, zgodnie z zasadami w1e|:lzy tec}m;cznej i
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-obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie chowizzujacego, w
22,

2.3,

3L
- 32

33,

3.4

. 3.5,

3.6.

4.1.

4.2.
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terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub , robotami budowlanymi”.
Wykm}awcé zobowiazuje  sie’ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektows
oraz STWi‘OR_B roboty budowlane, niezbedne do realizacii przedmiotu Umowy.

Wszelkie robofy wykraczajgce poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawq Pzp.
‘Wykonawca nie moZe bez zawarcia stosownegc; aneksu [ub odi'qbnej umowy wykonywaé robdt

Gk.réslonyc}i W niniejszym pkt.

3. Terminy
Zaméwienie nalezy wykonaé w terminie do 31.08.2018 r.
Wykonawca zobowigzuje sig w terminie obowiazywania rekojmi/gwarancii (wpisad, ten, kidry
Jest dfuz‘.&y), to jest w terminie rriieschy od dnia Odbiora koficowega, usungé ujawnione
Wady dotyczace réalizacji przedmiotu Um(‘)wy.
Rozpoczécie realizacji robdt buddwlanych przez Wykonawcg nastapi po dniu przekazania ﬁrzez
Zemawiajacege Dokumentacji projektowsj oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
Teremz budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy najpdézZniej w dniu
wprowadzenia na budowe. )
Wykona»ﬁca przekaze Zamawigjgeemu kopie dokumentéw potwicrdzajaeych posiadanie prawa
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, praynaleznosé do whadciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadanie uprawnieﬁ do kierowania robotami
budowlanymi wraz z oryginalami oéwiadczen o podjgciu funkcji kierownika budowy
osoby wskazanej w pkt. 9.1. w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.
W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonaweg gotowosci do Odbiom
koficowego, Wykonawca ma obowigzek -przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, kt6rych

wymagajg przepisy PrBud.

4, Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Uthowie. ) ’ )

Przed rozpoczeeiem robot Zamawiajgey przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentasji projekiowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

(-J 10
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Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowin wlasnodé Zamawisjgcego i moga byt

wykaorzystane wylnozhie w eslu wykonania pr;.ed.m!otq Utmowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy ponosi  wobec Wykonawr;y odpowiedzialno$¢ za Wady w przekazanej

Wykonawey Dokumentacji projektowej,

Zamawiajgey jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian- Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wylgcznie w przypadku, gdy koniecznodé wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej

jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmidtt; Umdwy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokqmentaqii projektowe] oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

W przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowe Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpbcz¢cia robot. W przypadku robét

niewymagajacych pozwolenia na budows, Zamawiajacy dokona stosownego ich zgloszenia.

Zamawiajgoy jest takze zobowigzany do: '

a} ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) pretokolarnego przekazal}ia Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu »
budowy, ' ’

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacii projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy,

e) nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu ped Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbiordw rob6t nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajaoego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw, '

g) terminowego przyst(;poﬂvania do-odbiordw robidt budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcey 28 wykonanie przedmiotu
Umowy. _ ) )

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

a) robdt ulegajacych zakryciu, ' -

b) robot zanikajacych,

¢) kotcowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego. -

Odbiordéw robdt vlegajgcych zakryciu { zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru inwestorskiego. '

Z'amawiajqcy dokona komisyjnego odbioru koficowego robdét budowlanych bedgcych

przedmiotems  Umowy  wyznaczajagc upowaznionych  przedstawicieli, przy udziale

11
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upowaimonych przedstawxcleh Wykonawcy, pnystqpujac do odblom w clqgu 7 dni roboczych
od' dma zgloszenia przez Wykonaweg zakoﬁczema robot, : :
Zamawnajqcy jest zobowigzany preystepowaé do odblorow robét i dokonywaé odbloréw robot
w terminach wynikajgoych z Umowy. ) *

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporzqdnma
Protokotu odbioru koficowego, Zamawiajacego abcigzajg koszty: )

a) zaspokojenia roszczefi  wynikaj acych- z nieszezg$liwych  wypadkéw  lub 'szk()d,

spowodowanych przez Zamawiajgcego lub przez osobg przez niego zatrudmonq albo przez~

podmmt dzialajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b} zquane z wystgpieniem szkody w zakres:e w jakim jest ona. nastepstwem przyczyn :

lezgeych po stronie Zamaw:ajqcego, w tym bledu Zamawiajgcego lub Wady -ukrytej
W Dokumentacy projektowej fub ST WIORB w Materialach, maszynach lub* urzqdzemach

dostazcmnych przez Zamawiajacego,

c) ‘simigeia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z menale7ytego wykonama robot przez
Wykonawce; powstalych w jakiejkolwiek cz¢sci wykonanych puez Wykonawc(; mbot ktére o

zosta}y przy_]c;te przez Zemawiajacego do uzytkowania.

. Od daty Odbioru konicowego do wystawwma Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawxajqcego . :

obc1qza}q kosz’:y kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, .ktérego dotyczy przedmlot v

Umowy, oprocz kosztdw uszkodzen spowodowanych:

a) Wada thwigea W obiekcie, ktérego dptyczy przedmiot Umowy, na dzien zakoﬁ;;'zéﬁia robét
~ budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy; e
b) wypadklem zaistoialym przed dniem Odbioru koncowego, kidry nie by} ob}gty ryzyklem

Zamamajqcego lub; Lo

c) cz_ynnoscmmn Wykonawey po dniu Odbioru kdﬁcowego‘ ‘ .

5. Zarzadzanie réaliﬁch Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosci/ specjalnosciach ) )
Do Iéoordynowania i zarzqdzahia realizacjs Umowy w imienin Zamawiajqcego Zaxﬁéwiajqcy
wyznacza osobe pelnigca nadzér w specjalnosct o ktérej mowa w pki 5.). ... liekro¢
w postanowieniach Umowy jest mowa ¢ Inspektorze nadzoru inwestorskiega, nalezy przez
to rozumieé odpowiednio tg osobe. ) . _

Najpézniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajacy wskaze osobe, ktéra bedzie

pelnita nadzér inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisermng informacje na temat zakresu jej

12
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.. umocowania i uprawnieit. Sprawy, ktore nie sg objete zakresem ww. umocowaii i uprawnien

“Wykonawca ustala bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest. upowazniony do brezqcej koordynac_}x robot

’reahzowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbiorow robdt wykonanych

- zgodme z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz pelni funkcje mspektora nadzom

.5;5.
: - zgody i akceptacje, ktére sq obowigzijgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic

L5
58,

59,

6.

62.

mwestorsklago w rozurnieniu PrBud.

.Inspektor nadzora mwestorsklego wypeima swo}e obowigzki wydajqc polecema decyzje,

Z:im‘awiajqcemu na- piémie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do d‘ecyzji’i polecen

_' Inspektora nadzoru 1dwestorskwgo Zastrzezenia wraz ze. stamwxsklem {nspektora
" do zastrzezen, bedg podlegaly rozsirzygnigeiu przez Zamawiajgcego. . - :
56

Czynnoécz lub polecenia Inspektora nadzoru mwestorskxego powodujqce komecz.nosc Zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonama 1obdt wykraczajacych poza zgkre_s Umowy
powbdujéce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego polWiex&zéﬁia-przez
Zé%hawiajqcego-, wydawanego W terminie 7 dni od wystapienia z takim : wnioskiem

do-Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenin przez Zamawiajacego

‘zmian. we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonama polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego i =z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z .wyjatkiem czynnosei i polecen zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia { ochrong ppoz.

Zamaiviajgey zastizega sobie prawo do zmiany osoby pehiacej funkeje Inspektora nadzoru

‘Tnwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na minimum 3 dni
robiocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana 0s6b pelnigeych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Ymowy.

6. Narady koordynacyjne

:Z'amawiajq_cy tub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koérdynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Zarzadcy obiektu
: i'v'inspéktorf.»w nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

‘AC.c)?‘m“ narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych sprawidotyczqcych

i wjkannia i - zaawansowania r1obdt, W szczegélmodci dotyczacych . postepu  prac

. dlbo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy,

( | 13
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Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét s zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych. A
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwmtorskiego informuje z 3 - dniowym wypizedzeniem
uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej
protdkolow:mie, a kopie protokoh: lub ustalen dostarcza wszystkilh osobom zaproszonym
na narade,

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej,' uczestnicy mogy wiiesé uwagi

_w‘c_iagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym ferminie ustalenia uwaza
“sigza wiqza,oe.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyty starannesci zgodnie

z Umowsg, Oferts i Dokumentagja projekiows, STWiORB, nienaruszajacymi  Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujgcego. '

Wykonawca ponosi odpow:edzwlnosé na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacia

Umowy, w szczegélnodei za naruszenie débr materialnych, uszkodzenie ciala Jub §mieré osob

oraz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wyknnywanierﬁ robst budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

Ze odpowiedzialnym za powstate. szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za kidra

l,amaw:ajqcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykona_wca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca porosi  odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych

oraz 2a jakosé zastosowanych do robot Materialow.,

Wykonawca . jest zobowigzany do nastgpujgcych czynnosei okreslonych szezegétowo

w postanowieniach Umowy: ‘ ‘

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokuméntacji powykonawczej
budowy, ‘ '

b) wskaianfa Kierownika budowy posiadajgcege niezbedne uprawnienia budéwlane, zgodnie
z przepisami PrBud, '

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczaeych realizacii

Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia Kontroli ich wykonywania,

14
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d) wykonywania rob6t budowlanych. oraz innych czynnodci obigtych przedmiotem Umowy
zgodnie 2 wiasdciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpicczenstwa i higieny pracy

obowigzujacymi przy wykonywariu robét budowlanych oraz 2z zasadami wiedzy
technicznej, .

€) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymapania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

£) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie o;sobom upowaznionym przez .
Zamawiajacego lub Wykonawcg, )

) zglaszania gotowoéci do odbioru robdt i brania udzisty w wyznaczohych terminach
w odbiorach robot, -

b) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w ezasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy, -

j) stosowania si¢ do polecen Inspekiora nadzoru inwestorskiego'potwie’rdzonybh wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) éﬁgaiowania odpowiednigj liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i do$wiadezenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowis, 7

. I} dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca 'd_ophszcza
Podwykoenawedw-do udziatn w realizacji Umowy,

n) zaplaty za energie elekfrycznq i wode zuzyte w zwiazku z wykonywaniem 10bdt,

0) p§siadania ubezpieczenia OC, ) )

p) utrzymywania miejsca wykonywénia prac w stanie wolnym od zb@dnych‘ przeszkod,
usuwania na biezaco na wiasny koszt zbednych materialow, odpadéw, $mieci, urzgdzen

prowizorycznych, ktdre nie sa juz potrzebne,

——r

q) zapewnienia,  aby osoby zaangazowane  do  wykonania  robét nosi{y'r
na Terenie' budowy oznaczenia identyfikujace - podmioty, ktére je zaangazowaty
zapewniajgee ich wizualnie latwg identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce),

1) zapewnietia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego fub Inspekeji Pracy, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejs¢ gdzie wykonywane sq roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sg zwijzane z przedmiotem Umowy,

s

g

zachowania szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu robdt i- dokladnego ich

zabezpieczenia,

15
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o 1
wykcnywama robot budowlanyoh mboty przygot(m'awcze ‘roboty demontayowe rﬁboty

rozbidtkowe, roboty w  zakresi¢- nowych powdmk roboty - zwmzane
z uzupelnieniem istnigjgcych muréw i zabudowg dachu (po rozbidree sw;ethkow), roboty
nurarskie, roboty zwigzane % osadzeniem  stolarki drzwiowej {  okiennej

wraz 7. przygotowaniem otwordw, roboty w zakresie wykonywania elementéw suchej

Zzé_budowy, roboty zwigzane z wykopaniem okladzin $ciennych i podlogo‘{ry‘ch 'roboty g

tynkarskie i malarskie. wewnatrz pomieszczef, roboty instalacyjne (elelctryczne'

i teleinformatyczne, sanitarne), roboty w zakres:c montazu elementow wyposaiema {m.in.’

pampety, sufity podwieszone) przez. pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy: R
-zatmdmonych na’ podstawie umowy o0 pracg w rozumieniu przepisow ustawy Z- dma 26

- czZerwca 1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. 22014 1, poz. 1502 z péin. zm)

u)

w trakcie realizacji zamoéwienia przedkladanic na kazde wezwanie Zamwnajacego L

8 fw Wyznaczonym terminie nastepujqcych dokumentdw:

- "sodwiadczenie Wykenawey lub podwykonawcy o,zaimdnierﬁu,-na;ﬁodsiawie"
umowy o pracq'oséb wykonujgcych czynnoéei, ktorych dotyczy wezwanie -

zamawiajgcego. Oéwiadczenic fo powinno zawieraé w szczegt’)ln_oéw_if‘. dokfadne - : -~

okredlenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia oéwiadczenia,
) wskazan{e, Ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby .zatr@dnione '
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tycl:lr o’sé'b', imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiam 'efaiu‘
oraz podpis osoby uprawnionsj do z{ozema o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy; _ o
. eposwiadczong za zgodno§¢ z .oryginatem odpowiednio przezi;,“:?jikonb;wce
lub podwykonawcg kopig nmowy/uméw o prace 0sét wykonujgcych W trakeie
realizacji zamowienia czynnoscei, ktéryéh.dotyczy WW. os’wiadczenie'Wyk._onawcy
lub podwykonawey (wraz z dokumentém regulujgeym zakres obowiq‘zk‘bw;'jez'eti
zostal sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostad zanonim'iio\‘a-ranai
w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéx;.(, 'f'z'godnie
z przepisami ustawy z -dnia 29 sierpnia . i9§7 r.
o ochronie danych a.vobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, ‘nr PESFL
pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlcga anonimizacji. Informacie
takie jak: data zawarcia umowy,' rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
byé mozliwe do zidentyfikowania; ) )

16. .
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v« zadwiadezenie w}asclwego oddzna{u ZUS potw:crdzajqce opkacame przez Wykonawce

o lub podwykonawcg skladek na ubezpieczenia spofeczne i zdmwotne z tytu{u 7atrudmema na

" 'podstawie Uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

"« .poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce

- lub - podwykonawcg kopig dowodu  potwierdzajgcego  zgloszenie . pracownika

pizéz pracodaweg do ubezpieczes, zanonimizowany w sposdb zapewniaja_cy ochrpng danych

" osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imig

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawua_]qcego termmle zqdanych przez
Zamawiajgeego  dowodéw  w  celu  potwierdzenia spelruen_:a przez Wy_konawc@

Tub Podwykonawcq wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowané ‘_h'g.c-lzie jako

' nie_sjieinienie przez. Wykonawde lub Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na. podstawie

" umowy o pracg 0sdb wykonujgeych wskazane w lit, t czynnoded i'po'dlcgaé quzie sankcjom

okreslonym w pki. 35.1. lit k. W przypadku uzasadnionych watpliwosei co do prtestrzegama

' prawa pracy przez Wykonawcg lub pedwykonawce, zamaWIaja,cy moze zwwcw sig¢

7.7.

0 prz&prowadzeme kontroli przez Paristwows Inspekeje Pracy,
W) zapewmema nadzoru archeologicznego w przypadku prac ziemnych, Jezeh bgda
"+ konieczne przy realizacji zamowienia.

'Wykonawca moze wykonywaé reboty budowlane w dm robocze w godzmach 08.00.— 16.00,,

‘chyba, e uzyska zgode Zarzadcy obiektu' na wykonywanie rob6t w inne dm,“w_mnych

godzinach, W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo Zapewnienia

- bezpieczefistwa robot, dopusy'czalne jest -wykonywanie uiezbednych czynno$ci w innych

7.8.

79,

'godzmach niz ustalone, przy czym Wykonawea przed podjgeiem tych czynnos(u podejmie

“niezbgdne kroki w celu zawiadamiania o tym przypadku Inspektora nadzoru mwes(orsklego

Wykonawea jest zobowigzany prowadzié na biezaco 1 przechowywaé:
a) Dziennik budowy,
b) dokumenty budowy, zgodnie ze STW)ORB

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy rdwniez opracowanie i aktuahzacja, przekazame

Hispektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacp_l przechowywanie po zaakceptowaniu:

‘a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany przepisami prawé),b

"'b) mformac_]l o wytwarzanych odpadach

_é) dokumentacjl powykonawczej,

7.10.

“do qdbmru rob6t zanikajacych jub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych pe ich

d) atestéw na whudowane materlaly i uma,dzema

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru mwestorskiego o _gotowosei

( 17
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zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powicrzenia wykonania bzc;éci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawea
bedzie pelsit funkeje koordynatora Podwykonawedw podezas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad., Wykonawea odpowiada za dzialania jub zanjechania kazdego
Podwykonawcy jak za whasne. '

Od daty Odbioru koficowege do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonaweg

obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienié kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za kidrg ponosi.odpowicdziainoéé na zasadach ogdinych

- a spowodowanej:

a) Wadq; ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt 1 tkwila w obiei(cie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzied zakonczenia robdt budowlanych stuzacyeh realizacii
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, kibry nie byt objéty ryzykiem
Zamawiajqcegq lub; - , .

¢) czynnoseiami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbiory koficowego. )

Wykon‘a\'#c'a pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniege drég 2niszczonych

podczas  transportu  przez Wykonawce "fub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacja Umowy. '

Wykonawca przygotuje dokumentacjg powykonawczg zgodnie z obowiazujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robdt,

Dokumentacja powykonawcza * kompletowana begdzie przez Wykonaweg  sukcesywnio

wraz z postgpem robot oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zai(rycitL

Dokumentacja powykonawcza be¢dzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dhuzszym niz 3 dni robocze

od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

8. Potencjal Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewhi odpowiednie zasoby techniczne
oraz personbl posiadajacy zdoinosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,

w 2akresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

(- | . : 18



8.2,

83.

9.1,

9.2,

9.3.

10.1.

Fundusze g ®  Unia Europejska [ v,
. EUFODEjSk‘e igmdu;kiel : Europejskl Fundusz . ‘ :'w":

Program Reglonalny . Rozwaoju Regionalnego -

Wykonawcea od$wladcza, ze posiada wiedzé i dodwiadczenie wﬁ'magane do realizacji robot
budoswlanyeh badysyeh praodmiotem Umowy.

lub . »

‘Wykonawca oéw‘iadcza, ze podmiot trzeci ... .......... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat si¢ skiadajac Oferte
celem wykazénié spefniania warunkéw udziat: w postepowaniu o udzielenie zaméwienia -
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doSwiadczenie podmz'otu trzeciego byfy deklarpwane do wykonania przedmiotu Umowy
na -uz‘ytek postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznege). W pizypadkue zmiany
lub rezygnacii przez ............... {(nazwa podmiotu irzeciego) z jakichkolwiek przyczyn .
W powyiszym zakresie, Wykonawca bgdzie zobowfézany wykazaé, iz inny Wykonawca
lub Podwykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia (jezeli dotyczy). »

Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje odpnwiedﬂimi drodkami finansowymi umozliwiajacymi .

wykonanie przedmioty Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pamig/Pana ..o....oo.ccooooeiiiiieieiineeenennnn. jako KicroWnika
budowy, kibry jest uprawniony do deia{ania w zwiagzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud. ) 7

Wykonawca ma prawo do zmiany -osoby pelnigcej obowigzki Kiérc;wnika budowy
lub kierownika robot na inng osobg o kWalEﬁkacjach co najmniej réownych kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznege
prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej. a&ceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurqv
okreslona wpkt 11.1~1£.3, 7

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie' wykonywania

robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpuigeych robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy ... ...t e s e e e
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10.2. Znﬁéna Podwykonawcy iub dalszego Pudwykonawcy, lub  zgloszenie - kolejnego

16.3.

10.4,

10.5.

Podwykottawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt blid(_)wlanych:
stanowigeych przedmiot Umowy, rowniez innycﬁ mz wskazane w pkt 10.1,, nie sténéwi zmiany '
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawqucego wyrazona poprzez akceptac,[g Umowy
o podwykonawstwo .
Wykonawea jest odpowiedzialny za dma[ama Jub zauniechania Podwykonawcow dals7ych
Podwyknnawcow ich przedstawicieli ~lub pracowmkow, jak  za  wldsne " dziafania
Iub zamechama ) . ’ o
Umowa z Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcq powinna staitowié w szczegélnosm iz: )
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Jub dalszemu Podwykonawey nie mioze byé -
" diuzszy miz 30 dni od dnia- dorgozenia Wykonawey, Podwykonawcy lub - dalszemu
'P(;dwj!konawcy faktury VAT lub- rachunku, potwierdzajacych wykonanieb ‘zleconsj- -
i’odwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,
b) pizedﬁﬁohem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowieaniO' robét .

budowlanych dostaw Tub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesei zaméwienia okreslonego L

Umowq zawarty pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

) wykonamc przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnlej takuu .

S pozlomle Jakoscl jﬁkl wynika z Umowy zawariej pomiedzy Zamawiajacym 4 Wykonawcq
i powm.no odpownadaé stosownym dla- fego wykonania wymagamnm okreslonym
v Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofereie
Wykonawcy,

d) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey za wykbﬁané przez

-

‘nich réhoty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dfa Wykonawcy, bedzie nast@powalﬁrw ézegs’ciach,
" na podstawie odbiordw czgsciowych robot wykonanych przez': Podwykonaweg lub dalszego
Podwykonawce, przy czym wyplata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastapi
z uwzglednieniem przepiséw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardw. i ustug,
e} okres odpowiedzialnodel Podwykonawcy Euh‘dals-zego Podwykonawcy za Wady brzedm_iotu
Umowy o podwykonawstwo, mie quzie' ‘krétézy od okresu odpowiedzialnoéci‘ za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawey wobec Zamawiajqcegc, . .
f) Podwykopawca lub dalszy Pndwykonawea 53 zobowigzani do przcdstawiania
‘Zatmawiajgcemu na jego Zydanie dokumenfow “o$wiadeze 1 wyjasnied - dntyczqcych
" realizacji Umowy o podwykonawstwo. ‘ ‘ .

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawietaé postanowiers;
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez -Podwykonawcs; lub dalszego Podwykondwcq zaptaty
od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
" od zaplaty przez Zamawiajgeego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpow;edmo od zaplaty

przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcey;

n. 5) vzatezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, 6d 2zwrotu

10.6.

Z’abézpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcey przez Zamawiajqcego

Zawame Umowy o . podwykonawsiwo robdt budowlanych moze nastapié, wylgczme

: po akcepfacjl jej projekiu przez Zamawta]qcego a przystgpienie do jej realuacji przez

i vaodwykonawcg. moze nastqpté wylgcznie po akceptacii Umowy 0 podwykonawstwo przez

- Zamawxajqcego

.Wykongwca, Podwykonaweca _lub. dalszy  Podwykonawca zobbwiﬁz'a_{ny jest

_iib-przedloienia Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

- r_nbd'ty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robot, ich wycena ,ﬁ_awiqzujaca

- .10.8.

10.9.

- do'cén jédnostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, viraz = czescia dokumentacii

dotyczgce] wykonania robdt, ktére majg byé realizowane fa podstawile' Umowy

o': ‘ podwykonawsiwo ub ze wskazaniem tej czesol - : dokumentacji,

"nig-poZniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a W przypadku projektu umowyiprzé’dkladanego

przei Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcey na zawarcie

Umiowy o pedwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy, Projekt umowy musi

'(_)krés’]éé réwniez warto$¢ wynagrodzenia Podwy,konéwcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dﬁ}g&nywania odbioréw oraz zasady i terminy. platnosci za wykonane roboty.
ijekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 58 robuty budowlane, bc;d'zie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawqucego jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia

‘przedh)zcma mu prolek;‘.u nie zglosi na pismie zastrzezen.

Lamaww;qcy zglosn w terminie do 7 dm w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o pudwykonawslwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szezegdlnosei w nastgpujaeych przypadkach

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo okreslonych
. wpkt 104,

b) zamieszczenia w projekeie postanowiefi uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce

- lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy  od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawey przez Zamawiajacego Jub odpowiednio od  zaplaty

wynagrodzenia pizez Wykonawceg za realizacje przedmiotu umowy przez Podwy]__ionawc&;,
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¢) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot =zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrofu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

d) gdy tenmin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dfuzszy niz
przeﬁidywany Umowg dla tych robot,

¢) gdy projeki zawiera postanowienia dofyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych Tobot pomigdzy Zamawiajécym a Wykonawcg na
podstawie Umowy. _ '

10.10.W przypadku zgtoszenia przez .Zamawiajqcego zastrzezen ‘do projekiu  Umowy
o podwykenawstwo w ternainie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

. Podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt Umowy' o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calodci zastrzezenia Zamawiajacego.

" 10.11.Po akcepiacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie ferminu na zgloszenie przez Zamawiajgcepo zastrzezed do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Tub dalszy Podwykonawca przediozy Zarriawiajacemu
poéwiadcionq za zgodno$t z oryginalm kopie; zawariej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia 1ej Umowy.

10.12.Zamawiajqcy zglost Wykona\vcsr, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey w formie
pisemngj sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktéfej j)rzedmiotem 53 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13. Umowa o podwykonawstwo, ktﬁréj przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajécegd, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedhozenia kopii tej umowy nie-zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

10.14, Wykonawea, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemnu
pedwiadczong za zgodno$é z orygihalem kopig zawartej Umowy o ﬁodwykonawstwo, ktbrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czgéé przedmiotu Umowy, w terminie 7 doi
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o pqdwykonawstwo 0 waﬁoéci manigjszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy; o ktorym mowa w pkt 26.1.1, oraz Umoéw
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstWo w zakresie
dostaw lub ustug o wartodei wigkszej niz 50.000 z. W przypadku, gdy termin zaplaty jest

. dluzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit a= Zahawiajqcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia bo zaplate kary umowne;j.
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10.15. Wykonawea, Pedwykonawca lub dalszy Podwjl;onawca nie moze polecié Podwykonawcy
raullzacil przedmiotn Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akcepfacji przez Zamawiajgcego.

10.16. Zamawiajgey moze zazadat od Wykonawcy niezwdocznego usunigeia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kioérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawey.

10A17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego‘
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub 'dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 6soby zawierajgce ﬁmowq W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18. Powierzenie realizacji zadai innemﬁ Podwykonawcy lub dalszemu ‘Podwykbnawcy niz ten, -
4 ktﬁryln zostata zawarta zaakceptowana przez Zam&wiajqcego Umowa o podwykonawstwb,
heb inna istotna zmiana fej umowy, w fym zmiana zakresu zadad okreslonych tg umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 10.7 - 10.13.

10.19. Do 'émian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.17, stosuje sig zasady okreslone w pkt 10,7 — 10.13. o .

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty’Wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawey z zachowaniem termindéw okre$lonych ta umows. )

10.21. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawey zmiany lub odsuniécia Podwykonawcy b dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotw Umowy, jezeli
sprzet _techhiczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawéa lab dhlszy
Podwykonawea, nie spehiiajq warunkéw lub v \ﬁrymagaﬁ dotyczacych . podwykonawstwa,’
okres'lbliych ‘Urﬁqu, nic dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykénawca niezwiocznie
vsunie na Zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Tereme budowy
naruszaja postanowncma ninigjszej Umowy. ’

1022, W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt” zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwe i ich zmiany sporzqdzane sg w jezyku

cbeym, Wykonawc.a, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé
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do przedk{adanego projektu jego t&umaczeme na ;szk polsk1 alw przypadku kopn Umowy-
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcey . :

111 Jezeh w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczona bedzie zmiana Jednej -z 0s6b
dektarowanych przez Wykonawee w wykazie oséb, Wykonawea powxadcm[ o tym fakeie
Zamawiajacego wskazujge przyozyne ,.zimiény oraz osobg zastgpujaca i przedstawiajac jej

kwaiiﬁkadje co - najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zaméwiéjq,cego

W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia pubhcznego prowadzqcym do zawarcia Umowy )
112, Wykeonawca Jest zoboquany przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa_ 3

w pkt II] nie pbéZniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym sklerowamem o

nowych ) oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nag«!ych‘

i meprzewndmnych kiedy dochowanie terminu wskdzanego w zdaniu po;:rzedz:uqcym me Jest h

) mozllwe = w najkmtszym mozhwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wymkajqca
l7 braku personety  Wykonawey bq,dme traktowana  jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy I nie moze stanowié podstawy do przediuzenia Terminu zakoticzenia mbét -

11.3. Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 11.1.; wymaga zetwierdzenia przez Zamawxajqpégo
i nie, wymaga zmiany Umowy. _ ' 3 '

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy przebywal i wykonywal
SWOje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. [nspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawmony do zgloszenia uwag, zastrzeﬂcn albo
do wystgpienia do Wykonawey 2 #gdaniein usum@cla okreslone_] cseby, spasrod personelu
‘Wykonawcy lub jego Podwykonawey, ktéra pomime udzielonego jej upommema
a)’ uporczyme wykazuje razgey brak starannosci,

b) wykonu}e swoje obowigzki w sposéb niekompetentny fub niedbaly,

¢) ‘nile stosuje si¢ do postanowien Umowy fub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w _szczggélnééci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz. ' - .

11.6. W przypadku wystapienia okolicznosei, o ktéréj mowa w pkt 11.5, Wykonawea _nyznaczy
odpowiednia 0sobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11,2, - ‘

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramuy rzeczowo — finansowego.
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13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny -za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych,

-a w przypadku ich uszkedzenia do ich odnowienia.

14. Sita wyisza

Tezeli. Ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ¢ Umowa nie moZe byé realizowana 2z powodu

h dzxa%ama Sily - wyZszej Iub z powodu nasigpstw dzialania Sx{y wyfsze;, mezw{oczme

14.3.

T 144

15.1.

152,

16.1. .Wykonawca zobowigzuje sig zawrzeé na czas obowmzywama Umowy - nie pozmej niz do dnia

o . puwnadomt © tym na piémie drugg Strong
142

O ife druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora dokonala zaw1adomjema bedzie
kontynuowala wykonywanie swoich obow1qzkow wynikajgcych z umowy, w- takim zakresw
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez winna podjaé wszystkie a!lematywne

dztalama zmlerzajqx:e do wykonania umowy, ktéryeh podjecia nie wstrzymuje 7darzeme sity

wyzsze]

W przypadku ustania sity wyiszej, Strony niezwlocznie przystqplq do reahzac;n swych
obowmzkow wynikajgeych z Umowy.

W przypadku wysigpienia Sily wyzsze] iub jej nastgpstw definitywnie umemozhwxajqcych
kontyngacy; wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowq, Wykonawca niezwlocznie

wsirzyma -roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykon’awcy' na]e‘znego

’ wynagrodzema stosownie do stanu zaawansowama robdt budowlanych, potwmrdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. .

15. Procedury bezpieczefistwa

-Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przesirzeganie przepiséw

oraz zasad w zakresie bezpicczensiwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenic budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szezegdnosci wykonanie i uirzymanie na wlasny koszi

wszelkich zabezpiecren 1 urzgdzen hiezb¢dnych w powyzszym celu.

16. Uhezpleczeme Wykonawcy

" poprzedzajacego dzien, w ktdrym ma nastapi¢ przekazanie Tereniu budowy - umows lub umowy

,ﬁbezpie,czenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzongj
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dziatalnogci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozsti'oju zdrowia (szkoda oscbowa)
lub w wyniku wtraty, zniszezenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0sdb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykoaywaniem robol
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumg ubezpieozenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub uméw, o kidrych mowa w pkt 16.1. w szczegélnééci skladki
ubezpicczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawea. :

Wykonawea przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawargie Umowy
ubezpieczenia, w lym w szczegbinosci poiisy ubezpieczzhia, nie poZnigj niz

do dnia przckazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi

'Zamawjajqcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przedlozeénia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy pfzez Wykonawcg,

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okrestonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajac Zamawiajgcemu
dokumenfy potwierdzajace zawarcie ‘umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesige przed wygasnigeiem poprzednie] umowy
ubezpieczen}a. Wykonawca nie jest uprawniony do dokenywarnia zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolamym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany

do zagéspodamwania Terenu bl,idoWy.

Do obowiazkéw Wykonal.’vcy nalezy w szczegoinosci:

a) zapewnienie bezpieczefistwa 0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiédnfm stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagroZeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych Srodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione, . l

¢) instalacja podlicznikéw energii elekirycznej i wody za ukiadem pomiarowym

oraz ponoszenic kosztdw zuzycia tych mediéw w okresie realizacji robét, zgodnie
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z odezytem lieznikéw wynikajacym z ustaler poczynionych z wiadcicielem mediow. Sposéb

rozl sie 2 Zarzgdeg oblektu zostanie okredlony w protokole z° wprowadzenia
na budowe, )
d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z wzgdzed infrasteuktury technicznej

do celéw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami i 6dbic;rami.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspekiorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym vezestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy beda wykonywane na terenie kompleksu
budynkéw uzytecznosei publicznej. W zwigzku z {ym musza byé wykonywane w taki sposob,
aby nie zaklécaé w sposéb nieuzasadniony dziatania placowki.

W tzasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobownqzany utrzymywac Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjoych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia -
pomocnicze, sprzgt, i materisly w ustafonych migjscach i nalezytym ponzqdku
oraz usuwaé zbgdue przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$é i na swoj koszt podejie érodki, zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodei, aby nie naruszad praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgeych 2z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenin lub szkody wynikajace
z prowadmma robét budowlanych.

Kazdego dnia, w ktérym prowadzone b(;dz; przez Wykonawcg prace, zobowigzany jest on

uporzadkowaé Teren budowy.

. Po zakoficzeniu' robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren

budowy i przekazaé go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru mwestorsklego najpdzniej
w dniu zg{oszema gotowosci do Odbioru koficowego robét. .
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecié Wykonawcy | natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzeﬂnim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skicrowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiege do Wykonawey, Zamawiajgey me
prawo zlecié firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obeigzy¢ Wykonawce (Wykonanie zastgpeze).

18, Zabezpieczenie drog i obiekt6w inzynierskich

. Wykonawca jest‘zobowiqzany zastosowad niezbgdne mozliwe $rodki celemi ochrony drog

i obiektdéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogs
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spowodowaé roboty, transport lub  sprzet Wykpn'awcy,' jegd dostawcow lub Podwykonawcdw,
w szezepoOlnosei powinien dostosowaé sig do obowigzujacych ograniczen obciaﬁefn osi
pOJazdow podczas transportu materiatéw i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy

Wykonawea jest zobowmzany ponosic koszty na&ozonych na niego kar- zw1.:1zanychl

z naruszemem przez Wykonawcg przeplséw dolyczacych dopuszczalnych obclqzen osi - -

po;azdbw tub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych szynowych, wodnych
lub ob(ektow mzymersklch

19. Zawiadamianie o szczegblnych zdarzemach

,Jezell W trakcw wykonywania ~ zobdt Wykonawca natrafi na przeszkody “fizyczne,

nie - przeWIdmane Dokumentacja projektows, jest on zobownqzany do - n1e7wiocznego v
pownadom:ema o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego, ‘

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora madzoru mwestorsknego” -

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwnqzanych 4 rcahzacgq Umowy, ktdre moga
mlec wplyw na reah?ach Umowy, w szczegdlnosci na Termm zakerczenia robdt, ©

WyknnaWca opracuje’ i przedstawi Inspektorowi nadzoru mwestf)rskxego do akoeptacjl
propozyqe dotyczace uniknigeia lub zmniejszenia wplywu takiege wydarzenia lub okohcznoéc:

na wykoname Umowy

Wykopahska arch eologiczne

'Wykopallska w szezegblnosei monety, przedmioty wartodciowe lub zabytkowe nraz ume

przedmioty 6 znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad# tez przcds!ama}qce jznagznq
wartedé, odkryte lub znalezioné na Terenie budowy, stanowig whasnos¢ Skarbu Paﬁstwé. .

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby iabezpieczyé wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. )

Wykonawcea niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiascivy organ
pafistwowy o znaleziskach { wykona poleceﬁia Inspektora, nadzafu inwestorskiego 'dgtyczqce
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig 'z nimi i dal§zego trybu
postf;powama . Y

Jesli zastosowanie sig Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru 1nwestorsklego spowodu_le

Koniecznoéé poniesienia dodatkowych kosztéw lub opoznienie w redlizacji robst, W_ylvgonawcy- -

8 .
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przystuguje zwrot uzasa&nionych- kosztéw  po  uzyskaniu  ich 2atwierdzeniu

przez Zamawiajqcege i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robdt.

21. Ochrona $rodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanyoh oraz usuwania ewentuainych Wad jest

- zobcwmzany podjaé mezb@dne dzialania w celu ochrony $redowiska i przyrody ha Terenie

~budowy i wokét Terenu budowy.

212

213,

- 214
2150

21.6.

W}'konawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolénia‘-_h.a wywdz

- nigczystodei statych 1 plynaych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie Sciekédw,

‘subsiancji ropopochodnych oraz wod gruntdwych i 'opadowych z Terenu budowy oraz migjsc

zwxqzanych z wykonywaniem robét budowlanych w sposdb 7apewmajqcy ochmnq robot przed
uszkodmmem oraz lerendw i miejsc preed zanieczyszezeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwad odpady z Terenu budowy z zachowamem przeplsow

. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach.

Wykonawca jest Zobowigzany do przedioZenia, zgodnie z pmeplsaml ustawy o odpadach
informacji ¢ wytwarzanych odpadach oraz sposocbach gospodarowama wytworzonyml
cdpadaml !

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é » tytutu koniecznosei uiszezenia eplat; kar }uh grzywien
prz_ew1d21anych w przepisach dotyczgeych ochrony $rodowiska lub przyrody i przemsach
reguluﬁcych gospodarke odpadami. v

Wykonawca zobowigzuje sig do podigela czynnoécz prawnych zmlerzajqcych do _przeigeia

odpowtedz;alnosca 2 tyiu}u zobow1qzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore mogg

.byc dochodzone od Zamawnajqcego z powodu namszema przez Wykonawcq przep;séw

. zzakresu ochrony $rodowiska lub przymdy

217,

2187

-Wykonawca zobowigzuje sie do prezestizegania przepiséw dotyczacych ochrony zwlerzqt ktore

okreglajg w szczegblposei:

’ a) ‘ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . :0 ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . Prawo ochrony $rodowiska,
c) “ustawa z dnia 31 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.
W przypadku, gdy prowadzenie robot wigzatoby sie z zagrozeniem zwierzgt objetych ochrong,

Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymuja roboty niezwlocznie  informujac

-0 przyczynie wsirzymania Zamawiajacego.

¢ 7



ﬂ Fundusze . . — Unia Europejska e
®  turopejski prame iski S

pejskie {'éljZkie Europejski Fundusz * 2
‘ Program Regionalny Rozwoju Regionalnega hak

21.9. Jesli msiosowanie sic Wykonawcy do polecert okreslonych w pkt 21.8 spowoduje opdznienie

22.1

222.

223

224

23.1

23.2,

w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania
10bit. v

22. Naprawa uszkedzef
Wykonawoea jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem Iub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczbne do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robot,
z wy!_qczehiem wykenanych robét przyjgtych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktéﬁm mowa w pktA 221,
Wykonawcea jest zoBowiqzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposSb zapewniajqcﬁr zgodnosé
robot i materialéw 2z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi. normatmi, aprobatami,
.i obowigzujgoymi przepisami prawa.
Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktdrych mowa w pkt 22.2. powstaly wskutek
okolicznodci stanowigcyeh zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawea jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydiuzenia Terminn wykonywania
robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opéZnienia. ’ . '
Wylkonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, kidrego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za ﬁsqudzcnia powstale w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosei
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Pedwykonawca.

-23. Kontrola jakosci
‘Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakogei robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy | Materiatéw.
Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizagji przedmiotn zaméwienia powinny
odpowiadaé co do jekosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreélonym wl PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okresionym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

. Wykonawca przediozy Inspektoi'c_)wi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczefi, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte

do wykonania Umowy.

30
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Materiaty wykorzystywane‘ przez Wykonawee w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szozagdinodei: | S . )

a) odpowiadaé wyﬁ:aganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.1. ze zm.) oraz STWIORB,

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do - stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Buropejskiej i innych
krajach na mocy umdw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

¢} by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;, »

d) byé przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych, . . .

€) byé wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacii przedmiotu -
Umowy, .

f) byé fabrycznie nowe, nie uzywane. _

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materialéw okresionej Umowg

jakosei i prowadzenia biezacej kontroli jakodci Materialow, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
watunkéw  dostaw Materiatow zapewniajgcych  dochowanie terminéw realizacji robdt
okrestonych Umowa. ' )

Wykonawea jest zobowigzany przeprobva.dzaé pomiary i badania Materialéw - oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontrofi jakosci materialéw i robot okreslonymi w odrebnych

praepisach oraz STWIORB, ' '

Inspektor nédzoru inwestorskiego moze zobowigzat Wykonawce do:

a) usuni¢cia materialdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okre$lonym w pke 234,
z Terenu budowy w wyznaczonym {erminie tub

b) ponownego wykonania robds, jezeli Materiaty lub jako§é wykonanych robot nie spelniajg
wymagah STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy. 7 o

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecei Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawey do wykonaﬁia tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie z$t¢pczc) ~ na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastgpnie Zamawiajagcy ma prawo potraciC poniesione w 2wigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezell w wyniku przeprowadzone] komroh Inspektor nadzord mwestorskmgo ustah, te jakosé .
Materiatéw nie odpowiada wymagamom okreélonym w pki 23.4, niezwlocznie zawiadoml

<] tym fakcie Wykonawce.

23,10, Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestlonowane przez

23.11.W. przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez - Wykonawcq,

24.1.

24.2.

25.2,

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do, robot budowlanych doplero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, #e ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w. pkt 234,

po uzyskamu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. -

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nic zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwéstorskiego Materiatow, ktére nie sa zgodne z pkt 23.4, Enspektor nadzoru- inwestorskiego '
moze . polecié Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zasta,pleme )

zaakceptowanyrm Matena%aml

. “Usuwanie nieprawid!owoéci i Wad stwierdzonych w czasie'rdbét
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzors inwestorskisgo wykonywama rohét
budowlanych mezgodme z Umows lub ujawnienia powstafych z brzyczyn obctqza]qcych

Wyka_nawcq Wad w robotach budowlanych stanowu;cych przedntiot Umowy, Inspektor

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce étivferdzdnych

n1epraw1d{owoém lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych Koszt
usuniecia nieprawidtowodol fub Wad ponosi Wykonawca ) )

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 241,
Zam‘awiajqcy moze zlecié usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryayko W}konawcy
(wykonanie zastgpcze) - na co Wykonawca wyraza zgodg, a nastepnie Zamawigjiacy ma prav&o

potraci¢ poniesione w zwigzkut z tym koszty z wyhagrodzenia Wykanawcey,

25. Odbiory

. Wykonawca nie jest uprawniony do Zakrycia wykonanej sroboty budowlanej bez uprzednicj

7gody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma cbowigzek umozliwié Inspektorowx

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej Iub ktéra ulega'

- zakryciu,

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zamkajqcych lub uiegajqcych zakzycm wpisem
do szenmka budowy i Jednoczeéme zaw1adam!a o tej gotowosci Inspektora nadzorub

mwestorsklego

E7
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Inspektor nadzoru jnwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce: robot

zaﬁikajqcych lub ulegajaeych zakryciu niezwlocznie, nie pézZniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Proiokolem odbioru robot
zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli' Inspeﬁor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych Jub ulegajqcych

: za](rycm za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce mezw%oczme nie pdzniej

" niz W terminie okredlonym w pkt 25.3.

25.5.
' zamkajqcych Iub vlegajacych zakryciu Tub dokonama zakrycia tych robét przed ich odbiorem,

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru mwestorsklego gotowosci do odbioru robot

.Wykonawca jest zobownqzany odkryé lub wykonac otwory niezbgdne dla-zbadania robdt,

. anasigpnie na w{asny koszt przywrécié stan poprzedni, :

| 256,
' h budo‘v]anych skladajgcych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie osw_:adczema Kierownika

Odbzér koficowy _|est dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawcq caloscl Robdt

: 'blidow‘ry ‘wpisanege do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Insbeldora nadzoru

. mwestorskxego po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia Tobot i plsemnym zg{oszemu

) gotowoscl do ich adbioru Zamawiajacenu. e

257, )

25.8.

25.9,

Pmed zgloszeniem gotowosci do Odbloru koficowego Wykonawca przeprowadza wszysthe
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzedmo l,amawm;qcego

wpisern. do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udmat pmdstawxcnch

: Zamawzajqcego w probach 1 sprawdzeniach.

W gelu dokonaniz odbiorn koricowego Wykonawca przedstawia Zamawqu,cemn komplet

dokumenlow pozwalajagcych na oceng prawxd}owego wykonama przedm;otu odbloru,

a wszezegdlnosel:

a) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprbbaty techniczne,
b) oéwiadczenie kierownika budowy o zakofczeniu robot,
&) diiennik/dzienniki budowy.

Odb;or koticowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawacxeh

_Zamamajqcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedsiawaclell

Wykonawoy, W uzasadmonych przypadkach komisja moze zaprosié do wspolpracy

rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzig:

2) dokonania odbioru robt i przekazania obiektu do eksploatacji,
b) dokonania odbiori robét z usterkami,
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¢} odstgpienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacii,
Wykonawca nie usungt wad i usterek wykazanych podczas czynnosci odbiorowych, wady robol
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikow. '

25.11.Komisja odbigrowa sporzadza Protokét Odbioru koficowego robdt w kidrym wskazuje: przebieg
czynnodei, opis przedmiotu odbloru jakosé robot, termin zakoficzenia robbt, decyzie Komisji
zgodnie z pkt 25.10.

:25.12.Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstaws ‘do dokonania koftcowych rozliczen
Stron. W pxzypadku braku potwierdzenia terminu zakobczenia robot na dzief zgloszenia -
gotowosei robét do odbioru przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, jezeli zostal
przekroczony termin, o ktorym ﬁlowa wpkt3.1.

25.13.0 terminie odbioru koficowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale kidrych wykonat przedmiot Umowy. '

25.14, Przystapienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych
“od dnia zgldszenia gotowosci do odbioru robét Zamawiajgcemu, ’

25.15.0dbi6r koficowy zostanie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze- jéze]i w foku
czypnodel odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego przedmioiera
nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymagarych pr()E i sprawdzed, Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér koiicowy, wyznaczajac
Wykonawey termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzglqdmajqcy ich ztezonodé te.chmcznq, a po jego uplywie powrdcié do wykonywama
czynnoécn Odbioru koncowego. -

25.16.Jezeli wady nie mozna usungé Zamaw:ajqcy obm?.y wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

25.17.Fo bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt, 25.15 Zamawiajgcy moze
odstapic od Umowy w czgdel lub w catodel. ‘

25.18.W przypadku stwierdzenia w, toku odbioru kohcowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadmaja‘ w lrescl protoko%u termin i sposGb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawcee nie
usunie Wad w ierminie Iub w sposéh ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy,
po uprzédm'm powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawey.

25.19.Za dzien faktycznego Odbiotu koficowego uznaje sig dzien pbdpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokoty odbioru koncowego robot.

25,20, Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

‘ a) na minimum 45 dni roboczych przed uplywem okresu rekojmi {
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b) ne minimum 45 dni roboczych przed uplywem okresu givararicji jakosei .
orws W Raddym preypadkn  kiedy Zomowinjaoy tzna to 2a wzasadmione, szezegdlnie

po powzigciu informacii o ujawnieniu si¢ Wady.

25.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawey nie wstrzymuje -
przej-)rowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest Wéwczas zobowigzany przeslaé Wykonawcy
protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stmerdmnych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez &amawnajacego terminie,

25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
‘Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. » '

25.23 Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego tenniﬁie, uwzgledniajacym mozliwosci te;:lmiczne.

" lub technologiczne dotyczgce usunigeia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zewiadomienin

Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia usunigciza Wad podmiotowi trzeciemu na. koszt
i ryzyko Wykonawcy. 7 )

25.24.Qdbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w cefu oceny robét zwiazanych z usunigeiem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi.

25.25AC'Jdbi6r gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale ‘upowaznionych
przedstawicteli Zamawiajacego, w tym Inspekiora nadzbru inwestorskiego, i upowagnienych
przedsta\izicieli Wykonawey. .

25.26.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru vsunigeia Wad, sporza,dzanym
po usunigeiu Wad ujawnionych w akresie rekojmi lub gwal'ancp .

25,27.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad wjawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakodci (w zaleznosci od fego, vfctéry z podanych okresow jest dhuiszy),
w celu potwierdzenia usunigeia tych Wad i potwierdzenia wypeinienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. -

25.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét
odbioru ostatecznego. ‘ _

25.29.Jezeli podezas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie moZliwe
do usunigeia Wady, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny za$ Wykonawea jest
zobowigzany przediuzyé odpowiednio okres gwarancii i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajqcy_ wyzracza termin Odbioru ostatecznego,

do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.
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26, Wynagfbdzénié i warunki'platncéci

'.Zasady ogdlue

Strony ustalajg wynagrodzeme Wykonawcy za wykonanie przedmmtu Urnowy, zgodme' )
z Ofertq Wykonawey, na kwotg w wysokodsi netto ... zt (slownic; ... ziotych)
wraz: z’ ‘podatkiem .. % VAT w wysokosci ... zi (stownie: zix_ﬁ_tych),
coiaczme stanowi kwote bmttowwysokoécl . 2k (stownie: .. z{otych) L

Wynagrodzeme za wykonanie przedmlotu Umowy ma charakter ryczaltowy.

.Rozhczeme za wykonanie Tobdt budowlanych stanowigeych przedmiot Umowy b@dzne L

dokonane na podstaw1e faktury VAT koncowej.

Wszystkle platnosci  za wykonane na  podstawie Umowy  roboty hudowlane h

wraz z 7amontowanym wyposazeniem bgda dokonywane powykonawczo, pa podstaw:e

Protokoiu odblbru robdt, w terminach okreslonych Umows, 2 uwzglqdmemem potrqcen .

wymkajqcych z Umowy

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokomywane przez Zamamajqcego )
na podstaw1e Umowy bgdq redlizowane w zlotych polskich oraz dokonywane bgdq
z uwzglqdmemem pizepisow obowigzujacego prawa.w zakresie podatku od towaréw i uslug
Wynagrodzenie Wykonawcey uwzglednia wszystkle cbowigzujgce na terenie Rzeczypospohte}
Polékiej rialeZno_éci publiczno - prawne, w szczegbinodci podatek VAT oraz opiaé( celne i.inhg

oplaty zwigzaue z wykonywaniem robdt, z wyjdtkiem sytuacji, gdy Wykonawca, skiad;ijqc .

.ofér'tg' poinformawat Zamawiajgcego, Ze wybdr oferty Wykonawcy b¢dzif: 'prowadzii

do powstania u Zamawiajacego obowigzkn podatkowego zgodnie z przepisami opodatku
od towarow i ustug, ’ h
Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane begda wplacane przez Zamawnajqcego na konlo
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonaweg, lub odpownedmo przez Podwykonawct; i dalszego Podwykonawc¢,
na podstawie rachunku tub faktury VAT wystawmne_] przez Wykonawce, przez Podwykonawm;
lub dalszego Podwykonawce,

Za dzien zaplaty bedzie uznany dziefi, w ktérym zostanie obcigzony rachunek * bankowy :
Zamawxajacego

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zarmwxajacego czgsel zabezpleczema naled:ytego ) B

wykonama Umowy stanowi¢ quzw ?rotoko{ odbioru koficowego- robot.

Rozllczeme konoowe za wykonanie Prz:edmmtu Umowy nastgpi na podstawne faktury

kOﬂCOWBj, ktora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koficowego robdt,

Pl_atnosc:
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bP»l'atvnoéci s3 realizowane w tenniniei nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty

oiyzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z ﬁwzg]@dnieniem poirgcen wynikajgcych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat
}.owxckl, 99 - 400 Lowicz, ul. Stanislawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonawca jest zobowigzany przadh}zyc, wraz z rozliczeniem naleznege mu wynagrodzema

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgigdem nich

Vvlis}zystkich naleznoséci oraz o pelnjdm zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
 rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
ljoz'liézeniu tych robot do wysokosci objgte] platnoscia koficows lub dowody dotyczace zaplaty
' .w}%/ynagrqdzénia quwykonawoom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci.
) ‘VOé’v_yiaglczenia, podpisane- przez _-osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcych

'_ je" Podwykonawcow lub dalszych Podwykonaweéw fub inne dowody. na potwierdzenie

dokonanej zaplaty wynagmdzenixfz powinny potwierdzaé brak zaleghosci Wykonawcy,

) Pod'“rykonawcy lub dalszego Podwykonawey w uregulowaniu wszystkich wyiragalnych w tym
' - oKresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wymkajqcych z Uméw

. o podwykonawstwo.

'Kopxa Umowy/Uméw o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do me; dokumemtaml stanowi

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zam&WlajqcegU Umowie

o podlwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przediozonc__l urowie, ktorej

. przedmiotem s dostawy i ushugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalsz:yf Podwykonawca

nie ‘zaplaci wymaga'lnego wynagrodzenia pfzyslugujqcego Podwykonawby lu'b"dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié’ 51g L zqdamem

‘ zaplaly naleznego wynagrodzenia bezposmdmo do Zamawiajgcego.

'Zamawqucy niezwlocznie po zgloszeniu quama dokonania ptatnosc: bezposredch
) zaw;adoml Wykonawcg o zgdaniu Podwykonawcy Tub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

) Wﬂ:kbnawcq do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dm od dnia

. dort;uema Wykonawcy tej informacji.

‘W przypadku zgtoszenia przez Wykonawcq uwag, o ktorych mowa w pkt 2624
podwazajqcych zasadnosé bezposredmej zaplaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnesé takiej zaplaiy Jub
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ziozyé do  depozyiu ‘sado'wego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadkn zaistnienia zasadniczej
watpliwosei co do wysokosei kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktdremu plainod¢ sig
nalezy,

c} dokona(': bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zap}aty

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplacié Podwykonawcy jub dalszemu Podwykonawcy nalezne

: wynagmdzénie, bedace przedmiotem zzdania, o ktérym mowa w pkt 26.2.3., jezeli

Podwykénawca lub dalszy Podwykonawce udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawcea
nie zlozy w frybie okreslonym w pkt 26.2.4. iiwag wykazujgcych niezasadnosé bezposrednisj
zaplaty. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie valezne wynagrodzenie, bez odsetek
nateznych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawey z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

‘Réwnowartosé  kwoty zaplaconsj Podwykonawcy lub dalszemu- Podwykonawey, badz

.skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenid naleznego

Wykonawcy.
Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie fakiura VAT przedstawiona

Zamawiajgcemu wraz:

a) z pmiokolem Odbiorz koncowego robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy  robdt budowlanych yvykonane _ przez  Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow )

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wysiawionych przez zaskceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i uslugi,

¢) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wigcej niz na S dni przed uplywem terminu platmosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonaweg
tub przez Podwykonawcow, ‘ .

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT- lub rachunkiems dokumentow,

o kidrych mowa w pkt 26.2.8., Zamawiajacy jest vprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawcg stosownych

dokumentow. Wsirzymanic przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
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26.2.10.

26,2.11.

26.2.12.

26.2.13.

26.2.14,

26.2.15.

Program Begiqnalny
Wyiconaych wymagan, o ktérych mowa wrpklt 26.2.!'3, nie skutkuje nic dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu platnodci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek,

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania'od Wykonawcy niezwlocznic wyja$nien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw oicreﬂonych w pkt 26.2.8.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 2624
zawierajace szozegélowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i ¢harakteru robot
budowlanych, dostaw i wuslug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz ¢o do wypelnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowieft Umewy o podwykonawstwo w zakresie majacym ‘
wplyw na wymagalnosé roszozenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey, a takze
co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymﬁgalnoéé. )
Zamawiajgey jest uprawniony do odstgpieniz od dokonania bezpoéredniej platnosci na rzecz
Podwykenawey -lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wyké_i‘lawcy na!einego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi nwagi, o kiorych mowa w pkt 16,2.4 i wykaze
niezasadno$é tekiej platnodei, Iub jezeli Wykonawea nie zglosi uwag o ktdrych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
platnodei, T
Zamawiajaoy moze dokonaé bezpodredniej plainosci na rzecz Podwykonawcy tub dalszege
Podwykoﬁawcy, Jezeli Wykonawea zglost uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2?4 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej piatnofci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktdrych mowa
wpkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy ?odwykonawca wykaza zasadno$c¢ takiej platnosei.
Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na tzecz Podwykonawcy
fub dalszego Podwykonawcy bedzie kupia faktury VAT fub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawey, potwierdzona za zgodnodé z oryginalem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz 2z potwierdzong za zgodno$é
z oryginalern kopig protokolu odbioru przez Wykonawcg Iub Podwykonawee robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw Iub usiug,

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajqcago na rzecz. Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obgjmowad wqucznie nalezne - Podwykonawcy
lub dalszemn Podwykonawcy wynagrodzénie, bez odsetek naleznych Podwykonawey
iub dalszemu Podwykonawoy z tytutu opéZnienia w 2aptacie naleZznego wynagrodzenia przez
Wyl;ohaww lub Podﬁykonawc&; 1 bedzie dotyczyé -wylgeznie naleznoSei powstalych -
po zaakceptowaniu przez Zamawiajzcego Umowy o podwykonawsiwo robét budowlanych

lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
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Doki)nanie bezposredniej platnoscx na 1zecz Podwykohéwéy lub dalszego Edd?\;vrykonéch){-‘
ub. wazne ziozenie kwoty potrze’onej na p'okrycie wynagrodzenia z tytuln Bezpuéfedniej'-
plafnoscl do depozytu sadowego, skutku_|e umorzeniem wierzytelnosci. przys&ugu)qcej
Wykonawcy od Zamawiajacego 2 tytutu wynagrodzema do wysokosci kwoty ndpowmdajqcej
dokonancj platnosei,

Z&mawsajqcy dokona bezposredmej p{atnosc] na rzecz Podwykonawey lub dalszego_
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia piseinnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub" dalszemu Podwykonawcy przez. Zamawiajacego uznania platnosci bezpo&edme]

za uzasadmonq

Zamaw:ajacy moze ztozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzema o

Podwykonawcy lub. dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktdremu platnosé nalezy su?, co uznaje
sre; za réwnoznaczne z wykonaniem w zakreste objetym zdeponowanq kwotg- zobownazama
Zamawlajqcego wzglgdem Wykonawcy. . . . '
Odpowwdnainoéé Zamawqucego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy a
z tytulu platnosei bezpoéredmch za wykonanie robot budowlanych jest ogramczpna wyla_ume
-do w;'sokoéci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikaja,}:ejn;z- Um;)iny

oraz. nastgpowaé bedzie z uwzgl¢dnieniem przepiséw obowigzujacego praws w zakresie

‘podatku od towaréw i ustug. W przypadku r6znic w cenach za wykonane roboly pmmedzy

okreélonyml Umowg o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowa Zﬂmawm_lacy uzna i
wyplam Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote naleznq na podstawie cen okrwlonych Umowq
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy bgda wynikaé z Kosztorysu ofeltowego
Wykonawcy. )

26.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawey zaliczek na poczet wykonama
zamwaema )

. 26.4, Wierzytelnosei o
Wykonawca nie moze dokonaé zastawu lub przeniesienia, w szczegdlnodci: cesji; pt‘?ekazu‘,‘ '
sprzedazy, 1ak1ejkclw1ek wierzytelnoscei. wymka;qcej z Umowy lub jej czgdci, JaE\ rowniez
korzyéc,l wynikajgcej z Umowy hub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedmejl, pisemnej
zgody Zamawiajacego. ' :
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W - j&'rzypadku Wykonawcy quacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zarﬁawiajqcego
o wyrazenie zgody na dokenanie czynnodci, o kibrej mowa w pkl 26.4.1,, wystg;ﬁqje podmiot

reprezentujgey wszystkich czionkéw Konsofcjum, zgodnie 2 posiadanym peinomocnictwein.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonana bez piseninej zgody

Zamawiajacego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteczna,

27. . Prawa autorskie

‘Z‘ chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstalych w zwiazku z realizacjg niniejszej

Umowy w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego

‘bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, catos¢ autorskich praw majatkowych do’ wszystkich

futv‘vérév'v w rozumienia ~ ustawy z dnia 4 lutego- 1994 T.

; 0 Praw1e autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby reahzacjl przedmlotu

Umowy, Iub odpowiednio calosé meogramczonych czasowo i terytona!me niewylacznych

i llceﬁcji, niezbgdnych do korzystama z przekazanych utwordw, w szcz_egolnosc; takich jak:

) "'_raporty-, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statysiyczne, ekspertyzy, oblip'zeni'a?_ programy

. komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiekiw. i inne

27.2.

dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejsz_ei' IUmowy,

zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz zﬁ_)vyiqcznyin
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autotskicf}a,‘ na potach
cksploatacji wskazanych w pkt 27.2. Rownoczesnie Wykonawca przenosif I-', na rzecz
Zamawiajacego whasnoéé wszelkich cgzemplarzy Tub nosnikéw, na ktérychv utfwaiono WW.
utwory, kidre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy

Lamaw;a_] acy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw - zaleznych
do utworow Wchudzqcych w sklad ww. dokumentac_]i Tub jej czesei bedzte m6g7£ korzystac Z niej
w caioscz lub w czgsci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

_a) utrwaleme i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarsklmx pohgraﬂcznyml

reprograf cznymi, informatyczaymi, cy_frowymi, w tym kserokopie, slajdy, ;epmdukcje

" komputerowe, odreczne i odmianami tych technik,

.b) wykorzystywame wielokrotne utworu  do reahzacjl celow, zadaf i~ inwestycji

- Zamawiajacego,
c) wprowadzanie do pamieci kompatera,

d) wykorzystaxiie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworn

- w dowolnym miejscu i czasie w dowolngj liczbie,

( : a1
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e) rozpowszechnianic w inny sposéb w tym: wprowadzanic do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsei lub cafodei, opracowania,

f) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

Postanowienia pkt 27.1. i 27.2. stosuje sie odpowiednio do zmian utwordw wchodzacych
w sktad ww, dokumentacji powstale] w ramach nadzoruy inwestorskiego lub autorskiego

dokonanych podczas wykonrywania prac objetych ta dokumentacjq.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 27.2 moze

nastgpowaé w catodci, w czggci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzielami innych

~ podmiotéw, w tym jako czg$é dziela ibicrowegu, po zarchiwizowaniu w formie 'elektronicznej

27.5.

27.6.

28.1

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowat, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe irzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych, jak i majatkowych,

jezeli naruszenie nas'tépi*o w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawce, Wykonawca: '

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialnodé za pou}stanie oraz wszelkie skutki powyzszych
idarzefx; k

b) w priypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sadowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane 2z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjinym, w tym koszty
obshgi prawnej postqpowania_i

¢} poniesie wszelkie koszty zwiqzahe z ewentualnym pokryciem roszezen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub osob zglaszajacych foszczenia. -

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawee lub Zamaﬁiajqcego autorskie prawa

majgtkowe, o kiérych mowa w pkt 27.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie

tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstgpienia,

28. Uprawnienia'z.tftulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmioty Umowy poczawszy od daty Odbiory koﬂcowegb robét, na zasadach okreslonych
wkC, |
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W okresie gwafancji WyKonawea przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajgce
= sorwigowinin | konssrwagil zubudowunyeh urzgduen, {nstelrefi 1| wyposazenia majgee wplyw

na trwalos¢ gwarancji producenta.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad fub usunie Wady w sposéb

nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigeiec Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawey (wykonanie
zastgpeze), po uprzednim \;fezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego tenminu nie
krdiszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgods.

Wykonawca moze uwolnié sie od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za Wady fizyczne robét,

ktore powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzqdzer’x;‘

" konstrikeji tub materiatéw, albo skutek wykonania robdt wg wskazéwek Zamawiajacego

lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczone] przez niego dokumentacii

projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnoscei nastgpuje wodwezas, jezeli Wykonawca

uprzedzit inspektora nadzoru (na pi$mie) o grozacym niebezpieczefistwie powstania Wad.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. .

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszezeh

o naprawienie szkody w pelnej wysokoéci na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane i zamontowane

wyposazenie, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... , liczac od daty.

Odbforﬁ koficowego robét na ponizszych warunkach: o

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objgtym gwarancja
Zamawiajgcy lub Zarzadca obiektu dokbna zgloszenia Wykonéwcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowiqzany jest usungé na wiasny koszt zgloszong
Wade w terminie 14 dni.

b) W preypadku  zgloszenia Wady uniemo‘zliwiajqcej_ dalszg prawidlowa eksploatacje
lub powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa iudzi» i mienia, wada zostanie usunieta .
niezwtocznie - nie poZniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

¢) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usunigcia Wad, pod véarunkiem, Ze ww. wniosek wplynie
do Zamawiajgcego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawcea nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowanin  Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastgpezego usu‘niqéia Wady przez

podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.
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€) Po usunigein Wady Wykonawca zgtasza Zamawnajqcemu gotowosc do Odbxoru' C

gwarancyjnego :

3] Zamawmgqcy przystapi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od oirzymama S

zg{oszema o ktorym mowa w lit. e. ¢

g) Fakt skutecmego usumf;cla wady kazdorayowo wymaga potwierdzenia Protokolem odhloru, i
usumgcna Wad. s

h) Jeéh w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zamstaiowano .

urza,dzema ‘instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zqda odplatnego, - -

obhgatoryjnego serwisowania przez autoryzowane Jeclnostkl Wykonawca przed ich

_Zamstalowamem informuje o tym Zamawiajgeego. Wykonawca ddpowmda 7 serw:sowame o :

- ww, elementéw. i ponosi jego koszty w okresie gwarancjl Jedli na: zamstalowane
’.uuqdzema_, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca. udzwla
-gwarangji dfuzszej niz okres udzielonej przéz Wykonawce gwarancii, td Wykondwca
:przekaZe Z&mamaj@cemu dokumenty doiyczqce tych gwarancjl w ostatnim dmu udztelonej .
‘przez siebie gwarancji. _ L

i) ‘Wykonawca na pisemne 2gdanic  Zamawiajacego  upowazni Zi;niawiajqcego
do wykonywania uprawnien z tytuli- gwarancji przystugujacej W_ykénziwc‘y; ‘wobec
producentdw urzgdzeh/dostawcow. -

) Po dokenaniv odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana r6wme7 3ako ﬂokumem
gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument zawlerajqcy
: warunki gwarancji, ktérego postanowienia bgda sprzeczne z m:niejszq umows, hi¢ iag:dq_oue

obowiazujgce.

29. Zabezpleczeme na!ezytego wykonama Umowy

29.1. Zamaw:ajqcy oswiadcza, ze Wykonaweca przed zawarcnem Umowy wnidst na. ]ego rZecz -
Zabezpleczeme nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w prmplsach ustawy_
Pzp nakwotq rowng 5 % Ceny ofertowej brutto ) ‘_ o .
29.2. Zabezpleczeme nalezytego wykonania umowy ma na celn zabezpleczeme i ewentualne», :

zaspokojenie roszezen Zamawiajgcego z tytu{u niewykonania lub menaleZypego ,wylgonama

Umowy przez Wykonaweg, w tym usunigeia Wad, w szczegdlnodci roszezeft Zatnawjajqcego RS

wobec Wykonawey o zaplatg kar umownyceh. )
29.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy. - o
29.4. deny Zabezpieézeniai naleiytego wykohania Umowy pont)si'Wykonawca.

s
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‘-29.5. : Wykonawca jest zobown;zany zapewmé aby Zabezpiecaeme nalezytego wykonama umowy
zachowaéo moc wigzgeq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rq;kop_:m za Wady
"ﬂzj}czne‘ Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zainawiajqcego
o 'faktycznych lub prawnych okolicznoseiach, kidre maja lnb mogg mie¢ wplyw na mbc wigzaca
‘Zébézpieczcnia nalezytego wykoiania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajacege praw wynikajaeych z za-bezpieczenia.

29.6. Kwota w wysokosci ... (stownié: ) iPLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
'wykonania umowy, zostanie zwrdcona w termivie 30 dni od dnia Odbioru kohcowego robdt.

29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszezeh z tytuwlu rgkojmi za Wady fiayczpe,

. 'wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 4. ... (stownie: ...}
“PLN; zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu,

298, W trakeie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy - Zabezplcuema

. naleZytego wykonania umowy na 3edna, lub kilka form, o ktérych mowa w prchlsach Pzp,
. po<_:1 warunkiem, e zmiana formy Zabezpleczema zostanie dokonana z zachowaniem ciggtoéei
‘ ial:ieipieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosei. ) .

2;9.9; . Zab'azp;'eczenie naleZytego wykonaria umowy pozostaje w. dyspozyciji 'Zamﬁﬂwiajqcego
i zachowuje swoja waznoéé na czas ckreslony w Umowie. .

29 10 Jezeh qie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calodei fub w czgsci, podlega one
zwr0t0w1 Wykonawey odpowiednio w catodei lub w czesei w termmach o ktérych mowa w
pkt_-29.6. i pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w plemq,dzu

" yostanie zwrécone wraz z odsetkami wym'kajqcymi Z * Umowy rachu:iku : bankowego
Zamawiajacego, na kidrym bylo ono przechowywane, pommejszone o koszty prowadzema
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew plenig,dzy na rachunek Wykonawcy )

29.1 l.Zamawnajqcy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jei;eii jék‘akolwiek kwota naleina Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub “nienalezytym wykonaniem Umowy nic zostanie zaplacona w termmle 14 dm -od dnia
otrzymama przez Wykonawcg pisemnego wezwarua do zaplaty.

) 29 12. Jeze[l okres wazno$ci Zabezpieczenia na]ezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres ]ego waznosci, Wykonawea jest zobow:qzany ustanowic nowe Zabczpleczeme nalezytego

wykunama umowy. .

) 29 13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia na_]pozmej na 30 dni
_przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
ni::'l." w pienigdzu, zamawiajacy zmicnia forme na zabezpieczenie w pieniadzy, poprzez wyplatg

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. -
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29.14. Wyp}ata,. o kiérej mowa w pkt. powyzej, nastepuje nie pbéniej niz w ostatnim dniu waznosei

dotychezasowego zabezpieczenia,

30. Zmiana Umowy
30.1. Strony rﬁajq prawo do przedhuzenia Terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn,
z powadu kiérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zﬁkoﬁczenia robdt, jedli zostanie
to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzom inwestorskiego, w ngst@pujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robét bedg nastgpstwem okolicznosei, za kidre odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgey,
Jub Zarzadca obiektu, w szczegdlnodel b_@dq' nastgpstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, lub utrudnien w wykonywaniu robdt, koniecznodei zmian Dﬁkumentacji
pro_]ektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznodei mialy lub bgdg mogly m:eé wplyw
na dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne umcmozhmajace prawxd{owe wykonanie

" robét, w szczegblnosei z powodu technologii reatizacji prac okreslonej: Umowg, preepisami
i)rawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie ni;a jest nastgpstwem okolicznééci, za ktdre

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w szczegolnosei, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
zeze wzgie;du 1a temperaturg powietrza nie dopuszcza do wykonywania robot,

©) gdy wystapi koniecznoé¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonyv}aniu robét
lub innych robét niezbgdnych do prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia kolejnych zamowienh Wykonawey, ktére
wstr'zj}mujq lub opézZniajg n?alizacjg przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigeia tych kolizji,

d) wystapia opdZnienia w dbk{maniu ~okredlonych czynnosei zwigzanych z wykonaniem

~

Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji publicznej,
ktére nie s3 nastgpstwem okohcznoscl za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziainosé,

€

—

gdy wystapia opdznienia w wydawamu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktdrych wladciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy przepisow
prawe, jezeli opdznienie przekroczy okres, i)rzewidziany w przepisaéh prawa, w kidrym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodm:cnia itp. powinny zostat wydane oraz nie s nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

(.
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£) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszezenia do ich
wykonywania  przex  uprawnlony orgst  admind jt publi ] tub k ta  feh

2]

wsirzymania pizez uprawniony organ adrmmstraq] publicznej, z p:zyczyn niezaleznych
od Wykonawecy,

g) wystgpienia takich warunkéw ma Terenie budowy, kidre odbiegajs w sposéb istotny
od  przyjetych w  Dokumentacji projektowej, w  szczegélno$ci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji fub innych
obiektéw budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypaidw,

zagrozenia zwierzat objetych ochrong,

A h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedlmotu Umowy zgodrue Z jej

postanowieniami. . ]

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresic Materialow, parametréw technicznych,

technoelogii wykbnania robot budowlanych, “sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

[} zbstanie potwierdzone przez Inspekiora nadzoru, w nastepujacych sytuacjéch:A

a) konieczno$ei zrealizowania jakiejkolwiek czedci Tobot, objetej przedmiote‘m Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzah technicznych lub technologicznych, niz wskazane -
w Dokumentacji technicznej, a Wynika}qcych ze stwierdzonych wad.tej Dokumentacji
fub zmiany stanu prawnego w oparciu, o Ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie-
przewidzianych rozwigzaf grozile niewykonaniem fub menalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, lub wynikajacych z koniecznosei dostosowania sposobu wykonania
robdt budowlanych de technologii wykonama Sia{:jl diagnostycznej, kiorg zamawiajacy zleca
osobng umows,

b) koniecznosdel realizacji robdt wynikajacych z Wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian umanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. | Priud, ’

¢) wystapienia waronkéw geologicznych, geotechmcznych fub hydrologlcznych odbiegajacych -
w sposdb istotny od przyjgtych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania’ niewybuchéw lub niewypa{Gw, ktére moga
skutkowaé niewykonaniem lub nienatezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d

~

wysigpienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktore odbiegajg w sposob istolny'
od przyjetyeh  w  Dokumentacji projektov;lej, w  szezegblnodci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektéw budowlanych,
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€)- komecznosct zreahzowama przedmmtu Umowy przy zastosowamu mnych rozwxqzaﬁ

- t_;ehmcznych fub materialowych niz wskazane w dokumentaciji technicznej ze wzgl_gdu na o

koniecznosé dostosowania do obowigzujacego prawa,

f) “wystapienia nigbezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowac;izo:_iymi przez,

inhe p'odmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigeia tych kolizji, . ,' '

3] wystqpnema Sily wyzszej umemoﬂtw:ajqcej wykonamc przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowxenlaml

Strony migjg prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okreionego w pkt 26.1. 1

w nastgpujqcych sytuacjach )

a) wystqplema komeczno§01 wprowadzenia rozwigzah zamiennych jezefi s3 one uzasadmone

mz.szym! kosztami eksploatacji,  koniecznoscia  usunigcia stmerdzonych wad

w Dokumentacp technicznej lub sa korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwnqzku

z prowadzong w obiekcie dzualalnoﬁcla, lub wymkajq z koniecznosci dostusowama sposobu :

wykonania robét budowlanych do technologu wykonania  stacji dlagnostyczne], ktérg

zamawiajacy zleca osobng umowa, po wczesmejszym wzgodnieniu mozhwoscx ich
wprewadzenia, » T .'

b) zaniechania wykonania robdt, kidrych wykonanie w  trakcie - realivzacjiv . stafo

sig zbgdne — 2 nie mozna  bylo przewidzie¢ tego w dniu z;awarcia - Umowy

przy jednoczesnym obnidenju wartosci wynggrodzenia o warto$é robot zaniechanych_zgodlnie

z 'wycenz; wskazang w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikéw . Sekocenbudu

dla wojewodztwa 16dzkiego, 2 daty ztozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszyeh dwoch

opracowanlach

W przypadku zmian okre§lonych w pkt 303, Iﬁ a, jezell ich wprowadzeme w1aza{oby sig

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony mogg dokonad korekty wynagrodzema

Z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a} Inspektor nadzoru inwestorskiego okresh warto§é robét lub M%tena{ow ktore: nie b@dq'
wykonywane lub zastosowane, w spos6b okreélony w pkt. 30.3. lit. b. O tg wz;rtosc ;ostanle
pomiejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okrééli.-wanoéé"
ro‘_zwiqzaniab zamiennego, a " wynagrodzenie WykonawCy  zostanie ‘_‘z‘wig‘kszone

- lub obnizone o te wartosé,

b) je'ieli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzar zamiennych nie odpbwiadajg opisowi - ;

: pozycjl w Kosztorysie ofertowym, aie mozliwe jest okrelenie nowcj ceny na. podstawxe .

'Geny -jednostkowej z Kosztorysu Ofettowego poprzez mterpolac]e !ub inng' metods, - - o

Trispektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenic za wykonanie robdt tg metodq,
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c) Jezeh nie mozna wycenid rob6t wynikajgeych z wprowadzenia rozwxqzaﬁ zam:ennych
vz_zastosowamem metody, o ktérej w' lit. b, Inspektor nadzoru mwestorskleg_o dokonana
: ka’lku!abji ceny jednostkowe) tych' robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji
hie wstzych od okredlonych przez Wykonawcg w Kosztorysie ofertowym. Brakiquce ceny
nie mogg byé wyisze od $rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
" dla wojewddziwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktérjm kalkulacja jest sporzgdzana.
Laczny werost wynagrodzenia Wykénach w wyniku zmiany wmowy dokonanej na bodstawie
preestanki okreslonej w art. 141 ust. I pkt 1 ustawy Pzp nie moze byé wyzszy niz 15%
“wynagrodzenia brutto okreélonego w pkt 26.1.1.

Strony majg prawo do zmian Umowy. w przypadku uzyskania przez ZamaMajqcego

.. dofinansowania. ze $rodkéw zewnetrznych w zakresie dostosowujacym Umowq do wymagan

“instytucji wspolfmimschej, w s.:czegolnoécl dotyczacych:

- a) sposohu rozticzania Umowy lub dokonywama platnodci na rzecz Wykonawcey,

- by - okreslenia obOquzkow zwmzanych z przechowywaniem i udosf¢pnianiem

- do kontroli dokumentac_]l zZwigzanej z real]zac_]q Umowy.

307

Jezeh Strona uwaza si¢ za uprawniong do Zgdania zmiany Umowy na podstame wskazanej

Cw niniejszej Umowie, zobowaqzana jest do przekazama drugle] Strome oraz Inspcktorowa

30.8.

30.9.

nadznru mwestorsklego wriosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z oplscm zdarzema
lub okolicznosci stanowigeych podstawe do Zadania takiej zmiany. - ;

Wmosek o kiorym mowa w pkt 30.7. powinien zostaé przekazany mezwloczme Jednakze

- e pozme] niz w teoninie 5 dni roboczych od dnia, w kiérym Strona vgiowne}dznala sie,

Tub mogta dowiedziet sig o zdarzeniu fub okolicznosciach uzasadﬁiajqcyg:h zadanie Ziniany.

Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z vém'usk:iem, o ktorym mowa w pkt 30.6.,
wszélkich dokumentéw wymaganych Umows { innych dokumentéw - Brazg»»':_informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, - stosowanie do zdarzenia ub okdlicznoéd

stanowxqcych podstawe zgdania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 30.6. wystgpuje Wykcnawca

zobownqzany jest on do przedlozenia dokumentacii Koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywama jej 'na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez, Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

30. 11 Po otrzymaniu wniosky, o kidérym mowa w pkt 30.6, Inspektor nadzoru mwestorskwgo jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawey polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacef zadanie zmiany.
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30.12.W terminie 2 dai roboczych od dnia otrzymania wniosku, ¢ kiérym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajgcymi quanie. zmiany Umawy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego z.obowiqzany' jest do pisemnego- ustosunkowania sig do zgloszonege
2gdania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 duni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzeru inwestorskiego, Strona powiadomi druga S1mp¢ 0 akcepiacji zadania
zmiany Umowy fub odpowiednio o braku akeeptacji zmiany.

30.14. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nigwaznosel.

30.15. Wykonawca zobowiazuje sig do realizacji rozwigzah zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie b_udowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dia realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

30.16. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, 2e nie stanowié; zmiany Umowy nastepujace zmiany:

2}  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) ' da‘nych teleadresowych, '
¢)  danych rejestrowych,

d}  bedgce nastepsiwem sukcesji uniwersalnej po chnej ze stron Umowy.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

-31.1. Zamawiajacy jest uprawniony do qutqpie;nia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo
pisermnego wezwania Wykonawcy do podjqcia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni Zadaniu
Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajqéego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,

b) bez uzaéadnionej preyczyny preerwal wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowege pisemnego wezwania Zamawiajgeego nie podjat ich
w okresic 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowege wezwania
- ow terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okohczno§c] uzasadniajgcej odstqpleme

c) z przywyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo pie rozpocza% robit
albo pozostaje w zwioce z realizacja robot tak dalece, ze wqtphwe jest dochowanie Terminu
zekonczenia robdt - w terminie 10 dni od dnia uzyskax-lia przez Zamawiajgcego wiedzy

o okolicznodei uzasadniajgcej odstgpienie,
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a) dOkO[]uje cesji Umowy. jej czesei bez zgody Zmnawxa_]qcego w terminie 10 dni od dnia |

Y leayld Anini

e e

uzy ia przez 2 injgcego wiedzy o 1odci j odstgpienie,
b) podzleca calosé robot lub dokenuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zaméwiajqcego,
¢) dopudcit do wykonywania robét wskazanych w pkt. 7.6. lit. u przez osoby nigbgdgoe
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawey,
d) w razie koniecznosei:
- 3 ~ krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiaj qceg6 lub )
- koniecznosci dokonapia bezposrednich platnosci na sume . wigkszg ntz 5% wartosci
Umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W razie zaistnienia istotmej zmiany okoliczno$ci powodujgee], ze wykonanie»Umov}){ nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapit od 'Umowj w 'iermfnie 30 dni od powzigcia wiadomosei
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze igdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wjrléonani’a czesci Umowy. }
Wykonawca udziela regkojmi i gwarancji jakodci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstqpieniem od Umowy. ' ’
Odstgpienie od Umowy nastepuje za poérédniétwem listu poleéonego za pomierdzenieni-
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwily

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce,

. Odstapienie od amowy wywoluje skutki na przysziosc, i w szezegoélnosei nie powoduje utraty

uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w calosci lub czedci

robot.

32.  Odstapienie od Umowy przez Wykonawcq’

Wykonawea bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odsta}pienie w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawxajqcego w przekazamu Dokumentacy projektowej lub Terenu budowy, -
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdzanienie w wykonywamu robdt trwa
diuzej niz 15 dni. .

Odstapienic od Umowy nést@puje za posrednictwem listu poleconego za . potwierdzeniem

odbioru tub w formie pisma Zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg v

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.
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33 Obowiqzki Wykonawey i Zamawiajacego W zwiézkﬁ ,
' zodstapieniem od Umowy

W pr?ypadku udstqpiema od Umowy przez Wykonawc¢ lub Zamamajacego Wykonawca ma
obownqzek

a) natychmnast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ‘ochrbh@ zycia

i w{asnosm i zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnlonym o

| oraz zabezpieczyd Teren budowy i opudci¢ go najpbzniej w- ferminie wskazanym pzrez
Zamawqu,cego ) . o

b) przekazaé znejdujace sie w_jego posiadaniu dokumenty, w t&m nalezgce do Za-m'_a_w'iajac-egp,
ﬁr‘zqdéenia ‘materialy i imne pi-ace za ktére Wykonawca otrzymat h{atnos'é' oraz irm'z;, -
sporzgdzong przaz niego lub na jego 1zecz, Dokumentacje, projektowa, najpozmej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstqp:ema od Umowy, Wykonawca zgtosl

Zamawzajqcemu gotowosd do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpleczajacych

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowodci do odbiory, Zamawqucy ma prawo'

przeprowadzi¢ odbior jednostronny, 7 s

Wykonawea niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 5 roboczych dni od dma zaw:adomnema

o odstgpieniu od Umowy z przyczyn mezale’znych od Wykonawcy, usunie z Teretu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzqdzema

niestanowigce wlasno$ci Zamaw:ajqcego lub ustah zasady przekazania tego -majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy prze7 Wykonawcg lub Zamawm,;acego, Zamawqucy

zobowxqzany jest do dokonania w terminie S dni roboczych do odbioru robét przerwanych

i mbczpleczajqcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy

. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowxqzanyv' '

mezwloczme zorgam?owaé usunigeie sprzgtu i robdt tymezasowych na swoj koszt i- tyzyko.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawna_]qcy

uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy
Wykonawca ma- obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstqpxcmu ;

polecen Zamama;qcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34 Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
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W termlme do 10 dm roboczych od dma odstqplenla od Umowy Zamawxajqcy wyzuaczy termin
odbwru robot przerwanych i robét zabezpieczajgeych,

Wykonawca przy udziale Zamawnajqcego sporzadzi smzegolowq inwentaryzacje robot wedtug

W i)rotokole odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych zostanie okreslona laczna

-warto$¢ zinwentaryzowanych robdt zaiwnerdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych

zgodme z dokumentac}q projektowa oraz STWICR.

. Zamawiajacy zaptci Wykonawcy wynagrodzeme za roboty okreslone w pkt 34.3. wedlug cen

okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar

umownych oraz ewentualne roszezenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji fub

-irine roszczenia odszkodowawcze.

Podstawq do wystawienia przez Wykonawc¢ odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest

i .‘dokument okreslony w pkt. 34.3,

Koszty dodatkowe poniesione na mbezpleczeme robdt i Terenn budowy oraz wszelkle inne

. '-u7asadmonc koszty zwigzane z odstqpxemem od Umowy ponosi Strona, ktora _|est winna

‘ ods?aploma od Umowy

35, ‘Kary umowne '

Wykonawca zaptaci Zamawnajqcemu kary umowne:
a)’ zi zwlokg Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoficzenia robot w wysokoscx 0 3 % Ceny

. ofertowcj brutto za kazdy rozpoczety dziefi zwloki,

) za zw&okq Wykonawey w usunigeiu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwatangji jekosci — w wysokosc1 0 1 % Ceny
ofertowcj brutfo, za kazdy rozpoczeily dziet zwloki liczony od dnia uplywu terminu
“na usuni¢cie Wad, :

¢) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokoscl

- 2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszezen

g ztymh: rekojmi i gwarancji do prac wykenanych przed odslqptemem
E za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500 00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawnajqcego bczposredmej platnosc:

na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

€) za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
o I’_odwykonawcom 50,00 =z za kazdy rozpoczgty dzien zwioki od dnia uplywu terminy

zaptaty do dnia zaplaty,
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f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktbrej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysckosci 500,00 zlotych
z2 kazdy nieprzediozony do zaakcept&wania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczongj .za zgodno$é =z oryginatem kopii  Umowy
o podwykonawstwo ‘lub jej zmiany w wysokodei 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie Umowy fub jej zmiany,

i

faig

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw Jub uslig w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez

Zamawiajgcego terminie, w wysokosel 500,00 zlotych.

i) za dopuszezenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto. ‘ . .

i) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowyirobé{ bedzie wykonywala
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokoscei 0,01 % Ceny ofertowej
bruito, o ktorej mowa w pkt 26.1.1 Umowy. o

k) za nie&oi:e%nienie Wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujgeych czynnodei, o ktérych
mowa w pkt 7.6. lit t na podstawie umoewy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,

"~ w wysokosei 0,5 % Ceny ofertowgj bruto za kazda osobe niezatrudniong na podstawie
ﬁmowy o pracg, ktora wykonywala wyzej okreslone czynmosci ‘w trakcie wykonywania
zambwienia. A

Jezeli kara umowna z kioregokolwiek fytulu wymienionego w pki 35.1. niec pokrywa

poniesionej szkody, 1o Zamaw:a;qcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupe{ma}c}cego

na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawey kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysakosc
2 % Ceny ofertowgj bruito. Kara-nie przysiuguje, jezeli odstaplenle od Umowy nastapi

2 przyczyn, o ktérych mowa wart. 145 ustawy Pzp,
Jezeli kara umowna z tytulu wymiemoncgo w pkt 35.3. nie pokrywa pnniesionej szkody,
to Wykonawca moze dochodzié odszkodowama uzupeluiajgcego, na zasadach ogélnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywdnego

. Roszezenia o zaplatg kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien

zwloki, stajg sie wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - wiym dniu,

b) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni,

(__.
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Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania

do zapiaty, W razio opdinlonia z zaplaty kary ui i up do otrzy ia kary

umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzie opéznienia.

35.7. Zaplata kary przez Wykonaweg ub potracenie przez Zamawisjacego kwoty kary z platnosci .

naleznej Wykonawey nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukoficzenia robdt

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzaih wynikajacych z Umowy.

35.8. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w razie zwioki w zaplacie kary pott"qcié nalezng mu

kwotg z naleznosci Wykonawcy.

35.9. Jezeli nie bgdzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartosci

faktury, kara umowna podlega zaplacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej
do jej zaptaty. ‘ '

36.  Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wyniKajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg beda

rozstrzygane przez sad powszechny wiadciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

37.1

37. " Ochrona danych osobowych

. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych 0s6b bioracych udziat w wykonahiu niniejszej ymowy
przetwarzane beda zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Buropejskiego § Rady (UE)
2016/679 227 kwietnia 2016 r. w sprawie ‘ochrony ‘oséb fizyczaych w  zwigzku
7 przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie s'wébodnego przeplywu fakich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1).~ dalej rowniez
Logbine rozporzadzenie o ochronie danych. osobawych z dnia 27 kwietnia 2016 1.”

oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczacego ochrony danych

osobowych,

37.2. Zgodhie z art. 13 ust. 1 i 2 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych oscbowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. Zamawigjacy informuje, a Wykonawca oéwiadcza, iz ponizsza informacig
przyjmuje do wiadomogci: '

a) Administratorem danych‘ osobowych Wykonawcy. oraz innych oséb biorgeych udzial
w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400 Lowicz, ‘

ul. Stanistawskiego 30,
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b)Inspektorem ochrony danych w Starostwne 3est Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 $37 56 03,
adres ma\l martyna. bogucka@powiatlowicki.pl. ’ f :

€) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgeych udzial w wykonaniu mmejsze) umowy TR

przetwarzane s3 w celu realizacji obowigzkow naiozonych przepisamyi ustawy z dnia 29 stycznia -

2004° I Prawo Zamownen Publicznych (Dz U. z 2017 r. poz. 1579 z pén. zm.). oraz aktow .. .-

wykonawczych do wiw ustawy, jak réwniez w celu realizacji umowy :7awarte_| pomnqdzy

WOJewédztwem Lodzklm a Powiatem Lowickim w ramach reaizacji Reglona]nego ngramu -

Operacy]nego Wo]ewodatwa Lédzkiego na lata 2014-2010  oraz §22 Regulammu
Orgamncyjnego Starostwa Powiatowego w Lowiczu stanowigcego zalgczmk do Uchwa{yv
Nr 23012016 Zarzadu Powiatu Lowncknego 2 dnia 29.03.2016 1. w sprawie Regulammu
Orgammcyjnego Starostwa Powiatowego w Lowiczu zmienionej uchwala Nr 488/2017 Zarzqdu ’
Pow1atu Lowxcktego zdnia 23.05.2017 ¢, uchwaia Nr 617/2017 z dnia 31 10 2017 r.
oraz uchwa}q Nr 735/2018 z dnia 18.04, 2018 r. - napodstawie art, 6 ust. 1 l;t c ogolnego
rozporzqdzema 0 ochronie danych: osobowych 4 dma 27 kwietnia 2016 r. .

d)Dane osqbowe Wykonawcy oraz innych o0sob biergeych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
mdgg byé przekazywane innym organom i podmiotom wylacznie na podstawie obowfqzujgbych
przepxséw prawa, w tym z uwzglednieniem tre&cn art; 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawe
Zamdwieni Publicznych (Dz. U. z 2017 1. poz. 1579 zpoin, zm.) statuujgcegd }awnOSé
postepowania o udzielenie zamdwienia pubhcznego. )

¢) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osdéb biorqcﬁch udzial w wykonaniu niniejszej umowy
beda przechowywane przez okres wynikajacy z zalgeznika nr 3 'do rozporzadzenia Prezesa Rady '
Ministréw z dnia 18 styc.znia. 2011 r. :w— sprawie instrukeji kance]aryjnéj', “jednolitego
rzecZzowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu dzialania'_' aro;hiWéw.
zak}adowych (Dz. U. 22011 1. Nr 14 poz. 67; Nt 27 poz. 140). . L '

) Wykonawca oraz inne nsoby biorace udziat w wykonaniu ninigjszej umowy . ma)q prawo do: :‘ :

dost@pu do tresci swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwamama .

g)Wykonawca oraz inne osoby blorqce udziat w wykonaniu mme_]sze_] umowy majq prawo
wmesxema skargi do organu nadzorczegn, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy -
oraz lnnych osob bioracych udziat w wykonaniit niniejszej umowy dot)czqcych naruszaloby
przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiefnia 2016 roku.

h)Podame przez Wykonaweg oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu mme;szej umowy B
danych osobowych jest dobrowolne, jednakie odmowa ich podania jest réwnoznaczna -
z brak!em mozliwosci zawarcia umowy.

37.3. Jezell w _tokn reallzax:]t umowy Wykonawca bedzie przekazywal Z.amawxajqcemu dokumemy

zamequce deme osobowe Pracownikow, zobowigzany jest do ich anommlzac_]z w sposob

(.
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zapewma]acy ochron@ danych osobowych Pracowmkow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
51erpma 1997 1. 0 oc}u'ome danych osobowych (G, w szczegolnosc1 bez adreséw nr PESEL

Pracowmkow)

38. Postanowienia zwigzane z uzyskaniem -

' priei Zamawiajqcego dofinansowania na realizacje robot budé‘wlanych

T 38LW. zww}zku z faktem, ze projekt ,,W szkole jak w pracy — rozwéj infrastcuktury szkolnej kluczem
podmesnema kwahﬁkacjl zawodowych ueznidw” zwany dale} Projektem, w ramach ktérego
realizowane jest ninigjsze zamowienie, otrzymat wsparcie z Europejskiege Funduszu Rozwoju
Regibnainego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego
ne léta 2014-2020, O¢ Priorytetowa VII Iﬁfraslruktura dla ushug spelecznych, Dzialanie VIL4
Edukacja, Poddziatanie VIL4,1 Kszialcenic zawodowe i ustawiczne, Wykonawca zobowigzuje

V_s_'if;' do: przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu, w zakresie realizacji
- przedmiotu” umowy W sposéb zapewniajgcy dostepnosé, poufnosé i bezbieczeﬁstwo
" oraz do informowania Zamawiajgoego 0 miejscu przechowywania dokumentdéw, w tym
l"'inansow‘ych zwiazanych z Projektem w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. .
38 2. W ‘przypadku  zmiany miejsca przechowywania dokumentéw, o ktéryéh -mowa
‘W pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia Jub zaprzestania przez Wykonawcg; dzxaia]nt)scz przed
) .termnnem o ktérym mowa w pkt 38.1, Wykonawca zobowlq.zuje si¢ pisemnie pomfonnowac
'Zamawqucego o migjscu przechowywama dokumentéw zw;qzanych z reahzowanym PrOJektem
w terminie miesiaca przed zmiang tego miejsca.
38 3. W pr7ypadku koniecznosci przedluzema termiou, o ktérym mowa w pkt 38.1 Zamawxajqcy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, przed uplywem tego terminz. Wykonawca przediuzy
. termin przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja Prolektu 0 czas’ wskamny
" przez Zamawqucego przy czym okolicznoét ta nie bedzie stanowita zmiany umOWy

. 38.4. Wykonawca bedzie przechowywal dokumenty zwigzane z realizowanym PrOJektem w formie
oryginalow albo kopii poswiadczonych za zgodnodt z oryginalem na pomzeél{nie ‘ﬁinawanych
nosnikach danych. L

39. Postanowienia koficowe

391 W sprawach-nicuregulowanych postanowiehiarﬁi umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywalnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien pubhcznych

nie stanoww, inaczej.
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39.2. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY:

Zatgozniki:

1. Zatgeznik nr § - Dokumentacja projektowa
2. Zatgeznik or 2 - STWIORB

3. Zalgoznik nr 3 - Oferta Wykonawey

4, Zatgoznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy

propwie -

tadzkie

®

Unia Europejska R
guropejski Fundusz "
Rozwoju Regionalnego

WYKONAWCA:
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Klauzula informacyina dotyczaca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodhego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05.2016, str. 1), dale] ,,RODO”
Zamawiajgcy informuje, ze:

administratofem Pani/Pana danych osobowych jest Stafos'two Powiatowe w towiczu,
99-400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30.

inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03,
adres mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.p!. '

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda vnavpodstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:

Przebudowa i remont budynku warsztatow Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Lowiczu

wraz budowag kahalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. ,W szkole jak w pracy - rozwoj

infrastruktury szkolnej kluczem p'o‘dniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow”

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, kidrym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu ¢ art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1679 i 2018),' dalej

Justawa Pzp” oraz w oparciu o umowe zawarta pomiedzy Wojewddztwem t.6dzkim a Powiatem

towncksm w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.odzkiego

na lata’ 2014—2020 ‘oraz ha podstaWIe §22 Regutammu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Lowiczu stanow;acego zalacznik do Uchwa%y Nr 230/2016 Zarzadu Powiatu

towickiego z dnia 29.03.2016 1.  w. sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w towiczu zmienionej uchwalg Nr 488/2017 Zarzadu Powiatu t.owickiego z dnia

23.05.2017 r., uchwatg Nr 617/2017 z dnia 31.10.2017 r. oraz uchwatg Nr 735/2018 z dnia

18.04.2018 r. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdinego rozporzgdzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie 'zaméwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czés trwania umowy oraz przez
okres wynikajgcy z zatgeznika nr 3 do rozporzadzenla Prezesa Rady Ministrow z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt

oraz InStFUkC}I w sprawie organizacji | zakresu dziatania archiwdw zakiadowych (Dz. U. z 2011

1. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140), jak rowmez wyn:ka;qcy Z umowy zawartej pomiedzy
”Wo;ewodztwem Lodzk|m a Powiatem towickim’ w ramach reai:zac;i Regionatnego Programu- o
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Operacyjnego Wojewodztwa t.ddzkiego na lata 2014-2020, ktdra zobowigzuie zamawiajgcego
do przechowywania dokumentacji zwigzane] z dokumentacig projektu pn. ,\W szkole jakw pracy
~ rozwdj infrastruktury szkolnej kiuczem podniesienia kwalifikacji zawodowyéh ucznibw”,
zwanego dalej Projektem, przez okres dwoch lat od dnia 31 grudnia roku nasigpnego
po ziozeniu do Komisji Europe}skiej zestawienia wydatkéw, w ktorym ujeto wydatki dotyczace
zakonczonego Projektu. Instytucja Zarzgdzajaca, tj. Urzad Marszatkowski w Lodzi, poinformuje
zamawiajgcego o dacie rozpoczecia okresu, o ktérym mowa powyzej. Okres ten zostanie
przerwany w przypadku wszczecia postepowania administracyjnego lub  sadowego
dotyczgcego wydatkow roiliczdnych w Projekcie, albo na wniosek Komisji Europejskigj.

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczgeych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu. o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwenéje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyz;e nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowame do art. 22 RODO

+ posiada Pani/Pan:

~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia p'rzetwalzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ™

© -~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODOQO;
nie przystuguje Pani/Panu;

- W zwaazku z art. 17 ust. 3 lit. b diube RODO prawo do usum@(:la danych osobowych

L prawo do przenoszema danych osobowych [ ktorym mowa w art. 20 RODO

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzama danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danYCh osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Uwaga:
W zamowieniach pubhcznych administratorem danych osobowych obowrazzanym do spefnienia obowigzku informacyjnego
z art. 13 RODO bedzie w szczegdinosci:

>

.« * & 0
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Zamawiajacy - wzgledem oséb fizycznych, od kiérych dane osobowe bezposdrednio pozyskal. Dotyczy to w szczegoinoscl.
wykonawey bedgcego osobg fizyczng,

wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzgca jednoosobowg dziatainos¢ gospodarcza

pefnomocnika wykonawcy bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone w peinomocmctw:e)

czionka organu zarzqdzajgcego wykonawcy, bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone w mfonnaq;
ZKRK),

osoby fizycznef sk.verowanej do przygotowama fprzeprowadzenra postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego;
Wykonawea - wzgledem oséb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio pozyskaf. Dotyczy to w sz¢2egoinosci:
osoby fizycznef skierowanej do realizacji zamowienia,

podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng, -

podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osoba fizyczna, prowadzgca jednoosobowa dziafalnosé gospodarczg, -
pefnomocnika podwykonawcy/podmlotu trzec:ego bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieSICzone
w petnomaocnictwie),

czionka organu zarzgdzajgcego podwykonawcy/podmioty trzeciego, bedgcego osobg fi 1zyczng (np. dane osochowe
zamieszezone w informacji z KRK);

-Podwykonawca/podmiof trzeci - mgledem 086b ﬁzycznych od ktorych dane osobowe bezposredmo pozyskaf
Dotyczy fo w szczegbinogcei osoby frzycznej skferowanej do rea!fzacy zamoéwienia. :



P

Wykonawca, podwykonawca, podmict trzeci bedzie musiat podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego

postepowania o udzielenie zamdwienia wypelni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych,
ktérych dane osobowe dotycza, i od ktorych dane te bezposradnio pozyskat,

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowal zmiang wyniku pOStepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowief; umowy w zakresie mezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokofu oraz jego zafgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywanija, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawney,
fub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskief lub panstwa czfonkowskiego.
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budowlanymi w specijalnosci
instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych -

instalacyjnej w.zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentytacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

tak/nie*

Fundusze — & ‘Unia Europejska | ,«*«,
ﬁuropegskge {‘Udzkfg Europejski Fundusz o
Program Regiona{ny e Rozwoju Regionainego ‘ * % *‘ -
Wykaz oséb,
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia
P R Zakres czynnosci ~ Posiadane uprawnienia Wyksztalcenie Podstawa dysponowania
Imig i UE!?W?SKO w ramach zaméwienia o wskazang osoba
1. Petnienie funkcji kierownika e o Dysponuje w sposdb:
budowy do kierowania robotami budowlanymi w épecjalnosci | | e
konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen
tak/nie™ (wskazaé podstaws  dysponowania,
np. umowa o prace, umowa zlecenie,
umowa o dzieto, samozatrudnienie sig
osoby fizycznej prowadzgcej
dziatalnos¢ gospodarcza, porozumienie
pomigdzy pracodawcami
S o oddelegowania pracownikow, itp.})
9 Kierowanie robotami do kierowania robotami budowlanymi w specjainosci Dysponujg w sposdb:

(wskaza¢ podstawe dysponowania,
np. umowa ¢ prace, umowa ziecenie,
umowa o dzieto, samozatrudnienie sig

osoby fizycznej prowadzacej
dziatalnos¢ gospodarczg, porozumienie
pomiedzy pracodawcami

o oddelegowania pracownikéw, itp.)
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3. | - e Kierowanie robotami ::rlf;. tkg:;eargwsgla_rot;?(t?ml buidoiwianérina! (;Air _sggqgi;eonsm : Dysponuje w sposéb:
. budowlanymi w specjalnosci | nea csz_]-}n éh\’:efl kttrBSEen:reci n;n chjb!ez oqran'c o I B
instalacyjnej w zakresie sieci, ryczny ektroenergetyczny graniczen T PSP
instalacji i urzadzen O O S
tak/nie* {wskazaé podstawe dysponowania,
5—3Iektrycznych . R np. umowa o prace, umowa zlecenie,
i elektroenergetycznych : umowa o dzielo, samozatrudnienie sig
) osoby fizycznej prowadzacej
] dziatalnos¢ gospodarcza, porozumienie
) pomigdzy pracodawcami
- o oddelegowania pracownikéw, itp.)

*Niewtasciwe skreslic
Jezeli w wykazie Wykonawca wskazat asoby Ki6rymi dysponuje w sposéb poéredni dolacza zobowigzania innych podmiotéw do udostepnlema osoéb zdolnych do wykonania zamowienia.

Sposéb bezposredni - tzw. dysponowanie bezposrednie jest rozumiane jako stosunek prawny istnigjgcy bezposrednio pomiedzy Wykonawca a wyzej wskazanymi osobami. Zobowigzanie moze wynikaé
© Z rdznych stosunkéw prawnych {gczgcych osobg z Wykohawca np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzielo, samozatrudnienie sig osoby fizycznej prowadzacej dzialalnosc gospodarcza. W przypadku
dysponowania bezposredniego nie dotgeza sie do oferty w szezegolnosci zobowigzania podmlotu trzemego do oddania Wykonawcy do dyspozycji oseby na potrzeby wykonania zamdwienia.

Sposdb posredni - tzw. dysponowanie posrednie jest rozumiane jako stosunek prawny istniejacy pomiedzy Wykonawca a podmiotem udostepniajacym zasoby. Zobowigzanie moze wynikaé z réznych
stosunkéw prawnych np umowa przedwstepna, umowa o podwykonawstwo, umowa o wspofpracy. porozimienie pomiedzy pracodawcami o oddelegowania pracownikow.

podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy



