
Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

tel. 506 10 90 94,  fax. (85) 745 12 02
w w w . c a d p l a n . p l  /  k o n t a k t @ c a d p l a n . p l

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE W ZWIĄZKU
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ZABYTKOWEGO

SPICHLERZA (MAGAZYN ZBOŻOWY) NA BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA

POTRZEBY KULTURY REALIZOWANEJ NA DZ.NR EWID. GR.
1376/2 OBRĘB KORABKA, 

POŁOŻONEJ PRZY UL. BLICH 10 W ŁOWICZU

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

INWESTOR Powiat Łowicki  
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

CAD PLAN Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

ROBOTY BUDOWLANE mgr inż. arch.Maciej Dybacki
upr. Bł-PdOKK/75/06/2007

Białystok, dnia 30 września 2014 r.                                                              1



Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

tel. 506 10 90 94,  fax. (85) 745 12 02
w w w . c a d p l a n . p l  /  k o n t a k t @ c a d p l a n . p l

Spis treści
ST 00.00.00  Wymagania ogólne (Roboty przygotowawcze) - kod CPV 45200000-9................................3
ST 0001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne – kod CPV 
45110000-1 .................................................................................................... ........................................9
ST 0002 Wznoszenie i demontaż rusztowań - kod CPV 45262100-2......................................................11
ST 0003 Roboty murarskie i murowe - kod CPV 45262500-6.................................................................14
ST 0004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych - kod CPV 45261000-4......................................18
ST 0005  Montaż elementów stalowych- kod CPV 45223210-1..............................................................25
ST 0006 Roboty izolacyjne - kod CPV 4520000-6..................................................................................30
ST 0007 Roboty w zakresie okładziny tynkowej CPV 45324000-4 .........................................................35
ST 0008 Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych - kod CPV 45410000-4........................40
ST 0009 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45421100-5 ..............................................46
ST 0010 Podłogi i posadzki – kod CPV 45262350-9..............................................................................50
ST 0011 Malowanie i gruntowanie podłoży - kod CPV 45442100-8........................................................56
ST 0012 Instalowanie sufitów podwieszanych - kod CPV 45421000-4....................................................63
ST 0013 Elementy kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45453000-7 ............................................................67

Białystok, dnia 30 września 2014 r.                                                              2



Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

tel. 506 10 90 94,  fax. (85) 745 12 02
w w w . c a d p l a n . p l  /  k o n t a k t @ c a d p l a n . p l

ST 00.00.00  Wymagania ogólne (Roboty przygotowawcze) - kod CPV 45200000-9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru następujących robót:

 tytuł  robót:  PRZEBUDOWA  W  ZWIĄZKU  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA
ZABYTKOWEGO  SPICHLERZA (MAGAZYN  ZBOŻOWY)  NA BUDYNEK  UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA POTRZEBY KULTURY

 miejsce wykonania robót:  DZ. NR EWID. GR. 1376/2 OBRĘB KORABKA PRZY UL. BLICH10
W ŁOWICZU

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji  stosowanych  jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.6.  Teren  budowy  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7.  Pozwolenie na budowę  -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.8.  Dokumentacja  budowy  -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda lokalizację i  przekaże
dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  oraz  dwa  komplety  specyfikacji
technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a  o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i projektanta, którzy dokonają odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają być  zgodne z  dokumentacją projektową  i
specyfikacjami technicznymi.
W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,  wszystkie  inne środki  niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu działania.
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  zabezpieczenia przed:
a) wypadkami 
c) możliwością powstania pożaru

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   instalacji
elektrycznych i sanitarnych w czasie trwania budowy.
O  fakcie  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z
terenu robót

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla  zdrowia oraz  nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego(końcowego).

2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  przewiduje  możliwość
zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zamieniany bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Miejsce  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  lub
bezpośrednio  po  dostarczeniu  wbudowane.  Za  przechowywane  materiały  w  całości  odpowiada
wykonawca.

3. Sprzęt
3.1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym
użytkownikom  tras  komunikacyjnych.  Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących
ograniczeń  osi  pojazdów  podczas  transportu  materiałów.  Przeciążenie  maszyny  i  innych  urządzeń
technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. 
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5. Wykonanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie
przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informował  inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń i  inne odnośne
dokumenty.
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami
ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót
wchodzących w skład zadania.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później
niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu
odbioru robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika  budowy  spoczywa  na  kierowniku  budowy  (robót).  Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą
dokonywane  na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz
technicznej strony budowy.
Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i  specyfikacjami  technicznymi,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  wykonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót I terminie
obmiaru, co najmniej na 7  dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiarów będą wpisane do
księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz
KNNR-  ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej I kosztorysowej.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje
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Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru  zgłasza kierownik  budowy wpisem  do  dziennika budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Po  skutecznym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru  niemożliwe  jest  prowadzenie  jakichkolwiek  robót
dotyczących  przedmiotowego  miejsca  odbioru  chyba,  że  upłynie  okres  4  dni.  O  takim  zamiarze
wykonawca zobowiązany jest poinformować inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru częściowego
dokonuje się  dla  zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg  zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny(końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Odbioru  robót  dokonuje  inspektor  nadzoru  po  pisemnym  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy
(wykonawcę) zakończenia danego etapu robót lub wszystkich robót w przypadku odbioru końcowego. Z
odbioru robót spisuje się stosowny protokół odbioru.  

9. Podstawa płatności
9.1.  Dla  robót  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  wykonawcę  i  przyjęta  przez
zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robót dodatkowych lub zaniechanych podstawą płatności jest:
- w przypadku robót uwzględnionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnożona przez ilość robót dodatkowych lub zaniechanych
- w przypadku robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiarów i KNR-
ów lub KNNR- ów z uwzględnieniem cen i stawek cenotwórczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Płatność nastąpi po wykonaniu robót  przez wykonawcę i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w
sposób określony w umowie pomiędzy Inwestorem (zamawiającym) a wykonawcą (zleceniobiorcą).

10. Dokumenty budowy
W  okresie  realizacji  zadania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,  przechowywania,
zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy:
a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robót
b) ewentualne księgi obmiarów
c) atestów, aprobat technicznych, certyfikatów itp. dokumentów dla  wbudowanych materiałów
d) protokołów odbioru robót
e) protokoły przekazania terenu budowy
f) protokoły z narad i ustaleń
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy związane
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00     poz. 1268,      Nr 5/01      poz. 42,      Nr 100/01      poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
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11.3.  Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z  dnia  16 sierpnia 1999 r.    w
sprawie  warunków technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  Nr 202 poz. 2072)

11.5.  Rozporządzenie Ministra  Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa  z  dnia 26  września 2000 r.  w
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000r.  w  sprawie
warunków technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie
(Dz.U. Nr 63/00 póz. 735)

11.7.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  5  maja  1999r.  w  sprawie
określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony
akustycznej,  wykonywania robót  ziemnych budynków lub budowli  w sąsiedztwie linii  kolejowych oraz
sposobu urządzania i  utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99
póz. 476)

11.8.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  wykonania  niektórych
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)

11.9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)

11.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)

11.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)

11.12.  Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  z  dnia 13  stycznia 2000 r.  w sprawie  trybu  wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie
lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym
Polska  zawarła  porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58)
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ST 0001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne – kod CPV 45110000-1 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. według przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. tlen sprężony techniczny     
2.2.3. acetylen rozpuszczony techniczny       
2.2.4. bale iglaste obrzynane kl.2 50mm                                 
2.2.5. deski igl.obrz. kl.2 28-45 mm            
2.2.6. gwoździe budowlane okrągłe gołe          

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3            
3.2.3. samochód samowyładowczy  do 5t           

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
Gruz  powinien  być  wywożony  z  zabezpieczoną  częścią  ładunkową  przed  wywiewaniem  drobnych
elementów gruzu czy wypadaniem większych elementów.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
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– zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną  i   wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Podstemplowanie powinno zapewniać sztywność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Podstemplowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy  jego montaż i demontaż. 
Rozkuwać elementy żelbetowe wzdłuż zbrojenia nośnego dla uniknięcia zawalenia tych elementów, tak
aby nie spowodować runięcia płyt .  
W tym czasie nie prowadzić żadnych prac poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych.  
Po usunięciu na danym poziomie elementów żelbetowych, demontować konstrukcję nośną przez cięcie
palnikami.     
Rozbiórkę ścianek rozpocząć od góry usuwając kolejne warstwy cegieł. Nie dopuszcza się przewracania
tych ścian.  
Zdemontowane materiały opuszczać za pomocą rynien na zewnątrz budynku. 
Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie gruzu . 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu  narzędzi  nie powodujących drgań Stropy  i
ściany  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie,  łącznie  ze  ścianami  fundamentowymi.  Materiały
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z
otworów, oczyścić, i składować. 
Powstały  po  rozbiórce  wykop zasypać  gruntem  piaszczystym  zagęszczanym  warstwami.  Wierzchnią
warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 
Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty nie zagrożą bezpieczeństwu ludzi i konstrukcji.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
– założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Ilość robót związanych z montażem drabin stalowych liczymy w m

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Odbiór końcowy
robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót przedmiotowych i powinien być dokonany na
podstawie oceny aktualnego stanu robót.  W przypadku stwierdzenia usterek należy spisać protokół z
udziałem  inspektora  nadzoru  i  kierownika  budowy  lub  przedstawiciela  wykonawcy  bądź  inspektor
nadzoru powinien wpisać uwagi do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0002 Wznoszenie i demontaż rusztowań - kod CPV 45262100-2
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
 " Rusztowania”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. deski igl. obrz. kl.2 25 mm
2.2.3. drut stalowy okr. miękki #3mm
2.2.4. haki i klamry do rusztowań drewnianych
2.2.5. maty trzcinowe
2.2.6. płyty ruszt. pomostowe komunikacyjne długie
2.2.7. płyty ruszt. pomostowe komunikacyjne krót.
2.2.8. płyty ruszt. pomostowe robocze

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. systemowe rusztowania rurowe

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta. Rusztowania powinny być
montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na
zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałami, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod
względem bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i  demontaż powinny być wykonywane
zgodnie z instrukcją producenta. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy
ruchomych podestów roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowań jest
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dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika  budowy  lub  uprawnioną  osobę.  Odbiór
rusztowań potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpisy te
określają w szczególności:

– użytkownika rusztowania
– przeznaczenie rusztowania
– wykonawcę  montażu  rusztowania  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  albo  nazwy  oraz  numeru

telefonu
– dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania
– datę przekazania rusztowania do użytkowania
– oporność uziomu
– terminy kolejnych przeglądów rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
– wykonawcę  montażu  rusztowania  lub  ruchomego  podestu  roboczego  z  podaniem  imienia  i

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu
– dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego 

Rusztowania  i  ruchome podesty  robocze  powinny  być  wykorzystywane  zgodnie  z  przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mieć bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

– posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 

– posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń
– zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy
– zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku
– posiadać poręcz ochronną
– posiadać piony komunikacyjne

Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów
nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków bezpieczeństwa.  Środki
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.
Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  i  ruchomych  podestów  roboczych,  usytuowanych  w
sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli  linie znajdują się poza
strefą  niebezpieczną.  W  innym  przypadku,  przed  przystąpieniem  do  robót,  napięcie   w  liniach
napowietrznych powinno być wyłączone.
Montaż, eksploatacja i  demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: jeżeli  o
zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów
deszczy, śniegu oraz gołoledzi, w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/2.
Pozostawienie materiałów i  wyrobów na pomostach rusztowań  i  ruchomych podestów roboczych po
zakończeniu prac jest zabronione.
Zrzucanie elementów demontowanych  rusztowań  i  ruchomych  podestów  roboczych  jest  zabronione.
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost
znajduje  się  w  najniższym  położeniu  lub  w  położeniu  przewidzianym  do  wchodzenia  oraz  jest
wyposażony w zabezpieczenia, zgodne z instrukcją producenta. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
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Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu wymagań określonych w pkt. 5

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0003 Roboty murarskie i murowe - kod CPV 45262500-6
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
" Roboty murarskie i murowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. wg przedmiaru  robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność klasy z zamówieniem i wymogami dokumentacji technicznej.
Sprawdzenia  wymiarów,  kształtów  liczby  szczerb  i  pęknięć,  odporność  na  uderzenia,  przełomu  ze
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
Dopuszczalna liczba bloczków połówkowych, pękniętych lub z jednym pęknięciem o długości pow. 6mm
nie może przekraczać 10% badanych bloczków.
Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, aby cegła opuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły
nie rozpadła się na kawałki. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być
wyższa niż 2szt na 15 sprawdzanych bloczków z partii.

2.2. Materiały – lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2.3. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z
węzła  betoniarskiego  (obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zatwierdzenie  receptur  na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa  cementowa  kl.  5  i  10  MPa   -  wykonana  w  węźle  betoniarskim  na  budowie  zgodnie  z
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.2.4.Zaprawa cienkowarstwowa 
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie
spoiny grubości od 1 do 3mm.
Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej  i
przygotowanej mieszanki suchej.
Mieszanka  taka  składa  się  ze  spoiwa  mineralnego  (cementu  lub  z  cementu  i  wapna),  spoiw
polimerowych,  drobnoziarnistych  wypełniaczy  mineralnych  (piasku)  o  uziarnieniu  do  1.0mm  oraz  z
dodatków i domieszek technologicznych.
Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane
domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoża.
Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i  bloczków wg
zasad  określonych  w  PN-B/03002/1999.  Większość  zapraw  jest  przeznaczona  do  murowania  ścian
wewnętrznych  w  pomieszczeniach  w  środowisku  powietrzno-suchym  oraz  do  wznoszenia  murów
zewnętrznych,  nadziemnych otynkowanych lub w inny  sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim
oddziaływaniem wody opadowej i mrozu
Tolerancje  wymiarowe  elementów  murowych,  przeinaczonych  do  murowania  na  cienkie  spoiny,  nie
powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5mm (zalecane ±1,0mm).

2.2.5.  Cegła 
– cegły pełne i drążone. 
– wymagania: 
– nasiakliwość 16%; 
– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach-brak uszkodzeń; 
– gęstość -nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. wyciąg
3.2.3. betoniarka wolnospadowa  150dm3 

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i
sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykona-
nych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.
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W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powin-
ny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie fo-
lią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącz-
nie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:

– zakończyć roboty stanu surowego,
– oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
– sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

5.3 Mury z cegieł i bloczków 
Spoiny w murach:

– 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,
a minimalna 10 mm,

– 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny  powinny  być  dokładnie wypełnione  zaprawą.  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

– liczba  cegieł  użytych  w  połówkach  do  murów  nośnych  nie  powinna  być  większa  niż  15%
całkowitej liczby cegieł.

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady,
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
Ścianki działowe
W ściankach działowych o grubości ¼ cegły i wysokości powyżej 2,5 m stosować zbrojenie z bednarki lub
z prętów okrągłych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykona-
nia w ścianie otworu drzwiowego, również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2 Bloczki
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:

– sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
– wymiarów i kształtu bloczku,
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.3. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsysten-
cję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każ-
dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
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Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1m

– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1m długości

– na całej długości
1

15
2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1m długości

– na całej długości
1

10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: do 100cm

- szerokość
- wysokość

ponad 100cm
 - szerokość
- wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych - kod CPV 45261000-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
„Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. według przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
Wyroby dekarskie powinny:

– mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone
znakowaniem CE,

– mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta - w
przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa.

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót  dekarskich powinien się znajdować
termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami
producenta.
Wykonawca obowiązany jest  posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich.
Przyjęcie materiałów na budowie
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:

– projekt techniczny,
– dokumenty od producenta,
– sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
– sprawdzenie  zgodności  wybranych  właściwości  wyrobów z  dokumentami.  Projekt  techniczny

powinien  zawierać  charakterystykę  wyrobów  przeznaczonych  do  wykonania  pokrycia.  Na
budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według
specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat
zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami
norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,
– są właściwie opakowane i oznakowane,
– spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
– mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przechowywanie materiałów
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Wszystkie  materiały  dekarskie  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. Dachówki, gąsiory i kształtki 
powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  PN-EN  1304:2002  i  PN-EN1304:2002/Ap1:2004
materiały  pomocnicze  muszą  mieć  właściwości  techniczne  określone  przez  producent  dachówek  lub
odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.1.1

2.2.3. Papy  termozgrzewalne podkładowe do pokrycia koryt - papa na osnowie z włókniny poliestrowej
kalandrowanej z obustronną powloką z masy asfaltowej S

2.2.4. Drewno
Do   konstrukcji   drewnianych  stosuje  się   drewno  iglaste   zabezpieczone  przed  Szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB
–  instrukcja  techniczna w sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed
szkodnikami   biologicznymi   i  ogniem. Dla robót  wymienionych w pozycjach:  B.06.01.00.  stosuje się
drewno klejone klasy GL40. według następujących norm państwowych: PN-B-03150:2000  Konstrukcje  z
drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia statyczne. Materiały. 
Krzywizna podłużna: 
a)  płaszczyzny 

– 30mm dla grubości do 38mm; 
– 10mm dla grubości do 75mm; 

b)  boków 
– 10mm dla szerokości do 75mm; 
– 5mm dla szerokości >250mm; 

Wichrowatość: 6% szerokości; 
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokości; 
Rysy, falistość  dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn  - płaszczyzny powinny być wzajemnie  równoległe, boki prostopadłe, odchylenia
w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość - niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.2.5 Łączniki 
– gwoździe, należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 

śruby,  należy  stosować  śruby  z  łbem  sześciokątnym  wg  PN-85/M-82101;  śruby  z  łbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121; 

– nakrętki,  należy stosować nakrętki  sześciokątne  wg  PN-86/M-82144;  nakrętki  kwadratowe  wg
PN-88/M-82151IE; 

– podkładki pod śruby, należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
– wkręty  do  drewna,  należy  stosować:  wkręty  do  drewna  z  łbem  sześciokątnym  wg  PN-85/M-

82501;  wkręty  do  drewna  z  łbem stożkowym  wg  PN-85/M-82503;  wkręty  do  drewna  z  łbem
kulistym wg PN-85/M-82505. 

2.2.6. Blacha stalowa ocynkowana 
2.2.7. Listwy systemowe stalowe ocynkowane do zamocowania papy 
2.2.8. Rury spustowe z blach ocynkowanych 
2.2.9. Rynny dachowe z blach ocynkowanych 
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3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. wyciąg
3.2.3. palnik gazowy
3.2.4. nożyce do cięcia blachy

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.1 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po przygotowaniu i kontroli podkładu 
pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i łaty. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po 
zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak;

– pokryciu połaci dachu papą
– połacenie połaci dachu,
– wykonanie  obróbek  blacharskich  na  szczytach  tzw.  ogniomury,  wokół  kominów,  wyłazie

dachowym i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe,

Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty i kontrłaty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczące podkładu
z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące;

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (40x60) mm; 
– kontrłaty mocowane wzdłuż krokwi o gr. zmiennej zależnej od poziomowania płaszczyzny  dachu,
– łaty  powinny  być  ułożone  poziomo  i  przybite  do  każdej  krokwi  jednym  gwoździem;  styki  łat

powinny znajdować się  na  krokwiach;  łaty  kalenicowe  i  grzbietowe  mogą  być  mocowane  za
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej
długości dachu, 

– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,
– łaty  i  deski  powinny  być  zabezpieczone  przed  zagrzybieniem  środkami  mającymi  aprobaty

techniczne, podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną

położoną na co  najmniej  3 krokwiach był  nie większy niż  5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

5.3. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od
temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnieniem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu
dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.

5.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką
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a)  Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek
powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości
1 metra i 30 mm na całej długości rzędu,
c) Dolne brzegi dachówek rzędu sprawdzającego za pomocą sznura, nie powinny wykazywać odchyleń
od linii sznura większych niż ±10 mm,
d)  Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8
cm.  O  ile  dokumentacja  projektowa  i  instrukcja  producenta  wyrobu  nie  stanowią  inaczej,  to  gąsiory
powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez
specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od
strony zewnętrznej.
e)   Rząd  gąsiorów  powinien  tworzyć  linię  prostą,  a  dopuszczalne  odchyłki  przy  sprawdzeniu  łatanie
powinny przekraczać ±10 mm.
f)  Miejsca  przecięcia  się  grzbietu  z  kalenicą  należy  zabezpieczyć  nakrywa  systemową  stosowanego
rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej,
g)  Obróbki  blacharskie  przy  kominach,  wietrznikach,  wyłazach (włazach)  dachowych  itp.  powinny być
wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.5. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór
(międzyoperacyjny) łacenia dachu 
5.5.1. Badania materiałów
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta,
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej  pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej)  oraz
normami.
5.5.2. badania prawidłowości łacenia powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: przekroju i rozstawie łat,

– poziomu łat,
– zamocowania łat.

Sprawdzenie  rozstawu  łat  należy  przeprowadzić  za  pomocą  pomiaru  z  dokładnością  do  1  cm.
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości
3 m z poziomnicą.
Zamocowanie  łat  sprawdza  się  poprzez  oględziny,  a  w  przypadku  wątpliwości  za  pomocą  próby
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.
Wyniki  badań  powinny być odnotowane  w formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
5.5.3.  Zakres i warunki wykonywania badań.
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowanego podkładu,
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania.  Do  badań  odbiorowych  należy  przystąpić  po
całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.
5.5.4. Opis badań,
Sprawdzenie prawidłowości kierunku  krycia  należy przeprowadzić za  pomocą  sznura murarskiego  lub
drutu  napiętego  wzdłuż  badanego  rzędu  dachówek,  poziomnicy,  trójkąta  ciesielskiego  oraz  miarki  z
podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci
dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 4.4. niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia  styków i  wielkości  zakładów należy przeprowadzić  przez oględziny,  a w
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przypadku  nasuwających  się  wątpliwości  co  do  prawidłowości  wykonania  -  za  pomocą  pomiaru
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm.
Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo. Ponadto
należy w wybranych przez komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i
przeciekanie  wody,  sprawdzić  szczelność  pokrycia.  Jeżeli  nie  ma  warunków,  aby  sprawdzenie  to
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody,
powodującego  spływanie  wody  w  kierunku  od  kalenicy  do  okapu  i  jednocześnie  obserwować,  czy
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc
zacieki. Stwierdzone usterki oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo.
Sprawdzenie  prawidłowości  pokrycia  kalenic  i  grzbietów  należy  przeprowadzić  przez  oględziny  i  za
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m
i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rynien należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z
wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.4.  niniejszej  specyfikacji  za  pomocą  oględzin  i  pomiaru  oraz przez
sprawdzenie szczelności w sposób podany SST-2. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.  Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  być  przeprowadzona  przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p.4.3.2.

6.3.Kontrola wykonania pokryć
6.3.1.  Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi
normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

– w odniesieniu  do prac  zanikających (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas wykonania prac
pokrywczych,

– w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe
– kontrola  międzyoperacyjna  pokryć  papowych  polega  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności

wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
– kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z

projektem  oraz  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrolę  przeprowadza  się  w  sposób  podany  w
normie PN-98/B-10240 pkt 4.

– uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2.Odbiór podłoża
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a)  podłoża (deskowania),
b)  jakości zastosowanych materiałów,
c)  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d)  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a)  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza lub inna 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
c)  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
– spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi,  w  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić

program utrzymania pokrycia.
8.3.5.  Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,

obniżyć cenę pokrycia,
– w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4.Odbiór pokrycia z papy
8.4.1.  Sprawdzenie  przyklejenia  papy  do  podłoża  oraz  papy  do  papy  należy  przeprowadzić  przez
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć
nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy .
8.4.3.  Sprawdzenie  szerokości  zakładów  papy  należy  dokonać  w  trakcie  odbiorów  częściowych  i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

8.5.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
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8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6.Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0005  Montaż elementów stalowych- kod CPV 45223210-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
" Montaż elementów stalowych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.2. wg przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2.  ceowniki stalowe ocynkowane ogniowo 

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] 
3.2.3. przyczepa dłużycowa  4,5 t, do samochodu
3.2.4. spawarka
3.2.5. spawarka elektr. transformatorowa do 500 A
3.2.6. żuraw samochodowy

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Przed przystąpieniem do produkcji   lub do montażu czy  to w warsztacie, czy  też na placu budowy,
konstruktor  winien  upewnić  się,  że  plany  dotyczące  tych  robót   uzyskały  zgodę  Architekta  i
Inspektorów Nadzoru oraz  że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały
zaakceptowane. 
Wykonawca   winien   dysponować   odpowiednimi   placami   do   montażu   wstępnego   oraz   do
składowania.  Czynności  montażu  wstępnego  odbywają  się  obligatoryjnie  w  zakładzie produkcyjnym.
Wykonawca winien poczynić wszelkie starania,  aby upewnić się,  iż montaż można przeprowadzić na
placu  budowy  bez  potrzeby  ew.  późniejszych  napraw  na  miejscu,  powodujących  opóżnienia  lub
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wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce,  jak  i na
placu budowy winny być bezwzględnie  sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych
należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. Wszystkie  wykorzystane  materiały
konstrukcyjne  winny  być  nowe  i  czyste,  a  w  przypadku fragmentów  przeznaczonych  do  połączeń
śrubami  o  dużej  wytrzymałości  -  dostarczane  na  plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę  plastyczną  elementów  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić  przy  zastosowaniu  takich
środków ostrożności,  aby  operacje kształtowania odbywały  się  stopniowo  i w  sposób  ciągły oraz nie
powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana
jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. Wymiarowanie  długości  lub  cięcie  elementów
konstrukcyjnych  należy  wykonać  przy  pomocy nożyc,  piły  lub  palnika  gazowego. Cięcia  powinny
byż  czyste,  bez  zniekształceń  ani  pęknięć. W związku  z  tym,  cięcia  wykonane  nożycami  nie
wymagają  już  obróbki  przecinakiem  czy  tarczą szlifierską.  Jeżeli  jednak  części  złączne  pozostają
widoczne  po  zamontowaniu,  ostre  krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy  łączone  winny  dobrze  przystawać  do  siebie.  Powierzchnie  styczne  należy  dokładnie
oczyszcić szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie  styczne  elementów  konstrukcyjnych  łączone  przy  pomocy  śrub  o  dużej wytrzymałości
należy  poddać  piaskowaniu  zgodnie  z  obowiązującą  normą,  dokładnie wyszczotkować  i odtłuścić,
oczyszcić z ziaren spawalniczych  i nie malować (chyba że Architekt  i Inspektorzy Nadzoru wyra  zgod
na  zastosowanie   specjalnej   farby,  odpowiedniej  dla   tego  typu  połączenia).  Klasy   dokładności
przygotowania  powierzchni wymienione  są  na  planach,  tak  samo jak tolerancje wykonania otworów w
połączeniach  śrubowych.  Rodzaj  przygotowania  powierzchni  połączeń   na   śruby   o   dużej
wytrzymałościch  winien  być  zgodny  ze  współczynnikiem  tarcia wybranym  przez  Wykonawcę  oraz
zatwierdzonym  przez  Architekta  i  Biuro  Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 
W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  zakłóceń  w  czasie  robót  (wadliwa  regulacja  maszyn,
niewłaściwe   manewrowanie   operatorów   sprzętu),   Wykonawca   jest   uważany   za   jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien  on  również  dostarczyć  Inzynietrowi   i   Inspektorom  Nadzoru  imienne  świadectwa  o
kwalifikacjach  i  kompetencjach  spawaczy  zarówno  w  zakładzie  produkcyjnym,  jak  i  na  placu
budowy, zgodnie z normami. 
 
5.2.  Montaż elementów stalowych 
Montaż  powinien  być  wykonywany  zgodnie  z  projektem  konstrukcji   i   projektem  montażu  z
zastosowaniem  środków  zapewniających  stateczność  w  każdej  fazie  montażu  oraz  osiągnięcie
projektowanej   nośności   i   sztywności   po  ukończeniu   robót.   Projekt   montażu  powinien   być
przygotowany  przez  dostawcę  konstrukcji  oraz  być  akceptowany  przez  projektanta  konstrukcji.
Przed  rozpoczęciem  montażu  na  placu  budowy  powinny  być  spełnione  wszystkie  niezbędne
warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. Jeżeli roboty wykonywane są przez
kilku wykonawców,  projekt montażu  powinien  być  przez  nich  uzgodniony  pod względem terminu
wykonywania  robót,  obciążeń  montażowych  i  warunków  zapewnienia  bezpieczeństwa pracy. 
Metoda montażu  konstrukcji  powinna  być  określona w  projekcie montażu  na  podstawie  założeń
projektowych,  warunków  placu  budowy  oraz  posiadanego  sprzętu  i  doświadczenia  wykonawcy. 
Projekt  montażu  powinien  określać  kolejność  montażu,  sposób  zapewnienia  stateczności konstrukcji
podczas montażu i  po  jego ukończeniu,  stężenia i  podpory  montażowe oraz  warunki  ich usunięcia,
stężenia  z  blachy   fałdowej   zabezpieczające  elementy  przed  zwichrzeniem  lub zapewniające
stateczność  konstrukcji,  podniesienia  wykonawcze  warsztatowe  i  montażowe, terminy wykonania i
rodzaj podlewek fundamentowych, inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji
podczas montażu. 
Elementy  konstrukcji   powinny  być  trwale  i   widocznie  oznakowane  zgodnie  z  oznaczeniami
przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport  i składowanie elementów należy wykonywać w sposób
zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniami.  Łączniki  i  elementy  złączne  powinny  być odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych 
Jeżeli  uszkodzone  elementy  są  naprawiane  przed  montażem,  sposób  naprawy  powinien  być
uzgodniony  z  osobą  uprawnioną  do  kontroli  jakości. W  każdym  stadium  montażu  konstrukcja
powinna  mieć  zdolność  przenoszenia  sił  wywołanych  wpływami  atmosferycznymi  oraz obciążeniami
montażowymi,  sprzętem  i materiałami.  Połączenie  na  śruby  kotwiące  nie  powinno być  traktowane
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jako  utwierdzenie  podstawy  słupa  w  czasie  montażu  bez  sprawdzenia rachunkowego. Roboty
należy  tak wykonywać,  aby  żadna  część  konstrukcji  nie  została  podczas montażu przeciążona lub
trwale  odkształcona.  Stałe  połączenia  elementów  konstrukcji  powinny  być  wykonywane  dopiero  po
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 
Przekładki  stosowane  do  regulacji   konstrukcji   w  połączeniach  należy  wykonywać  ze  stali   o
odpowiednich własnościach  plastycznych,  a  po  osadzeniu  zabezpieczyć  przed wypadnięciem. W
połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm,
a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki  nie powinny  być  cieńsze niż  2  mm. Zaleca się
dopasowywanie otworów na śruby za pomocą przebijaków; w razie konieczności można je rozwiercać. 
W  przypadkach, w  których  zastosowanie  przekładek  nie  pozwala  na wyregulowanie  konstrukcji,
należy  dokonać  odpowiedniej  korekty  elementów w  warsztacie   lub  na  budowie  po  uzgodnieniu  z
projektantem. 
 
5.3.  Połączenia spawane 
Brzegi  do  spawania wraz  z  przyległymi  pasami  szerokości  15 mm  powinny  być  oczyszczone  z
rdzy,  farby  i  zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny wykazywać  rozwarstwień  i   rzadzizn widocznych
gołym okiem. Kąt  ukosowania,  położenie  i  wielkość  progu,  wymiary  rowka  oraz  dopuszczalne
odchyłki  przyjmuje  się  według  właściwych  norm  spawalniczych.  Szczelinę  między  elementami  o
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

– 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
– 5% – dla spoin czołowych 
– 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i  grani  jeśli  wady te mieszczą się w granicach
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

– obróbka spoin
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
– wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia,

nadmierną  ospowatość,  braki  przetopu,  pęcherze  należy  usunąć  przez  szlifowanie  spoin  i
ponowne ich wykonanie. 

 
5.4.  Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie  Robót  może  nastąpić  po  pisemnym  zaakceptowaniu  przez  Inspektora  Nadzoru
programu montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 
1)  harmonogram terminowy realizacji 
2)  informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
3)  informację  o  obsadzie  tych  stanowisk  robotniczych,  na  których  konieczne  jest udokumentowanie
kwalifikacji 
4)  projekt montażu 
5)  sprawdzenie pracy  statycznej konstrukcji,  jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w innych
punktach niż przewiduje to dokumentacja Projektowa 
6)  informacje o podwykonawcach 
7)  informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania 
8)  projekt technologii spawania 
9)  sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 
10)  informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac
montażowych 
 
5.5.  Ochrona przed korozją i ochrona przeciwogniowa 
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Wysyłane  na  budowę  elementy  konstrukcji  stalowych  powinny  być  zabezpieczone  w  zakładzie
wytwórczym przed korozją (powłokami malarskimi, metalowymi lub metalowo – malarskimi) oraz przed
ogniem,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej  zgodnie  z  wymaganiami dokumentacji
technicznej. 
Po otrzymaniu konstrukcji  Zamawiający  powinien  sprawdzić  stan  wykonanych  powłok  w  zakładzie i
ewentualne  uszkodzenia  powstałe  w  czasie  transportu  i  przeładunku  usunąć.  Sposób  naprawy
ewentualnie  uszkodzonych  powierzchni   powinien  być  uzgodniony  z  Wykonawcą  konstrukcji   i
Projektantem.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  powłoki  na  konstrukcji  uległy  zniszczeniu  w  okresie
składowania  lub  że  nie  odpowiadają  wymaganiom  dokumentacji  technicznej,  kierownictwo  budowy
zobowiązane  jest  powiadomić  pisemnie  o  tym  przedstawiciela  Zamawiającego  i  uzgodnić  z  nim
sposób doprowadzenia powłok do stanu zgodnego z wymaganiami dokumentacji. 
Wszelkie  prace  związane  z  ochroną  przed  korozją  i  ogniem można wykonywać  jedynie  na  tych
elementach,  których  prawidłowe wykonanie w  operacjach  poprzedzających  została  potwierdzona
protokółem odbioru lub wpisem do dziennik budowy. 
Zasady  ochrony  przed  korozją  powinny  byś  zgodne  z  wg  PN-EN  ISO  12944-3  oraz  zgodnie  z
wymaganiami PN-EN ISO 12944-8. 
Dla stali powinno się określać: 

– kategorię korozyjną środowiska wg PN-EN ISO 12944-2 lub opisowo dla środowisk innych niż
atmosfera. 

– oczekiwany okres trwałości do pierwszej większej renowacji (Ri3 wg PN-ISO 4628-3), 
– wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504 (U),

umiejscowienie tego procesu rodzaj zalecanego  cierniwa (typ,  granulacja) oraz rodzaj  gruntu
czasowej ochrony (jeśli występuje), 

– sposób  zabezpieczenia  (np.  powłoki  lakierowe,  powłoki  metalowe,  powłoki  metalizacyjno  -
organiczne, ochrona kompleksowa, tzn. powłoki i ochrona elektrochemiczna), 

– wymagania  dotyczące  powłok  lakierowych:  nazwa  producenta,  nazwa  i  symbol  farby,  ilość
warstw, grubość jednej warstwy, kolor, 

– numer PN  lub aprobaty  technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji.
Przy doborze powłok należy uwzględniać PN-EN ISO 12944-5, 

– wymagania dotyczące powłok  metalowych wg  PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i  PN-H-
04684, 

– sposób zabezpieczenia połączeń i łączników, 
– klasę połączeń ciernych (jeśli występują), 
– wymagania  dotyczące  odporności  ogniowej  (jeśli występują):  klasę  odporności  ogniowej,

rodzaj   pasywnej   ochrony   (bierna   lub   aktywowana   termicznie),   grubość   powłok
wchodzących  w skład systemu (zgodnie z informacjami podanymi w aprobacie technicznej). 

W przypadku   stosowania ochrony   elektrochemicznej  wymagane  jest  opracowanie odpowiedniego
projektu.  Sposób   i  warunki  przechowywania  materiałów powinny  być  zgodne  z  wymaganiami   ich
producentów.  Aplikacja  farb  i   wykonywanie  ewentualnych  poprawek  powinny  być  zgodne  z
wymaganiami  PN-EN  ISO  12944-7  i  zapewnić  deklarowaną  jakość  pokrycia  oraz  spodziewany
okres  trwałości.   Procedury  przygotowania  powierzchni,   nakładania  farb,   usuwania  uszkodzeń
powłoki  i  wykonywania  poprawek  powinny  być  opracowane  w  ramach  dokumentacji wykonawczej. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola montażu konstrukcji powinna obejmować:

– kontrolne  pomiary  geodezyjne  przez  rozpoczęciem  montażu,  podczas  montażu  i  po  jego
ukończeniu

– stan podpór i ich usytuowanie
– spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy
– stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu
– wykonanie i kompletność połączeń, wykonanie powłok ochronnych
– naprawy  elementów  konstrukcji,  połączeń  i  powłok  ochronnych  oraz  usuwanie  innych

nieprawidłowości
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7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Ilość robót związanych z montażem dwuteowników liczymy w kg (dwuteowników)

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Po  zakończeniu prac  montażowych  dwuteowników przeprowadza  się  kontrolę  wykonania,  która jest
podstawą odbioru końcowego konstrukcji. Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi wyżej i Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie
kontrole i korekty pokontrolne powinny być udokumentowane przez wykonawcę robót.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0006 Roboty izolacyjne - kod CPV 4520000-6
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
 Roboty izolacyjne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. według przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
Wszystkie   materiały   do   wykonania  robót   hydroizolacyjnych  części   podziemnych  i  przyziemi
budynków  powinny   odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych Do  wykonywania
izolacji  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków służą  następujące materiały rolowe:

– papy  asfaltowe   na  tekturze  i   na   welonie  szklanym  oraz   papy   termozgrzewalne  i
samoprzylepne,

– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne
mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC
oraz  membran  EPDM.  Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały   pomocnicze,   wykorzystywane  przy  wykonywaniu
izolacji  i  stosowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  podstawowych materiałów hydroizolacyjnych,
takie jak: 

– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych. 
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Bez   badań   laboratoryjnych   może   być   stosowana   tylko   wodociągowa   woda   pitna.  Woda
pochodząca  z  innych  źródeł  musi  odpowiadać  wymaganiom PN-EN  1008:2004 „Woda  zarobowa  do
betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności  wody zarobowej  do betonu,
w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu”.

2.2.4.Płyty termoizolacyjne
– płyty ze  polistyrenu ekspandowanego  EPS70,
– płyty ze  polistyrenu ekspandowanego  EPS100,
– płyty ze polistyrenu ekstrudowanego 
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. Do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe, urządzenia
do  mycia  hydrodynamicznego,   urządzenia  do  czyszczenia strumieniowo-ściernego,   termometry
elektroniczne,  wilgotnościomierze  elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża.
3.2.3. Do  przygotowania  zapraw  –  naczynia  i  wiertarki  z  mieszadłem  wolnoobrotowym, betoniarki. 
3.2.4.  Do  nakładania  izolacji   z  mas  powłokowych  –  pędzle,   szczotki,   wałki,   pace,   kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych.
3.2.5. Do cięcia taśm,  wkładek zbrojących,  materiałów rolowych i  blach – nożyczki,  nożyce, noże.
3.2.6. Do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem.
3.2.7. Do  układania  materiałów  rolowych  –  urządzenia  służące  do  odwijania  materiałów izolacyjnych
z rolek.

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2 Transport materiałów
Środki  transportu  (pojazdy)  –  Od  Wykonawcy  wymaga  się  wykorzystywania  wystarczającej  ilości
pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla
zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. Załadunek, transport
i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami                 o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do  wykonywania  robót   hydroizolacyjnych  w  części   podziemnej   i   przyziemiu  budynku można
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić  przyczynę
uszkodzenia  warstw  hydroizolacyjnych  oraz  po  przygotowaniu  i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne
a także kontroli materiałów.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków wykonuje się
na podłożach:
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– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia,  cegły  ceramicznej  budowlanej  pełnej,  klinkierowej,  betonowej  lub z

bloczków betonowych,
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podłoża  pod  hydroizolacje   podziemnych  powierzchni   i   przyziemi  budynków  powinny spełniać
następujące wymagania ogólne:

– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia  powinna  być  czysta,   odtłuszczona,   odpylona,   równa,   wolna  od  mleczka

cementowego,  bez  kawern,  ubytków,  wypukłości,  pęknięć  (luźne  części  należy usunąć,
wypukłości  powyżej  2  mm  zlikwidować  przez  skuwanie,  piaskowanie  lub hydropiaskowanie,
a  ubytki  i  zagłębienia  o  głębokości  powyżej  2  mm  i  rysy  o szerokości  większej  niż  2  mm
wypełnić   zaprawą   naprawczą  zalecaną  przez  producenta wyrobów hydroizolacyjnych),  –
połączenia izolowanych powierzchni  poziomych i  pionowych powinny mieć wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na  szerokości  i
wysokości  co  najmniej  5  cm  od  krawędzi  (sposób  ich  wykonania powinien być  zgodny z
wymaganiami   producenta  podanymi   w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

– podłoże  powinno  być  suche  (wilgotność  nie  przekraczająca  5%)  lub  wilgotne odpowiednio
do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

– odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  określonych  w aprobacie
technicznej  lub  karcie  technicznej  podłoże  należy  zagruntować  roztworem do gruntowania
właściwym dla rodzaju nakładanej   warstwy  izolacyjnej.   Powierzchnia zagruntowana przed
ułożeniem  izolacji  powinna być  całkowicie  wyschnięta,  a  powłoka gruntująca  powinna  być
równomiernie  rozłożona  (ciągła)  i  wykazywać  dobrą przyczepność do podłoża.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych
Podłoża  betonowe  i   żelbetowe,  w  celu  zapewnienia  prawidłowej   współpracy  z hydroizolacją,
powinny być wykonane z następujących klas betonu:

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
– B-20 przy izolacji  z laminatów z tworzyw sztucznych,   powłokach hydroizolacyjnych na bazie

cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji  preparatów penetrujących.  Do gruntowania
podłoży  betonowych  wykonanych  na  płytach  styropianowych  nie  wolno  stosować  roztworów
zawierających rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych
Wyroby  murowe  w  podłożu  murowanym  powinny  mieć  wytrzymałość  co  najmniej  15 MPa, a mur
należy wykonać na zaprawie cementowej.
Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej  izolacji,  zgodnie  ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np.   poprzez wypełnienie spoin  lub  naniesienie
warstwy  zaprawy  cementowej,  a  następnie  zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  w  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż podano  w
instrukcji  producenta  materiałów izolacyjnych  wykorzystywanych  w robotach.
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji  powinny być nie niŜsze niŜ +5°C
i  nie wyższe od +35°C.  Jednocześnie temperatury otoczenia i  podłoża powinny być co najmniej o 3°C
wyższe od panującej temperatury punktu rosy.
Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi przez  producenta
stosowanych  preparatów,  w  czasie  deszczu,   mżawki,  przy  silnym nasłonecznieniu i  wilgotności
powietrza  przekraczającej  85%.  W  przypadku  konieczności  wykonywania  hydroizolacji   w  czasie
niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak   za  niska  temperatura  lub  zbyt   wysoka
wilgotność  powietrza  roboty  należy przeprowadzać pod namiotem,  stosując elektryczne dmuchawy
powietrza.   W  przypadku  silnego  wiatru  dopuszczalne  jest  układanie  izolacji  tylko  na  osłoniętej
powierzchni.  Roboty   hydroizolacyjne  podziemnych  części   budynków  znajdujących  się   poniżej
poziomu  gruntu  należy  prowadzić  w  wykopach  o  szerokości  nie  mniejszej  niŜ  60  cm.
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Jeżeli  głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał
zwartych  jednorodnych,  odspajanych  mechanicznie)  lub  o  ścianach  pionowych  umocnionych
deskowaniem.  Rodzaj  umocowania  zależy  od  kategorii  gruntu  danego miejsca.
Przed  nałożeniem  izolacji  wodochronnej  poniżej  poziomu  terenu  należy  obniżyć poziom zwierciadła
wody gruntowej  do co najmniej  30 cm poniżej  najniższego poziomu przewidzianej  do  wykonania
warstwy   hydroizolacji.   Obniżony   poziom  zwierciadła   wody  należy  utrzymać   przez  cały  okres
wykonywania robót  hydroizolacyjnych  bądź  do  czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.

5.5. Wymagania  dotyczące  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i wodochronnych części
podziemnych i przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych”  ITB  część  C:
„Zabezpieczenia   i   izolacje.”   Zeszyt   5:   „Izolacje   przeciwwilgociowe   i   wodochronne  części
podziemnych  budynków”  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części podziemnych i przyziemi
budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej
(występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  jest
niedopuszczalne),

– ściśle  przylegać  do  izolowanego  podłoża  –  nie  powinny  pękać,  a  ich  powierzchnia
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

– izolacja  pozioma  powinna  bez  przerw,  w  sposób  ciągły,  przechodzić  w  izolację pionową, –
rodzaj,  grubość  i  ilość  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinna  być każdorazowo
projektowana,  przy  uwzględnieniu  istniejących  warunków gruntowo-wodnych  panujących  w
miejscu  posadowienia  budynku  oraz  jego  poziomu posadowienia,

– przy   wykonywaniu  izolacji   z   mas  hydroizolacyjnych  należy   na   bieżąco  (w  trakcie
nakładania  każdej  warstwy  izolacyjnej)  kontrolować  zużycie  materiału  tzn.  aplikować jedno
opakowanie  gotowego  wyroby  na  wcześniej  wydzielony  (o  określonej powierzchni) fragment
podłoża,

– izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powyżej  poziomu okalającego
terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,

– niedopuszczalne  jest   łączenie   w  obrębie   izolacji   pionowych   i   poziomych   wyrobów
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,

– miejsca przebić  izolacji   przez  przewody,   rury,   słupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym
rejonie,

– w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane
odpowiednie  zabezpieczenia  np.  specjalne  taśmy  lub  wkładki  dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym
profilu na całej długości szczeliny).

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  7

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Po  zakończeniu prac  montażowych  dwuteowników przeprowadza  się  kontrolę  wykonania,  która jest
podstawą odbioru końcowego konstrukcji. Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi wyżej i Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie
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kontrole i korekty pokontrolne powinny być udokumentowane przez wykonawcę robót.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0007 Roboty w zakresie okładziny tynkowej CPV 45324000-4 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
„Roboty w zakresie okładziny tynkowej”

1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie robót wymienionych w pkt 1.1 

– według przedmiaru robót

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu
2.2.1.  Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.2. Wodorozcieńczalny środek impregnujący przeciw szkodliwym solom występującym w  murze
2.2.3. Wodny roztwór związków baru nie zawierający chlorków i azotanów
2.2.4.Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych
warstw  tynku
2.2.5.Tynk  wyrównawczy  i  magazynujący  sole,  tynk  podkładowy  do  nakładania  w  pojedynczych
warstwach o gr. do 40mm
2.2.6. Tynk renowacyjny 
2.2.7. Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona 
2.2.8. Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających
2.2.9. Farba na bazie emulsji silikonowej
2.2.10 Woda

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
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5.2. Wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach i uzupełnienie ubytków. 
Wykonywanie tynków renowacyjnych. 
Przy  renowacji  zasolonych  murów  należy  stosować  nie  pojedynczy  tynk  renowacyjny,  ale  cały
system tynków renowacyjnych. W skład systemu wchodzą: 

– obrzutka, 
– tynk podkładowy wyrównujący, 
– tynk podkładowy magazynujący (przeznaczony do bardzo zawilgoconych murów), 
– właściwy tynk renowacyjny, 
– warstwy wygładzające i wymalowania.  

Wymagania dotyczące składników systemu tynków renowacyjnych. 
Wymagania  dotyczące  tynków  renowacyjnych  zawarte  są  m.in.  w  normie  PN-EN  998-1:2004.
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1. Norma  ta przedstawia  tynk renowacyjny  jako
wyrób  budowlany   z   uwagi   na  jego   podstawowe  własności   i   parametry,   ale   nie   podaje
podstawowych wymagań technologicznych, pozwalających na skuteczne zastosowanie tynku. 
Dlatego w  praktyce  stosuje  się  instrukcję Merkblatt  2-2-91 Sanierputz-Systeme  (Systemy  tynków
renowacyjnych),  wydana  przez  Stowarzyszenie  Naukowo-Techniczne  Utrzymania  Budowli  i Ochrony
Zabytków w  Niemczech   (WTA),  w  której  sformułowano  wymagania   techniczne  dotyczące  tynków
renowacyjnych.  Tynki spełniające wymagania wymienionej   instrukcji  nazywane są  tynkami  WTA lub
tynkami WTA 2-2-91. 
Natomiast  zagadnieniom  certyfikacji,  projektowania  i  technologii  wykonywania  tynków renowacyjnych
została poświęcona Instrukcja WTA 2-6-99 –Uzupełnienia do instrukcji WTA 2-2-91. 
Zgodnie  z  instrukcja WTA  2-9-04  tynkiem  renowacyjnym WTA  nazywany  jest  tynk,  który  spełnia
wymagania PN-EN 998-1:2004 i instrukcji WTA. 
Systemowe   zastosowanie   tynków   WTA  zakłada   wykonanie   obrzutki,   porowatego   tynku
podkładowego   i   tynku   renowacyjnego.   Zadaniem   obrzutki   jest   zapewnienie   wymaganej
przyczepności  tynku do podłoża (powinna być  wykonana z zaprawy o wystarczającej  odporności  na
działanie soli). 
Porowaty  tynk  podkładowy  WTA  służy  do  wyrównania  większych  nierówności  w  podłożu  (tynk
wyrównawczy) oraz jako „magazyn soli”, w przypadku podłoży o szczególnie wysokim ich stężeniu. 
Składnikami  uzupełniającymi  są  szpachle wygładzające  lub  strukturalne  oraz  farby  elewacyjne.  Aby
zapewnić  odpowiednie  działanie  i  skuteczność  tynków  renowacyjnych,  instrukcja  WTA  poddaje
wymagania  dotyczące  systemu  tynków,  traktując  ich  składniki  jako  komplet  materiałów, cechujących
się   tzw.   przestrzenia   dobrej   współpracy.   Tynk   renowacyjny   powinien   posiadać  następujące
parametry: 

– wysoka porowatość, tj. zawartość porów w świeżej zaprawie powinna wynosić co najmniej 25%,
a w stwardniałej  zaprawie powinna przekraczać  40%;  umożliwia wykrystalizowanie w porach
tynku szkodliwych soli bez zniszczenia struktury samego tynku i muru pod nim, 

– współczynnik   oporu  dyfuzyjnego  µ  <  12  umożliwia migracji   pary wodnej   z muru  do
otoczenia  i szybkie wysychanie  tynku  i  muru, nie dopuszcza do stworzenia zatoru z wilgoci
między  murem   i  tynkiem,  uniemożliwia  koncentrację  soli  i  wilgoci  w  przypowierzchniowej
warstwie muru, 

– odpowiednia nasiąkliwość wody w 24  i głębokość wnikania wody k, które wpływają na migrację
soli z muru do powierzchni tynku, umożliwiają ograniczona penetrację szkodliwych soli z podłoża
bez obawy, że przy rekrystalizacji soli w krótkim czasie zostanie uszkodzony tynk,  

– odpowiednia wytrzymałość na ściskanie βd wynosząca 1,5, 5 MPa i wytrzymałość na rozciąganie
przy   zginaniu   βbz   zapewniające   dostosowanie   parametrów   tynku   do   wytrzymałości
podłoża,  

– mrozoodporność, 
– wodoodporność,  
– odporność na sole, 
– hydrofobowość powodująca zabezpieczenie tynku przed wchłanianiem wody opadowej. 

Wymagania dotyczące poszczególnych składników systemu tynków renowacyjnych według PN-EN 998-
1:2004 oraz instrukcji WTA 2-9-04 zawarte zostały w tabeli 7.7.12.2/1 stanowiącej . 
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5.3. Wykonywanie tynków renowacyjnych. 
Podłoże  pod  tynki  renowacyjne musi mieć  odpowiednią wytrzymałość, wymagana  jak  dla  tynków
zwykłych. W  przypadku murów  niejednorodnych  pod  względem materiałowym,  należy  stosować
siatkę tynkarska np.  Rabitza,  mocowana do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Aby zapobiec
powstawaniu  rys  skurczowych,  siatki  tynkarskie konieczne  są  również w przypadku wykonywania
tynków renowacyjnych o  grubości  3  cm.  W  przypadku   wykonywania   tynków  renowacyjnych   w
piwnicach  lub  innych  pomieszczeniach  o dużej wilgotności względnej powietrza, na  ich powierzchni
mogą się pojawić wykwity  lub plamy. W takich  warunkach  tynk  renowacyjny  twardnieje,  ale  nie
wysycha  i   nie  nabiera  właściwości  hydrofobowych,  a  rozpuszczalne  sole mogą  droga  dyfuzji
przenikać  na  powierzchni´  tynku.  Aby temu skutecznie zapobiec, należy stosować w pomieszczeniach
piwnicznych  osuszacze  powietrza  lub  w  inny  sposób  spowodować  obniżenie  wilgotności  względnej
powietrza. 
W przypadku  stosowania  tynków  renowacyjnych WTA,  należy  przestrzegać  zaleceń  producenta  i
ogólnych  zasad  wykonywania  tynków.  Można  wyróżnić  następujące  etapy  wykonywania  tynków
renowacyjnych: 

– oczyszczenie  powierzchni  ścian  ze  starego   tynku,  powłok  malarskich   i  materiałów
utrudniających wiązanie; w wymaganych  przypadkach usunięcie  zmurszałej  zaprawy  ze  spoin
między  cegłami na głębokość 1,5-2,0 cm; zamurowanie dziur i uszkodzeń, 

– naniesienie, o ile uzna się´ za konieczne, środków chemicznych zmniejszających szkodliwość
soli na  odnawianych  powierzchniach;  po  wymaganym  czasie  reakcji  tych  środków  należy
usunąć nawarstwienia soli przez szczotkowanie powierzchni,  

– wykonanie  obrzutki  cementowej  (warstwa  o  grubości  najwyżej  5  mm)  zgodnie  z  instrukcja
producenta,  w  układzie  siatkowym  (tzn.  pokrywając  tylko  ok.  50%  powierzchni)  albo  na
całej powierzchni muru, 

– wykonanie  warstwy  magazynującej  sol  z  porowatego  tynku  podkładowego  lub  z  tynku
renowacyjnego WTA o grubości 1,0-2,0 cm; powierzchnia  tej warstwy powinna być chropowata,
aby   zapewnić   następnej  warstwie   tynku   renowacyjnego   dobra   przyczepność;   czas
oczekiwania  przed  naniesieniem  warstwy  tynku  renowacyjnego  określa  producent  zaprawy;
najczęściej  jest  on definiowany  przy  założeniu,  że na  każdy  mm grubości  warstwy  tynku  w
podłożu należy odczekać jeden dzień, 

– wykonanie   przepony   poziomej  metoda   iniekcji   ciśnieniowej   lub   grawitacyjnej,   z
uwzględnieniem stopnia zawilgocenia przegrody oraz struktury muru,  

– w  celu  ewentualnego  wzmocnienia muru  należy  wykonać  iniekcję  powierzchniowa  z
suspensji cementowej lub wapiennej, mikrocementów, względnie krzemianów, 

– nanoszenie  tynku  renowacyjnego  o  grubości  co  najmniej  15  mm  (zależnie  od  stężenia  soli
i  zgodnie  z  wymaganiami  producenta);  powierzchnia   tynku  powinna  być  zatarta
(niewygładzona), co zapobiega powstawaniu rys powierzchniowych,  

– w  przypadku  wymagać  dotyczących  kolorystyki  tynku  renowacyjnego,  powinno  się
bezwarunkowo stosować tylko wysokodyfuzyjne powłoki malarskie, np. z farb mineralnych. 

 
Do najczęściej popełnianych błędów wykonawczych zalicza się: 

– niezapewnienie odpowiedniej szorstkości powierzchni tynku podkładowego, 
– nieprzestrzeganie  (skrócenie)  czasu  schnięcia  (twardnienia)  –  minimum  1  dzień  na  1  mm

grubości warstwy tynku,  
– niewłaściwa ochrona przed zbyt szybkim schnięciem,  
– niestosowanie siatki zbrojącej (np. Rabitza) przy wykonywaniu tynków o większej grubości lub na

zróżnicowanym (pod względem materiałowym) podłożu, 
– niestosowanie  osuszaczy  (regulacji)  wilgotności  powietrza  przy  wykonywaniu  tynków  w

pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, 
– niestaranne  przygotowanie  podłoża  oraz  nieodpowiednia  jego  wytrzymałość,  co  może

powodować odspajanie  nowego  tynku  (wytrzymałość  podłoża  na  ściskanie  powinna  być
większa  niż  5 N/mm2), 

– nałożenie warstw o niewłaściwej grubości;  jeżeli właściwy  tynk  renowacyjny występuje  łącznie
z tynkiem  podkładowym  (magazynujacym),  minimalna  grubość  jego  warstwy  wynosi  1,5  cm;
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w każdym  innym  przypadku  łączna  grubość  warstw  nie może  być mniejsza  niż  2  cm;
minimalna  grubość   tynku   podkładowego   powinna   wynosić   cm;   rodzaj   i   grubości
poszczególnych  warstw tynku powinny uwzględniać stopień zasolenia podłoża, 

– wykonanie  warstw  nawierzchniowych  (wykończeniowych)  o  zbyt   dużej  wytrzymałości   i
nasiąkliwości oraz małej paroprzepuszczalności

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

6.2.1. Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,
dotyczących przyjęcia  materiałów na  budowę  oraz  dokumentów towarzyszących  wysyłce  materiałów
przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podłoża
Badanie  stanu  podłoża  należy  przeprowadzić  według  wymagań  określonych  w  pkt.  5.3.  oraz  5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania tynków 
Badania tynków renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany  w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji podwykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– mrozoodporności tynków zewnętrznych,
– przyczepności tynków do podłoża,
– grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0cm,
– wyglądu powierzchni tynku,
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
– przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do
górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
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8.2.Odbiór robót zasady szczegółowe
Odbiór stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  przeprowadza  komisja,  powołana  przez
zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej  oceny
wizualnej.  Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów z  zapisami  dokonywanymi  w  toku prowadzonych  robót,

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– instrukcje producenta systemu,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0008 Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych - kod CPV 
45410000-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
„Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST  00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:

2.2 .1. Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania podłoża  stosować  można wodę  odpowiadającą wymaganiom
normy PN-
88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów i  zapraw".  Bez  badań  laboratoryjnych  można
stosować
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  Skład objętościowy zapraw należy
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.4. Gładź szpachlowa 
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Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów.
Wykonywanie  gładzi  gipsowych,  może  odbywać  się  na  podłożach  mineralnych,  takich  jak  tynki
cementowe,  cementowo-wapienne,  ściany  betonowe,  podłoża  gipsowe.  Należy  zwrócić  uwagę  na
działanie  korozyjne  gipsu  i  wilgoci  na  stal.  Szpachli  nie  należy  stosować  na  elementy  ze  stali,  a
pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

2.2.5 Płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej EM3%.
Grupa B I.
PN-EN 177:1997 – Płytki i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EM6%.
Grupa B IIa.
PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<EM10%.
Grupa B IIb.
PN-EN 159:1996  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej  E>10%.
Grupa B

2.2.6. Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002  lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

2.2.7. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mięć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.8 Lustra

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
– szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
– narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
– packi  ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości  ząbków 6-12 mm do  rozprowadzania

kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– wkładki dystansowe,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania

kompozycji klejących,
– gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– środkami transportu do przewozu materiałów,
– betoniarkami do przygotowania zapraw, 
– agregatem tynkarskim, 
– mieszarka do zapraw 
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– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
– drobny sprzętem pomocniczym. 

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

– wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
– roboty  instalacyjne,  wodno-kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania  z  przeprowadzeniem

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
– temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby.

Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
– wykonaniu ścianek działowych, 
– obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 
– instalacji i orurowań, 
– zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

5.2.  Wykonywanie tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty  stanu
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe  i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie osiadania  i  skurczów
murów  tj.   po upływie 4-6 miesięcy po  zakończeniu  stanu surowego.  Tynki  należy  wykonywać w
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W
niższych temperaturach można wykonywać tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie
obniżonych temperatur”.  Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane
wodą. 
 
5.2.1. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z  rdzy
i substancji  tłustych. Plamy z substancji  tłustych można usunąć przez zmycie 10%  roztworem  szarego
mydła  lub przez wypalenie  lampą benzynową. Nadmiernie  suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć
wodą. 
 
5.2.2. Tynki w  technologii tradycyjnej  
Tynki  cementowo-wapienne  przewidziano  na  ścianach murowanych.  Tynki  wykonywać  po wykonaniu
instalacji. Tynki  kategorii   IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101.  Przy
wykonywaniu  tynków  wymagane  jest  stosowanie  podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków  wewnętrznych
należy  wykonać  według  pasów  i  listew kierunkowych.  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy
narzutu,  lecz  przed  jej stwardnieniem.  Podczas  zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno
dociskana  do warstwy narzutu. Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nie
narażonych  na zawilgocenie  o  stosunku  1:1:4,  –  w  tynkach  narażonych  na  zawilgocenie  oraz  w
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.2.3. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 
Tynk dwuwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę  należy wykonać z
zaprawy cementowej  w stosunku 1:1 o konsystencji  odpowiadającej  10-12  cm  zagłębienia  stożka
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pomiarowego.  Grubość  obrzutki  powinna  wynosić  3-4 mm. Narzut  tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów  i  listew kierunkowych. Konsystencja  zaprawy  powinna  odpowiadać  7-10  cm.
zanurzenia  stożka pomiarowego.  Grubość  narzutu  powinna  wynosić  8-15  mm.    Narzut  powinien
być zatarty  na  gładko.  Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  w  tynkach  narażonych na
zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki  –  od  płaszczyzny  3
mm  i  w  liczbie  nie  większej  niż  3  na  całej  dł.  Łaty 
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m  i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi. 
  
5.2.4. Wykonanie tynków trójwarstwowych kat III  
Tynki trójwarstwowe składają się z obrzutki, narzutu i  gładzi. Dwie pierwsze warstwy wykonujemy  jak
opisano  w  punkcie  5.3.  przy  czym  dodatkowo  należy  stosować wyrównujące  pasy  lub  listwy.
Gładź  należy  wykonać  z  gipsu  szpachlowego dwukrotnie  nakładanego  z  przeszlifowaniem.  Gładź
nakładamy  po  stwardnieniu warstwy  narzutu.  Zaprawa  stosowana  do  wykonywania  gładzi  powinna
mieć konsystencj  odpowiadaj c  7-10 cm zanurzenia sto ka pomiarowego 

5.3.  Wykonywanie gładzi szpachlowej  
Szpachlowanie  ścian  ma  na  celu  poprawienie  ich  właściwości  estetycznych  oraz technicznych. Do
wykonania  tych czynności używa się szpachli gipsowych  lub akrylowych. Przed  przystąpieniem  do
szpachlowania  należy  odpowiednio  przygotować  podłoże.  Od prawidłowego przygotowania zależy
efekt  końcowy  oraz  trwałość  wykonanych  prac.  Podłoże  kruche,   pylące   należy   zagruntować
odpowiednim  mleczkiem gruntującym,  rysy   i   pęknięcia  należy  pogłębić   i  poszerzyć.  Miejsca   te
wzmacnia się  wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą  gipsową.  Tak  przygotowane  podłoże
możemy  szpachlować  wcześniej  wybraną szpachlą.  Dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni  ściany
używamy  siatek  ściernych  lub specjalnego papieru  ściernego o  numeracji  od  100 do 150.  Do
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy
szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm 

5.4.  Wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe,
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem
do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowania  podłoża.  Podłoże  betonowe
powinno  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków antyadhezyjnych i  starych powłok,  bez
raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku
występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i  ubytki wyrównać zaprawą
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni po-
winien on spełniać następujące wymagania:

– powierzchnia czysta,  niepyląca, bez  ubytków i  tłustych plam, oczyszczona ze  starych powłok
malarskich,

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż
3 na długości łaty,

– odchylenie  powierzchni  tynku  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4  mm  na
wysokości kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na l m.
– ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami

naprawczymi.
– nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych mocowanych  na kompozycjach

klejących, na podłożach:
– pokrytych starymi powłokami malarskimi,
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– z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,
– z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

Płytki  ceramiczne  przed  przyklejeniem  należy  posegregować  według  wymiarów,  gatunków i  odcieni.
Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia
wyznaczona  przez  cokół  posadzki)  oraz  przygotować  kompozycję  klejącą  zgodnie  z  instrukcją
producenta.
Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja
powinna być  nałożona  równomiernie i  pokrywać całą powierzchnię ściany.  Powierzchnia z  nałożoną
warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na
ścianie linii.  Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok.  1-2 cm), ustawić w żądanej
pozycji  i  docisnąć  tak,  aby  warstwa kleju  pod płytką miała  grubość  4-6 mm. Przesunięcie  nie może
powodować  zgarniania  kompozycji  klejącej.  W  celu  dokładnego  umocowania  płytki  i  utrzymania
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami.
Po  związaniu  zaprawy  klejami  należy  usunąć  wkładki  dystansowe  i  wypełnić  spoiny  zaprawą  do
fugowania.
Podłoże pod posadzki ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy
cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady
betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi:

– 25 mm dla podkładu związanego z podłożem,
– 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona
resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami  i  środkami
antyadhezyjnymi.  Dozwolone odchylenie powierzchni  podkładu od płaszczyzny,  w dowolnym  miejscu
podkładu, nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy  wykonać,  zgodnie z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacyjne,  konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa niż
10 m2, przy maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m.
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz
na  styku  z  innymi  rodzajami  posadzek.  Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,
wielkości i kierunku spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji powinny być
podane w projekcie.
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

– do 100 mm około 2 mm,
– od 100 mm do 200 mm około 3 mm,
– od 200 mm do 600 mm około 4 mm,
– powyżej 600 mm  około 5-20 mm.

Po związaniu kleju  należy  usunąć wkładki  dystansowe  i  wypełnić  spoiny  zaprawą  do rugowania  na
menisk wklęsły. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:

– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary),
– stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
– jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych

przez dostawców,
– prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:

– przyczepności  okładziny,  która przy  lekkim  opukiwaniu nie  powinna wydawać  głuchego
odgłosu,
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– odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m
(nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),

– odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2
mm na całej długości łaty),

– prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do l mm,
– grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także
dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są  uzgodnione  zmiany  dokonane  podczas  prac
okładzinowych i posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki
techniczne wykonania i  odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych
wytycznych.
Zgodność  wykonania  okładzin  i  posadzek  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań
kontrolnych  wymienionych  w  punkcie  5.3  (w  przypadku  posadzek)  z  wymaganiami  i  tolerancjami
podanymi w pozostałych punktach.
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub posadzka nie powinna zostać przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę i wykonać ją

ponownie. Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0009 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45421100-5 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
"Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.2. wg przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

Wymagania techniczno-użytkowe stawiane oknom i drzwiom:

Odporność okna na obciążenie wiatrem
Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi pod obciążeniem wiatrem
według normy [6] nie powinno być większe niż 1/300 jego rozpiętości (zgodnie z normą [5] - klasa C
według wartości względnego ugięcia czołowego).
Sprawność działania skrzydeł
Ruch skrzydeł  przy  otwieraniu  i  zamykaniu okien  lub drzwi  powinien  być  płynny,  bez  zahamowań  i
zaczepiania skrzydła o inne części okien i drzwi.
Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być większa
niż 
100 N według normy [8].

Przepuszczalność powietrza
Okna i  drzwi,  bez  względu na materiał,  z  jakiego zostały  wykonane, zgodnie z [l]  powinny  spełniać
następujące wymagania :

– współczynnik  infiltracji  powietrza  a  <,  0,3  m3 /(hmdaPa  2/3)  -  w  przypadku  okien  i  drzwi
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacją nawiewno-wywiewną lub klimatyzacją,

– współczynnik  infiltracji  powietrza  a  =  0,5 -1,0 m3 /(hmdaPa  2/3)  -  w przypadku okien i  drzwi
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną,

–  współczynnik infiltracji powietrza a < 0,1 m3 /(hmdaPa 2/3) - w przypadku okien nieotwieranych
(stałych).

Przepuszczalność powietrza klasyfikuje się według normy [3].
Wodoszczelność
Okna  i  drzwi,  bez  względu  na  materiał,  z  jakiego  zostały  wykonane,  powinny  zachować  całkowitą
szczelność przy zraszaniu wodą dla klasy 4A , tj. nie mniej niż 150 Pa.
Wodoszczelność klasyfikuje się według normy.
Izolacyjność termiczna
Wartość  współczynnika  przenikania  ciepła  U  okien  i  drzwi  balkonowych  powinna  być  zgodna  z
wymaganiami 
Izolacyjność akustyczna
Izolacyjność  akustyczna  okien  i  drzwi  charakteryzuje  się  podstawowym  wskaźnikiem  oceny  R^  i
wskaźnikiem  uzupełniającym  RA w  zależności  od  równoważnego  poziomu  dźwięku  A na  zewnątrz
budynku i jest podana w normie.
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2.2. Materiały - lista
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. drzwi drewniane zewnętrzne
2.2.3. drzwi drewniane wewnętrzne
2.2.4. okna okna drewniane
2.2.5. kołki rozporowe plastikowe
2.2.6. dyble stalowe    
2.2.7. pianka poliuretanowa
2.2.8. podkładki pod szyby

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wymagania stawiane połączeniom okien i drzwiom ze ścianami budynku
Połączenia okien ze ścianami budynku powinny spełniać następujące wymagania:

– szczelności na przenikanie powietrza,
– szczelności na przenikanie wody opadowej,
– szczelności na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,
– izolacyjności cieplnej na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna,
– izolacyjności  akustycznej na poziomie odpowiadającym izolacyjności okna, powiększonej o 15

dB,
– odporności na promieniowanie UV,
– trwałości,
– estetyki,
– higieny.

5.3.Mocowanie drzwi
Montaż drzwi wewnętrznych  
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować ościeże,  w którym będą montowane drzwi. Po
wyjęciu drzwi z opakowania zabezpieczającego należy zdjąć skrzydło z ościeżnicy. Pierwszym krokiem
jest  wstawienie  ościeżnicy  w  ościeże,  w  którym  będą  montowane  drzwi.  Po  ustawieniu  ościeżnicy,
wstępnie unieruchamiamy  ją  przy  pomocy  drewnianych  klinów.  Poziomnicą ustalamy  pion  i  poziom
poszczególnych elementów ościeżnicy. Następnie, drewnianymi klinami stabilizujemy ościeżnicę. Bardzo
istotne jest zachowanie kątów prostych pomiędzy nadprożem, a słupami pionowymi ościeżnicy. Kolejnym
etapem  jest  wykonanie  otworów  na  kołki  montażowe  w  pionowych  elementach  ościeżnicy.  Należy
pamiętać o właściwym doborze grubości wiertła w stosunku do użytych kołków montażowych. Podczas
wiercenia  otworów można  użyć  drewnianego  klina,  zabezpieczy  to  ościeżnicę przed przypadkowym
uszkodzeniem.  Przez  tak  wykonane  otwory  montażowe  w  słupie  ościeżnicy,  od  strony  zawiasów
nawiercamy wiertłem otwory w ścianie. Należy pamiętać, aby głębokość nawiertu była odpowiednia do
długości  zastosowanych  kołków  montażowych.  W  przygotowane  otwory  wbijamy  kołki  rozporowe,
dokręcamy je z lekkim oporem. Można przystąpić do montażu skrzydła. Zdejmując folię zabezpieczającą
trzeba uważać aby nie uszkodzić powierzchni  skrzydła.  Skrzydło zakładamy na zawiasy i dokręcamy
wkręty mocujące. Po zamontowaniu skrzydła, ponownie poziomnicą sprawdzamy ustawienie ościeżnicy.
Sprawdzamy również  szerokości  szczelin pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem. Ewentualne nierówności
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likwidujemy luzując lub wbijając drewniane kliny. Jeżeli szczeliny mają jednakową szerokość, mocujemy
drugi słup ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą wypełniamy pianą montażową. Pianę
należy dozować równomiernie i dokładnie. Po zastygnięciu piany, jej nadmiar trzeba usunąć. Na przykład
za pomocą nożyka introligatorskiego. 
 
Jeżeli  w  drzwiach  została  zastosowana  ościeżnica  regulowana,  należy  przygotować  do  montażu
(odpowiednio przyciąć) panele regulacyjne. Panele wsuwa się w kanały ościeżnicy. Należy pamiętać, aby
w  pierwszej  kolejności  zamontować  panel  górny.  Panele  regulacyjne  unieruchamiamy  przy  pomocy
drewnianych klinów a przestrzeń  pomiędzy  panelem a murem wypełniamy pianą  montażową.  Pianę
nakładamy  punktowo  w  około  20  cm  odstępach.  Kolejnym  etapem  jest  przygotowanie  listew
wykończeniowych.  Listwy pionowe i  poziome składamy ze sobą przy pomocy specjalnych łączników
mimośrodowych. W kanały, które są wycięte w panelach regulacyjnych i słupach ościeżnicy nakładamy
punktowo  silikon.  Po  nałożeniu  silikonu  zakładamy  wcześniej  przygotowane  i  zmontowane  listwy
wykończeniowe. Pozostaje już tylko zamontować klamkę, wyregulować blachę zamka i założyć zaślepki
maskujące w otwory po kołkach montażowych.  

Montaż drzwi zewnętrznych
Drzwi  wejściowe  chronią przed wieloma czynnikami  zewnętrznymi  dlatego powinny  być  mocne oraz
pewnie osadzone. Aby drzwi spełniały swoje funkcje, muszą być nie tylko dobre, ale trzeba je jeszcze
właściwie zamontować. Źle osadzone drzwi można łatwo wyrwać z ościeżnicą, przez niewystarczająco
uszczelnione  –  będzie  przedostawało  się  zimne  powietrze  i  wilgoć.  Ościeżnicę  drzwi  ustawiamy  w
ościeży  tak,  by  po bokach i  na górze została  szczelina – około 1-2 cm  z  każdej  strony.  Następnie
ościeżnicę klinujemy we właściwym położeniu. Rama ościeżnicy musi być dokładnie ustawiona w pionie i
w poziomie: nie może być przekoszona ani zwichrowana, gdyż wówczas drzwi nie będą do niej dobrze
przylegać lub będą się same otwierać albo zatrzaskiwać. Kliny powinny być umieszczone przy każdym
narożu,  a  dodatkowo w takich miejscach,  by  odległość  pomiędzy  nimi  była  mniejsza niż  70 cm.  W
ustawionej  i  zaklinowanej  ościeżnicy  wiercimy  otwory,  a  następnie  śrubami  do  mocowania  drzwi
przykręcamy do ściany. Śrub nie można zbyt mocno dokręcać, by nie wygiąć ościeżnicy. Zanim szczelinę
wokół ościeżnicy wypełnimy pianką montażową, trzeba całe drzwi dokładnie osłonić folią, a ościeżnicę
okleić taśmą malarską. Uchronimy je w ten sposób przed zabrudzeniem. Ościeżnicę należy rozeprzeć
drewnianymi listwami, żeby rozprężająca się pianka montażowa jej nie wygięła. Z tego samego powodu
przed nałożeniem pianki lepiej założyć i zamknąć skrzydło drzwiowe, by usztywniło ościeżnicę. Kiedy
ościeżnica  jest  już  rozparta i  odpowiednio zabezpieczona,  wypełniamy pianką montażową  szczeliny
pomiędzy ościeżnicą a ościeżą. Wzmocni ona mocowanie drzwi i będzie zapobiegać ucieczce ciepła z
wnętrza domu. Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nożykiem. Zarówno od środka, jak i od
zewnątrz na uszczelnienie z pianki nakładamy jeszcze silikon,  którego zadaniem jest  zabezpieczenie
szczeliny przed wnikaniem wody deszczowej z zewnątrz i przenikaniem pary wodnej z wnętrza domu w
ścianę wokół drzwi. Silikon rozprowadzamy szpachelką. Krawędzie ościeży trzeba wzmocnić narożnikami
z blachy. Jeśli drzwi są montowane w już wykończonym domu, wypełnione szczeliny można zakryć listwą
maskującą.  Na  koniec  trzeba jeszcze  ściągnąć  folię,  odkleić  taśmę  malarską,  zamocować klamkę i
zamek.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  7

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2 Odbiór robót- wymagania szczegółowe
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Odbioru  wbudowania drzwi  dokonuje  się  po ich ostatecznym  osadzeniu na stałe.  Odbiór  osadzenia
ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian.

– Ościeżnice powinny  być  osadzone pionowo  i  nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z
murem.

– Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż
3mm, a dwuskrzydłowych – 6mm.

– Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych
luzów.

– Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać.
– Szczelność  okna  sprawdza  się  przez  włożenie w  dowolnym  miejscu pomiędzy  ościeżnicą a

ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2cm: Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje
się wyciągnąć bez zerwania ,okno uznaje się za szczelne.

– Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.  Okucia wpuszczane nie mogą
wystawać ponad powierzchnię drewna.

– Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń.
– Przedmiot  reklamacji  w  czasie  odbiorów  powinny  stanowić  również  wszelkie  mechaniczne

uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z
folii PVC, uszczelek i okuć.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0010 Podłogi i posadzki – kod CPV 45262350-9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
 " Podłogi i posadzki"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.

2. Materiały
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. Wykładziny dywanowa 
Flokowana w rolce o runie 100% Poliamid Nylon 6,6, o grubości całkowitej min.4,3mm i gęstości włókien
ponad 70mln/m2 o parametrach:

– podłoże z PVC wzmocnione włóknem szklanym;
– klasa użytkowa 33 wg normy EN685; 
– gwarancja min. 10 lat;
– wodoodporna; 
– odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - R = ≥2,4 (użycie ciągłe)
– reakcja na ogień Bfl S1;
– tłumienie odgłosów na poziomie min. 20 dB;
– bakteriostatyczna, z zabezpieczeniem przeciw grzybom;
– Cokół systemowy

2.2.3.Homogeniczna wykładzina PCV
– podłoże z PVC wzmocnione włóknem szklanym;
– klasa użytkowa 33 wg normy EN685; 
– wodoodporna; 
– odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - R = ≥2,4 (użycie ciągłe)
– reakcja na ogień Bfl S1;
– tłumienie odgłosów na poziomie min. 20 dB;
– bakteriostatyczna, z zabezpieczeniem przeciw grzybom;

2.2.4 Płytki
– nasiąkliwość wodna (wg normy PN-EN ISO 10545 3) ≤0,5%,
– mrozoodporność (wg normy PN-EN ISO 1545 12) ,
– ścieralność wgłębna (wg normy PN-EN ISO 10545 6) max 175mm3,
– odporność na plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545 14) min. Klasa 4,
– twardość płytek (wg skali Mosha 1-10) min. Klasa 7,
– właściwości antypośligowe (wg normy DIN 51 130) R9-R10, Klasa  A, B,

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ± 0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm

Materiały pomocnicze
– do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny.
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– do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe,  odporne na działanie środków
dezynfekcyjnych

2.2.4. Deski sosnowe
2.2.5. Listwy wykończeniowe
             
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonywania robót okładzinowych i posadzkowych należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
– szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
– narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek i powierzchni betonowych,
– packi  ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości  ząbków 6-12 mm do  rozprowadzania

kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomice,
– wkładki dystansowe,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania

kompozycji klejących,
– gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– wyciąg
– środek transportowy
– mechaniczne zacierarka
– listwy wibracyjne
– ręczne listwy i pace wygładzające
– packi stalowe 
– opryskiwacze

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Do  wykonywania  posadzek  z  wykładziny  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  robót
budowlanych  stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych  oraz  po  zakończeniu  wszystkich  robót
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
 
5.3.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże  pod  wykładziny  powinna  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  poziomą.
Podłoże  sprawdzane  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinno  wykazywać
prześwitów większych  niż  2 mm. Odchylenie  powierzchni  podłoża  od  płaszczyzny  nie  powinny
przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi  być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności,
wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy
starannie oczyścić i odkurzyć  
 
5.4. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
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Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość  i grubość
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podłoże,  na którym wykonuje  się  podkład z  warstwy wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie
powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą –
5–7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być
ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową  łatą  przykładaną  w dowolnym miejscu,  nie powinna
wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od
płaszczyzny  (poziomej  lub pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2 mm/m i  5 mm na całej  długości  lub
szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.5.  Wykonanie posadzki z wykładziny 
5.5.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 
Podłoże,  na którym może być  ułożona wykładzina,  powinno być suche, twarde i  gładkie do pomiaru
używamy  wyskalowanego  klina  oraz  łaty  niwelacyjnej  o  długości  2m  (różnica  poziomu  nie  może
przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu
cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 -  % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i
niewielkich  nierówności  należy  je  przeszlifować  maszyną  jednotarczową  z  odpowiednią  tarczą.
Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. 
Dylatacje  technologiczne/przeciwskurczowe  i  szczeliny  w  podłożu  powinny  być  wypełnione  i  trwale
zamknięte.

5.5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.
Po  dokonaniu  niezbędnych  czynności  związanych  z  przygotowaniem  podłoża  przystępujemy  do
gruntowania.  W zależności  od  rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni  grunt  (podłoże nasiąkliwe lub
nienasiąkliwe)  przystępujemy  do wylewania masy.  Grubość  masy wygładzającej  powinna wynosić  w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy
specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw.
„mleczka cementowego”

5.5.3. Instalacja wykładzin 
Przed instalacją  wykładzin należy  sprawdzić  numery  serii  w celu uniknięcia  różnic  w odcieniach (do
jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej  samej serii  produkcyjnej). Wykładzina przed
instalacją powinna być przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury
pomieszczenia min. 18ºC; podłoża min. 17 ºC. Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. Przy
pomocy odpowiedniej  pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej  na całym wyznaczonym linią
podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku
cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i
pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1( na
mokry  klej)  dociskamy wykładzinę do  podłoża,  następnie używając  walca  min 60kg pozbywamy się
powietrza  spod  wykładziny  (najpierw  w  poprzek,  następnie  wzdłuż  arkusza).  Następnie  czynność
powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy rolką dociskową
przycisnąć  wykładzinę,  aby  dokładnie przylegała  w miejscu łączenia  się  ściany  z podłogą.  Narożnik
wewnętrzny wykonujemy tak, aby cięcie i łączenie było w miejscu łączenia się dwóch ścian. Narożnik
zewnętrzny wykonujemy w ten sam sposób, łączenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac związanych
z docinaniem i  obróbką wykładzin,  przyklejamy cokół  klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy
przystąpić  do  prac  związanych  ze  „spawaniem  (zespalaniem)  wykładzin”.  Dopuszczalne  odchylenie
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej
długości lub szerokości pomieszczenia.  
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5.5.4. Spawanie (zespajanie) wykładzin
Pierwszą czynnością,  jaką należy wykonać jest  frezowanie wykładziny.  Wykładzinę frezujemy na 2/3
grubości  wykładziny.  Prawidłowo i  fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów
wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej.
Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub
automatu  spawalniczego  wprowadzamy  sznur  w  styki  wykładziny.  Kolejną  czynnością  jest  ścięcie
nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego
sznura przy  pomocy noża z  płytką.  Drugi  po ostygnięciu  sznura  bezpośrednio na wykładzinie.  Zbyt
szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w procesie stygnięcia.

5.6. Posadzki z płytek gresowych
Zalecenia ogólne:
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż
+250C. Temperaturę  tę należy zapewnić,  na co najmniej  kilka dni  przed rozpoczęciem robót  oraz  w
czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
Materiały  użyte  do  wykonania  posadzki  powinny  znajdować  się  w  pomieszczeniach  o  wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,
Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach  mokrych  należy
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod
płytki nie może zawierać pustych miejsc.
Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać  tak, aby docinki płytek
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Przygotowanie podłoża:
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia
pochodzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające przyczepność  warstwy malarskie,  piaszczące i
łuszczące się warstwy zaprawy.
Podłoże powinno  być  nośne  a  wytrzymałość  na odrywanie  powinna  być  zgodna  z  PN/B-10107  nie
mniejsza niż 0,5 MPa.
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
Posadzki z płytek układać  na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do
układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
Roboty  posadzkowe rozpocząć  od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia
wyznacza położenie płaszczyzny  posadzki.  Następnie ułożyć w  odstępach  będących wielokrotnością
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach.
Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny
wypełnia się zaprawą do spoinowania.
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.

5.8. Podłoga z desek
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie
przekracza  8  m,  zaleca  się  układanie podłogi  wzdłuż kierunku  padania promieni  słonecznych,  czyli
prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych
niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku.
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z
niego wilgoci,  zaleca się  izolację  przeciwwilgociową  - folię  polietylenową  grubości  0,2 mm. trzeba ją
ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą.
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do
ściany.  Poszczególne  deski  łączyć  na  krótszych  krawędziach  (czołach)  przez  równoległe  wsunięcie
wyprofilowanych  elementów  złącza  kolejnych  składanych  desek  i  do  dobijania.  Ostatnią  deskę
przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. Każdy
kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła.
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Ostatni  pas  należy  bardzo  dokładnie  zmierzyć  przed  ułożeniem.  Jeśli  jest  zbyt  szeroki,  zwężamy
poszczególne  deski  do  odpowiedniego  wymiaru.  Po  wpasowaniu  do  pozostałych  docisnąć  tak,  aby
zlikwidować  szczelinę  między  ułożonymi  panelami.  Wzdłuż ściany  musi  zostać  zachowana szczelina
dylatacyjna o szerokości 10-15 mm.
Po  ułożeniu  podłogi  usunąć  kliny  blokujące,  a  pozostałą  szczelinę  przykryć  przyściennymi  listwami
dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy
pomocy  kołków  rozporowych  i  wkrętów  lub  do  uprzednio  zamocowanych  listew  montażowych.
Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi.

5.9. Listwy wykończeniowe. 
Nakładkowe   listwy   wykończeniowe   montować   w   miejscu  połączenia   posadzek  z   równych
materiałów wkrętami do podłoża po ułożeniu wykładzin.  

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Do wykonywania posadzek można przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlanych i
instalacyjnych  w  konstrukcji  podłogi  i  w  pomieszczeniu  usytuowania  posadzki,  z  wyjątkiem  prac
malarskich.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować:

– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując posadzki z projektem
przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.),

– stan podłoży na podstawie oględzin międzyoperacyjnych,
– jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych

przez dostawców,
– prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie:

– przyczepności  posadzki,  która  przy  lekkim  opukiwaniu  nie  powinna  wydawać  głuchego
odgłosu,

– odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być
większe niż 3 mm na całej długości łaty),

– prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm,
– grubości warstwy kompozycji  klejącej  pod płytką,  która nie powinna przekraczać grubości

określonej przez producenta.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
W ramach odbioru robót nawierzchniowych należy odebrać materiały - bezpośrednio po ich dostarczeniu
na budowę przez sprawdzenie zgodności z normami przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy
odbiorze robót zakończonych  warstwy w następujących fazach robót:

– po przygotowaniu podłoża pod warstwę odsączającą
– po wykonaniu warstwy odsączającej
– kolejnych warstw podbudowy
– w ramach w/w odbiorów należy sprawdzić :

- materiały
- wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, wygląd zewnętrzny
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie spustów
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Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania zamówieniem, którego
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także
dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są  uzgodnione  zmiany  dokonane  podczas  prac
posadzkowych. 
Zgodność  wykonania posadzek stwierdza  się  na podstawie  porównania wyników badań  kontrolnych
wcześniej wymienionych (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych
punktach.
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania jest negatywny,  posadzka nie powinna zostać przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub posadzkę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny

lub posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć  posadzkę i wykonać je

ponownie. 
Konserwacja posadzek polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi środkami
zalecanymi przez producenta a w przypadku posadzek ceramicznych ponadto na uzupełnianiu ubytków
zaprawy do fugowania.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0011 Malowanie i gruntowanie podłoży - kod CPV 45442100-8

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
" Malowanie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Prace  malarskie  wykonać  zgodnie  z  uzgodnionym  z  Inwestorem  projektem  kolorystyki.   Materiały
stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

– oznakowanie   znakiem   CE   co   oznacza,   że   dokonano   oceny   ich   zgodności   ze
zharmonizowana  normą  europejska  wprowadzona  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejska
aprobata  techniczna  lub krajową  specyfikacja  techniczna  państwa  członkowskiego Unii
Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru  Gospodarczego,  uznana  przez  Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej  wydana przez producenta, jeżeli
dotyczy  ona wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające 
– obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polska Norma

lub aprobata techniczna, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany", 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2.  Materiały - lista
2.2.1  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczna PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bębny lekkie lub wiaderka stokowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2.3 Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni  betonowych  lub  tynków zwykłych  nie  zaleca  się gruntowania,  o  ile  świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  -  na chłonnych podłożach
należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną woda w stosunku 1:3–5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

– mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.

– farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok
malarskich  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków.  Tworzy  na  malowanym  podłożu  barwna,
elastyczna powlokę o jedwabistym połysku. Posiada wysoka odporność na działanie wody oraz
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zmiennych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się duża odpornością na zarysowania i
ścieranie, jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna.

Dane techniczne
– Zużycie /podłoże równe/: 0,10÷0,20 l/m2
– Temperatura stosowania: +5 do +25 oC
– Czas schnięcia: 6 h
– Całkowite utwardzenie: 48 h
– Stopień połysku: jedwabisty
– Gęstość objętościowa: 1,07 kg/dm3
– -Konsystencja: gesta ciecz

2.2.4. Farba silikonowa
Farba  przeznaczona  jest  do  długotrwałego  zabezpieczania  ścian  w  pomieszczeniach  szczególnie
naraonych na rozwój grzybów pleśniowych.
Dane techniczne:

– lepkość 20 +/- 2 C [mPas] - 7000 ÷ 9000 biała
– lepkość 20 +/- 2 C [mPas] - 6000÷9000 kolory
– gęstość 20 +/- 0,5 C [g/cm3] – 1,500÷1,550 biała
– gęstość 20 +/- 0,5 C [g/cm3]- 1,440÷1,520 kolory
– Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE
– (kat.A/a/FW)
– 75 g/l (2007)/30g/l (2010). Produkt zawiera
– max. 30 g/l.

2.2.5 Farby do elementów stalowych
Farba  pęczniejąca  jest  niehigroskopijna,  nieulegającą starzeniu  oraz  niezmieniająca własności oraz
funkcjonalności  przez  co najmniej  20 lat  powłoka  ognioodporna  na bazie dyspersji  wodnej.  Podczas
działania płomienia produkt wytwarza izolującą piankę, która chroni zabezpieczana  powierzchnie przed
działaniem płomienia.  Farba pęczniejąca może  stanowić podstawę  systemu ogniochronnego, w skład
którego wchodzi:
1) antykorozyjna warstwa podkładowa
Uwaga  :  Warstwa  podkładowa  moze  byc  wykonywana  z  innych  farb  antykorozyjnych  rodzajów:
epoksydowa, ftalowe miniowa 60%, chlorokauczukowa przeciwrdzewna czerwona tlenkowa i styrenowa,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2) farba pęczniejąca do wykonywania warstwy zasadniczej zabezpieczenia,
pęczniejącej w warunkach pożarowych
3) farba - lakier - do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia
Uwaga : Warstwa nawierzchniowa może być take wykonywana z farby akrylowej dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.6. Lakier bezbarwny do drewna
Lakier do drewna przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczenia i  dekoracyjnego wykończenia
powierzchni  elementów  budowlanych  z  drewna  oraz  sklejki,  stosowanych  wewnątrz  i  na  zewnątrz
obiektów. Wyroby pokryte lakierem w ilości co najmniej 200g/m2 mona sklasyfikować w zakresie stopnia
palności (wg PN-02874:1996):

– elementy z drewna o grubości co najmniej 20 mm – jako niezapalne,
– elementy z drewna o grubości w zakresie 9 mm do 20 mm – jako trudno zapalne,
– sklejka o grubości co najmniej 9 mm – jako trudno zapalna.

2.2.7. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki,  w   tym:  woda,   terpentyna,  benzyna  do   lakierów   i  emalii,   spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
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– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
– Wszystkie  ww. materiały  muszą mieć własności   techniczne określone przez producenta  ub

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
– Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:  
– zapewnia swobodne oddychanie ścian, umożliwiające odparowanie wilgoci,  
– bazowym  środkiem  wiążącym  jest  –  mieszania  spoiwa  dyspersyjnego  i krzemianowego,  
– zawartość substancji stałych – ok. 58%,  
– gęstość – ok. 1,50 kg/dm3,  
– stopień połysku – matowy,  
– odporność  na  szorowanie  –  klasa  I  (wg  PN-C-81914  2002),  posiada  wysoką odporność  na

zażółcenie  oraz  zmywanie  i   szorowanie,  służy  do  wykonywania dekoracyjno-ochronnych
powłok malarskich wewnątrz budynków,  

– temperatury stosowania od +5C do +25C.  

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. przybory malarskie

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.Transport materiałów
Farby i lakiery w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  powłok  malarskich  pokrywczych  należy zakończyć roboty
budowlane stanu surowego.
Powierzchnie  betonowe  powinny  być oczyszczone  z  wystających  grudek  związanego  betonu  oraz
tłustych  plam  i  kurzu.  Wystające  elementy  metalowe,  których  nie  mona  usunąć powinny  być
zabezpieczone antykorozyjnie.  Ubytki  w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawa  cementowa  lub
specjalnymi mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć
tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa cementowa
i  zatarte  do  równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  byc  pozbawiona  zanieczyszczeń a
wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podłoa  z  płyt  kartonowo-gipsowych odkurzone,  bez  plam  tłuszczu.  Wkręty  mocujące oraz  styki  płyt
powinny  byc  zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  naprawione  masa  szpachlowa,  na  która
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wydano aprobatę techniczna.
Elementy drewniane należy oczyścić, odtłuścić i odpylić, a wszelkie defekty zaszpachlować. W przypadku
stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowna kontrole podłoży a wyniki
odnotować w formie protokołu kontroli

5.3.Przygotowanie podłoża
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :

– podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku
– w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował

spadek temperatury poniżej 0°C,
– w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była

wysza ni 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku  wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót  malarskich  swieżo pomalowane,  nie
wyschnięte powierzchnie należy osłonic.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność podłoży  mineralnych  (tynki,  beton,  mur,  płyty
włóknisto -  mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa ni podano w tablicy nr 1, a w
przypadku podłoży drewnianych nie większa ni12% Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na
podłozach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej ni 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednia wentylacje.
Podłoża  drewniane  przeznaczone  do  powłok  malarskich  lakierem  powinny  byc  oczyszczone,
odtłuszczone przeszlifowane.
Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta i dobrze odtłuszczona oraz sucha. Nigdy
nie należy używac wody lub produktów zawierających wodę na surowe drewno, szczególnie gatunków
tropikalnych, gdy może ona uaktywnić substancje zawarte we włóknach tych gatunków drewna.
Dokładne przeszlifowanie kadej powierzchni przed malowaniem jest bardzo istotne, gdy pozwala uzyskać
dobra przyczepność pomiędzy warstwami oraz obojętne podłoże. Podłoże należy przeszlifować papierem
ściernym  o  gradacji  (ziarnistości)  180÷400.  Generalnie  surowe  podłoża  oraz  farby  gruntowe  należy
szlifować na sucho, aby uniknąć przenikania wilgoci do podłoża.
Powierzchnie stalowe celem zapewnienia długotrwałej funkcjonalności powłok oraz jej trwałego związania
z zabezpieczana powierzchnia stalowa, należy przygotować w następujący sposób:
1)  Profile  nie  malowane  –  powinny  być równe,  odpylone,  odtłuszczone  i  pozbawione  rdzy.  Stopień
oczyszczania powinien wynosić Sa21/2, według normy ISO 8501-1;  1996. Oczyszczona  powierzchnie
należy  zagruntować jedna  z  farb  przeciwkorozyjnych  podanych  w  Aprobacie  Technicznej.  Grubość
warstwy suchej zabezpieczenia antykorozyjnego
powinna wynosić minimum 60 urn.
2)  Profile  zagruntowane  –  w  przypadku  konstrukcji  stalowych  uprzednio  zagruntowanych  farba
przeciwkorozyjna  należy  uprzednio  sprawdzić,  czy  zastosowany  podkład  gruntujący  jest  zgodny  z
podkładami przeciwkorozyjnymi podanymi w Aprobacie Technicznej. Jeżeli zastosowany grunt odpowiada
jednemu z podkładów antykorozyjnych wymienionym w
Aprobacie Technicznej należy zmierzyć grubość warstwy podkładu oraz dokonać uzupełnię ewentualnych
ubytków  oraz  wymaganych  napraw.  Jeżeli  natomiast  konstrukcja  stalowa  zabezpieczona  jest  inna
powłoka  przeciwkorozyjna  zalecane  jest  sprawdzenie  przyczepności  farby  do  podłoża.  Sprawdzenie
przyczepności farby do podłoża można wykonać przy pomocy metody siatki naciec, bądź przy pomocy
palnika. Każdorazowo w tych przypadkach, jak równie w przypadku konstrukcji ocynkowanej, zalecany
jest kontakt z producentem farby bądź z jego przedstawicielem w Polsce.
3) Podkłady przeciwkorozyjne – farba antykorozyjna może zostać naniesiona na przygotowane uprzednio
podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metoda natrysku do otrzymania grubości warstwy suchej ok. 60
urn, co odpowiada zużyciu ok. 150 g/m2. Oprócz tego warstwę podkładowa  mozna wykonać z innych
farb  antykorozyjnych  jak:  epoksydowa,  ftalowa  miniowa  60  %,  chlorokauczukowa  przeciwrdzewna
czerwona tlenkowa i styrenowa z zachowaniem warunków aplikacji jak wyej.

5.4.Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki w pkt. 5.3.
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Pierwsze malowanie należy wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
– ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń sanitarnych  oraz

armatury oświetleniowej,
– wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
– ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
– całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została

wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie mona wykona po: 

– wykonaniu białego montażu,
– ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przyściennych i cokołów,
– oszkleniu okien, jesli nie było to wykonane fabrycznie.

Prace  malarskie  należy  prowadzić zgodnie  z  instrukcja  producenta  farb  zawierająca informacje
wymienione w pkt. 5.4.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć
i osłonic.
Farby  można  nakładać pędzlem,  wałkiem  lub  natryskiem  pneumatycznym.  Wykonywać malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

5.4.1. Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem

– na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np.narożników) ze
względu na niska wydajność;

– nakładanie  farb  o  wysokiej  lepkości  (np.  tiksotropowych)  pędzlem  może  powodować
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;

– nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdy umożliwia dokładne wcieranie gruntu
w podłoże.

Nakładanie wałkiem:
– metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę

i duża wydajność;
– należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności

podłoża.
Natrysk powietrzny:

– metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
– należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby osunąć ewentualne zanieczyszczenia

mogące zatkać dysze pistoletu.

5.5.Wykonanie poszczególnych powłok:
5.5.1. Farba akrylowa
Przygotowane podłoże pkt. 5.2., zagruntować rozcieńczoną farba. Malować dwa razy przy użyciu  pędzla,
wałka lub natrysku wysokociśnieniowego pkt. 5.5. Nie malować powierzchni o temperaturze niższej ni
+5°C.

5.5.2.Preparat gruntujący
Na odpowiednio przygotowane podłoże (pkt. 5.2.), wolne od pyłu i luźnych cząstek, zwilżone,  nanieść
przygotowana  zgodnie z instrukcja producenta mieszaninę cementu i preparatu. Następnie mieszaninę
wciera za pomoc szczotki w wilgotne podłoże. Temperatura obróbki od+5 oC do +30°C.

5.5.3.Farba pęczniejąca
Na przygotowana  powierzchnie, z zachowaniem 24 godzinnego okresu schniecie farby antykorozyjnej,
mona rozpocząć nakładanie powłoki pęczniejącej. Przed rozpoczęciem prac należy zwrócić uwagę aby:

– powierzchnia aplikacji była wolna od kurzu i tłuszczów oraz nie była wilgotna – należy zwrócić
uwagę na punkt rosy,

– farba  została  dokładnie  wymieszana  (zalecane  jest  mieszanie  przy  pomocy  wiertarki  z
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mieszadłem przez minimum 5 minut), farbę mona rozcieńczyć przez dodatek do 3% wody pitnej,
– prace zabezpieczające z farba wykonywane były przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C oraz

wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Grubości warstw zabezpieczenia ogniochronnego farba  należy przyjąć z tabel  zawartych w Aprobacie
Technicznej  ITB  nr.  AT-15-3344/2000  w  zależnosci  od  rodzaju  profilu,  klasy  odporności  ogniowej,
współczynnika masywności U/A w [m~1] oraz temperatury krytycznej stali.
Współczynniki masywności dla profili znormalizowanych mona odczytać z tabel natomiast dla innych nie
ujętych w tabelach należy go obliczyć, zwracając uwagę na oddziaływanie płomienia na
konstrukcje (od jednego do czterech).

– w przypadku braku danych o temperaturze krytycznej stali należy przyjąć dla klasy odporności
ogniowej R15 i R30 temperaturę krytyczna 550°C a dla R60 temperaturę 500°C oraz odczytać
wymagane grubości zabezpieczenia z tabel.

– nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metoda natryskowa. Metodę
natryskowa zaleca się wykonać przy pomocy urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym do
210 bar, dyszy 0,58 - 0,68 mm bez filtra.

Po wykonaniu aplikacji należy zmierzyć grubość warstwy mokrej przy pomocy tzw. grzebienia, przy czym
wynik  pomiaru  tylko  jest  adekwatny  przy  pomiarach  warstwy  farby  nałożonej  na  utwardzonych
powłokach.
Pomiary  powinny być wykonane w tych samych punktach,  w których dokonano pomiarów podkładu.
Powyższe należy odnotować celem dokonania pomiarów całego zestawu farb zabezpieczenia.
Czasookres schnięcia:

– sucha w dotyku po ok.: 5 godz.
– naniesienie kolejnych warstw farby po ok. 16 godz.
– lakier ochronny po ok. 5 dniach

(Czasookresy podane są przy temperaturze otoczenia ok. 23°C oraz wilgotności względnej powietrza ok.
60% ±3%; przy niższych temperaturach oraz wyższej  wilgotności  powietrza w/w czasookresy ulegają
wydłużeniu)

5.5.4 Lakier bezbarwny do drewna
Lakier należy nanosić w temperaturze powyżej +5oC. Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca
się  wykonanie  próby  w  niewielkiej  skali  celem  zoptymalizowania  parametrów  aplikacji  (wydajność,
rozlewność, czas schnięcia i inne). Temperatura lakieru powinna wynosić ok. 23oC z uwagi na optymalna
lepkość w tej temperaturze. Lakier nanosić na płaszczyzny pionowe trzykrotnie, na płaszczyzny poziome
dwu lub trzykrotnie. Grubość pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczać 200 μm. Ostateczna
grubość powłoki powinna wynosić min. 150 μm co odpowiada łącznemu naniesieniu ok. 0,35l/m2. Odstęp
czasu  miedzy  kolejnymi  zabiegami  jest  uzależniony  od  temperatury  i  wilgotności  otoczenia.  W
temperaturze +20oC i wilgotności względnej ok. 65% druga warstwę mona nakładać tego samego dnia
po 8 godzinach, trzecia w dniu następnym. W przypadku, gdy istotna jest wysoka estetyka wykończenia
drewna  zaleca  się  wykonać  pierwsze  naniesienie  cienka  warstwa,  a  po  wyschnięciu  przeszlifować
materiałem ściernym o  gradacji  <240  celem usunięcia  włosków.  Bezpośrednio po  zakończeniu prac
należy dokładnie oczyścić narzędzia natryskowe lub pędzel ksylenem lub nafta.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej
jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
– sprawdzenie odporności na wycieranie,
– sprawdzenie przyczepności powłoki, "
– sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:

Białystok, dnia 30 września 2014 r.                                                              61



Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

tel. 506 10 90 94,  fax. (85) 745 12 02
w w w . c a d p l a n . p l  /  k o n t a k t @ c a d p l a n . p l

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5m,

b)  sprawdzenie zgodności  barwy  i  połysku  -  przez  porównanie w  świetle  rozproszonym  barwy i
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporną
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d)  sprawdzenie  przyczepności  powłok  na podłożach mineralnych i  mineralno-włóknistych -  przez
wykonanie skalpelem siatki  nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą stronę a
następnie przetarciu  pędzlem  naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać za dobrą,  jeżeli
żaden z kwadracików nie wypadnie na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie
PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla;
powlokę  należy  uznać  za odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie
zabarwieniu oraz  jeżeli po  wyschnięciu  cała badana powłoka będzie  miała  jednakową  barwę  i  nie
powstaną prześwity podłoża. Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu
z kontroli i badań. Ocena jakości powłok malarskich jeżeli badania j.w. dadzą wynik pozytywny, to powłoki
malarskie  należy uznać  za  wykonane  prawidłowo.  W  przypadku,  gdy,  którekolwiek  z  wymagań
stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i
należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole
kontroli i  badań  należy  określić zakres  prac, rodzaje  materiałów  oraz  sposoby  doprowadzenia  do
zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane
powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2 Odbiór robót malarskich 
Następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt
budowlany  oraz  specyfikacje  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także  dokumentacja
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodność  wykonywania  robót  stwierdza  się  na  podstawie  zgodności  wyników  badań  kontrolnych
wymienionych  wcześniej  z  wymaganiami  norm,  aprobat  technicznych  i  podanymi  w  niniejszych
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą
być  odebrane  pod  warunkiem, że odstępstwa  nie  obniżają  właściwości  użytkowych  i  komfortu  ich
użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Protokół  odbioru powinien zawierać:  ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności  lub niezgodności
wykonania robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0012 Instalowanie sufitów podwieszanych - kod CPV 45421000-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
 "Instalowanie sufitów podwieszanych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. według przedmiaru robót

2. Materiały

2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2.Sufit podwieszany z płyt g-k z rusztem
– płyty gispowo - kartonowe gr. 12,5mm GKFI
– profile stalowe zimnogięte- do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane

kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg
PN-88/H-84020  lub  gatunku  DX51D+Z  wg  PN-EN  10142+A1:  1997.  Kształtowniki  stalowe
powinny  być  powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  powłoką  cynkową  (nanoszoną
ogniowo) charakteryzującą się :
– grubością  ≥7μm  (100g/m2  lub  ≥19  μm (275g/m2)  badaną  wg  PN-EN ISO 2178:  1998

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
– przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
– wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

– akcesoria stalowe do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
– łączniki wzdłużne,
– uchwyty bezpośrednie długie,
– uchwyty bezpośrednie krótkie,
– kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
– kołki szybkiego montażu,
– kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być  wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla  kształtowników
stalowych.

– inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
– taśmy spoinowe:  z  włókna szklanego,  samoprzylepna z  włókna  szklanego, perforowana

papierowa  –  do  wzmacniania  spoin  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin
narożnych i obwodowych,

– uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do
10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

– klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się  gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i
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warunki  stosowania  określają  instrukcje  stosowania  opracowane  przez  poszczególnych
Producentów.

– wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm,

Ø 3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,5 mm x 55 mm,
Ø 4,2 mm x 70 mm,

blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,9 mm x 11 mm,
Ø 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkręty powinny odpowiadać normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samo gwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali  nierdzewnych,
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samo gwintujące zabezpieczone przed korozją.

– masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy.
Do  wykonywania  połączeń  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin  narożnych  i
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje
Producentów dla poszczególnych wyrobów.

– taśmy
Taśma do spoinowania z włókna szklanego
Taśma uszczelniająca z PCW

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. elektronarzędzia
3.2.3. drobnego sprzętu budowlanego           

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały  systemów suchej  zabudowy  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

– nazwę i adres producenta,
– nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
– datę produkcji i nr partii,
– wymiary,
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– liczbę sztuk w pakiecie,
– numer aprobaty technicznej,
– nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
– znak budowlany.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym
i mocnym podkładzie.
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych powinny być  składowane w pozycji  poziomej na
wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią.
Transport i przechowywanie sufitów : paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać
w suchym pomieszczeniu i  na równej  powierzchni,  nie kłaść  na mokrym podłożu,  płyty  w paczkach
ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone
do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +12oC, a
wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Wykonanie sufitów z płyt g-k
Wykonanie sufitów należy  rozpocząć  od stabilnego przymocowania konstrukcji  z  profili  stalowych w
takich  odległościach,  jakie  przewiduje  projekt  budowlany.  Okładanie   konstrukcji  stalowej  płytami
kartonowo- gipsowymi wykonywać mocując je za pomocą blachowkrętów, w odstępach nie większych niż
25  cm.  Łebki  wkrętów  powinny  znajdować  się  poniżej  płaszczyzny  mocowanej  płyty.  Nad  płytami
kartonowo-  gipsowymi  należy  umieścić  folię  paroizolacyjną.   Łączenia  między  płytami  należy
zabezpieczyć  taśmą zbrojącą i  masą gipsu szpachlowego.  Wszelkie nierówności  oraz wgłębienia po
blachowkrętach  należy  również  zaszpachlować  gipsem  szpachlowym.  Po  wyschnięciu  całość  sufity
należy  przeszlifować  do  stanu  gładkości  i  pomalować  farbami  emulsyjnymi  wewnętrznymi.  W
pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy zastosować płyty kartonowo- gipsowe wodoodporne.
Powierzchnie  sufitów  powinny  być  równe  i  tworzyć  płaszczyznę  lub  być  ukształtowane  zgodnie  z
projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną długości 2 m
nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm.
Roboty związane z wykonaniem sufitów z płyt kartonowo- gipsowych muszą być wykonane zgodnie z
określonymi powyżej wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy
przyjęcia  tych  prac.  Odrzucone  elementy  zostaną  naprawione  lub  wymienione  na  koszt  własny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość  oraz zakres badań  materiałów powinna być  zgodna z normami.  Dostarczone materiały
należy  kontrolować  pod  względem  ich  jakości.  Zasady  kontroli  powinien  ustalić  Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiającym.
Kontrola  jakości  polega na sprawdzeniu,  czy  dostarczone materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o
jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  na  podstawie
badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
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– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary (zgodnie z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
– występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Podłowcze oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.

8.5. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
– rodzaj zastosowanych materiałów,
– przygotowanie podłoża,
– prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
– wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny

pionowe,  poziome  lub  o  kącie  nachylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne
utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z
dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie
prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin naleŜy  przeprowadzić  za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz  przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach)  łaty  kontrolnej  o
długości  2,0  m,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0013 Elementy kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45453000-7 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
następujących robót:
 "Elementy kowalsko-ślusarskie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. według przedmiaru robót

2. Materiały

2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć
następujących materiałów podstawowych:

2.2.2. balustrada 
2.2.3. pochwyty 
2.2.4. kotwy mocujące

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. elektronarzędzia
3.2.3. drobny sprzęt budowlany            

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2 Przygotowania podłoża 
Roboty  przygotowawcze  oraz  kompletowanie  materiału  i  sprzętu  powinno  odbywać  się  zgodnie  ze
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Prace  powinny  być  tak  przygotowane  aby  zapewnione  było  harmonijne  i  bezpieczne  wykonywanie
montażu i osadzanie elementów ślusarsko-kowalskich.
Dokładność  wykonania  i  stan  powierzchni  konstrukcji  wsporczej  powinien  zostać  sprawdzony  przed
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przystąpieniem do robót:
-powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
-powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń

5.3 Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i  montażem wyrobów metalowych należy
przygotować w  taki  sposób,  aby  było  zapewnione  bezpieczeństwo  i  higiena pracy  osób,  zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby  metalowe  powinny  być  osadzane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją
zaakceptowaną przez Inżyniera.
Montaż  wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i
mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest
nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: posadzce,
ścianach. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie
dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając
naddatek  na podkładkę,  nakrętki,  przeciwnakrętki  lub zawleczki.  Śruby  nie powinny wystawać ponad
nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać
ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków
kotwiących.  Osadzanie kołków rozporowych powinno być  dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

– otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
– z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
– wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
– przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
– kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
– W przypadku kotew wklejanych:
– otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
– kotwę posmarować klejem,
– wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
– po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do

montażu wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
Przed  wykonaniem  poszczególnych  elementów  balustrad  wymiary  sprawdzić  w  naturze.  Elementy  i
segmenty metalowe powinny być:

– nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,
– odpowiadać  wymiarom  i  wymaganiom  jakościowym  określonym  w  normie  lub  świadectwie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały  spawalnicze  powinny  spełniać  wymagania  norm  przedmiotowych  oraz  dokumentacji
projektowej.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2 Badanie materiałów
Badanie  materiałów  zastosowanych  do  wykonania  elementów  należy  przeprowadzić  pośrednio  na
podstawie  załączonych  zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  oraz  zaświadczeń
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wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji  technicznej.  W  przypadku,  gdy  producent  elementów  przeprowadził  badania  jakości
materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej.

6.3 Badanie gotowych elementów
Badania  gotowych  elementów  kowalsko-ślusarskich  powinno  obejmować  co  najmniej  sprawdzenie:
wymiarów  –  taśmą  stalową  z  dokładnością  do  1  mm,  suwmiarką,  szczelinomierzem,  wykończenia
powierzchni  –  liniałem  metalowym  i  szczelinomierzem,  zabezpieczenia  antykorozyjnego  –
makroskopowo,  przez  pomiar  grubości  powłoki  i  jej  szczelności,  Powłoki  nie  powinny  wykazywać
pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie –
na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny, połączeń
konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze
każdej  partii  elementów.  Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru

6.4 Badania jakości wbudowania
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

– stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
– rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
– szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych,
– stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2 Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:

zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
wymiary gotowego elementu i jego kształt,
prawidłowość  wykonania  połączeń  (przekroje,  długość  i  rozmieszczenie spawów,  śrub),  średnice
otworów,
dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiałów,

zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.3 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:

– prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
– prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających,
– zgodność wbudowanego elementu z projektem,
– inne, których sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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