UMOWA NR ..........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu .......cccoeeuvennnnen. r. pomiedzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 5109,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dziataja:

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji) kapitat zaktadowy w wysokosci ........ (w przypadku spotki z o.0.,
spotki akcyjnej i spotki komandytowo-akcyjnej)
Regon: ........, NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i petlniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
- Prawo zaméwien publicznych, w przedmiocie wykonania robdt budowlanych zwigzanych
z dostawa 1 montazem klimatyzatorow oraz wykonanie instalacji elektrycznej stuzacej ich zasilaniu
w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Lowiczu w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa
instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Lowiczu”, dokonal wyboru oferty

Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:
1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty

1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia



1.1.2. KC - Kodeks cywilny

1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

1.1.4. PrBud - Prawo budowlane

1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych

1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Budowa — roboty budowlane, w szczegolno$ci roboty wymagajace decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
oraz STWIORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia materialow i pracy sprzetu
oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktére zostaty dokonane przez Zamawiajacego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbior dokumentéw okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.



1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

Dziennik budowy — przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci
lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
robot budowlanych objetych umowa, podlegajacy rejestracji przez organ architektoniczno-
- budowlany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczego6lnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w  szczegdlnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane
przy wykonywaniu robét, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - 0dbior polegajacy na ocenie ilosci
1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia.

Odbior kencowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od tego,

ktory okres jest duzszy.



1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

Odbioér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone
Zamawiajagcemu w ramach postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umoweg 0 podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o pracg, wykonujaca wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci W zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokél odbioru robét zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot
po usunigciu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystapienia
Wad.

Rozwiazania zamienne - odmienne rozwigzania W stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia

w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty,
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1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

zastosowanie ktorych uzasadnione jest w szczegolno$ci: nizszymi kosztami eksploatacji,
koniecznoscig usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, sg niezbgdne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, lub gdy ich zastosowanie jest
korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwiazku z prowadzong w obiekcie
dziatalnoscia.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczeg6lnosci za sile wyzsza uznaje si¢: wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktéore uniemozliwiajag wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narz¢dzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usuni¢cia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa O charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg¢s$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomi¢dzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, kazde nieuzgodnione z Zamawiajgcym: zmniejszenie warto$ci przedmiotu
Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy, odstepstwo od Dokumentacji
projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosci robot ponizej standardu okreslonego
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana
parametréw uzytkowych obiektu, jego urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWIORB, przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego | zasadami wiedzy technicznej.



1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawceg przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
W tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosSci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegbOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cz¢$§¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.

1.3.2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego poje¢cia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

1.3.3. Integralng cze$cia Umowy sa zataczniki do Umowy,

1.3.4. Dla celow interpretacji bedg mialty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWIORB,

e) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej, rowniez jezeli stanowiq jego uszczegolowienie,
z zastrzezeniem, ze dokumenty wskazane w lit. b-d obowiqzujq dla zakresu
wskazanego w rozdziale 111 ust. 1 SIWZ),

f) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje

na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4.



1.3.6

. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacjii Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srodtytuly nie wptywajg na interpretacje postanowiei umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni

1 miesigcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku piatku, z wylaczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa §wiat.

Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.4.

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiScie (za pokwitowaniem), wystane pocztg
pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy:

a) Zamawiajacy

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiaja si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowia zmiany Umowy.

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 2 dni

roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane faksem Ilub droga elektroniczng zatwierdzenie,

1.4.4.

powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub

zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.



1.5.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum

sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej

wspotprace podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety
si¢ wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie

jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania

1.5.4.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.
3.2.

os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda
Zamawiajacego.
W  przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane
z dostawa i montazem klimatyzatorow oraz wykonanie instalacji elektrycznej stuzacej ich
zasilaniu w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Lowiczu w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego
w Lowiczu”, w zakresic wynikajacym z SIWZ, Dokumentacji projektowej, stanowigcej
zalacznik Nr 1, STWIORB stanowigcej zatacznik Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy stanowigcej
zalacznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane
dalej ,,robotami”, ,,robotami budowlanymi”, ,,przedmiotem zamoéwienia” lub ,,zamowieniem”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa
oraz STWIiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajagce poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawg Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrebnej umowy wykonywaé robot

okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia 28.12.2020 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obOowigzywania rekojmi/gwarancji, to jest w terminie



3.3.

3.4.

3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

. miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usungé¢ ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.
Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umozliwiajacym rozpoczgcie wykonywania robdt zgodnie z umowa.
W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych

wymagaja przepisy PrBud.
4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$§¢ Zamawiajacego i moga byc¢

wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j

jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciazaja Wykonawce.

W przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowg¢ Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,



4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego catosci robat,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajagc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystegpowac do odbiorow robot i dokonywaé odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obcigzajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczgsliwych wypadkow lub  szkadd,
spowodowanych przez Zamawiajgcego lub przez osob¢ przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem Szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

C) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek cze$ci wykonanych przez Wykonawce robot, ktore
zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot

budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;
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5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

€) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane; .

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy
wyznacza osobg¢ pelnigca nadzor w specjalnosci o ktorej mowa w pkt 5.1. Tlekro¢
w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy
przez to rozumie¢ odpowiednio t¢ osobg.

Najpoézniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajacy wskaze osobg, ktéra bedzie
petnita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemna informacj¢ na temat zakresu jej
umocowania i uprawnien. Sprawy, ktore nie sg objete zakresem ww. umocowan i uprawnien
Wykonaweca ustala bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbiorow robdt wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz pehi funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robdt wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
do Zamawiajgcego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osob petnigcych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.
6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczeg6lno$ci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem
uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.
7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z Umowg, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych.
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7.6.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoséci okre§lonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,

b) wskazania Kierownika budowy,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowo$ci do odbioru robo6t i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnos$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

n) zaptaty za energi¢ elektryczng i wode zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

0) posiadania ubezpieczenia OC,

p) utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwania na biezaco na wilasny koszt zbednych materiatoéw, odpadow, $mieci, urzadzen
prowizorycznych, ktére nie sg juz potrzebne,

q) zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robot  nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly

zapewniajace ich wizualnie fatwg identyfikacj¢ (np.: nazwa firmy na kamizelce),
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)

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sa zwigzane z przedmiotem Umowy,
zachowania szczegolnej ostrozno$ci przy wykonywaniu robot i doktadnego ich
zabezpieczenia,
wykonywania robot budowlanych: zwigzanych z dostawa i montazem klimatyzatorow oraz
wykonaniem instalacji elektrycznej stuzacej ich zasilaniu w budynku siedziby Starostwa
Powiatowego w Lowiczu, Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2020.1320 z pdzn. zm.),
w trakcie realizacji Umowy przedktadanie na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym terminie nastepujacych dokumentow:
eoswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg¢ osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych o0s6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
eposwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopig umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana|
w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblno$ci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
ezaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy, zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w lit. t czynnos$ci i podlega¢ bedzie sankcjom
okreslonym w pkt 35.1 lit. j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawcg, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonaweca moze wykonywaé roboty budowlane w godzinach wskazanych w protokole
przekazania Terenu budowy.
Poza czasem okreslonym w punkcie powyzej Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane
wylacznie po uzyskaniu zgody Zarzadcy obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) informacji o wytwarzanych odpadach,
c) dokumentacji powykonawczej,
d) atestow na wbudowane materiaty i urzadzenia.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

8.1.

8.2.

8.3.

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawecy jak za wiasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych

a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,

w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze

od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

(jezeli dotyczy) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat
si¢ skltadajgc Ofert¢ celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (W jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
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8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego). W przypadku zmiany lub rezygnacji przez ............... (hazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢, iz inny Wykonawca lub Podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagane w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia (jezeli dotyczy).
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia”

a) Panig/Pana ................cccoiiiiiiinnnn. jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony
do dziatania w zwigzku =z realizacja Umowy w granicach okreslonych
w art. 22 ustawy PrBud,

b) Panig/Pana ....................ooceienl, jako kierownika robdt w specjalnosci
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

C) Panig/Pana ......................coell. jako kierownika robot w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peiacej obowigzki Kierownika budowy

lub kierownika robdt na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom

wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedura

okreslong w pkt 11.1 —11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY:. ... ... e e s
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 1lub zgloszenie kolejnego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, réwniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany
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10.3.

10.4.

10.5.

Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajagcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

a)

b)

d)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowala w czgsciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym wyptata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastapi
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardéw i ustug,
okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych

realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty

przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo robot budowlanych moze nastapi¢c wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu  projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z okreSleniem zakresu rzeczowego robdt, ich wyceng nawigzujaca

do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z czgsciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pézniej niz 8 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi okre$la¢ roéwniez warto$¢ wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady dokonywania odbiorow oraz zasady i

terminy ptatnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegoOlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapflaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawceg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,
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e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okre$lonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiagce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 26.1 lit. a oraz Umow
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit. a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.
10.15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0Soby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w pkt 10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.

10.21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczyc
do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
z 0s6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastgpujgca 1 przedstawiajac jej

kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez
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Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy .

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

11.3. Zmiana osob, o ktoérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat
swoje obowiazki na Terenie budowy.

11.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre§lonej osoby, sposroéd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.6. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. 1 pkt 11.2.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.

13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ punktow pomiarowych 1 wysokosciowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

14. Sila wyzsza

14.1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie

powiadomi o tym na pismie drugg Strone.
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14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna podjaé wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajace do wykonania umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
WYZSZ€].

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpié¢ przekazanie Terenu budowy - umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub os6b trzecich, a takze
szkody spowodowane btgedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z suma ubezpieczenia nie nizsza niz
wynagrodzenie Wykonawcy brutto z tytutu realizacji Umowy.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 16.1. w szczegélnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym Ww szczegdlnosci kopi¢ polisy ubezpieczenia, nie poOzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
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16.4.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajac Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

C) instalacja podlicznikow energii elektrycznej i wody za ukladem pomiarowym
oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych mediow w okresie realizacji robot, zgodnie
z odczytem licznikow wynikajacym z ustalen poczynionych z wtascicielem mediow. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadca obiektu zostanie okreslony w protokole z wprowadzenia
na budowe,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy bedg wykonywane na terenie szkoty.

W zwigzku z tym musza by¢é prowadzone w taki sposob, aby nie zaklocaé w sposob

nieuzasadniony dziatania placowki.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, i materiaty w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku

oraz usuwac zbg¢dne przedmioty z Terenu budowy.

24



17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilasdcicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

Kazdego dnia, w ktorym prowadzone beda przez Wykonawce prace, zobowigzany jest
on uporzadkowac Teren budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej
w dniu zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezb¢dne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczeg6Olnosci powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen
osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,

wodnych lub obiektéw inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga

mie¢ wpltyw na realizacje Umowy, w szczeg6lnosci na Termin zakonczenia robot.
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19.3.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci

na wykonanie Umowy.

20. Woykopaliska i znaleziska archeologiczne

Wykopaliska i znaleziska, zwane dalej wykopaliskami, w szczego6lnosci monety, przedmioty
wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub
archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna warto$¢, odkryte lub znalezione
na Terenie budowy, stanowia wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje  zwrot uzasadnionych  kosztow po  uzyskaniu ich  zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie S$ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed
uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami.
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony zwierzat, ktore
okreslaja w szczegolnosci:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

C) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robdt wigzatoby si¢ z zagrozeniem zwierzat objetych ochrona,
Kierownik budowy Ilub Inspektor nadzoru wstrzymuja roboty niezwlocznie informujac
0 przyczynie wstrzymania Zamawiajgcego.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen okreslonych w pkt 21.8 spowoduje opdznienie
w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania

robot.

22. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$é
robot i materialtdow z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 22.2. powstaty wskutek
okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowag ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztoéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktoére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.
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23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23. Kontrola jakoSci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robdt budowlanych stanowiacych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestOw oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz.U.2020 poz. 215 z p6zn. zm. ) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

€) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

f) byc¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materialow, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialbw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdéw i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia materialow nie odpowiadajagcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 23.4.

z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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23.8.

23.9.

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastepniec Zamawiajacy ma prawo potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢

Materialow nie odpowiada wymaganiom okre$§lonym w pkt 23.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawce.

23.10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w pkt 23.4,

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,

24.1.

24.2.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 wusuni¢cie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie kroétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) — na co Wykonawca wyraza zgodg, a nastepnie Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
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25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowo$ci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbioér robdt Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajagcych lub ulegajacych
zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w pkt 25.3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior koficowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i pisemnym zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru Zamawiajacemu. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
po spehieniu przez Wykonawce ww. obowiazkow.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

a) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

¢) dziennik/dzienniki budowy,
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d) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez Kierownika budowy, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru.

25.9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:

a) dokonania odbioru robot ,

b) dokonania odbioru robét z usterkami,

c) odstapienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz Wykonawca nie usungt wad i usterek
wykazanych podczas czynno$ci odbiorowych, wady robdt zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownikow.

25.11.Komisja odbiorowa sporzadza Protokoét odbioru koncowego robot w ktérym wskazuje: przebieg
czynnos$ci, opis przedmiotu odbioru, jakos¢ robot, termin zakonczenia robot, decyzje Komisji
zgodnie z pkt. 25.10.

25.12.Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robot na dzien zgloszenia
gotowosci robot do odbioru przez Wykonawce, naliczane sa kary umowne, jezeli zostat
przekroczony termin, o ktérym mowa w pkt 3.1.

25.13.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

25.14. Przystapienie do Odbioru konicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru rob6t Zamawiajacemu.

25.15.0dbior koncowy zostanie dokonany w ciagu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych Kkorzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uplywie powr6ci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

25.16.Jezeli wady nie mozna usung¢ Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

25.17.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamawiajacy moze

odstapi¢ od Umowy w czesci lub w catoscei.

31



25.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniaja w treSci protokolu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.19.7a dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

25.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci

oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegOlnie
po powzieciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

25.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiagzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym rowniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

25.23.Jezeli Wykonawca nie usuniec Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuni¢ecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25.24.0dbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi.

25.25.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

25.26.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym
po usuni¢ciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25.27.0dbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rgkojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy.

25.28.7Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji jakos$ci

Protokoét odbioru ostatecznego.
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25.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunig¢te wszystkie mozliwe

26.1.
a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

do wusunigcia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji jakosci i zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza termin

Odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

26. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Zasady ogolne

Wysoko$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu Umowy:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:
stownie:
w tym podatek VAT w wysokosci % tj.
stownie:
cena netto w wysokosci:
stownie:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robdot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowe;j.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru koncowego robdt, w terminach okreslonych
Umowa, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy beda realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane begda
z uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towaréw i ushug.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej nalezno$ci publiczno — prawne, w szczegolnosci podatek VAT oraz oplaty celne i inne
oplaty zwigzane z wykonywaniem robot, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, sktadajac
ofert¢ poinformowal Zamawiajacego, ze wybor oferty Wykonawcy bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajagcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku
od towar6éw i ustug.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktorym zostanie obcigzony rachunek bankowy
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)

26.2.

b)

d)

Zamawiajacego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, ktora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koncowego robot. Data sprzedazy

na ww. dokumencie powinna by¢ tozsama z datg zakonczenia czynnosci odbiorowych.
Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz o petnym zafakturowaniu lub objgciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow Ilub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow
0 podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Umoéw o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi
zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
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e)

f)

9)

h)

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 26.2 lit. d,

podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sig
nalezy,

c) dokona¢ Dbezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, be¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 26.2 lit. ¢ jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiodr robot, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 26.2 lit. d uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia begdzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru koncowego robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

C) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz na 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcoéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce

lub przez Podwykonawcow,
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)

K)

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Iub rachunkiem dokumentow,
o ktorych mowa w pkt 26.2 lit. h, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawceg stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawcee wymagan, o ktorych mowa w pkt 26.2 lit. h, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow okreslonych w pkt 26.2 lit. h.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 26.2 lit. d
zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2 lit. d i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa
w pkt 26.2 lit. d, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej
platnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnos$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2 lit. d i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa
w pkt 26.2 lit. d, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
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P)

9)

a)

Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje
si¢ za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z Umowy
oraz nastgpowaé bedzie z uwzglgdnieniem przepisoOw obowigzujacego prawa w zakresie
podatku od towaréw i ustug. W przypadku roéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre§lonymi Umowag Zamawiajacy uzna
i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego

Wykonawcy.

26.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.

26.4. WierzytelnoSci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawu lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej cze$ci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
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b)

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.
28.5.

28.6.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 26.4 lit. a wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteczna.
27. Materialy do odzyskania

Zamawiajacy nie stawia wymagan dotyczacych materialdéw do odzyskania.

28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... miesigey, poczawszy od daty Odbioru koncowego robot,
na zasadach okreslonych w KC.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie KC,
moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstalty na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materiatéw, albo skutek wykonania robdt wg wskazowek Zamawiajgcego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialno$ci nastgpuje wowczas, jezeli Wykonawca
uprzedzit inspektora nadzoru (na pis$mie) o grozagcym niebezpieczenstwie powstania Wad.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji na okres
....... , liczac od daty Odbioru koncowego robdt na ponizszych warunkach:
a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt zgtoszong

Wadg¢ w terminie 14 dni.
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28.7.

29.1.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie podzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

¢) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usunigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wptynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu  Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastgpczego usunigcia Wady
przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

e) Po usunicciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystagpi do Odbioru gwarancyjnego w terminiec 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktérym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usunigcia Wad.

h) Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane
jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji. Jesli na zainstalowane urzadzenia, materialty budowlane, instalacje, systemy
producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

i) Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego upowazni Zamawiajgcego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec
producentdow urzadzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana rowniez jako dokument

gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu osobny dokument zawierajacy

warunki gwarancji, ktorego postanowienia beda sprzeczne z niniejszag umowa, nie beda one

obowigzujace.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wniost na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 %

wynagrodzenia brutto, tj. ..o
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29.2.

29.3.
29.4.
29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o0 faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazacg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zI, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

29.10.Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa
w pkt 29.6. i pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

29.11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

29.12.Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany

okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy.
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29.13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni

przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

29.14. Wyptata, o ktérej mowa w pkt. powyzej, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

30.1. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz zmiany innych termindéw

okreslonych w Umowie o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone

dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub innych termindéw okreslonych w Umowie, jesli

zostanie to odnotowane w Dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

W nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

b)

robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznos$cig przerwania robot z uwagi na charakter dziatalno$ci prowadzonej
w otoczeniu budynku objetym robotami, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, przepisami
prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze ze wzgledu na temperaturg powietrza nie dopuszcza do wykonywania robot,

gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot,
konieczno$¢ zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu wykonania
przedmiotu Umowy lub wystapi konieczno$§¢ wykonania innych prac niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia kolejnych zamowien Wykonawcy, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia

lub usunigcia tych kolizji,
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d)

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy administracji publicznej,
ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

gdy wystapia opoOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem

okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich

9)

h)

wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystapienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow,
zagrozenia zwierzat objetych ochrong,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

w przypadku stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie
niebezpieczenstwa szerzenia si¢ zakazenia lub choroby zakaznej, ktdére moze stanowié
zagrozenie dla zdrowia publicznego, w szczegdélnosci wystgpienia choroby szczegdlnie
niebezpiecznej lub wysoce zakaznej, o ktorych mowa w przepisach o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi, zwanych dalej Okolicznosciami, jezeli
Okolicznosci uniemozliwiajg wykonywanie zaméwienia i s3 niezalezne od Stron,
w szczegolnoscei, jezeli:

- Pracownicy nie beda mogli swiadczy¢ pracy w zwigzku z Okoliczno$ciami a decyzja
ta bedzie podjeta przez wlasciwy organ, a nie przez Wykonawce,

- Niemozliwym bedzie nabycie lub zamowienie przez Wykonawce Materiatow, przy czym
Wykonawca powotujgc si¢ na t¢ okoliczno$¢ przedstawi pisemng informacj¢ od co najmniej
trzech podmiotow zajmujacych si¢ sprzedaza Materiatow, z ktorej wynikaé bedzie: odmowa
przyjecia zamowienia na Materialy lub okres o jaki zostanie przesunigta realizacja
zamoOwienia na Materialy ze wzgledu na Okolicznosci, z wyszczegdlnieniem Materiatow,

ktore Wykonawca chcial zamowi¢ w zwiagzku z realizacjag Umowy.
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30.2. Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie Materialdw, parametréw technicznych,

30.3.

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nast¢pujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

9)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, lub gdy sa niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji projektowej, w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych w zakresie robot budowlanych 1 dostarczanego
wyposazenia, ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia stwierdzonych wad w Dokumentacji
technicznej, lub sa niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, lub sa korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwiazku
z prowadzong w obiekcie dziatalno$cig, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci ich
wprowadzenia,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystgpienia Sity wyzZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okreslonego w pkt 26.1 lit. a

w nastepujacych sytuacjach:

a)

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sa one uzasadnione

nizszymi  kosztami  eksploatacji, konieczno$cia usunigcia  stwierdzonych  wad
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30.4.

b)

w Dokumentacji technicznej, lub sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, lub sg korzystniejsze pod wzgledem
uzytkowym w zwigzku z prowadzonag w obiekcie dziatalnoscia, po wczesniejszym
uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,

zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato
si¢ zbgdne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy
przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych
zgodnie z wyceng wskazang w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikow Sekocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, z daty zlozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch
opracowaniach.

w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towaréw i ustug, zmiana wynagrodzenia brutto
moze dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych
te przepisy. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze ulec zwigkszeniu lub zmniejszeniu,
odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, ze ceny netto robot objetych

fakturowaniem nie ulegna zmianie.

W przypadku zmian okre$lonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robot lub Materiatow, ktére nie beda

wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 30.3. lit. b. O t¢ warto$¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okresli warto$é
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone lub obnizone

0 te wartos¢,

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadajg opisowi

pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje lub inng metoda,

Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robét tg metoda,

C) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt wynikajagcych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga by¢ wyzsze od $rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu

dla wojewddztwa 10dzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

30.5. Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

przestanki okreslonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzszy niz 15%

wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 26.1 lit. a
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30.6. Strony majag prawo do zmian Umowy z uwagi nha uzyskanie przez Zamawiajgcego
dofinansowania ze §rodkow zewnetrznych w zakresie dostosowujacym Umowe do wymagan
instytucji wspotfinansujacej, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
b) okreslenia obowigzkow zwigzanych z przechowywaniem i udostepnianiem do kontroli
dokumentacji zwigzanej z realizacjag Umowy.

30.7. Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany Umowy na podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

30.8. Whniosek, o ktorym mowa w pkt 30.7. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Strona dowiedziala sig,
lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okoliczno$ciach uzasadniajacych zadanie zmiany.

30.9. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6.,
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa 1 innych dokumentéw oraz informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6. wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest on do przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

30.11.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi druga Stron¢ o akceptacji zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.14. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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30.15.Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne

dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

30.16. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

31.1.

31.2.

a) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
C) danych rejestrowych,

d)  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego - W terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

e) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) dopuscit do wykonywania robdt wskazanych w pkt. 7.6. lit. t przez osoby niebedace
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,

g) w razie konieczno$ci:

- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- konieczno$ci dokonania bezpo$rednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
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31.3.

31.4.

31.5.

32.1.

32.2.

33.1.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminiec 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpieniec od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Odstapienie od umowy wywoluje skutki na przysztos$¢, i w szczegdlnosci nie powoduje utraty
uprawnien z tytulu rgkojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w calosci

lub czesci robot.

32. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 15 dni.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zzycia
i wlasnosci, 1 zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpOzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktoére Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows, najpdzniej w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego.

47



33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunig¢cia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru rob6t przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowa inwentaryzacje robot wedtug
stanu na dzien odstagpienia.

W protokole odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych zostanie okreslona taczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3. wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okreslony w pkt. 34.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstagpienia od Umowy.
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35.1.

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

)

35.  Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1 lit. a za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1 lit. a, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia
uplywu terminu na usuniecie Wad,
z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1 lit. a Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac wykonanych przed
odstgpieniem,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,
za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zlotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w Wysokosci 500,00 ztotych.
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto.
za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa W pkt 7.6. lit. t na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie
umowy o prace, ktora wykonywata wyzej okre§lone czynnosci w trakcie wykonywania

zamoOwienia.
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35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staja si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia Wykonawcy
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy moze zadaé
odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

Zapftata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu
kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie warto$ci
faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej

do jej zaptaty.

36. Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

37.1.

37. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udzial w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane beda zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) — dalej rowniez
,»0g0Ine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektorych
ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
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37.2.

37.3.

b)

d)

f)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca o$wiadcza, iz ponizsza informacje
przyjmuje do wiadomosci:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat

w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w towiczu, 99-400 Lowicz, -

ul. Stanistawskiego 30.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrona danych osobowych poprzez e-mail:
iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400
Lowicz, ul. Stanistawskiego 30.

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane s3 w celu realizacji obowigzkéw natozonych przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych oraz aktow wykonawczych
do ww. ustawy oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lowiczu
stanowigcego zalacznik do Uchwaly Nr 34/2019 Zarzadu Powiatu Lowickiego z dnia
30.01.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lowiczu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udzial w wykonaniu niniejszej umowy
moga by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wylacznie na podstawie
obowiazujacych przepisow prawa, w tym z uwzglednieniem tresci art. 8 i 8a oraz art. 96
ust. 3, ust. 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
statuujgcego jawnos¢ postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych 0sob bioracych udzial w wykonaniu niniejszej umowy
beda przechowywane przez okres wynikajacy z zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140),

Wykonawca oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej umowy majg prawo
do: dostepu do tresci swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

Wykonawca oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej umowy majg prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy
oraz innych osob bioracych udziat w wykonaniu niniejszej umowy dotyczacych naruszatoby
przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia

7 kwietnia 2016 roku.
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g)  Podanie przez Wykonawce danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa ich podania

jest rownoznaczna z brakiem mozliwo$ci zawarcia umowy.
38. Postanowienia koncowe

38.1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo budowlane, Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

38.2.Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2. Zatacznik nr 2 — STWIORB

3. Zalgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zalacznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy

52



