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WSTĘP 

PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie budowy instalacji sanitarnych -  instalacji wodnej (zimnej i ciepłej i 

cyrkulacji), kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.  

 

NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 

Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi wraz z budową 

wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych. 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWALNYCH 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji sanitarnych wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania: 

1. demontaż istniejących instalacji wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania 

2. montaż rurociągów instalacji  wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej i centralnego 

ogrzewania 

3. montaż , przyborów sanitarnych, urządzeń i armatury 

4. montaż grzejników wraz regulacją instalacji 

5. próby szczelności instalacji 

6. montaż przewodów wentylacyjnych i wentylatorów osiowych 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Do prac towarzyszących należą roboty budowlane wykończeniowe: 

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie, 

b) dostawa i montaż urządzeń wraz ze wskazanym wyposażeniem dodatkowym i całym niezbędnym 

wyposażeniem standardowym (niezbędny do prawidłowej i bezpiecznej pracy dostarczanych 

urządzeń), 

c) wykonanie montażu urządzeń i osprzętu, armatury, kształtek, rurociągów i połączenie ich  

w odpowiednie ciągi technologiczne, 

d) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, armatury i urządzeń, 

e) oczyszczenie urządzeń z ewentualnego brudu i smarów konserwacyjnych. 

 

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

 Budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii składa się z dwóch części: skrzydła 

północnego oraz skrzydła frontowego. Skrzydło „północne” jest budowlą niepodpiwniczoną, która pełni 

funkcję szkoły i internatu. Po wybudowaniu nowej części (w trakcie budowy), która przejmie funkcje 

szkoły oraz internatu, budynek zostanie rozebrany.  

W związku z wyżej opisanymi zmianami przewiduje remont wnętrz skrzydła frontowego, w których 

obecnie znajduje się stołówka, pomieszczenie do zajęć sportowych oraz sanitariaty i łazienka. 

Istniejąca stołówka zostanie powiększona o powierzchnię pomieszczenia do zajęć sportowych, 

zostanie również przeorganizowane pomieszczenie łazienki i sanitariatów. Pomieszczenia do ćwiczeń 

i łazienki będą znajdowały się w nowym budynku. W miejscu istniejącego styku skrzydła frontowego i 

północnego po wykonaniu rozbiórki planowane jest wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku. 

Wiąże się to z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych. 

Część budynku, w którym planowany jest remont wyposażona jest w instalację wody zimnej, instalacji 

p.poż hydrantowej. Ciepła woda przygotowywana w bojlerze umiejscowionym w pomieszczeniu nr P8 

natryski. Kanalizacja sanitarna z włączeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sobockiej 

poprzez zewnętrzną sieć na terenie Inwestora. Instalacja centralnego ogrzewania z kotłowni olejowej 
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znajdującej się w budynku z grzejnikami z rur ożebrowanych typu „Favier” w pomieszczeniu P1 

jadalnia i grzejnikami aluminiowymi w pomieszczeniach sanitariatów. Instalacja centralnego 

ogrzewania rozprowadzona jest górą zasilanie, dołem powrót. Oprócz pomieszczeń wchodzących w 

zakres opracowania w/w instalacja zasila pozostałe pomieszczenia zaplecza kuchennego nie ujętego 

w niniejszym opracowaniu.  

Ponadto przez pomieszczenia sanitariatów i jadalni wzdłuż ściany pod stropem pomieszczeń biegną 

rury instalacji zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, c.o. i c.t. zasilające budynek rozbudowy w trakcie 

realizacji.   

 

Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże i udostępni oznaczone na projekcie miejsca 

wykonania instalacji, udzieli niezbędnych informacji dot. w/w inwestycji.  

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące instalacje w e w n ę t r z n e  i  

z e w n ę t r z n e , np. kable, rurociągi itp. powinny być wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

(Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialnych za szkody w instalacjach spowodowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. Wykonawca będzie ze szczególną ostrożnością wykonywał roboty w 

pomieszczeniach, w których znajdują się przedmioty, urządzenie itp. narażone na zdewastowanie. 

Po zakończeniu robót w każdym z pomieszczeń Wykonawca winien niezwłocznie doprowadzić te 

pomieszczenia do stanu używalności. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów oraz ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za 

ochronę i zabezpieczenie pomieszczeń oraz znajdującego się w nich wyposażenia przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  

ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego ich odbioru przez Inwestora. 

 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 

przy wykonywaniu robót budowlanych. W  uzasadnionych  przypadkach  należy  przedstawić  

szczegółowe  wymagania  dotyczące  ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez 

Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla 

środowiska itp. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunków w  zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca  dostarczy  na  budowę i będzie  utrzymywał wyposażenie  konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni  wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego ,,planem  bioz'', na podstawie ,,Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia'' 

sporządzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz'' należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca będzie 

stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Inwestor na etapie przekazania placu robót wskaże Wykonawcy możliwe drogi poruszania się autami 

z transportem oraz innymi pojazdami kołowymi na placu budowy. 

 

NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT 

 

Nazwy i kody klas robót objętych przedmiotem zamówienia: 

45333333-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 

45332200-5 Hydraulika. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWALNYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW  

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane  

o właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom spełnienie wymagań, 

określonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, 

b)  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów, które są: 

 oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 

(PNEN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT), albo umieszczone w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydał na swoja wyłączną 

odpowiedzialność  krajową  deklaracje  zgodności  z  Polską  Norma  wyrobu albo aprobatę 

techniczną krajową, dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporządzeniem, 

 na Wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w 

obiekt wyrobów, wymaganej przez powołane przepisy, i okazywania tej dokumentacji każdorazowo na 

zadanie Zamawiającego. Do dokumentów tych Zamawiający zalicza: certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty albo deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz 

atesty techniczne ważne na  czas realizacji robót. Wymienione dokumenty, a także instrukcje 

montażowe, instrukcje użytkowania i konserwacji, wszystkie w języku polskim, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. 

c) Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż wskazane, dobrane przez 

Projektanta jako przykładowe w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych 

lub przedmiarach robót na etapie składania ofert pod warunkiem, ze materiały równoważne: 

 będą charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie  

 gorszymi niż materiały i urządzenia wskazane w projekcie, 

 będą posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z  

 ustawą. 

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty 

dokumenty w języku polskim, na podstawie których Zamawiający wspólnie z Projektantem dokonają 

oceny, czy zaproponowany wyrób spełnia kryteria równoważności określone w specyfikacji 
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technicznej SST. Do dokumentów tych zalicza się: kartę katalogową producenta, aprobatę 

techniczna,  atesty (w tym PZH), deklaracje zgodności i inne dotyczące danego wyrobu. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania będą określone na podstawie uzgodnień z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi 

nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 

elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA  W BUDOWNICTWIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zaleceniom Inwestora. Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 

robót,  a także  o   aprobatach  technicznych   lub certyfikatach zgodności. 

 

MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz 

Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na   wykorzystanie materiałów lub elementów 

budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 

elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia,  Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli dokumentacja projektowa i SIWZ przewidują wariantowe stosowanie materiałów  

i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, 

po uzgodnieniu z autorem  projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być 

ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

W ramach prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania jest demontaż istniejącej instalacji i 

grzejników, wykonanie nowej instalacji wraz z montaż nowych grzejników w pomieszczeniach objtych 

przedmiotowym zadaniem.  

Rury 

Instalację w obrebie kotłowni wykonać z rur stalowych, czarnych ze szwem, średnie, łączone przez 

spawanie wg PN-80/H-74244. Rozprowadzenie instalacji do grzejników wykonać z rur tworzywowych 

jednorodnych PP-R PN16, z systemem złączek zgrzewanych. 

Grzejniki  

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki  stalowe płytowe typu KV dolno zasilane.  

z wbudowanym zaworem termostatycznym przeznaczonym dla miejsc publicznych z zabezpieczeniem 
antykradzieżowym, wytrzymałość na zginanie 1000 N.  
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Grzejniki łączyć poprzez uniwersalne zestawy podłączeniowe kątowe „V” z gwintem wew. 1/2" do 

grzejników dolnozasilanych. 

Armatura musi być odporna na warunki ciśnienia i temperatury panujące w instalacji ogrzewczej.  

 

INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI  

Przewody 

Instalację wykonać z  rur z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych lekkich wg. PN-

74/H-74200. 

Armatura i przybory 

 Umywalki  

W pomieszczeniu wc ceramiczne, białe  półokrągłe montowane na stelażach z postumentem z 

otworem na baterię naumywalkową, w pomieszczeniu wc nps. umywalka ceramiczna dostosowana 

dla niepełnosprawnych z syfonem przystosowanym do umywalek dla nsp. 

 Miski ustępowe 

Ceramiczne, wiszące z deską twardą ze stelażem montażowym i spłuczką podtynkową 

dwuprzyciskową. W wc nsp. dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych 

 Pisuar 

Ceramiczny montowany na stelażu z zaworem spłukującym w stelażu  

 Wpusty podłogowe 

Z dociskowym kołnierzem uszczelniającym ze stali nierdzewnej DN50 

 Bateria umywalkowa 

Mosiężna z mieszaczem naumywalkowa stojąca z podłączeniem pod umywalką przyłącza elastyczne 

M 10 x 1/ G 3/8"  

 Zawory wodne 
zawory wodne kulowe z obustronnym gwintem wewnętrznym, z dźwignią,  

zawór czerpalny ze złączką do węża, z dźwignią i z dławikiem  

 

INSTALACJA P.POŻ. 

Przewody 

Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200.  

Zawór hydrantowy montować zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA na wysokości 1,35 (+/- 0,1m) 

liczonej od poziomu podłogi. 

 Armatura 

 hydrant Ø25 z wężem półsztywnym o długości 30m wykonany zgodnie z PN-EN 671-1.   

 szafka naścienna o wymiarach 650x700x250 mm (wysokość x szerokość x głębokość).  

 Zawór hydrantowy ZK1 mosiężny. 

 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

Rury 

Rury aluminiowe giętkie o  średnicy 160mm  

               Wentylatory 

osiowe kanałowe o wydajności 100 i 200 m3/h  

WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Rury 

Rury wentylacyjne aluminiowe giętkie 160mmj. 

Wentylatory  

Wyciągowe osiowe o wydajności 100 i 200 m
3
/h.  Wentylatory z czujnikiem wilgotności (próg działania 

60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut). 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWALNYCH 

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 

wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to wymagane przepisami. 

b) Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas transportu Wykonawca 

przestrzegać powinien wymagań PN-88/H-01105. 

 

TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas transportu Wykonawca 

przestrzegać powinien wymagań PN-88/H-01105. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: - rury należy 

przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, - jeżeli 

przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m, - podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający 

boczne ściany skrzyni samochodu, - podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed 

zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących 

zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWALNYCH 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

a) Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych  

w projekcie wyrobów budowlanych i urządzeń przez inne rodzaje wyrobów lub urządzeń  

o zbliżonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany  

i odstępstwa nie mogą  powodować zmian w hydraulice układów grzewczych, pogorszenia 

właściwości użytkowych oraz trwałości instalacji. Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane 

przez Inwestora i Projektanta. 

b) Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru” robót instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej „WTWiO”: Zeszyt nr 6 

WTWiO - instalacji ogrzewczych, Zeszyt nr 2 WTWiO – roboty instalacyjne. 

 

ROBOTY DEMONTAŻOWE 

W związku z planowaną remontu pomieszczeń frontowego skrzydła budynku planuję się demontaż 

istniejących instalacji i urządzeń sanitarnych: 

 demontaż instalacji wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach WC, umywalni i natrysków 

 demontaż bojlera c.w.u. o poj. 140 l w pom. natrysków 

 demontaż części instalacji p.poż biegnącej wzdłuż ściany Sali gimnastycznej na poziomie 

posadzki 

 demontaż istniejącego pionu kanalizacji wraz z odpływami od przyborów sanitarnych 
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 demontaż misek ustępowych, umywalek, natrysków, wpustu podłogowego 

 demontaż grzejników w pomieszczeniach objętych zadaniem 

 demontaż pionów i gałązek do grzejników w pomieszczeniach objętych opracowaniem 

 Demontaż istniejących instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

 Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. 

 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

 

WYKONAWSTWO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Rurociągi 

Instalację z rur stalowych 

Mocowania rur wykonywać za pomocą uchwytów i obejm systemowych do rur instalacyjnych.  

Rozprowadzenie instalacji do grzejników wykonać w warstwach podłogowych z rur tworzywowych 

jednorodnych PP-R PN16, z systemem złączek zgrzewanych rozprowadzanych w rurach osłonowych 

(typu peszel) z przykryciem przewodów 4 cm warstwą szlichty betonowej. 

Montaż grzejników 

Grzejnik montować na wspornikach i uchwytach systemowych. 

Przy montażu grzejnika zachować minimalne odstępy od elementów budowlanych wynoszące: 

- od ściany za grzejnikiem 5 cm 

- od podłogi 7 cm 

- od spodu podokiennika (parapetu) 7 cm 

- od strony gdzie zamontowana jest armatura grzejnika 25 cm 

- od boku grzejnika gdzie nie ma armatury 15 cm 

Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)  instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć  z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi  i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana 

do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 

trwałych podparć, zgodnie  z projektem technicznym. 

Kolejność realizacji robót 

a) demontaż instalacji i grzejników, 

b) montaż nowych instalacji i grzejników 

c) próby ciśnieniowe. 

d) Izolowanie rurociągów 

 

WYKONAWSTWO INSTALACJI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI  

 

Rurociągi i armatura 

Projektowaną instalację podłączyć do istniejącej instalacji. Główny poziom prowadzony będzie wzdłuż 

ścian wewnętrznych pod stropem w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym. Odejścia od 

poziomu i doprowadzenie do pkt. odbioru wykonać z rur tworzywowych typu PP-R PN16, z systemem 

złączek zgrzewanych prowadząc wzdłuż ścian w bruzdach ściennych. Rury montować na podporach 

w odległości wynoszącej 2,2 m prowadzonej poziomo i 2,9 m pionowo. 

Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne (preferowane z 

tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ściana),  
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Izolacja cieplna 

Poziomy rury docieplić pianką PE l =0,035 W/mK o grub. 20mm. 

Otuliny rury w prowadzone w bruzdach ściennych - 4 mm  

Wymagania pozostałe 

Po zakończeniu montażu instalację wodociągową należy wypłukać wodą wodociągową. Płukanie ma 

na celu usunięcie zanieczyszczeń montażowych. 

Kolejność realizacji robót  

a) demontaż istniejących instalacji wodnych 

b) demontaż przyborów sanitarnych i armatury 

c) demontaż bojlera c.w.u. 

d) montaż nowoprojektowanych przewodów zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji,  

e) montaż przyborów i armatury, 

f) próby ciśnieniowe. 

g) Izolowanie rurociągów 

h) zamurowanie bruzd i przebić w ścianach. 

 

WYKONAWSTWO INSTALACJI P. POŻ. 
 

Rurociągi  

Z istniejącej instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych.  

Armatura 

Zawór hydrantowy montować zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA na wysokości 1,35 (+/- 0,1m) 

liczonej od poziomu podłogi. Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 25 mm 

za pomocą zaworu hydrantowego ZK1 mosiężnego. 

 

WYKONASTWO KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

 Ścieki sanitarne będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącego systemu kanalizacji 

sanitarnej znajdującego się na terenie Inwestora. Włączenie do istniejącego odpływu z budynku 

poprzez postawienie studzienki tworzywowej Ø425 inspekcyjnej przepływowej z kinetą przepływową 

na istniejącym kanale. Pokrywa studzienki kl. A15. Studzienka będzie montowana w spoczniku 

pojazdu. Rurę trzonową wyprowadzić ponad planowany poziom wykonania spocznika podjazdu.   

Podejścia do pionów od przyborów sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimum 2%.  

Rury układać i łączyć kielichami ułożonymi przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. Przewody 

prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów z elastycznymi podkładkami.  

Rozstaw podpór  dla przewodów poziomych 1,25 m. Na pionach uchwyty montować pod kielichami 

lub innego rodzaju złączami. Minimalna odległość rury kanalizacyjnej od prowadzonych równolegle rur 

wody zimnej, ciepłej i co powinna wynosić 0,1 m. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia 

nie większym niż 45°. Nie należy stosować czwórników. Przy przejściach rury kanalizacyjnej przez 

ścianę fundamentową rurę prowadzić w tulei osłonowej stalowej DN200 wypełnionej materiałem 

uszczelniającym plastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. W tulei ochronnej nie 

powinno znajdować się  złącze rury. 

Piony wyposażone będą w odpowietrzenia z wywiewkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi nad 

stropodach oraz szczelne rewizje montowane u podstawy pionu. 

 

Montaż przyborów sanitarnych 

Przybory sanitarne mocowane do prefabrykowanych stelaży instalacyjnych. 

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna 

wynosić: 

- umywalka  0,75 - 0,8 m 
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- pisuar 0,65 m 

- miska ustępowa wisząca 0,4 m 

Kolejność realizacji robót  

a)  demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej 

b)  montaż przewodów kanalizacji sanitarnej, 

c)  montaż przyborów sanitarnych i armatury, 

zamurowanie bruzd i przebić w stropach. 

 

WYKONASTWO WENTYCJI MECHANICZNEJ 

Rury montować do stropu za pomocą uchwytów systemowych w przestrzeni nad sufitem 

podwieszonym. W kanałach należy zamontować wentylatory wyciągowe osiowe o wydajności 100 i 

200 m
3
/h.  

 

LIKWIDACJA PLACY BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. 

 

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH 

 

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość badania materiałów i robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola wykonania robót, pomiary oraz badania w czasie wykonywania robót oraz przy odbiorze 

powinny być zgodne z wymaganiami: 

– COBRTI INSTAL  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 

– PN–81/B–10700.00, PN–81/B–10700.04 oraz WTWiO Instalacji wodociągowych COBRTI-INSTAL 

2003 r. dla instalacji wodociągowej 

– PN–81/B–10700.00, PN–81/B–10700.01 oraz WTWiO Instalacji kanalizacyjnych COBRTI-INSTAL 

2006 r. dla instalacji kanalizacyjnej i deszczowej. 

 

BADANIA ODBIORCZE 

Wszystkie badania będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 

technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub  badania.  

Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań. 

 

PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI Z.W. I C.W.U. 

Po zmontowaniu instalację wodociągową należy wypłukać i poddać próbie szczelności ciśnieniem 10 

bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności instalację ciepłej wody należy poddać 

próbie na gorąco, pod ciśnieniem roboczym. Próby należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami 

Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodociągowych, lipiec 2003 r., Wydawnictwo COBRTI INSTAL. 

Przed podłączeniem zamontowanej instalacji do sieci należy poddać ją w całości próbie ciśnieniowej 

na szczelność. Następnie sprawdzoną instalację poddać płukaniu wodą, aż do uzyskania 

pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego. Rurociągi należy przepłukać i oczyścić wodą 

surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody 

potrzebnej do płukania przyjmuje się 3,5 krotną objętość płukanego odcinka. Całość należy poddać 

dezynfekcji. Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spełniać wymagania 

obowiązujące dla wody do picia. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Wymagania dotyczące odbioru instalacji kanalizacyjnej ujęte są w normie PN-B-10700. Mogą to być 

wynikające z technologii prowadzenie budowy odbiory częściowe, dotyczące odcinków, które powinny 

być wykonane w pierwszej kolejności i zakryte. Do takich prac zalicza się przewody odpływowe 

zlokalizowane w budynku. 

Jeżeli nie ma takiej konieczności, to po zakończeniu robót instalacyjnych dokonuje się jedynie odbioru 

końcowego. 

Badania obejmują sprawdzenie: 

- zgodności wykonania z projektem technicznym, 

- rodzaju zastosowanego materiału i wymiarów przewodów, 

- spadków przewodów i sposobu zamocowania, 

- jakości wykonanych prac, 

- szczelności instalacji. 

Przewód odpływowy (poziom) należy na wylocie zaślepić i napełnić wodą do poziomu podejść do 

przyborów. 

 

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 

tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcy usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi,  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora  nadzoru 

inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowy wraz z załączonym projektem budowlanym, 

• dziennik budowy, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• książkę obmiarów robót, 

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub  aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych  i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy,  przechowywania  jej  we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. 

 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWALNYCH 

RODZAJE ODBIORÓW 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 

(pogwarancyjny), instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 

 

ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 

ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
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wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z 

reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 

etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego 

lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 

inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 

ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z  warunkami  określonymi  w umowie  

o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru 

końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  wykonanych robót uzupełniających i 

poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń 

technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  uzupełniających,  Komisja może  przerwać  swoje  

czynności  i  ustalić  nowy  termin  odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze 

jakość wykonanych robót  w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie  od  wymaganej  

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

 

ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 

Pod koniec  okresu  rękojmi  Zamawiający  lub  właściciel  obiektu  zorganizuje  odbiór ,,po okresie 

rękojmi''. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru  końcowego obiektu 

(jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi 

oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI 

URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą m.in.: 

a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu, 

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacji inwestycji, 

c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
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budowy, 

d) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

f)  protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

g) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych  

h) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

i)  rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  

i przekazania tych robót właścicielowi urządzeń, 

j)  oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, 

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń., 

l)  instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  

m) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

n) instrukcje eksploatacji instalacji. 

 

DOKUMENTACJA DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować   następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, 

2) dokumentację  powykonawczą, tj. dokumentację  projektową  (projekt  budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta  i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje  

z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi 

7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT 

Określone przez umowę. 

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Projekt budowlany instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.  
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10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY  

I USTALENIA TECHNICZNE 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz   

z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.  

z 2004 r., nr. 195, poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w  sprawie  sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 

2072). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988.  

 

Inne przepisy 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/B-10733 Wodociągi Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy   

                          odbiorze.  

PN-H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-H-97070  Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Wytyczne ogólne. Warunki techniczne  

                      wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (zeszyt 6).  

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

PN-83/B-02402  Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-83/B-02403  Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 12056     System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. 

PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 

 

 

 

 


