SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. Dane ogolne
1.1. Nazwa zamowienia:

.Przebudowa wetrz budynku Starostwa Powiatowego w zakresie wygngdalarki ,
wymiany posadzek i podtdg , wykonanie sufitbwmomtscianek dzialowych , malowania i
wymiany instalacji elektrycznej™

1.2. Przedmiot i zakres robaot elektrycznych:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie instalaejkil/cznej.
Caty zakres robot natg wykona w jednym etapie ktéry obejmuje wykonanie:
rozdzielni petrowych i wiz
instalacji elektrycznej wewatrznej gwietlenia
instalacji elektrycznej wewtrznej gniazd
instalacja teletechnicznej
Niniejsza STWIORE obejmuje cdlorobot i naley ja stosowa do zakresu ktorycisle
okresli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.3. Wyszczegolnienie i opis robot towarzyszeh i robot tymczasowych:
Nie przewiduje si wykonania robot towarzyszach i robét tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy.

Stan prawny terenu — Starostwo Powiatowe w towiczu
Usytuowanie budowy — Starostwo Powiatowe w t.owiczu
Uzbrojenie terenu — petne

1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedl@aWykonawcy teren
budowy wraz z uzgodnieniami prawnymi i administjagyni, dziennik budowy komplet
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru robo6t budowlanych.
Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustaringpektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przed rozpoeziem budowy, spoeglzi plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca umigci na budowie w widocznym miejscu taklimformacyjra oraz ogtoszenie
zawierajce dane dotyere bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 paz. zmianami.

Przed rozpoagxiem rob6t budowlanych natg dokon& wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techn@zobdt budowlanych.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiat i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacza do daty zakiczenia robot i do czasu odbioru
statecznego.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochroobiektdw i instalacji na powierzchni ziemi i zaagzenia
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podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamgcego
w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyigm
obiektow, instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca khdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez gegmania uszkodzenia
istniejacych obiektow, instalacji na powierzchni ziemrzadzexr podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamag&gjo.

1.4.3. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otocznia, nieetla dopuszczone dazycia.

1.4.4. Warunki bezpiecastwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat przepisow dotgcych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

Wykonawca hdzie przestrzegat przepisy ochrony przecisgrowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne drla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdffgkonawcy.

1.4.5.Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca me uradzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie
posesji na ktérej usytuowany jest realizowany abiek

Podhczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodgaivej jest maliwe po uzgodnieniu

z Uzytkownikiem sposobu rozliczenia i zaptaty za poleraredia.

Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakaigkonywania robot olgfych umowg
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza swoje sktadniki matkowe znajdujce s¢ na placu
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.4.6. Warunki dotyee organizacji ruchu.
Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia amiarganizacji ruchu.
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewnaalizaciji
inwestycji & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje Size jest
wliczony w cer umowry.

1.5.Nazwy i kody (CPV):

grupa - Roboty w zakresie przewodow instalacji eleznej — 45311100-1
grupa — Roboty w zakresie opraw elektrycznyetb311200-2
grupa - Roboty w zakresie przewodoéw instalacji eleznej

instalacja gniazd— 45311100-1

2. Wymagania dotycace wyrobéw budowlanych elektrycznych.

Wykonawca zobowizany jest do kycia wyrobow budowlanych do realizacji obiektu jelgo
elementéw, ktore posiadaj

1/ certyfikat na znak bezpieadmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2/ deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi w przypadku wyrobéw, dla ktérych nstanowiono Polskiej Normy, eli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére posiadajocere higieniczra wydary przez
PZH oraz spetnigfe parametry techniczne okiene w dokumentacji projektowej oraz
wymogi STWIORE.

Cechy materiatow i elementow budowli mad®c jednorodne i wykazywazgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektowg
lub STWIORE i wplynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zastpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

3. Wymagania dotycace sprtu i maszyn:

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i m@uaszczone do robat.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu:

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych
materiatow.

Wykonawca kdzie na biegaco usuwat na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszezeni
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotycace wykonania robaot:

Wszystkie roboty w zakresie obejmaym opracowanie winny Byprowadzone zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutegd3Q. w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyaz Rozporgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigsizea
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i higieny pracy.

5.1.Tablice rozdzielcze

W budynku istnieje gtdwne przize energetyczne do budynku administracyjnegozy. P
modernizacji budynku to przydze pozostanie oraz uktad pomiarowy , a moderjazac
obejmuje zasilanie wymianpicciu rozdzielni pitrowych R1,R2,R3 i R4 oraz rozdzielni
gidwnej RG wraz z wykonaniem nowych wlz. . Rdettia RG zostanie dodatkowo
wyposaona w wyhcznik giéwny z cewka wybijakowvi stanowé bedzie wyhcznik p.pa-
przycisk zamontowaw poblizu wegcia. Schematy i widoki rozdzielni przedstawiono na
poszczegodlnych rysunkach .

5.2 Instalacja gniazd
Instalacg wewretrzna gniazd wtykowych nalgy wykona jako instalagi podtynkows z
osprztem podtynkowym . Instalacja winnadwykonana przewodem typu YDY 3 x 2,5
mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz. . Dla pomieszcieurowych instalagj wykona jako
podtynkowa i gniazda mocowana wys. 0,3 m., a w pomieszczeniach technicznych
tazienkach na 1,2 m
Z uwagi na renorodnd¢ wykonaniascian iscianek dziatlowych instalacje nalewykon& :
- nacianach betonowych w tynku lub ptycie gipsowo kaawej
- nascianach murowanych w tynku
- nascianach szkieletowych drewnianych w rurkach instgtaych
Dodatkowo zaprojektowano gniazda do zasilaniadmen komputerowych , ktére nalg
oznaczy data — gniazda z kluczem uniethwiajacym podhczenie innych urgdzen .
Wszystkie dotychczasowe obwody zasaita gniazda wtyczkowe nalgzdemontowa .

5.3 Instalacja @wietlenia
Instalacja éwietleniowa zaprojektowana jest jako instalacjadtgokowa z osprztem
podtynkowym dla catego obiektu . Z uwagi nanmdérodnd¢ wykonaniascian i scianek
dziatowych instalacje natg wykona :

- nacianach betonowych w tynku lub ptycie gipsowo kaawej

- nascianach murowanych w tynku

- nascianach szkieletowych drewnianych w rurkach instgtaych
Wytaczniki mocowd na wysokéci 1,6 m od poziomu podtogi.
Do acswietlenia biur zaprojektowano typtyrandol zezrédtami kompaktowymi 5x28 W i w
ciagach komunikacyjnych oprawyyrandol zezrédtami kompaktowymi 3x28 W . Wykonano
obliczenia nafzenia gwietlenia dla charakterystycznych pomieszczea pomog programu
»,RELUX” . Typu opraw zaznaczono na rysunkach .
Zalaczanie éwietlenia korytarzy — zegar astonomiczny , labznie .
Zaprojektowano oprawy awaryjne AW- zaznaczone lepioczerwonym z akumulatorami
2h i ewakuacyjne 8W z czasem podtrzymaniaquapi2 h .
Wszystkie dotychczasowe obwodimoetleniowe nalgy zdemontowa .

5.4. Instalacja teletechniczna

W chwili obecnej standardem staic polaczenia urgdzen komputerowych i telefonicznych
w réwnorzdne okablowanie strukturalne . Dla budynku admiagstinego proponuje @i
kategor¢ okablowania KRONE .Przewody zaprojektowano dlagatii 5E. W biurach
zaleca si wykonanie sieci informatycznej w kanatach kablowyktadanych nacianach.
Takie rozwazanie umaliwi zmiang konfiguracji sieci bez konieczia prowadzenia

remontu przez konieczedkuciascian. Zalecane jest wykonanie sieci niskolowych w
catym budynku przez prowadzenie przewodow w stiifgu podwieszanego oraz kanatach
kablowych (bez prowadzenia tych przewodow pod gmikiPrzewiduje giwykonanie
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okablowania catej sieci kablem w postacieskirnie ekranowanej UTP 4x2x0,5 Power Cat
podkczonej do gniazda logicznego typu RJ 45 . Z uwagidwnorzdne wykonanie
okablowania instalacji telefonicznej i logicznegialacje te przy uszizeniach
komputerowych podktzy¢ do jednego wspolnego podwojnego gniazda RJ 45 . W
okablowaniu poziomym maksymalna didgerzebiegu kabla UTP 4x2x0,5 wynosi 90m
migdzy gniazdem na stanowisku a szstiukturala . Maksymalna diug@ kabli krosowych
wynosi 5 m.
Przy uktadaniu kabli naky zachowa nastpujace odlegtéci od zrédet zasilania:

- 30cm od wysokonagtiowego éwietlenia (swietlowki)

- 90cm od przewoddw elektrycznych 5kV a cogj

- 100cm od transformatoréw i silnikdw

Punkt dystrybucyny ma bywykonany z wykorzystaniem ste&19” o wymiarach

800x800m, czyli wysok&ei montaowej 42U.Stela ma zosta wyposaony w:

2. Panel zasilaty

3. Panele portkujace

4. Dodatkowe wyposanie

Panele krosowe powinny ntienozliwo$¢ umieszczenia etykiet opisgych porty.

Wszystkie metalowe e%ci szaf i stelay dystrybucyjnych musgby¢ uziemione.

Minimalny zakres obowizkowych testow obejmuje pomiary:

- Poprawn& i ciagtos¢ wykonanych paiczen

- Polaryzacjatzy dupleksowych zakazonych gniazdami SC duplex

6. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczn&omania i odbioru robo6t budowlanych
oraz oraz dokumenty przekazane przez Zamaoagp Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w ¢ty jednym z nichgobowhizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dane okrélone w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji teatznej wykonania i odbioru
robot budowlanych dila uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli mad®c jednorodne i wykazywazgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przedmiar robot zatzony do dokumentaciji projektowej jest materiatesmpcniczym do
okreslenia ilosciowego zakresu robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty niedace w petni zgodne z dokumentagjrojektows
lub specyfikacj techniczia wykonania i odbioru rob6ot budowlanych i wplyngerta
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkay.

7. Opis sposobu odbioru robat:
7.1. Rodzaje odbioréw robat:

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

a/ odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b/ odbidr czsciowy,

c/ odbior ostateczny,

d/ odbidr pogwarancyjny.



7.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajzulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez haamaogoinego pogbu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbiér kzdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbior czsciowy.

Odbior czsciowy dokonuje si wg tych samych zasad co odbior ostateczny zawantyc
punkcie 7.4.

7.4. Odbior ostateczny robot.
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@éoimem na

pismie o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakzenia roboét i przegiu dokumentow o ktérych
mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadamowej na podstawie przecionych
dokumentow i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgadnaykonania robo6t z dokumentac;j
projektows i STWIORE.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoz#a eealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie rob6t
uzupetniagcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wgch lub robot uzupetniagych,
komisja przerwie swoje czynbd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakaé wykonywanych robét w poszczegoélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmekitacji projektowej i STWIORE z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszofwartas¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1/ dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami.

6



2/ dzienniki budowy,

3/ deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiniz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupegicych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldtrawihzanych z usurciem
ewentualnych wad stwierdzonych po odbiorze ostatgnz zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z ugdrgeniem
zasad opisanych punkcie 7.4.

8. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych:

Nie wystpuje.
9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia:s

Projekt budowlany ,, Przebudowa gire budynku Starostwa Powiatowego w towiczu "

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roééktrycznych.

Oferta wykonawcy.

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 nazvz p@niejszymi zmianami.

Ustawa ,Prawo zamowiegoublicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz zmpéjszymi

zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie z gaiejszymi

zmianami.

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdny

8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy.
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