
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

1. Dane  ogólne:

1.1. Nazwa zamówienia: 

„Przebudowa wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w zakresie wymiany stolarki ,
wymiany posadzek i podłóg  , wykonanie sufitów , remont ścianek działowych , malowania i
wymiany instalacji elektrycznej”" 

1.2. Przedmiot i zakres robót elektrycznych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej.
Cały zakres robót  naleŜy wykonać w jednym etapie który obejmuje wykonanie:
• rozdzielni piętrowych i  wlz
• instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia
• instalacji elektrycznej wewnętrznej gniazd 
• instalacja teletechnicznej
Niniejsza STWiORE obejmuje całość robót i naleŜy ją stosować do zakresu który ściśle
określi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i robót tymczasowych:

Nie przewiduje się wykonania robót towarzyszach i robót tymczasowych.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Stan prawny terenu –  Starostwo Powiatowe w Łowiczu
Usytuowanie budowy – Starostwo Powiatowe w Łowiczu
Uzbrojenie terenu – pełne
 
1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren
budowy wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy komplet
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przed rozpoczęciem budowy, sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z poŜ. zmianami.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy dokonać wpisu osób, którym zostało
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiał i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i do czasu odbioru
statecznego. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
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podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego
w ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
obiektów, instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
istniejących obiektów,  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.3. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otocznia, nie będą dopuszczone do uŜycia.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5.Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca moŜe urządzić zaplecze dla potrzeb budowy na terenie
posesji na której usytuowany jest realizowany obiekt.
Podłączenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest moŜliwe po uzgodnieniu
z UŜytkownikiem sposobu rozliczenia i zapłaty za pobrane media.
Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robót objętych umową
ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki  majątkowe znajdujące się na placu
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
wliczony w cenę umowną.

1.5.Nazwy i kody (CPV):

• grupa - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej – 45311100-1
• grupa – Roboty w zakresie  opraw  elektrycznych  - 45311200-2
• grupa - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
                 instalacja gniazd– 45311100-1

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych elektrycznych.

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia wyrobów budowlanych do realizacji obiektu lub jego
elementów, które posiadają:
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które posiadają ocenę higieniczną wydaną przez
PZH oraz spełniające parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz
wymogi STWiORE.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub STWiORE i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów.
Wykonawca będzie na bieŜąco usuwał na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót:

Wszystkie roboty w zakresie obejmującym opracowanie  winny być prowadzone zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
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i higieny pracy.

5.1.Tablice rozdzielcze
W budynku    istnieje główne przyłącze energetyczne do  budynku administracyjnego  . Przy
modernizacji   budynku to  przyłącze pozostanie oraz  układ pomiarowy  ,  a  modernizacja
obejmuje zasilanie wymianę  pięciu  rozdzielni  piętrowych R1,R2,R3 i  R4 oraz rozdzielni
głównej  RG wraz z  wykonaniem nowych wlz.    .   Rozdzielnia RG zostanie dodatkowo
wyposaŜona w wyłącznik główny z cewka wybijakową i stanowić będzie wyłącznik p.poŜ-
przycisk zamontować w pobliŜu wejścia. Schematy i widoki rozdzielni  przedstawiono na
poszczególnych rysunkach . 

5.2 Instalacja gniazd
Instalację  wewnętrzną  gniazd  wtykowych naleŜy wykonać  jako  instalację  podtynkową  z
osprzętem   podtynkowym . Instalacja winna być wykonana przewodem typu YDY 3 x 2,5
mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz. . Dla pomieszczeń biurowych instalację wykonać jako
podtynkowa i  gniazda mocować  na  wys.  0,3  m.,   a  w pomieszczeniach  technicznych i
łazienkach  na 1,2 m

  Z uwagi na róŜnorodność wykonania ścian i ścianek działowych instalacje naleŜy wykonać : 
        - na ścianach betonowych w tynku lub płycie gipsowo kartonowej

   - na ścianach murowanych w tynku
 - na ścianach szkieletowych drewnianych w rurkach instalacyjnych 

Dodatkowo zaprojektowano gniazda do zasilania urządzeń komputerowych , które naleŜy
oznaczyć data – gniazda z kluczem uniemoŜliwiającym podłączenie innych urządzeń .

Wszystkie dotychczasowe obwody zasilające gniazda wtyczkowe naleŜy zdemontować .

5.3 Instalacja  oświetlenia
Instalacja  oświetleniowa   zaprojektowana  jest  jako  instalacja  podtynkową  z  osprzętem
podtynkowym dla  całego obiektu .  Z uwagi  na róŜnorodność  wykonania  ścian  i  ścianek
działowych instalacje naleŜy wykonać : 

        - na ścianach betonowych w tynku lub płycie gipsowo kartonowej
   - na ścianach murowanych w tynku
 - na ścianach szkieletowych drewnianych w rurkach instalacyjnych 

Wyłączniki mocować na wysokości 1,6 m od poziomu podłogi. 
Do oświetlenia biur zaprojektowano typu Ŝyrandol ze źródłami kompaktowymi 5x28 W   i w
ciągach komunikacyjnych oprawy  Ŝyrandol ze źródłami kompaktowymi 3x28 W . Wykonano
obliczenia natęŜenia oświetlenia dla charakterystycznych pomieszczeń  za pomocą programu
„RELUX” . Typu opraw zaznaczono na rysunkach  . 
Załączanie oświetlenia korytarzy – zegar astonomiczny , lub ręcznie .
Zaprojektowano oprawy awaryjne AW– zaznaczone kolorem czerwonym z akumulatorami
2h i ewakuacyjne 8W z czasem podtrzymania napięcia 2 h .
Wszystkie dotychczasowe obwody oświetleniowe  naleŜy zdemontować .

5.4. Instalacja teletechniczna
W chwili obecnej standardem stają się połączenia urządzeń komputerowych i telefonicznych
w równorzędne okablowanie strukturalne . Dla budynku administracyjnego proponuje się
kategorię okablowania KRONE .Przewody zaprojektowano dla kategorii 5E. W biurach
zaleca się wykonanie sieci informatycznej w kanałach kablowych układanych na ścianach.
Takie rozwiązanie umoŜliwi zmianę konfiguracji sieci bez konieczności prowadzenia
remontu przez konieczność kucia ścian. Zalecane jest wykonanie sieci niskoprądowych w
całym budynku przez prowadzenie przewodów w strefie sufitu podwieszanego oraz kanałach
kablowych (bez prowadzenia tych przewodów pod tynkiem).Przewiduje się wykonanie
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okablowania całej sieci kablem w postaci skrętki nie ekranowanej UTP 4x2x0,5 Power Cat
podłączonej do gniazda logicznego typu RJ 45 . Z uwagi na równorzędne wykonanie
okablowania instalacji telefonicznej i logicznej instalacje te przy urządzeniach
komputerowych podłączyć do jednego wspólnego podwójnego gniazda RJ 45 . W
okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla UTP 4x2x0,5 wynosi 90m
między gniazdem na stanowisku a szafą strukturalną . Maksymalna długość kabli krosowych
wynosi 5 m.
Przy układaniu kabli naleŜy zachować następujące odległości od źródeł zasilania:

- 30cm od wysokonapięciowego oświetlenia ( świetlówki)
- 90cm od przewodów elektrycznych 5kV a i więcej
- l00cm od transformatorów i silników
Punkt dystrybucyny ma być wykonany z wykorzystaniem  stelaŜa 19” o wymiarach
800x800m, czyli wysokości montaŜowej 42U.StelaŜ ma zostać wyposaŜony w:
2. Panel zasilający
3. Panele porządkujące
4. Dodatkowe wyposaŜenie 
Panele krosowe powinny mieć moŜliwość umieszczenia etykiet opisujących porty.
Wszystkie metalowe części szaf i stelaŜy dystrybucyjnych muszą być uziemione.
Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary:

       -  Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń
       -  Polaryzacja łączy dupleksowych zakończonych gniazdami SC duplex 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są

odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. 
Przedmiar robót załączony do dokumentacji projektowej jest materiałem pomocniczym do
określenia ilościowego zakresu robót.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będące w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  i wpłynie to na
niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7. Opis sposobu odbioru robót:

7.1. Rodzaje odbiorów robót:

Roboty podlegają następującym odbiorom:
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b/ odbiór częściowy,
c/ odbiór ostateczny,
d/ odbiór pogwarancyjny.
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy dokonuje się wg tych samych zasad co odbiór ostateczny zawartych  w
punkcie  7.4. 

7.4. Odbiór ostateczny robót.

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęciu dokumentów o których
mowa w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i STWiORE.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót
uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORE z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.     
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2/ dzienniki budowy,
3/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
ewentualnych wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem
zasad opisanych punkcie 7.4.

8. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących:

Nie występuje.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia są:

1. Projekt budowlany „ Przebudowa wnętrz budynku   Starostwa Powiatowego w Łowiczu " 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.
3. Oferta wykonawcy.
4. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.
5. Ustawa „Prawo zamówień publicznych”  z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi

zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi
zmianami.

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

                                              Opracował:

mgr inŜ. Ireneusz Jeńć
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