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Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzgdzenia Komisji (WE) /Vr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano
kody CPV do okreslenia przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajgcych z Panistw Cztonkowskich UE i

Polskie Prawo zamdwien publicznych.
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STO 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania og6lne, ktére muszg by¢ przestrzegane
przez Wykonawce rob6t oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze SzczegOlowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspdélne dla wszystkich obiektow i elementéw rob6t wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa
Powiatowego w towiczu.
W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegoétowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez i opisuje
zasady rozwigzan techniczno - materiatowych okreslonych w projekcie wykonawczym.
Zastosowanie w trakcie realizacji robét materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatow lub urzadzen
nie uniewaznia specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:
- plan BIOZ,
- szczegOlowy wykaz materiatdbw zawierajgcy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow, certyfikatéw,
Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,
- wykaz sprzetu, maszyn i srodkoéw transportu,
- wykaz pracownikdw Kkierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujgcych roboty, zawierajgcy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot, kierowania robotami,
obstugi sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczgce aktualnych szkolen i
instruktazy w zakresie BHP.
SzczegoOtowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaj g akceptacji Inspektora
Nadzoru.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodzi: wykonanie prac budowlanych w ramach
przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty.
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania
Dlugo $¢€ obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.
Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej
zakonhczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
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stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji
pomiedzy Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - o0soba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa oséb) wystepujgca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzor
nad wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Konstrukcja no $na (przesto) — czesé obiektu oparta na podporach, tworzgca ustréj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statlego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno $§¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkciji.

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejace;.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia.

Szeroko §¢ catkowita obiektu - odleglos¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu
mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcji ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST majg nastepujagce znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PzJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce

i przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program
zagwarantowania wykonania robét zgodnie z wymaganiami 1SO.

KB - Katalog Budownictwa
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1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniaj ace

Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowg Projekt Wykonawczy i
dokumentacje uzupetniajaca do wykorzystania podczas wykonywania robét. Projekty te beda stanowi¢
uzupetnienie do rysunkéw i materialtdw przekazanych podczas czynnosci przetargu i bedg zawieraty
szczegoty architektoniczne i konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

1.6. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczeg6téw zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych oraz istniejgcych obiektéw. Dostep do tych
materiatéw utatwi wykonawcy doktadng ocene szczego6tdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene
szczegotow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania rob6t wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca
wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoly rozwigzan, ktdre bedg stosowane podczas
wykonywania rob6t. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢
wigczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzgdzony protokét okreslajacy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pbézniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, p6z. 953).

1.10. Bezpiecze nstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia
robét.

Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robét znaki informujgce o prowadzonych robotach
budowlanych.

Dla bezpieczehstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.11. Dziennik Budowy
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, p6z. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia
proponowang forme i szczeg6towy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w
jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami

bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robo6t. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen

zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim

towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu rozstrzygniecia

roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegoétach
osiggnietego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wtadzami odpowiedzialnymi za ur ~ zgdzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robét zwigzanych z koniecznymi przetozeniami

urzgdzen podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robét do wszystkich programéw

prowadzenia robdét.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi

odnosne wiadze i bedzie z nimi wspoétpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca

odpowiedzialny jest za powstale w ten sposob koszty.

1.14. Ochrona $rodowiska

W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas

trwania robo6t, a w tym miedzy innymi za:

l. Sktady materiatéw i magazyny bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

. Wszystkie tymczasowe i stale odprowadzenia $ciekdw bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych
systemOw odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie
prowadzenia robdét.

Il Wszystkie wytwérnie mas i inne zrodfa hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajgce
emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

V. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku),

ktére moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska; wszystkie materialy muszg by¢
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stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadoéw i Smieci ze wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi
Scisle przestrzegac przepiséw odnosnych wiadz.

VL. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska
zar6bwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyé wszelkie
rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie
przetransportowa¢ je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

VILI. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

VIII. Wykonywanie robo6t o duzym, diugotrwatym natezeniu hatasu moggcym utrudni¢ prowadzenie
zaje¢ w budynku gimnazjum, dostosowac nalezy do godzin lekcyjnych.

1.15 Bezpiecze astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisobw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robo6t

bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia

odnos$nych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami

na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.16. Obciazenie na o $ dla transportu kotowego.

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatow, nie

przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekraczaé¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych.

Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych

obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane

przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.17. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyskaé Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
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Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé swoim pracownikom

odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane

z ich obstuga i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow,

tacznosé itp.) ponosi Wykonawca.

1.19. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem

budowlanym: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika

1998 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, p6éz. 882) i Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

(Dz. U. Nr 25,p6z.133).

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskac¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczeg6towych

ST.

2.1. Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako ~ $ciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez

niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementdw i wyrobow zaréwno krajowych albo z

importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub

aprobatami technicznymi.

C) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skltadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg

przedstawione w dokumentaciji technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowe] nie podano

wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb ogdlny, albo

dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

2.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do
robét podlega¢ kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajagce wymagan
okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw
materiatdw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem

budowlanym: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998
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r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, p6z. 882) i Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25,p6z.133).

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskac¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegétowych
ST.

2.1. Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jako ~ $ciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez
niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementdw i wyrobow zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

C) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentaciji technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowe] nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i wyrobéw albo podano je w sposéb ogdlny, albo
dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢
odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedag przed dopuszczeniem do
robét podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spetniajgce wymagan
okreslonych w ST nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw
materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materialy powinny by¢é przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt. Skltadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, moga by¢ powtodrnie badane przed wtaczeniem do robét. Sktadowanie powinno byé

prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatbw moze odbywa¢ sie wylgcznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.
C) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po

zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego.
d) Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z

jednego zrédia. WielkosS¢ i czestotliwo$s¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na
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uprzednio uzgodnionych skltadowiskach, zapaséw gwarantujgcych wtasciwy postep robét zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$é zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej
wyzej podanych ilosci materialtéw. Na skltadowiskach powinny by¢é wyznaczone drogi parametrach
zapewniajgcych swobodny przejazd tadowarek i srodkéw transportu. Kruszywo nalezy skladowac
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentow i frakcji, oraz w zasiekach
uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sasiednich pryzm. Podloze skladowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania.

2.4. Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopéw

a) Grunty pobrane z wykopow beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajgcy moze
przeja¢ nieodptatnie ten nadmiar materiatow, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztéw
poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze takze zobowigzaé Wykonawce do usuniecia
nadmiaru materiatow i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu.

2.5. Materiaty z rozbiorek

kostka kamienna nieregularna

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wtasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robot i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczeg6towym programem (zuraw
na torze, pompa do betonu na samochodzie, srodki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).
Jezeli utrzymanie ciggtosci rob6t jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robdt,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie
awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu
ciezarowek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona.

SzczegOGlowe wymagania dotyczgce sprzetu zamieszczono w poszczegoélnych Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w spos6b zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

b) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
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okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

C) Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatébw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
sporzgdzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakosci oraz Projektem Organizacji Robét.

Uwagi ogolne

. Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

. Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sa
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zadwiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

. Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcgcej w danej
specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu: wykaz
pracownikéw zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatébw wraz z atestami i
certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

. Wykaz materiatdw, sprzetu, maszyn i pracownikdw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogdlne dotyczg umowy na:

budynek szkolny - gimnazjum wraz ze wszystkimi instalacjami, przylacza sanitarne i elektryczne,
wyposazenie w urzgdzenia stacjonarne, roboty drogowe, matg architekture.

5.3. Etapowanie rob6t

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Programu Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujgce warunki:

objecie etapowaniem petnego zakresu rob6t wg pkt. 5.2. niniejszej ST,

wzajemne skoordynowanie robét budowlanych, instalacji wod-kan-co i instalacji elektrycznych, robét
drogowych.

koniecznos¢ zachowania ciggtosci ruchu na poprzecznych ciggach komunikacyjnych

6. KONTROLA JAKO $CI PRAC
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6.1. System zapewnienia jako $ci

6.1.1. Opis ogliny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia rob6t, personel techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi sie
upewnié¢ przed rozpoczeciem robét, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i kontroli
jakosci sg zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac¢ zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegdtowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni

od chwili otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robaot.

2. Uzupehienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robot; takie zestawienia musza stanowi¢ czes$¢ szczegotowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czes¢ I: Szczegoly ogodlnej organizacji robot.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczeg6ty dotyczace wspétpracy pomiedzy
Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzgdzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu nalezy
dotgczy¢ opis ogdiny zawierajgcy nazwiska i obowigzki kadry zarzgdzajace;j.

5. Schemat przedstawiajgcy zaklad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze
powigzania miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespét kontroli jakosci.

6. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi oséb.

7. Spis podwykonawcow, ktorzy zostang zatrudnieni oraz szczegdly o ich Systemie Zapewnienia
Jakosci.

8. Szczegdlowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikéw i 0s6b z zewnatrz, ktérych zdrowie moze byé narazone z powodu robot.
9. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatow i proponowanych dostawcow.

10. Szczegoly dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy
cementowej.

11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze sporzadzeniem
wykazu badan i pomiaréw.

12. Szczegodly dotyczgce organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz lokalizacja i

organizacja laboratorium przeprowadzajgcego badania, wraz ze szczegétami na temat urzadzen do
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wykonywania préb w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

13. Zestawienie statych punktéw kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru przed dalszg kontynuacja robét.

14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb i
ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

15. Sposéb postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel posiadajgcy
uprawnienia do okreslania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowaé w celu rozstrzygniecia
jakichkolwiek niezgodnosci.

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzadzanie dokumentacjg zawartg w PZJ.

Czes¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

1. Sprawozdanie metodyczne zawierajace kazdg czynnos¢ lub rodzaj rob6t wyszczegolnionych w ST
wykazujgce, ze Wykonawca zrozumiat wymagania Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu
bezpiecznego wykonania rob6t oraz zapewnienia wymaganej jakosci robot.

2. Sprawozdania metodyczne muszg réwniez zawiera¢ szczegoély i opisy przewidzianego do uzycia
sprzetu wraz z transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas transportu i wytadunku.

3. Sprawdzanie metodyczne musi zawiera¢ szczegoély dotyczgce skiadowania poszczegélnych
rodzajow materiatow i elementow prefabrykowanych.

Czes¢ 3: Protokoty

1. Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzerh uzywanych na placu budowy oraz w
laboratorium.

2. Dzienny protokot kontrolny stanowigcy dziennik Kontraktu.

3. Zapis niezgodnosci zawierajgcy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli Jako $ci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtbwnego dostawcy wykazujgce,
ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jako$¢é prac, co zostanie odpowiednio
potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego préby, ktére bedzie niezalezne
od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzgdzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci rob6t, zawierajgcy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzyé czes¢ Systemu Zarzadzania Danymi.
6.1.4. Wstepne propozycje

W ciggu 56 dni od rozpoczecia robot. Wykonawca przedtozy nastepujgce propozycje do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gtéwnych materialbw oraz elementow
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prefabrykowanych,
- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,
- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci dostawcow i
podwykonawcow,
- procedury kontroli materialéw w miejscu dostawy,
- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacji.
6.1.5. Stale Punkty Kontroli
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapéw budowy.
Inspektor Nadzoru moze zazgdac ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowaé prace.
6.2. System kontroli jako $ci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialdbw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy sg prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak
powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan. Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie
badanych materialéw. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach.
Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.
6.2.2. Pobieranie prébek
Probki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktoére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce zastgpione prawidtowymi lub
ulepszone. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Zamawiajagcego powinny by¢é odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
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Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej po ich zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z bada n

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na zyczenie
udostepnic je Zamawiajgcemu.

6.2.5. Optata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatow i
robot, wigczajgc w to pobieranie prébek, badania i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdlnych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, w jednostkach ustalonych w

poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okre slenia ilo $ci rob6t

a) Wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych rob6t, bedag
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie stanowig
inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie
dokumentacji projektowe;.

c) Wszystkie elementy rob6t okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmia  ru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg byé¢
dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robé6t nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (0 kazdym czasie),
obmiaru dokonuje sie:

w przypadku miesiecznego fakturowania,

w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robdét,

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar robé6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

e) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
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Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania rob6t przez caty okres trwania Umowy,

tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbidr cz esci robét

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowg po otrzymaniu wniosku od

Wykonawcy oraz po zakonczeniu rob6t dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajgcy

Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetieniami w trakcie
wykonywania robot,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

. Dziennik Budowy.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wihasciwych materiatéw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika

Budowy.

8.3. Odbior robét zanikaj gcych lub ulegaj agcych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym

zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3

dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia

tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,

ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika

Budowy.

8.4. Odbioér ko ncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe do

przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne

dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i

ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej

wykonanych robét. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych

instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza

Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam

Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych,
. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne

wydane przez dostawcoéw materiatow i urzadzen,

. inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
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geodezyjna,
. projekt powykonawczy,
. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

. o$wiadczenie o0 wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

. zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia,
. prawidlowos$¢ i zgodnosé z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru koncowego

robét.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw badan

jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do ktérych

odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegélne ST wymagaja
sporzgdzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robét, Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.6. Uchybienia
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Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia

Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaly, niezgodny z umowg lub mimo

pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to zamawiajgcy moze wyda¢ odpowiednie

powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie

podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi

naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony do

obcigzenia Wykonawcy caloscig powstatych kosztéw lub takg ich czescig, za jakg zdaniem

Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego

ryzyka budowy, obejmujgce:

a) personel wiasny, swoich podwykonawcow. Zamawiajacego oraz osoby trzecie - na przypadek

$mierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi pracami,

b) roboty do pelnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiérki ich

uszkodzonych lub zniszczonych elementéw,

c) sprzet Wykonawcy, $rodki transportu i materiaty do peilnej wartosci odtworzenia oraz od

odpowiedzialno$ci cywilnej.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowodow optacenia kolejnych

sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli zamawiajgcy przed datg rozpoczecia rob6t nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych

oraz dowodu wptaty sktadek, to Zamawiajgcy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie rob6t do czasu uzyskania dowodow, ze
ubezpieczenie zostalo zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy
Wykonawce

8.8. Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym

czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usuniecia.

W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wykonania

wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO $CI

9.1. Ustalenia ogélne

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metodg kalkulacji uproszczonej polegajgcg na obliczeniu warto$ci
kosztorysowej robét objetych przedmiarem robét jako suma iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg. sposobu obliczenia
ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikaciji

Ogodlnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
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kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakichkolwiek spos6b zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia z ktérym nastgpi
odbiér koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szkéd i wydatkéw poniesionych w
zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pOzniejszymi
zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

4, Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001lr.
Nr 124 poz. 1362)
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z

pézniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolne przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z pézniejszymi
zmianami 14. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
nr 126/98, poz. 839)

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, p6z. 953).

16. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, p6z. 882)

17. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
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sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, p6z. 133).

czynnosci
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STB 01.01. ZBROJENIE BETONU STAL A KL A-O do A-lll
KOD CPV 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie sprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi ) belek konstrukcji
dla realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) kontrolg jakosci materiatow.
Zakres rzeczowy rob6t do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentow, stupow, wiencéw, belek i
innych elementéw konstrukcji.
1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogdélne" oraz zdefiniowanymi ponize;j.
1.4.1. Prety stalowe wiotkie.
Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niespr ezajace.
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, 0golng Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogélne".
2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
Kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:
Klasa A-O - stal okragta, gtadka StOS.
Klasa A-lll - stal okragta. Zebrowana 18G2
2.1.2. Wiasno $ci stali zbrojeniowe;j.
Gatunek StOS:
. wytrzymatos¢ charakterystyczna 220 MPa

. wytrzymatos¢ obliczeniowa 190 MPa

22



Przebudowa wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu

Gatunek 18G2

. wytrzymatos¢ charakterystyczna 410 MPa

. wytrzymatos¢ obliczeniowa 360 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. przeznaczona do

odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

. nazwa wytwaorcy,

. oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

. nr wytopu lub nr partii,

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad techniczny wedtug analizy wytopowej
. masa partii,

. rodzaj probki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie dla

kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce dane:

. znak wytwarcy,

. Srednica nominalna,

. znak stali,

. nr wytopu lub nr partii,
. znak obrobki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

. sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
. sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

. sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,

. sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu.

Jakosc pretdw nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
2.1.4. Drut monta zowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli
nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podkfadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdinym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byc¢
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen

23



Przebudowa wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu

elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé trwatych

odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pr etow.

. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i btota.

. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

. Stal pokrytg niszczgcqg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary

przekrojow poprzecznych pretow,

. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

. Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pr etéw.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pr etéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzagdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgi ecia pr etow.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wyginac¢ na zimno na budowie.

5.3. Monta z zbrojenia.

5.3.1. Wymagania Ogolne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll i A-0. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego dokifadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowag¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej

farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
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Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inspektora.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Laczenie pr etéw za pomoc g spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

. zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

. spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

. spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

. spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedng spoing boczna,

. spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,

. potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w

ksztatt teowy,

. spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi
ze stali walcowanej, dwoma spawami bocznymi,

. spawanie tukiem elektrycznym pretdw z ptaskg lub ksztalttowang stalg, czterema spoinami
bocznymi.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pr etdw na zakitad (bez spajania).

Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzy zowania pr etow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, miekkim.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w

zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki

Od wymiar6w siatek i szkieletdw wigzanych lub zgrzewanych
w diugosci elementu
- przy wymiarze do | m; +5 mm

- przy wymiarze powyzej | m.: +10 mm

w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

- przy $rednicy d $ 20 mm: +10 mm

- przy srednicy d > 20 mm: +0,5d

w potozeniu odgieé pretéw: +2d

w grubosci warstwy otulajace;j: +10 mm, - 0 mm
w potozeniu potgczen (stykow) pretéw: +25 mm
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Kontrola jakosci materiatéw dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.1.3.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)

zmontowanego zbrojenia tj. igczng dlugos¢é pretdw poszczegdlnych s$rednic (m) pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tgczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu,

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

. pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczna,
. inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robdt.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr ko ncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania
elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:

. zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,
. zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
. rozstawu strzemion,

. prawidtowosci wykonania ztgcz i diugosci zakotwien pretow,

. prawidtowosci osadzenia kotew,

. zachowania wymaganej z projektem otulmy zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania Ogolne".
9. PODSTAWA PLATNO $CI

Umowna cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- 0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,

- przycinanie, tgczenie,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem, niniejszg

Specyfikacja,
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- oczyszczenie terenu robdét,
- usuniecie odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-H-840023/06Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
. PN-H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia

projektowanie.

statyczne
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STB 01.02. BETON KONSTRUKCJI NO SNYCH KL C16/20
KOD CPV 45223500-1

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych belek dla realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego
w Lowiczu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,WWymagania Ogélne":
1.4.1. Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz z ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Ry’
1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.4. Nasigkliwo $¢€ betonu
Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5. Partia betonu
llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym
- nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.
1.4.6. Stopie h mrozoodporno $ci
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
1.4.7. Stopie n wodoszczelno $ci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
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po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
1.4.8. Urabialno $¢ mieszanki betonowej

Zdolnoé¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnodci mieszanki
betonowe;.

1.4.9. Wytrzymato $é gwarantowana betonu na  $ciskanie — R ,°.

Whytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania na $ciskanie
kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

1.4.10. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11. Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
specyfikacji ,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczgce jakos$ci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm

polskich.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

2.1.1. Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 marki ,32,5" - do betonu klasy
C16/20,

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalerh normy PN-B-30000

c) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo

Do beton6w nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpomosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziamienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2 mm), podano w zatgczniku | do normy PN-B-06250.

Uziamienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej

konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz
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odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16,

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczenh obcych wg PN-76/B-06714/12.

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajacym i przyspieszajgcym/opézniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych:

napowietrzajgce - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco - uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw
muszg posiadac¢ atest producenta.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwos¢ do 5%

2.2.1. Skiad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i pr6b mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi.

Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
- sklad mieszanki betonowej powinien byc taki, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewnic¢ szczelne

utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
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- wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz:

. 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

. 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:

. 400 kG/m® - dla betonu klasy B20 i B25

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.

- przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10T), $rednig wymagang

wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Ry°.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w

warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych czynnikbw na wytrzymatosé

betonu.

- konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-

88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skladu i nastepnie

przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badan:

- metodg Ve-Be

- stozka opadowego

Ro6znice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie

mogag przekraczaé:

- +/- 20% wartosci wskaznika Ve - Bc

- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve - Be. Do

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno odbywac¢ sie

wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plast