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Rozdziat |

I Wstep
Il.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - wymagania ogdlne;
CPV 45000000-7;

Rozdziat Il
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robdt budowlanych;

ST - 01.00.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

ST - 02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych

ST - 03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

ST - 04.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261410-1 Izolowanie dachu

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422100-2 Stolarka drewniana
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Rozdziat |

Wstep
1. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich dziatan zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami dla wykonania i odbioru robdt potrzebnych do realizacji dokumentacji projektowej docieplenia
budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wtadystawa Grabskiego w towiczu wraz z pracami
towarzyszagcymi w ramach zadania: "Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego" .

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami specyfikacja zawiera:

Nazwe zamoéwienia nadang przez Zamawiajgcego,
Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Niezbedne dane dla organizacji robét, zabezpieczenie intereséw osob trzecich, ochrony srodowiska,
bhp, zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu,
Grup, klas i kategorii robdt zgodnych z wspdlnym stownikiem zamdwien (CPV),
Definicje pojec,
Wtasciwosci materiatéw i wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i
kontrolg jakosci,
Wymagania dotyczace sprzetu i wykonania robot
Wymagania dotyczace odbioru i obmiaru robdt w tym kontrola jakosci,
Opis sposobu realizowania robot tymczasowych,
Dokumenty odniesienia
Przepisy i normy.
2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania s3:

Prawo zamdwien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959,
Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz Z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz, 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbidr robét budowlanych
oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) nr 21952002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 2042002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce rozporzgdzenie Rady
(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow wedtug dziatalnosci (CPA) w
Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;j.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zaméwien publicznych na
roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zamowien publicznych przez
podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - wymagania ogélne

CPV 45000000-7
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OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w obiektach budowlanych.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST). Ogdlny zakres robot:

Dostawa materiatéw na plac budowy,

Pomiary kontrolne w zakresie geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz innymi dokumentami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robét: polecenia inspektora
nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem (segment C);
Docieplenie dachu/stropodachu we wszystkich czesciach budynku;
Wymiana nieszczelnej stolarki drzwiowej i okiennej;

Wzmocnienie wiezby dachowej na potrzeby prac dociepleniowych;

Czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe;

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

3.1.Przekazanie terenu
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punkéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

3.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacja
projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego,
sporzgdzong przez Wykonawce.

3.3.Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowsq i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$é ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.4.Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy W okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

3.5.0chrona srodowiska w czasie wykonania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykoriczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

3.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych. W
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen W czasie trwania budowy .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

3.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy | fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na
sSwiezo ukonczonych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.
3.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegacd przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetfniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

3.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé: praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. MATERIALY
4.1.7rédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

4.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

4.3.Przechowanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i witasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4.4, Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, Bedzie spetniat
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. TRANSPORT

6.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloSci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

8.2.Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium. sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone W ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

8.3.Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

8.4.Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
8.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
podziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

8.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan | pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce

8.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw , dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie s3g
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST,

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazana i Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata technikg, W porzadku
chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerwy. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci | harmonograméw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
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e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach ,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania prdobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje , uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie W jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw , orzeczenia o jakosci
materiatéw , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone W formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych W tym punkcie, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i ST,
w jednostkach ustalonych W kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw .Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
W ilosci robot podanych W kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub W innym czasie okreslonym W umowie.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg W odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach oraz KNNRach
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej | kosztorysowe;j.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

9.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorem:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany W czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacjg projektowa. ST i
uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego W dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robdt nastgpi W terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw.Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
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dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajagcych i robét poprawkowych W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych. komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowga i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzonych wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru | przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

11. PODSTAWY PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
W dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe]. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét beda
obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
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e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz, 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz, U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz, 401).
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Rozdziat Il

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Dla zadania:

Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

Jednostka projektowa:

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,

60-542 Poznan

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261410-1 Izolowanie dachu

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422100-2 Stolarka drewniana
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1. Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
1.1. Zakres stosowania ST
1.1.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
01.00.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych
03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
04.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.1.2. Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.2. Zakres roboét objetych ST
Ogolny zakres robot:
e Dostawa materiatéw na plac budowy,

e Pomiary kontrolne w zakresie geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng oraz innymi dokumentami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robét: polecenia inspektora
nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

¢ Docieplenie scian zewnetrznych styropianem (segment C);

* Docieplenie dachu/stropodachu we wszystkich czesciach budynku;
¢ Wymiana nieszczelnej stolarki drzwiowej i okiennej;

¢ Wzmocnienie wiezby dachowej na potrzeby prac dociepleniowych;
e Czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe;

1.

w

. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace:

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczenn wynikajgcych z robdt
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i funkcjonowaniem
zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 2 1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

e nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy podwykonawstwie,

e zabezpieczenie robdét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci

odpowiedzialnosci cywilnej.

Roboty tymczasowe:

e zabezpieczenie robdt przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopdw,
itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek
tego transportu,

e usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét,

e wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu oséb postronnych.

15|Strona



1.3. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich.

1.1.1. Organizacja robdt budowlanych

1.1.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.1.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedga zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.1.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
Projekt termomodernizacji Szkoty

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

1.1.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany wykonania w swoim zakresie projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na
budowe i zrobienia niezbednych projektéw wykonawczych. Zobowigzany jest réwniez do prowadzenia i
przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z
punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis dziatarn zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji
oraz dokumentdéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyjg¢ wg ustawy
"Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisdw powigzanych.

1.1.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy RobétBudowlanych.

Wykonawca Robdét Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcéw.
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Wykonawca Robdt Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do  kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami. Wykonawca
powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcdw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantdw. Nalezy
informowadé Inwestora i Projektantdéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

15.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1521. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
/projekt budowlany i wykonawczy/.

1522 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi
ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

e zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

* zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci,
. zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkdw przechowywania wyrobow
budowlanych
. zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy, podktaddw i
posadzek.

1523. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:

e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

¢ Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkédw

¢ Projekt zaplecza technicznego budowy

e Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

¢ Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:
. Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenistwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zarowno dla uczestnikdw
procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.
. Wykonawca powinien przekazaé plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od
rozpoczecia prac.

. Wykonawca Robét budowlanych sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
. instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia,

oswietlenia, pojemnikdw na odpady, usuwanie Smieci i odpadow,
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e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji.

e czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie

e wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

. usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatéw
budowlanych,
. wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i

pomochiczego
e oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
e zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robdt
J zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych
wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
e zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
* zapewnienia ochrony zdrowia
e rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych
e zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
* odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia
e rozmieszczenia placéw produkcji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wfadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.54. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonad
inwentaryzacji zieleni, wykona¢ docelowy projekt zieleni i uzgodnié¢ go z miejscowym Wydziatem Ochrony
Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjamitoksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robodt ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczeristwa pracy.
Wykonawca Robét budowlanych powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i
projektowania. Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w
wymagany sprzetochronny.
Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie
odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewnié pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robdt budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,

e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

e prowizoryczne zamkniecia otwordéw w stropach i konstrukgcji,

e pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujgcych na wysokosciach,

* porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

e wewnetrzne drabiny, schody i pomosty;,

* kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego.
Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe
Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przezlnspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej. Slepy
kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIADOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdow i odpowiednie s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego 7zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z paristw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajacag raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca
sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku
przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje
na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne
nalezy przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze
dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
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wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowar lub innych przeszkdd trwatych

1) 5m - od statego stanowiska pracy
Sposob sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie skfadowanych materiatéw Ilub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytacznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw Iub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych), PZ) (Programie Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinienbyc¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy

1) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

2) obstugiwany przez przeszkolone osoby

3) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
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4) uzywany w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracownikom i osobom postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce do
eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
stanowiskach.
Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

1) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczyc
doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym
sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspodtczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych fadunkéw. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazddw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawieraé prowadnice
dla kot pojazddw. Predkosé pojazddw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, iwynosié:

1) przy kacie 45st. - 90%

1) przy kacie 90st. - 70%

2) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie
nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie
robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%.
na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i
nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin stalowych na dtugosci
jest zabronione.
Drogi dla woézkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny byé zabezpieczone
balustradg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzed miedzy poreczg a desky kraweznikowg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéow
przed upadkiem z wysokosci.
Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien byé podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
lub wézka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen
tymczasowych badZ stosami sktadowanych wyrobow, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowaé schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwosc¢
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sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatéw i wyrobéw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

1) przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem Zurawia
lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

2) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w
pracy lub po jej zakorczeniu

3) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupéw oraz
przecigganie wagondw kolejowych

4) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie

5) instalowanie dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcji zurawia

6) podnoszenie tadunkdw przy ukoénym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie fadunku zurawim powinno odbywad sie na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i
roztadunku materiatéw i wyrobédw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien byé wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka
masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku. Stanowisko pracy operatora diwigu
budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy
czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatdéw z poziomu terenu na platforme dZwigu nalezy wykonaé
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac¢ co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy;,
w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyroboéw. DZwig musi zostaé wyposazony w urzgdzenia
sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie oséb miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z
pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych diwigéw budowlanych trzeba zabezpieczyc
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego. Natomiast
tadunek przewozony na platformie dZwigu zabezpiecza sie przed zmiang potozenia. Podniesienie i
opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnatem umownym, w szczegdlnosci dzwiekowym.
Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢
zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodoéw stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowad cisnienie w przewodach do
cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest
zabronione, a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowaé Srodki ochrony
indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:
1) uszkodzonych zakoriczen roboczych
1) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu
2) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg miec
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dostep wytacznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywac w
tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowe] eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac
niezbedne $rodki ostroznosci.

4.0 WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych
na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé tadunkowg srodka transportu. Wyroby nalezy chronic
przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Sktadowanie oraz
przetadunek powinien sie odbywaé¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie tadunkowe
powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zatamarn powodujacych zniszczenie materiatu. Srodki
transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi
cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem. Reczne wadzki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1% powinny by¢
zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takie stosowne Polskie Normy i
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Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz oséb
postronnych, zabezpieczenie interesdéw oséb trzecich, a takie nie stanowié¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji pafistwowej.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezInspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogblng opisujaca:
e organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
* BHP,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw Robdt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzeniebadan),

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

e sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢é Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze stronyWykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowgq i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przezWykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wfasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
SpecyfikacjiTechnicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
* p
rzebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
. z
gtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robét,

. dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robot.
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6.8.1. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowaé obmiary wykonanych Robét w ksigzce obmiardw, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do Rejestruobmiarow.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty: pozwolenie
na realizacje zadania budowlanego wraz z zataczonym projektem budowlanym, operaty geodezyjne protokoty
przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt, protokoty narad i ustalen, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt
wykonawczy/ korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robodt

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. Obmiar powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazine s$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robdt.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty ijednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
a) odbiorowi cze$ciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z :
1) dokumentacja projektowa
2) kosztorysem ofertowym
3) ustaleniami z Inwestorem
4) ustaleniami z Projektantem
5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
7)  wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsq, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lubzamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

N o s WD

Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ).

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

9. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

10. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia

na budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —

ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robét”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$é¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycjikosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy;,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
(Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT)

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobdw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
- Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie naleSy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn. zm. |
powigzane rozp.

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.
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- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pézn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. |
powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

32|Strona



SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01. 00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

Dla zadania:

Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.1. CZESC OGOLNA

1.2 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-01.00.00 — "Wymagania w

zakresie przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru Robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji

pt.:
Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.3. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Przedmiot Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot przygotowujgcych
teren pod prace, ktdre zostang wykonane w ramach:

Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.3.2. Zakres Robot objetych ST
PCV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
wygrodzenie terenu prac budowlanych;
zagospodarowanie placu budowy;
dostawa materiatéw na plac budowy;
usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét
realizowanych przez Wykonawce;

1.3.3. Zakres stosowania ST

ST 01.00.00 nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego. ST 01.00.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacja Ogdlng Warunkéw Wykonania i
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajagcg wymagania ogdélne nadrzedne dla wszystkich
specyfikacji szczegdétowych.
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1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw osdéb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.5. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCIWYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobow
budowlanych, oprdcz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogdélnej Wykonania i odbioru
robot budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. Zalecany
park maszynowy:

przenos$niki taSmowe, zurawie o matym udzwigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z
wykopow)

taczki (maszyny do transportu poziomego)

samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do
transportu poziomego)

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujagc sie rachunkiem ekonomicznym przy
zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

4 WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOtOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
1) wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych
2) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji sciekow
3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
4) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
5) zapewnienia wtasciwej wentylacji
7) zapewnieni tacznosci telefonicznej
7) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw zgodnie z ,,Planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia.
Przed zagospodarowaniem terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie punktéw gtéwnych
i wysokosciowych projektowanych obiektow, a takze wyznaczyé, zewidencjonowad i oznakowad tasmg PCV
w terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczegélnie linii gazowych i elektrycznych.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzic¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykonaé w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
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ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic
co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg byé nachylone wiecej niz:

1) dla wozkdw szynowych - 4%

1) dla wozkdw bezszynowych - 5%

2) dla taczek - 10%
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie
balustradg, ktéra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych
niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem.
Wyjécia z magazyndw oraz przejScia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami
ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci labiryntami.
Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz
15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdéw.
Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osdb.
Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min.
2m, w sposdb uniemozliwiajagcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwosc
odczytania zawartych na niej informaciji.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy,
w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogtoszenie takie powinno zawierad :

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoticzenia robot budowlanych

1) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegblnych okresach

2) informacje dotyczace planu BIOZ
Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zostaé zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéow powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokosé
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m wiece] z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu. Daszkdéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu
czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, nalezy jg ogrodzi¢
balustradami, ktére powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
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Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadad przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajgcych przed spadaniemprzedmiotow.

4. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
Dokumentacja odbioru koicowego robot ziemnych powinna zawierac:
e dziennik badan i pomiaréow z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowac tez
wyniki badan wszystkich prébek oraz sprawdzen kontrolnych
¢ powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, kagtow nachylenia skarp i spadkow
e protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych ilaboratoryjnych
* robocze orzeczenia jakoSciowe
e analize wynikow badan
e protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.
Odbidér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakoriczeniu robot ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajagcym ocene ostateczng robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

6. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie odbioréw, oprdocz zawartych w Specyfikacji
OgodlnejWarunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ST - 02. 00.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI

Dla zadania:

Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.1. CzZESC OGOLNA

1.2. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-02.00.00 — "Wymagania
odnosnie robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:
Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.3. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Przedmiot Robdt

Przedmiotem Robot bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie:
Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.3.2. Zakres Robét objetych ST

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261410-1 Izolowanie dachu
Roboty budowlane podstawowe w szczegélnosci obejmuja:
wykonanie izolacji termicznej stropodachu;
wykonanie izolacji

1.3.3. Zakres stosowania ST

ST 02.00.00 nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego. ST nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogdélng Warunkéw Wykonania i odbioru
robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogoélne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji
szczegotowych.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw osdb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.5. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
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2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOWBUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto Zzadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobdéw
budowlanych, oprdocz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogdélnej Wykonania odbioru
robot budowlanych ST-00.00.00.

preparaty zabezpieczajace - impregnaty
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-
04906 : 2000, wymaganiami ogdlnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw
drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemiczne;j
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

wetna mineralna
Zastosowa¢ materiat o wtasciwosciach:
. wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,032 W/mK i A<0,035 W/mK
. klasa reakcji na ogient — Al (niepalne) wg EN 13501-1
. PN-EN 13162:2002 pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie
. EN 13162 - wyroby z wetny mineralnej (MW)
. wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczerstwa
. wilgotnos¢ wzgledna: max 1,5%
. gestosé 16 - 30 kg/m3

folia wysokoparoprzepuszczalna
Nalezy j3 zamontowaé od zewnatrz na deskowaniu bez koniecznosci pozostawienia szczeliny wentylacyjne;j.
Folia reguluje procesy zwigzane ze skraplaniem pary wodnej i gromadzeniem skroplin. Jest tak zbudowana,
Ze nie przepuszcza wody, ale przepuszcza pare wodng. Woda ktdra dostata by sie pod pokrycie dachowe, nie
zawilgoci wiezby ani izolacji lecz sptynie po folii. Jednoczes$nie, para wodna swobodnie wydostaje sie przez
membrane na zewnatrz, nie gromadzac sie w termoizolacji. Membrana musi by¢ elastyczna, mocna, z
mikroprzestrzenie o szerokosci 1 do 2 mikrometrow muszg by¢ rownomiernie drozna na catej powierzchni
powtoki. Folia musi posiadac¢ aprobate techniczng, atest higieniczny oraz by¢:
- szczegollnie lekka
-wytrzymata na rozcigganie i rozrywanie
-wodoszczelna
- wysokoparoprzepuszczalna
-szybka i tatwa w montazu
- wtérnie przetwarzalna przy odzysku surowcéw

Zastosowa¢ materiat o wiasciwosciach:

- materiat - polipropylen

- masa powierzchniowa (g/m2) - 115

- Sd/réwnowazna warstwa powietrza (m) - 0,012

- wytrzymato$¢ na zerwanie (N/5cm) - wzdtuz > 220, w poprzek > 120

- wydtuzenie przy zerwaniu (%) - wzdtuz > 45, w poprzek > 60

- odpornos¢ na rozdzieranie przez gwézdz ¢2,5 mm (N) - wzdtuz > 60, w poprzek > 50
- zakres temperatur stosowania (oC) - -40: +120

- wysokos$¢ stupa wody (mm H20) - 2000

- paroprzepuszczalnosé (g/m2/24h) (230C/85%) - 2000
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- stabilizacja przeciw UV - 3 miesigce
- klasyfikacja ogniowa - trudnozapalna

folia paroizolacyjna
Nalezy zastosowaé membrane paroizolacyjng - wykonang sg z wtékniny polipropylenowe;j i polietylenowego
filmu funkcyjnego o specjalnie dobranym parametrze oporu dyfuzyjnego. Montowaé od wewnetrznej strony
poddasza na izolacji z wetny mineralnej do krokwi. O paroprzepuszczalnosci wynoszgcej okoto 6 g/m2/24 h.
Zastosowa¢ materiat o wiasciwosciach:
- wytrzymato$é na rozcigganie - wzdtuz min 65 N/50 mm, w poprzek min 70 N/50 mm
- wydtuzenie - wzdtuz 270%, w poprzek 480%
- wodoszczelnosc¢ - spetnienie wymagan przy 2 kPa
- Polska Norma - PN-EN 13984:2013-06E
- Klasa reakcji na ogien - F

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkow BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robot w przewidzianym terminie.

4 WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOtOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-
00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane"

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze -
roboty na wysokosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m nad poziomem
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady sktadajgce sie z
deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpieczac :

1) otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi

1) otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych dolna krawed?

znajduje sie ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu

2) pozostawione w czasie wykonywania robot w $cianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony,

szyby dZzwigow itp.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5m, wzdtuz zewnetrznej krawedzi przejscia. Wytrzymatosé i sposob zamocowania prowadnicy powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa
szelek bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.
Drabina bez patgkow, ktorej dtugosc¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢
wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgca zatozenie urzgdzenia samohamujacego, potgczonego z
linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze
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by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach lub szczeblach w odlegtosci od osi drabiny
nie wiekszej niz 0,4m.
Osoby korzystajace z urzagdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢
naciggnieta w sposob umozliwiajacy przesuwanie w gore urzadzenia samohamujgcego oraz powinna by¢
zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niS o 2m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem sie
lin powinny umozliwié przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa faczacej
szelki bezpieczeristwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5m.
Podczas prac na dachach, ktorych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob,
nalezy wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.
Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywaé w odlegtosci nie mniejszej niz 50m od Zrodta otwartego
ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno
odbywac sie przy statym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak
uzywanie do rozcieniczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.
W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnatrz zbiornikow i w pomieszczeniach zamknietych
stosowanie rozpuszczalnikow i materiatow szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest
dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

1) zastosowania $rodkow ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom

odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong

2) odpowiedniej asekuracji z zewnatrz
Rozpuszczalniki i materiaty powinny byé przygotowywane na zewnatrz i dostarczane do zbiornikow i
pomieszczen zamknietych gotowe do uzycia.
Dekarze powinni by¢ wyposazeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25cm do
poruszania sie na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka.
Przy pracy na dachach — zwtaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a takze przy pracy na
krawedzi dachu — robotnicy muszg by¢ bezwzglednie przywigzani ling o srednicy 1-2cm do wystajgcych,
wytrzymatych czesci budynku.
Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachow wszelkich przedmiotow. Nie
wolno zrzucaé narzedzi, materiatow i odpadkow, zas materiaty i narzedzia konieczne do pracy muszg by¢
starannie utozone i zabezpieczone. Nie wolno rowniez wykonywacé na dachu prac przygotowawczych, jak np.
prostowanie blachy. Podczas gotoledzi, silnej mgty i Sniegu lub deszczu wykonywanie robot dekarskich musi
by¢ wstrzymane.

9.3.1. Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
5.3.1.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami budowlano -
montazowymi. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w
szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania

1) przeznaczenie rusztowania

2) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

3) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

4) date przekazania rusztowania do uzytkowania

5) oporno$¢ uziomu

6) terminy kolejnych przegladow rusztowania
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Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca wykonawce
montazu rusztowania, podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu, dopuszczalne
obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osob wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
1) miec stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
2) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
3) zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku
4) mieé porecz ochronng
5) mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a pomiedzy pionami nie wieksza
niz 40m
Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentac;ji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad t3
linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady od strony tej
Sciany.
Rusztowanie z elementow metalowych powinno byé uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczeristwa.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz podestow roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie
znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot , napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢é wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych
podestow roboczych sg zabronione:
1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢
1) w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi
2) w czasie burzy lub wiatru o predko$ci przekraczajgcej 10m/s
Zabronione jest pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakoriczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementow demontowanych rusztowan
i ruchomych podestow roboczych.
Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.
Przepisy okreslajg rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze ,gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podescie. Rowniez tgczenie ze sobg dwoch sasiednich podestow roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz
10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
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W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy czas znajdujacy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych
podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

4. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

6. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne do wszystkich odbiorow zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 03. 00.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Dla zadania:

Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.6. CZESC OGOLNA

1.7. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-02.00.00 — "Wymagania
odnosnie robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:
Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.8. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.8.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robot bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie:
Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.8.2. Zakres Robét objetych ST

CPV:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Roboty budowlane podstawowe w szczegélnosci obejmuija:

montaz/demontaz rusztowan
przygotowanie podfoza pod ocieplenie;
roztozenie zbrojonej siatki elewacyjnej z wtdkna szklanego;
docieplenie $cian zewnetrznych styropianem;
docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi (grafitowy)
tynkowanie elewacji;

1.8.3. Zakres stosowania ST

ST 03.00.00 nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego. ST nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogdélng Warunkéw Wykonania i odbioru
robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajagcg wymagania ogélne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji
szczegotowych.
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1.9. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw osdéb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.10. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOWBUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych zawarto w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Ogdlnej Wykonania odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. Szczegétowe wymagania dotyczgce
materiatow:

Emulsja gruntujaca

Gruntowanie podtoza, nalezy wykona¢ Uniwersalng emulsjg gruntujgca do powierzchni chfonnych i
porowatych zewnetrznych. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pekaniem. Emulsja powinna
spetniaé¢ nastepujgce wymagania; znakomicie wyrownywaé nieréwnomierng chtonnosé podtozy mineralnych
oraz zmniejsza¢ chtonnos¢ podtozy porowatych wymalowanych elewacji

skutecznie wzmacniac¢ podtoze

zwieksza

przyczepnos¢ do powierzchni

poprawiac przyczepnos¢ wyprawy tynkarskiej

zmniejszac i wyrownywac chtonnos¢ podtoza
Emulsja powinna byé, preparatem na bazie wodnych dyspersji akrylu, niepalna, wodorozciericzalna, nie
zawierac rozpuszczalnikdw, bezwonna, ekologiczna, po wyschnieciu catkowicie przezroczysta i
paroprzepuszczalna.
Emulsja musi posiadaé atest PZH.

Zaprawa klejowa do styropianu
Nalezy zastosowac zaprawe wzbogacong widknami celulozowymi przeznaczong do przyklejania ptyt
styropianowych w bezspoinowym systemi ocieplenia scian zewnetrznych metods lekkg -mokrg. Zaprawa
powinna charakteryzowad sie: zwiekszong przyczepnoscig oraz odpornoscig na niskie temperatury, zuzycie 8,4
kg/m?, czas petnego utwardzenia 8-12 godzin , przyczepnosé¢ do podtoza 0,16 MPa, czas korekcji klejenia 10
minut, temperatura klejenia od (+) 5 do (+) 30 stopni, plastycznoscig ,odpornoscia na dziatanie wody , postac
handlowa — sucha mieszanka do zwigzania z wodg

tacznik do mechanicznego mocowania styropianu
Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac sie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej.
Stosowac 4 taczniki na 1 m? w czesci srodkowej sciany. W strefie naroznej nalezy zwiekszy¢ liczbe tacznikow
ze wzgledu na wiekszg site ssania wiatru. Nalezy zastosowaé tgczniki ztrzpieniem ztworzywa. Dtugosé
tacznikdow nalezy dobraé tak, aby nie wystawaty ponad ptaszczyzne styropianu. Nie mogg réwniez by¢ zbyt
mocno zagtebione w warstwie termoizolacyjnej. Gtoéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig
styropianu.

Siatka zbrojgca z witdékna szklanego
Wtékno szklane siatki musi by¢ zabezpieczone kapielg akrylowg, ktéra powoduje odpornos¢ na wspomniane
wczesniej alkalia zawarte w zaprawie klejowej. Siatka podtynkowa z witdkna szklanego jest niezbednym
elementem systemu ocieplen, ogranicza odksztatcenia termiczne i zabezpiecza przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Prawidtowe jej wykonanie gwarantuje trwaty podkfad pod warstwe tynku. Odpowiednio
réwny i trwaty splot uniemozliwia przesuwanie sie witdkien.
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Nalezy zastosowad siatke zgodng z normg zgodna z PN-92/P-05010. Siatka szklana jest nawijana na tuleje
papierowg o wewnetrznej srednicy 45mm. Sita zrywajgca (watek/osnowa) zgodnie z normg 21412403, sita
zrywajaca po dziataniu roztworu alkalicznego (watek/osnowa) zgodnie z normg 1209/1296

Styropian XPS:
wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,035 W/mK

klasa reakcji na ogien E

naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu > 100kPa

Srednia osiggana nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) < 2%
obcigzenie uzytkowe < 30kN/m?

Zaprawa klejowa:

sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych,

plastycznos¢ 15 }2cm,

gestos¢ objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm3 }5%,

odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,
przyczepnos¢ do betonu >0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),

przyczepnosc do styropianu =0,10MPa.

Styropian EPS (biaty)

Styropian EPS 80-034/80-036

wspotczynnik przewodzenia ciepta 4<0,034/0,036 W/mK

klasa reakcji na ogiern — T1 (niepalne)

naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >100kPa

styropian zastosowany w ptytach odporny na dtugotrwate dziatanie temperatury +85°C i krétkotrwate
+110°C

Zaprawa klejowa:

sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen

mechanicznych,

plastycznos¢ 15 }2cm,

gestos¢ objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm3 }5%,

odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,
przyczepnos¢ do betonu 20.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),

przyczepnosc¢ do styropianu >0,10MPa.

Wtasciwosci ptyt sg sprawdzane i oceniane przez Zaktadowgq Kontrole Produkcji oraz jednostki zewnetrzne,
zgodnie z zapisami PN-EN 13163:2013-05 oraz PN-EN 13172:2009.

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami systemodawcy
dotyczacymi oceny nosnosci podtoza, przyczepnosci miedzywarstwowej (zalecane przeszlifowanie ptyt),
aplikacji (klejenie obwodowo punktowe) oraz dojrzewania systemu tj. min. stosujgc ostony na rusztowaniach
zapewniajgce prawidtowy przebieg procesdéw zwigzanych z zastosowaniem kolejnych elementéw catego
systemu.
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Styropian EPS (grafitowy)
Ptyty nalezy zastosowac w osciezach okien i drzwi, gr. min 3cm
Nalezy zastosowac produkt zgodny z norma PN-EN 13163:2013-05, powierzchnia ptyty: 0,5 m?
wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 2 100 kPa, wytrzymatosé na zginanie: 2 115 kPa, wspotczynnik przewodzenia
ciepta: A £0,031 W/mK, klasa reakcji na ogien: E
Ptyty styropianowe powinny by¢ wprowadzone do obrotu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na podstawie
3 systemu oceny zgodnosci.
Wtasciwosci ptyt sg sprawdzane i oceniane przez Zaktadowgq Kontrole Produkcji oraz jednostki zewnetrzne,
zgodnie z zapisami PN-EN 13163:2013-05 oraz PN-EN 13172:2009.
Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami systemodawcy
dotyczacymi oceny nosnosci podtoza, przyczepnosci miedzywarstwowej (zalecane przeszlifowanie ptyt),
aplikacji (klejenie obwodowo punktowe) oraz dojrzewania systemu tj. min. stosujgc ostony na rusztowaniach
zapewniajgce prawidtowy przebieg procesdéw zwigzanych z zastosowaniem kolejnych elementéw catego
systemu.

Aluminiowy naroznik z siatkg z witékna szklanego
Nalezy zastosowac narozniki aluminiowe z siatkg z wiékna szklanego do zabezpieczania narozy drzwi i okien
oraz wszedzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzern mechanicznych ostrych
krawedzi $cian. Nalezy zastosowacé produkt: o doskonatej przyczepnosci mas tynkarskich oraz odporny na
warunki atmosferyczne, z siatkg o wymiarach 10x15cm.

Woda
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa klejowa do styropianu

Nalezy wykona¢ wyprawe z cienkowarstwowego tynku na zewnatrz budynku po wykonaniu prac
dociepleniowych. Zastosowa¢ produkt:

e najwyzszej odpornosci na niekorzystne dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

e bardzo dobrej paro przepuszczalnosci,

¢ podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

e niskiej nasigkliwosci powierzchniowej,

e odporny na wystepowanie rys skurczowych,

* odporny na starzenie

¢ dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonéw i grzybow,

e dobrej przyczepnosci zaréwno do podtozy mineralnych jak i pokrytych powtoka na bazie tworzyw

sztucznych.

e nierozprzestrzeniajgcy ognia w uktadach ociepleniowych
Po zwilzeniu silikonowej wyprawy tynkarskiej na jej powierzchni powstaje efekt ,,odpychania” czasteczek wody
przez zywice silikonowa. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed dziataniem opaddw oraz redukuje
osadzanie sie zanieczyszczen. Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze wymaga zagruntowania.
WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt koricowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moze mieé¢ wptyw rodzaj
podtoza. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng
catosc¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej, metoda ,,mokre
na mokre”. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ wodga. Podczas naktadania i wysychania
masy tynkarskiej powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C.
Nalezy unikaé pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony
niewyschnietej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie
zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

46 |Strona



ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ
TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH,
ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCII.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkow BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robot w przewidzianym terminie.

4 WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Ogdélne wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "specjalne roboty budowlane"

5.1. Specjalne roboty budowlane
5.1.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami budowlano -
montazowymi. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w
szczegolnosci:
2) uzytkownika rusztowania
7) przeznaczenie rusztowania
8) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu
9) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania
10) date przekazania rusztowania do uzytkowania
11) opornosé uziomu
12) terminy kolejnych przeglagdow rusztowania
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca wykonawce
montazu rusztowania, podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu, dopuszczalne
obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
2) mieé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osob wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatow
6) mieé stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
7) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
8) zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku
9) miec¢ porecz ochronng
10) mieé¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a pomiedzy pionami nie wieksza
niz 40m
Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna byé nie mniejsza niz 0,1Mpa.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze
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by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad t3
linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej
Sciany.
Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczeristwa.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé dla
pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz podestow roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie
znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot , napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢é wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych
podestow roboczych sg zabronione:

2) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$é

3) w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi

4) w czasie burzy lub wiatru o predko$ci przekraczajgcej 10m/s
Zabronione jest pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakoriczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementow demontowanych rusztowan
i ruchomych podestow roboczych.
Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.
Przepisy okreslajg rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze ,gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podescie. Rowniez tgczenie ze sobg dwoch sasiednich podestow roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz
10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy czas znajdujgcy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych
podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

5.1.2. Roboty izolacyjne
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej  wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.
Dokumentacja zawiera wskazowki dotyczgce izolacji wodochronnych i cieptochronnych (rodzaje
materiatow, grubosci warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty).
Roboty izolacyjne mogg by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkow:
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a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C.

a). Kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopieri suchosci

b). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach zostat obnizony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na caty
okres robot izolacyjnych

c). Kiedy na budowie znajdujg sie wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD NAKtADANIE TYNKU: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan),
odttuszczone, rowne i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego lub chemicznego.
Podtoza chtonne przed naktadaniem zapraw wyréwnawczych nalezy zagruntowaé odpowiednim preparatem.
Przed zastosowaniem silikonowej masy tynkarskiej nalezy wykona¢ warstwy podktadowe systemu zgodnie

z technologig ztozonego systemu izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkdw. Silikonowg mase tynkarska
mozna naktada¢ na zagruntowang powierzchnie dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, co
w normalnych warunkach nastepuje po ok. 3+4 dniach.

GRUNTOWANIE: Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem.
Okres sezonowania zastosowanego na podtozu preparatu przed naktadaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Po
catkowitym wyschnieciu naniesionego na podtoze preparatu mozna przystgpi¢ do naktadania masy. W celu
ograniczenia mozliwosci przebijania koloru podtoza przez fakture wyprawy tynkarskiej, zaleca sie zastosowanie
preparatu gruntujgcego podbarwionego pod kolor tynku.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po dtugim okresie
magazynowania, a bezposrednio przed uzyciem, mase nalezy doktadnie wymiesza¢ (wiertarkg/mieszarka
wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie
jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach
mase tynkarskg mozna rozcieniczy¢ niewielka iloscig wody pitnej (dodajgc max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy
ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednié: rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji.

NAKELADANIE: Mase tynkarskg naktadac na podtoze cienka, rwnomierng warstwg na grubos¢ ziarna, za
pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowg wyprowadzi¢ fakture tynku, zacierajgc natozong
mase ruchami kolistymi. Mase tynkarska o fakturze modelowanej nalezy naktadac pacg ze stali nierdzewnej na
grubos$¢ 1-5 mm, a nastepnie (po jej zwigzaniu) natozy¢ drugg warstwe masy tynkarskiej o fakturze
modelowanej. Mase tynkarskg o fakturze modelowanej nalezy zaciera¢ ruchami kolistymi doktadnie
wyréwnujac powierzchnie catej wyprawy.

WYSYCHANIE: Czas schniecia natozonej na podtoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza
wydtuzajg okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo natozong mase tynkarskg chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego utwardzenia wyprawy.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom. Izolacje powinny ponadto spetniaé nastepujgce
warunki:

*  |zolacja powinna dobrze przylega¢ do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzy¢ pecherzy
wypetnionych powietrzem, nie powinna mie¢ odpryskow i ztuszczen.

*  Powierzchnie podtoza pod izolacje bitumiczne nie powinny by¢ zbyt gtadkie, natomiast dla izolacji z
tworzyw sztucznych powinny odznaczad sie gtadkoscia.

*  Miejsca przejs¢ przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy
izolacyjne powinny by¢ uszczelnione za pomocg kotnierzy ze Srubami i pierscieni dociskowych.
Dodatkowo na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowac masy zaciskowe wg dokumentacji.

e Chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.
*  Transport materiatow do wykonania innych robot nie moze odbywa¢ sie po wykonanejizolacji.
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*  Przy wykonywaniu izolacji wymagajgcych zastosowania rozpuszczalnikow tatwopalnych zachowad
przepisy ochrony przeciwpozarowej.

* |zolacja pozioma fundamentow powinna wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony.

* |zolacja pozioma Sciany cokotowej powinna by¢ utozona ok. 30cm nad terenem.

* |zolacja pionowa powinna zaczynac sie od tawy fundamentowej i siega¢ na wysokos¢ 30-40 cm
ponad teren.

* |zolacja podtogi powinna by¢ potgczona z izolacjg pionowg Scian piwnicznych.

*  |zolacja podtogi powinna by¢ utozona na podtozu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustow
podtogowych.

*  Wpusty podtogowe osadzac ponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie.

*  |zolacja przeciwwilgociowa tarasow lub stropodachow powinna mie¢ spadek min.2% w kierunku
odptywu.

*  Progiiprzejscia elementow przez warstwy izolacyjne zabezpieczyé¢ przed wilgocia.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne do wszystkich odbiorow zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

Opisy do odbioréw ponizej ujmujg najbardziej istotne ale nie wytgczne aspekty odbioréw. Wszystkie
odbiory powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami. Odbiory przeprowadzac
po wykonaniu podktadéw, po dokonaniu zakupu materiatéw oraz czesciowe po kazdym etapie
robot. Odbidr robot obejmuje:
1) sprawdzenie szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzer
mechanicznych,
1) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza, obecnosci fatd i wybrzuszen
2) okreslenie prawidtowosci potaczen, szerokosci zaktadow itp.
3) okreslenie grubosci i kolejnosci warstw,
4) sprawdzenie zgodnosci technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegolnym
uwzglednieniem czasu wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych
5) sprawdzenie starannosci wykonania obrobek i wytogow przy przejsciach przez dach instalacji,
kominach wentylacyjnych, scianach attykowych, swietlikach itp.
6) zgodnosé ze stosownymi normami

Odbidr montazu rusztowan obejmuje:
1) okreélenie zgodnosci z projektem montazu i instrukcjg producenta
1) sprawdzenie zgodnosci z przepisami BHP
2) okreslenie dokfadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu
zewnetrznej konstrukcji rusztowania
3) sprawdzenie dozwolonych obcigzen oraz jakosci i no$nosci zakotwien
4) sprawdzenie jako$ci wszystkich pofaczen, stezer
5) zgodnos¢ ze stosownymi normami
6) sprawdzenie stanu podfoza, sprawdzenie posadowienia rusztowania
7) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych
8) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych
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Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét. Odbidr robdt murowych - mury z cegty,
pustakow i bloczkow powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i stosownymi normami.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

1) ustawienie i zamocowanie o$cieznic drzwiowych i okiennych,

1) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodno$ci przebiegu murow z projektem,

2) zgodnosé materiatow z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku

3) odchytki od pionu i poziomu, gtadko$é powierzchni

4) szeroko$¢ i starannos$¢ wykonania spoin, zwtaszcza w $cianach jednowarstwowych pod katem

przewodnictwa ciepta
5) spekania, stan poszczegolnych cegiet, pustakow lub bloczkow w murze
6) zgodno$c¢ ze stosownymi hormami

Odbidr robédt izolacyjnych

Odbiory powinny nastepowac po nastepujacych etapach roboét:
- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbidr ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnoSci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania
ewentualnych uszkodzen mechanicznych, prawidtowosci potgczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze
sprawdzenia zgodnosci technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegolnym uwzglednieniem czasu
wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST — 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dla zadania:

Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.1. CZESC OGOLNA
1.2. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-04.00.00 — "Wymagania
odnosnie robot wykonczeniowych w zakresie obiektow budowlanych" odnosi sie do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robot wykoriczeniowych w zakresie obiektow budowlanych, ktore zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:
Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.3. Przedmiot i Zakres Robdt objetych ST

1.3.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robot bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty wykoriczeniowe

towarzyszgce pracom dociepleniowym oraz remontowym dla tematu:
Docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu,
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu
towickiego"

1.3.2. Zakres Robdt objetych ST
CPV:  45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422100-2 Stolarka drewniana
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty budowlane podstawowe w szczegdélnosci obejmuija:
demontaz/montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej;
demontaz/montaz nowych parapetéw okiennych;
demontaz/montaz nowych rynien i rur spustowych;
demontaz/montaz drobnych elementdow elewacyjnych;
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wykonczenie Scian zewnetrznych;

wykonczenie wewnetrzne otwordw okiennych i drzwiowych;

wykonczenie poddasza;
1.3.3. Zakres stosowania ST
ST 04.00.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego. ST 04.00.00. nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogolng Warunkow Wykonania i
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich
specyfikacji szczegotowych.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOWBUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania odnosnie materiatéw lub wyrobdéw budowlanych zawarto w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Ogdlnej Wykonania odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. Szczegétowe wymagania dotyczgce
materiatow:

Stolarka PCV i drewniana

Nalezy zamontowaé okna z profili PCV w kolorze brgzowym z zachowaniem ksztattéw, proporcji i formy
zewnetrznego otworu okiennego. Okna wyposazone w zestawy trdj szybowe zespolone, szkto bezpieczne o
wspotczynniku U= 1,1 W/m?K. Okna wyposazy¢é w nawiewniki higrosterowane o wydajnosci 45 m3/h.
Nawiewniki te muszg zapewni¢ doptyw powietrza zgodnie z Polskg Normg PN-83/B-03430 Az3 2000.
Zastosowane nawiewniki muszg posiada¢ Aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci, lub certyfikat
zgodnosci (zgodnie w ustawg o wyrobach budowlanych, Art. 5 (Dz. U. z 2014r. pozn. 833 z pdzn. zm.).

Przy montazu okien zastosowaé systemowg tasme rozprezng lub systemowe tasmy paroizolacyjne i paro
przepuszczalne z piang montazowa, wg technologii producenta.

Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

Stolarka aluminiowa
Nalezy wymienié¢ drzwi zewnetrzne na drzwi aluminiowe wraz z osScieznicami, o wspétczynniku U= 1,5
W/m2K. Nalezy zachowa¢ wielkosci istniejgcego otworu drzwiowego. Drzwi nalezy wyposazyé w
samozamykacz. Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w dwa zamki. Drzwi wyposazone w zestawy dwu lub trgj
szybowe zespolone (dobdr wg producenta pozwalajgcy uzyska¢ wymagany wspotczynnik przenikania ciepta).

Piana montazowa

Nalezy zastosowac dobrej jakosci piane wezykowa w wersji zimowe;.
Nalezy dobraé produkt o parametrach technicznych:

- Czas wstepnej obrébki: <1 h (w temp. +202C), 3 h (w temp. 02C)

- Temperatura otoczenia: od -102C do +302C

- Temperatura puszki: od +102C do +302C

- Nasigkliwo$¢ wodg <1 kg/m3

- Wysoka izolacja termiczna i akustyczna

- Odpornos¢ na plesn i grzyby

- Klasa palnosci: F/B3 (EN 13 501/DIN 4102-1)

- Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:2000

- Nie emituje gazow typu CFC i HCFC (,,0zone friendly”)

- Termin waznosci: 12 miesiecy

- nie emituje oparéw MDI podczas aplikacji

- wydajnosé: od 36 do 45 | (w temp. +202C), od 25 do 35 | (w temp. 02C) - pojemnos¢ 1000 ml

- przyrost objetosci (post-ekspansja): 140 do 190%

- nowy zawor, bardziej odporny na zatykanie sie i ucieczke gazéw
Montaz drzwi i okien wykona¢ przy uzyciu mechanicznych facznikdéw i rozpdrek. Wolne od kurzu i brudu
powierzchnie robocze zwilzyé woda. Energicznie wstrzasnac¢ puszka kilka razy i przykreci¢ do pistoletu. Piane
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dozowac w pozycji ,do géry dnem”. Wypetniaé szczeliny w 50%. Ostatecznej obrébki dokona¢ nie wczesniej niz
24 h po aplikacji.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA BEZPIECZENSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAC
ETYKIETE NA OPAKOWANIU.

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH
SUBSTANCILI.

Parapety
Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr min. 0,6mm w kolorze
brgzowym. Parapety wewnetrzne z materiatu i w kolorze zgodnym z istniejgcymi lub PCV.

plyta g-k na stelazu systemowym
Ptyta G-K - nalezy zastosowac ptyte obtozong kartonem i sptaszczong dtuzszg krawedz oraz réwno obcietg
krawedz krétka z dodang do rdzenia substancjg hydrofobowg (parafina lub silikon)
Nalezy zastosowac materiat o wiasciwosciach:
- zmniejszony stopien wchtaniania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych ptyt g-k
- przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza moze
przekroczy¢ 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzgledne;j
powietrza do 85%
- produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, dO w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg
normy PN-EN 13501-1)
- grubos$¢ 12,5 mm
-typ H2
- zgodna z norma: PN-EN 520 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan”

Profile - nalezy zastosowac podtfuzne listwy ze stali ocynkowanej, tworzace po zmontowaniu stelaz, do
ktorego nalezy przykreci¢ ptyty. Szerokos¢ 4,8 cm. Profile nalezy cig¢ nozycami do blachy oraz podtuzne
listwy ze stali ocynkowanej, majgce w przekroju ksztatt litery U. Szerokos¢ 3 cm.

Wieszaki - nalezy zastosowaé uchwyty ze stali ocynkowanej do ktérych zaczepia sie profile CD..

Tasmy uszczelniajgce - nalezy zastosowac tasmy izolacyjne i dylatacyjne — tasmy izolacyjne maja ttumié
drgania na linii styku Scian i stelazu do ktdrego nalezy mocowac ptyty. TaSmy dylatacyjne nalezy umiescic¢
miedzy Scianami a ptytami. Majg one niwelowaé minimalne ruchy ptyt i dzieki temu na ich potgczeniach nie
pojawig sie pekniecia.

DO MONTAZU DOBRANYCH SYSTEMOW NALEZY UZYC SYSTEMOWYCH ELEMENTOW | AKCESORIOW WG
ZALECEN PRODUCENTA. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU LUB PRZECZYTAC ETYKIETE NA OPAKOWANIU.

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH
SUBSTANCII.

Tynki

Wymagania szczegétowe: - zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy -
gotowe mieszanki tynkarskie 3 mm, przygotowywane fabrycznie w kolorze biatym — na sufit i barwione w
masie — na sciany.

Rynny, rury spustowe
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Nalezy zastosowac obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm, kolor RAL 9006.
System odwodnienia przyjac jako wykonany z blachy stalowej najwyzszej jakosci, ocynkowanej powlekanej
obustronnie poliuretanem (50 um) w kolorze brgzowym RAL 8028.
Wtasciwosci systemu odwodnienia:
e rynna 150irura 100 mm
¢ wysoka odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne.
e poliuretanu jako powtoka zabezpieczajaca, posiada doskonate parametry uzytkowe (wysoka opornosc
korozyjna oraz trwatosc¢ koloru)
¢ rynny gtebsze w zwigzku z czym beda w stanie odebrac wiecej wod opadowych bez obawy przed
przelewaniem.
e haki combi.
e potaczenia rynien za pomocg ztgczki rynnowej z uszczelky, bez potrzeby zastosowania dodatkowych
uszczelnien.
e prostota i tatwos¢ montazu.
e wysokg odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

3 WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOtOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. - Tynkowanie

Wszelkie roboty wykonywacé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Prace wykonywac zgodnie z dokumentacjg, ktora powinna okresla¢ rodzaje
tynku, marke zaprawy, specjalne wymagania dotyczgce szczelnosci, odpornosci chemicznej , izolacyjnosci
cieplnej lub nieprzepuszczalnos$ci promieniowania.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych muszg by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
meble wbudowane. Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st.C. Do wykonania tynkow
wskazane jest przystepowaé dopiero po okresie osiadania i kurczenia murow.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i by¢
mocno przywigzana drutem. Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkow powinny odpowiadac normie.

Na scianach zewnetrznych zaprojektowano wykonanie cienkowarstwowych tynkow. Tynki wykonywac
bezwzglednie zgodnie z technologig producenta. Wewnatrz budynku zastosowano tynki tradycyjne
cementowo-wapienne, wykorczone gtadzig ze szpachli gipsowe;j.

Obudowy szachtow instalacyjnych, szachtow wentylacji mechanicznej, Scianki dziatowe, sufity podwieszane
wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed rozpoczeciem practynkarskich. Nie tynkowa¢ przerw
wynikajgcych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Przy wykonywaniu robot tynkarskich odbiory nastepujg na etapie: przy przyjmowaniu podtoza, przy
przyjmowaniu podktadu pod tynki szlachetne, przy przyjmowaniu gotowych tynkow. Komisja odbioru
ocenia: zgodnos¢ tynkow z dokumentacjg, rodzaj i jakos$¢ uzytej zaprawy, grubosci tynku, przyleganie tynku
do podtoza, wyglad i doktadnos¢ tynku oraz prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi w stosunku do
dopuszczalnych odchytek.

5.2. - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Montaz osScieznic drzwiowych i okiennych nalezy wykona¢ przed potozeniem tynkow. Przed zamowieniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworow sg zgodne z projektem i obowigzujgcymi normami.

Stolarka powinna byc¢:
odporna na opady atmosferyczne i zmiane temperatur, ocieplona, dZzwiekochtonna, szczelna, bezpieczna,
odporna mechanicznie w zaleznosci od specyfikacji otworu. Stolarka okienna powinna uzyskaé pozytywng
ocene stwierdzajgca przydatnosc do stosowania w budownictwie w postaci:
e certyfikatu na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych przepisow,
e deklaracje zgodnosci z wtasciwg normg, badZ aprobatg techniczng, jezeli dany wyrob nie jest objety
certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
Przy montowaniu okien nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowgq kolejnos¢ szkta. Szyby powinny by¢ czyste i nie
zarysowane.

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osScieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy naprawié i oczysci¢. Stolarke nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami.

Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanowgq. Ustawiong stolarke
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na
1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiarédw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm
przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej
powyzej 2 m. Zamocowane stolarki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla wstawié oscieznice na podktadkach lub listwach. zdrowia ludzi. Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub
hakdéw osadzonych w os$ciezu. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie.

Montaz parapetéw zewnetrznych

Osadzenie parapetdw wykonywana po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej o gr. 0,60 mm nalezy obsadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz okna.
Krawedzie parapetu muszg byé zakonczone zakoriczeniami PCV montowane na klej montazowy metal — PCV.
Nie dopuszczalne jest mocowanie zakorczend parapetdw na silikon. Wystepowanie krawedzi ostrych jest
niedopuszczalne. Pod parapety nalezy zastosowad styropian grafitowy uktadany ze spadkiem.

Montaz parapetéw wewnetrznych

Osadzenie parapetédw wykonywana po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Przed montazem nowych parapetéw wewnetrznych nalezy doktadnie oczysci¢ i wyrdwna¢ podtoze. Parapet
wewnetrzny powinien mie¢ mozliwos¢ termicznych przemieszczen, dlatego przy korcach parapetu nalezy
zostawic¢ po okoto 5 mm luzu przerwy dylatacyjnej. Osadzany jest poziomo na pasie podokiennym (murze) od
wewnetrznej strony okna. Powierzchnia muru powinna byé rowna, gtadka i sucha. Parapet wewnetrzny
przyklejamy na catej powierzchni muru za pomoca kleju montazowego. Klej naktadamy grzebieniem
dotgczonym do opakowania. Parapet powinien by¢ wsuniety pod oscieznice okna na gtebokos$¢ minimum 15-
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20 mm i $cisle do niego przylegad. Styk parapetu i oScieznicy uszczelniamy masg uszczelniajgca(silikon). Parapet
nie powinien wystawac poza mur wiecej niz 100 mm. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych roboét
budowlanych niezwtocznie usuwamy z niego folie zabezpieczajagcg. Montaz parapetéw wewnetrznych moze
zosta¢ wykonany wytacznie przez firme montazowg dysponujacg specjalistycznym wyposazeniem i sitg robocza
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, np. przez montazystéw stolarki okienne;j.

5.3. - Roboty ciesielskie

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Roboty ciesielskie montazowe mogg by¢ wykonywane przez zespot liczgcy co najmniej 2 osoby.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ Srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zawalenia sie konstrukcji usztywniajacych irozpierajacych.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegolnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.

Do robot ciesielskich uzywac tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.

5.4. - Pokrywanie podtog i $cian

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podtog z zaznaczeniem grubosci i rodzaju poszczegolnych warstw,
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzadzen odwadniajacych. Przy
wykonywaniu podtogi na gruncie powinna by¢ usunieta ziemia roslinna na gteboko$¢ min. 30cm, w to
miejsce powinien by¢ utozony i ubity piasek, ttuczen kamienny, gruz lub mieszanina tych materiatow,
warstwami 15-20cm.

Podktad betonowy na gruncie powinien mie¢ min. 10cm, rowng powierzchnie gorng, spadki w kierunku
urzadzen odptywowych. Doktadnos¢ wykonania podktadu betonowego nalezy sprawdzaé tatg o dtugosci 2m.
Odchylenia nie powinny przekracza¢ 3mm. Powierzchnia warstwy wyrownawczej pod wyktadzinami z
tworzyw sztucznych sprawdzana tatg nie powinna wykazywac odchylen wiekszych niz Imm.

Przed rozpoczeciem uktadania posadzki podktad powinien by¢ starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.
Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Styk dwoch pfaszczyzn powinien byé wypetniony listwg, ptaskownikiem lub ksztattownikiem. Styki
podtogi ze Sciang wykoniczyé odpowiednimi listwami. Posadzki wodoodporne zakoriczy¢ przy $cianach i
stupach cokolikami wykonanymi z tych samych materiatow co podtoga.

W obiektach zaktadu opieki zdrowotnej wyktadziny PCV powinny by¢ wywiniete na Sciany na wys. min.
10cm. Styki cokotow z posadzkg powinny by¢ wyokraglone (wyktadzine nalezy uktadaé na wyokraglonym
profilu systemowym lub wyokraglonym podktadzie betonowym).

Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegtosciach zaleznych od wielkos$ci skurczu materiatu posadzkowego.

Odbidr robét.
Odbioru robot dokonywac¢ na podstawie projektu posadzki lub podtogi, odpowiednich norm dotyczgcych
materiatow i odpowiednich branz.
Podtoza odbiera¢ okreslajgc zgodnos¢ wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego
materiatu, grubosci warstw ( doktadnos¢ do 5mm na kazde 20m2 podtoza) i rownosci podtoza.
Odbior warstw izolacyjnych polega na sprawdzeniu ich rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci. Odbior
podtogi lub posadzki obejmuje:

e okreslenie rodzaju uzytych materiatow,

e okreslenie grubosci poszczegolnych warstw (z doktadnoscig 5%),

e okreslenie wyglagdu zewnetrznego podtogi lub posadzki pod wzgledem rownosci,
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. okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szerokos$é sprawdza¢ miarkg z doktadnoscig 0,5mm,
natomiast prostolinijno$¢ sprawdzac¢ wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm,
. okreslenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie,

« okreslenie starannosci wykonczenia posadzek i szczelin dylatacyjnych,
J okreslenie odpornosci chemicznej materiatow.

5.5.- Roboty malarskie i szklarskie

Roboty szklarskie nalezy wykonywaé po zakorczeniu podstawowych robot budowlanych, tynkowych i
podtogowych, lecz przed malowaniem scian i sufitdw. Roboty stolarskie, $lusarsko — kowalskie i okuciowe
oraz wszystkie czynnosci wstepne zwigzane z malowaniem elementéw przeznaczonych do szklenia nalezy
wykonywac przed szkleniem, z wyjgtkiem ostatecznego malowania, ktére wykonuje sie po szkleniu.
Wymagania te nie majg zastosowania, gdy na budowe dostarcza sie gotowe elementy, w ktérych otwory
okienne i drzwiowe sg pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno zapewnic¢ swobodne rozszerzanie
sie i kurczenie szkta powodowane zmianami temperatury, a jednoczesnie uniemozliwia¢ drganie pod
wplywem wiatru i dziatania wzmozonych fal dzwieku. Sprawdzenie czystosci i jakosSci szyb — zwrdcié
szczegdlng uwage na brak zarysowan. Sprawdzenie odpowiednie]j klasy szyby. Zwrdcenie uwagi na sposob
transportowania stolarki. Sprawdzenie czystosci i jakosci stolarki po zamontowaniu.

5.6. - Naktadanie powierzchni kryjacych
Wszelkie roboty malarskie wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla
materiatéw. Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie
zwykte i wysokojakosciowe wykonywane w warunkach normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opisowg i rysunkows. Przed
przystgpieniem do robot malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania
przez usuniecie zagtebienn i wzniesienn , naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie.
Powierzchnie zagruntowa¢. Malowanie wykonywaé po wyschnieciu tynkéw. Wilgotnos¢ podtoza
maksymalnie 3% dla farby olejnej i syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjnej. Wiasciwe malowanie
konstrukcji stalowych wykonywaé po ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po catkowitym dopasowaniu,
okuciu i wyregulowaniu stolarki, po ukonczeniu robot instalacyjnych , po utozeniu podtdg, po usunieciu
odpaddéw budowlanych , po biatym montazu, po utozeniu posadzek wraz z wykonaniem listew i cokotow.
Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiadaé Polskim Normom, nie moze
by¢ zanieczyszczona.
Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna by¢ rowna, bez wgie¢, wgtebien
lub wypuktosci oraz odstajgcych brzegdéw, pozbawiona rdzy. Podktady pod powtoke malarskg powinny byc
dostosowane do rodzaju malowania, warunkdw zastosowania i rodzaju podtoza.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C. Niewskazane jest prowadzenie
robot w czasie deszczow.
Odbiér robot malarskich wykonuje sie przed przystgpieniem do malowania, w czasie malowania (po
przygotowaniu powierzchni , po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukoriczeniu malowania na danym
obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie powierzchni
betonéw przeprowadza¢ nie wczesniej niz. po 4 tygodniach. Badanie podktadéw przeprowadzac nie
wczesniej niz po 2 dniach od daty ukoriczenia. Badanie powtok przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach
od dnia ukonczenia robot. Badania techniczne przeprowadzaé przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podtozy, materiatdw, podktadow i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uznac za
wykonane poprawnie.
Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:

 catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
. poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtdrnych badan.
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Typowe usterki malarskie:
e przeswiecanie spodnich warstw,
 S$lady pedzli na powierzchni powtoki,
e plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
* matowe plamy na powierzchni powtoki,
e sfatdowanie powtoki malarskiej,
e odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

5.7. Rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia . Obrébki blacharskie z blachy stalowej
cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -
15 C. Styki pokrycia dachowego z kominami i innymi elementami uszczelni¢ za pomocg specjalnej tasmy.
Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy
pamieta¢ o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢é dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy cynkowej powinny by¢: -wykonane z pojedynczych cztondw
odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, -faczenie w ztgczach
poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, -mocowanie do
uchwytow rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm, -rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur
spustowych lub posiadac zbiorniczek Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe

-faczone na zaktad w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych zaktad o
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

-mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz3m w sposéb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢
kielicha,

-rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona a czyszczak.

5.8. Obudowa/sufity z ptyt gk na stelazu systemowym

Oprécz przygotowania odpowiednich ptyt gipsowo-kartonowych do wykonania lekkiej zabudowy nalezy
zastosowac réwniez profile stalowe konstrukcyjne CD oraz profile obwodowe UD.

Ptyty gipsowo-kartonowe przycinaé nalezy nozem do ptyt g-k. Naciecie nalezy wykona¢ wzdtuz wyznaczonej
linii z jednej strony ptyty, nastepnie przetamac ostroznie jej gipsowy rdzen, obrdci¢ ptyte i przecigé karton z jej
drugiej strony. Powstate przy cieciu ostre krawedzie ptyty nalezy sfazowaé nozem do 2/3 jej grubosci. Kat
nachylenia noza powinien wynosi¢ ok. 452,

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zawsze mocowac do stelaza na mijanke, czyli z przesunieciem spoin — nie
mogag sie one krzyzowac. Poziome styki ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,
pionowe — o ok. 60 cm.

Podczas przykrecania ptyt nalezy uwazaé, aby tepek wkretu nie wystawat poza lico ptyty i nie przerwat
pokrywajgcej jg warstwy kartonu. Rozstaw wkretéw przy wykonywaniu obudowy wynosi¢ powinien 20-25 cm.
W przypadku sufitdw podwieszanych - maksymalnie 15 cm.

Aby ptyty mogty swobodnie odksztatcac sie, np. pod wptywem ciezaru wtasnego, montujac je nalezy
pozostawié szczeline dylatacyjng
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Przed przystgpieniem do spoinowania potgczen ptyt nalezy je zagruntowac. Mase szpachlowg naktadaé nalezy
w kierunku poprzecznym do styku ptyt. Nastepnie po wygtadzeniu masy nalezy wtopi¢ w nig tasme zbrojaca
(nie trzeba jej stosowaé, gdy do szpachlowania uzywa sie masy wzmocnionej wtéknem szklanym lub
celulozowym). Po wyschnieciu masy natozy¢ jej drugg warstwe, a gdy ta wyschnie natozy¢ kolejng —
wykonczeniowa. Po jej wyschnieciu spoiny zeszlifowac papierem sciernym do uzyskania jednolitej, gtadkiej
powierzchni. Nalezy tez pamietaé o zaszpachlowaniu tebkéw blachowkretow.

Do montazu ptyt gipsowo-kartonowych do stelaza konstrukcyjnego zastosowac blachowkrety.

5. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odbiorowych oprécz zawartych w Specyfikacji Ogdlnej
Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
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