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Rozdział I 
 

I. Wstęp 
II. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania ogólne; 

CPV 45000000-7; 
 
 
Rozdział II 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST)  wykonania i odbioru robót budowlanych; 
 

ST - 01.00.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
ST - 02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów     

                budowlanych 
ST - 03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
ST - 04.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
Kody CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 
 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
           części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
  45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
  45261410-1 Izolowanie dachu 
 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
  45320000-6 Roboty izolacyjne 
  45321000-3 Izolacja cieplna 
  45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  45410000-4 Tynkowanie 
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45422100-2 Stolarka drewniana 
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
  45442100-8 Roboty malarskie 
  45443000-4 Roboty elewacyjne 
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

   
 
 
 
 
 
 



3 | S t r o n a  

Rozdział I 

I. Wstęp 
1. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich działań zgodnych z aktualnie obowiązującymi 
przepisami dla wykonania i odbioru robót potrzebnych do realizacji dokumentacji projektowej docieplenia 
budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu wraz z pracami 
towarzyszącymi w ramach zadania: "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego" . 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami specyfikacja zawiera:  
• Nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego,  
• Przedmiot i zakres robót budowlanych,  
• Niezbędne dane dla organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 

bhp, zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu,  
• Grup, klas i kategorii robót zgodnych z wspólnym słownikiem zamówień (CPV),  
• Definicje pojęć,  
• Właściwości materiałów i wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i 

kontrolą jakości,  
• Wymagania dotyczące sprzętu i wykonania robót  
• Wymagania dotyczące odbioru i obmiaru robót w tym kontrola jakości,  
• Opis sposobu realizowania robot tymczasowych,  
• Dokumenty odniesienia  
• Przepisy i normy. 

2. Podstawa opracowania 
Podstawą niniejszego opracowania są:  

• Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, 
Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i 
Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz Z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz, 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych 
oraz program funkcjonalno-użytkowego.  

• Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w 
Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.  

• Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy oraz na usługi.  

• Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

II. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania ogólne 

CPV 45000000-7 
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OGÓLNA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 45000000-7 
 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych. 
 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). Ogólny zakres robót: 

• Dostawa materiałów na plac budowy, 

• Pomiary kontrolne w zakresie geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót:  polecenia inspektora 

nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp., 

• Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (segment C); 

• Docieplenie dachu/stropodachu we wszystkich częściach budynku; 

• Wymiana nieszczelnej stolarki drzwiowej i okiennej; 

• Wzmocnienie więźby dachowej na potrzeby prac dociepleniowych; 

• Czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe; 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

3.1. Przekazanie terenu 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punków pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

3.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacją 
projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

3.4. Zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy W okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,   
wszelkie inne niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. możliwością powstania pożaru. 

 
3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych. W 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 
 

3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń W czasie trwania budowy .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy I ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończonych fragmentach budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru. 

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni I będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 

3.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego 
 

3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać: praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
4. MATERIAŁY 

4.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi lnspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 
 

4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

4.3. Przechowanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.  
 
5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy lnspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
6. TRANSPORT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST.  
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji lnspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
8.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium. sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, ze roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone W ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
 

8.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  

8.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

8.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane lnspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań I pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę 
 

8.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazana i Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, W porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerwy. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości I harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach , 
uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
• dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje , uwagi I wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone lnspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie W jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w ST.  
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości 
materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone W formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych W tym punkcie, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

9. OBMIAR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych W kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów .Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
W ilości robót podanych W kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub W innym czasie określonym W umowie. 
 
9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są W odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach oraz KNNRach 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej | kosztorysowej. 
 
9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
9.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 

10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorem: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany W czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacją projektowa. ST i 
uprzednimi ustaleniami.  
 
10.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego W dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
10.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi W terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów.0dbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego W obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
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dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych .W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych. komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru l przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
10.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 

11. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
11.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
W dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 
obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 
poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz, 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz, U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz, 401).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 | S t r o n a  

 

 
Rozdział II 

 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ST – 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Dla zadania: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 
 

Jednostka projektowa:  
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. 
ul. Klemensa Janickiego 20b,  
60-542 Poznań 

 

  
Kody CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 
 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
           części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
  45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
  45261410-1 Izolowanie dachu 
 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
  45320000-6 Roboty izolacyjne 
  45321000-3 Izolacja cieplna 
  45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  45410000-4 Tynkowanie 
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45422100-2 Stolarka drewniana 
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
  45442100-8 Roboty malarskie 
  45443000-4 Roboty elewacyjne 
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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1. Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.1. Zakres stosowania ST 

1.1.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
  01.00.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
  02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
        budowlanych 
  03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
  04.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

1.1.2. Niezależnie   od   postanowień  Warunków   Szczególnych   normy  państwowe,   instrukcje  i  
przepisy  wymienione  w  Specyfikacjach  Technicznych   będą  stosowane  przez  Wykonawcę   w języku 
polskim. 

 
1.2.  Zakres robót objętych ST 

Ogólny zakres robót: 

• Dostawa materiałów na plac budowy, 

• Pomiary kontrolne w zakresie geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót:  polecenia inspektora 

nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp., 

• Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (segment C); 

• Docieplenie dachu/stropodachu we wszystkich częściach budynku; 

• Wymiana nieszczelnej stolarki drzwiowej i okiennej; 

• Wzmocnienie więźby dachowej na potrzeby prac dociepleniowych; 

• Czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe; 

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót  tymczasowych  
 Prace towarzyszące: 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 
realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem 
zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami), 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy podwykonawstwie, 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej. 

 
 Roboty tymczasowe: 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, 
itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz 
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek 
tego transportu, 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, 

• wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych. 
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1.3. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 
budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.1.1. Organizacja robót budowlanych 

1.1.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora . 
 

1.1.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 

1.1.1.3. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: 
Projekt termomodernizacji Szkoły 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 

1.1.1.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany wykonania w swoim zakresie projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na 
budowę i zrobienia niezbędnych projektów wykonawczych. Zobowiązany jest również do prowadzenia i 
przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z 
punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz 
odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji 
oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

1.1.1.5. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie 
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy należy przyjąć wg ustawy 
"Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisów powiązanych. 
 

1.1.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje 
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych. 
Wykonawca Robót Budowlanych przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych 
podwykonawców. 
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Wykonawca Robót Budowlanych winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do    kontynuacji prac przez 
podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia Inspektor z ramienia Inwestora 
wszystkim podwykonawcom. 
Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. Wykonawca 
powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym oraz w interpretacji 
poszczególnych zadań. 
W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. Należy 
informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w  harmonogramie zadań. 
 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę i w terminie określonym w umowie 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
/projekt budowlany i wykonawczy/. 
 

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 
ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

• zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 

• zabezpieczenia i konserwację przewodów, sieci, 

• zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 
budowlanych 

• zabezpieczenie wymaganych warunków wiązania dla betonów fundamentu, podłoży, podkładów i 
posadzek. 
 

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

• Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

• Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

• Projekt zaplecza technicznego budowy 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

• Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych 
instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz 
warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników 
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 

• Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy , harmonogram zajęcia i zwolnienia 
poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 15 dni od 
rozpoczęcia prac. 

• Wykonawca Robót budowlanych sporządza plan zagospodarowania placu budowy  

• rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

• instalacji placu budowy: pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, warunków BHP, ogrodzenia, 
oświetlenia, pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 
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• organizacji wewnętrznej i postanowień BHP,  dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji  i innych 
instalacji. 

• czynników mogących stwarzać zagrożenie 

• wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy) 

• usytuowania w obrębie terenu budowy stref magazynowania i składowania materiałów 
budowlanych, 

• wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego 

• oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

• zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

• zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej – rozmieszczenia urządzeń  przeciwpożarowych 
wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 

• zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

• zapewnienia ochrony zdrowia 
• rozmieszczenia sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych 

• zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

• odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 
•     rozmieszczenia placów produkcji pomocniczej 

 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonać 
inwentaryzacji zieleni, wykonać docelowy projekt zieleni i uzgodnić go z miejscowym Wydziałem Ochrony 
Środowiska. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie 
miał szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca Robót budowlanych powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., posiadającego 
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane  w zakresie nadzoru i 
projektowania. Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika 
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany 
we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w 
wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym 
działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie 
odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 
Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

• bariery na obrzeżach rusztowań, 

• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

• prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

• pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

• poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

• wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

• kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników 
procesu budowlanego. 
Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element 
składowy dokumentacji projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia  23  czerwca  
2003  roku  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Ślepy 
kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca 
składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. W przypadku 
przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację 
na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne 
należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach 
magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także 
dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 
muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i 
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wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

1) 5m - od stałego stanowiska pracy 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. Zabronione jest 
opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie 
i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie 
przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych 
czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

 

3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia Jakości) lub projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z  zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany 
bez jego zgody. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

1) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 

2) obsługiwany przez przeszkolone osoby 

3) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
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4) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. Dokumenty uprawniające do 
eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych 
stanowiskach. 
Stanowiska operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 

1) osłonięte w okresie zimowym 
 

Zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy 
uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć 
dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym 
się w ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z 
uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o 
nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać 
bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem 
informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny 
odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale 
uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, 
powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice 
dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h. 
 
Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione  od  wielkości  
kąta  wierzchołkowego,  mierzonego  po  przekątnej  między cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90% 

1) przy kącie 90st. - 70% 

2) przy kącie 120st. - 50% 
dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 
120st. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego należy 
przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie 
nie powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie 
robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy obniżyć o 50%. 
na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze oraz termin ostatniego i 
następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości 
jest zabronione. 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone 
balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną 
przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników 
przed upadkiem z wysokości. 
Żurawie należy zaopatrzyć w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w przypadku 
udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy określonych położeniach wysięgnika 
lub wózka na wysięgniku poziomym. Odległość między skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a 
zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczeń 
tymczasowych bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów lub elementów powinna wynosić co 
najmniej 0,8m. Jeżeli drzwi kabiny żurawia znajdują sie na wysokości powyżej 0,3m ponad pomostami, przy 
kabinie należy zainstalować schodki lub stałe drabinki z poręczami, ułatwiającymi wejście. W okresie 
zimowym w kabinie powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż 15st. C, a w okresie letnim 
temperatura w kabinie nie powinna przekraczać temp. zewnętrznej. Maszynista powinien mieć możliwość 
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sterowania żurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzącej oraz możliwość opuszczenia kabiny w 
każdym roboczym położeniu żurawia. 
 
Zabronione jest: 

1) składowanie materiałów i wyrobów między skrajnią żurawia lub między torowiskiem żurawia a 
konstrukcją obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami 

1) przechodzenia osób w czasie pracy żurawia między obiektem budowlanym a podwoziem żurawia 
lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym 

2) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w 
pracy lub po jej zakończeniu 

3) podnoszenie żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych przedmiotów, wyrywanie słupów oraz 
przeciąganie wagonów kolejowych 

4) podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznanej masie 

5) instalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcji żurawia 

6) podnoszenie ładunków przy ukośnym ułożeniu liny żurawia 
 

Poziome przenoszenie ładunku żurawim powinno odbywać się na wysokości nie mniejszej niż 1m ponad 
przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku. W czasie mechanicznego załadunku i 
rozładunku materiałów i wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy 
jest zabronione. Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej 0,5m od położenia środka 
masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku. Stanowisko pracy operatora dźwigu 
budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6m od konstrukcji tego dźwigu, przy 
czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. Nad 
stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu należy wykonać 
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, 
w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia 
sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z 
pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć 
ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego. Natomiast 
ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed zmianą położenia. Podniesienie i 
opuszczenie kosza betoniarki powinno być poprzedzone sygnałem umownym, w szczególności dźwiękowym. 
Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki. 
Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna być 
zapewniona sygnalizacja. 
 
Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów służących do transportu 
mieszanki betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować ciśnienie w przewodach do 
ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest 
zabronione, a w czasie rozłączania i oczyszczenia przewodu należy zawsze stosować środki ochrony 
indywidualnej. 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są 
zabronione. 
 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 

1) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 

2) rękojeści krótszych niż 0,15m 
 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki 
kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie osób w 
pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w 
stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć 
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dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad  nimi nadzór. Mogą one przebywać w 
tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru 
tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować 
niezbędne środki ostrożności. 
 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 
przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. Wyroby należy chronić 
przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Składowanie oraz 
przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie   ładunkowe   
powinny   być   czyste,   bez   ostrych   krawędzi   i   załamań powodujących zniszczenie materiału. Środki 
transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi,  kwasami  lub innymi żrącymi 
cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub 
przemieszczaniem. Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu większym niż 1% powinny być 
zaopatrzone w sprawne hamulce. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA   ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a także stosowne Polskie Normy i 
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Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób 
postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi 
organami administracji państwowej. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.  
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi); 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę  usunięte  lub  
ulepszone  z  własnej  woli.   
Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora będą  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   
 

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• p

rzebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• z

głoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych   

odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót; 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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6.8.1. Rejestr Obmiarów 
Wykonawca powinien dokumentować obmiary wykonanych Robót w książce obmiarów, stanowiącej 
dokumentację budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postępu  każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru obmiarów. 
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: pozwolenie 
na realizację zadania budowlanego wraz z załączonym projektem budowlanym, operaty geodezyjne protokoły 
przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, protokoły narad i ustaleń, rysunki i opisy służące realizacji obiektu /projekt 
wykonawczy/ korespondencję na budowie. 
 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.  Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami 
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy 
przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych 
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

a) odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi ostatecznemu 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 
1) dokumentacją projektową 

2) kosztorysem ofertowym 

3) ustaleniami z Inwestorem 

4) ustaleniami z Projektantem 

5) wiedzą i sztuką budowlaną 

6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.  Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST . 
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

 sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

 energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

 właścicielom urządzeń. 

9. Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 

10. Oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę oraz przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
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9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

•  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

(Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT) 
 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- umowa z Inwestorem 

-  Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie naleŜy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. I 

powiązane rozp. 

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 
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- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I 

powiązane rozp. 

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
ST – 01. 00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

 
Dla zadania: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 
 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-01.00.00 – "Wymagania w 
zakresie przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robot w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną wykonane w ramach inwestycji 
pt.: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 

1.3.  Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
   1.3.1. Przedmiot  Robot 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót przygotowujących 
teren pod prace, które zostaną wykonane w ramach: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 

 
1.3.2. Zakres Robót objętych ST 
PCV:  45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
· wygrodzenie terenu prac budowlanych; 
· zagospodarowanie placu budowy; 
· dostawa materiałów na plac budowy; 

· usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 
realizowanych przez Wykonawcę; 

 
1.3.3.    Zakres stosowania ST 
ST 01.00.00 należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego 
zadania inwestycyjnego. ST 01.00.00. należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i 
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich 
specyfikacji szczegółowych. 
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1.4. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 
spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 
Nie przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 
budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i odbioru 
robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. Zalecany 
park maszynowy: 

· przenośniki taśmowe, żurawie o małym udźwigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z 
wykopów) 

·      taczki (maszyny do transportu poziomego) 
· samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 5,10 i 20t (maszyny do 
transportu poziomego) 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy 
zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robot w przewidzianym terminie. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 
Przed rozpoczęciem robot budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w 
zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

1) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

2) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także odprowadzenia lub 
utylizacji ścieków 

3) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

4) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

5) zapewnienia właściwej wentylacji 

7) zapewnieni łączności telefonicznej 

7) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów zgodnie z „Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003  roku  w  
sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

Przed zagospodarowaniem terenu budowy należy przeprowadzić geodezyjne wytyczenie punktów głównych 
i wysokościowych projektowanych obiektów, a także wyznaczyć, zewidencjonować i oznakować taśmą PCV 
w terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 
Teren budowy lub robot należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 
ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest możliwe, należy  oznakować granice terenu za pomocą tablic 
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ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 
1,5m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robot budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe 
na terenie budowy. 
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić 
co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 
 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 

1) dla wózków szynowych - 4% 

1) dla wózków bezszynowych - 5% 

2) dla taczek - 10% 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, zabezpiecza się 
balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych 
niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w 
odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z 
jednostronnym zabezpieczeniem. 
Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami 
ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami. 
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 
Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 
15m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające 
dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb 
system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 
pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na 
terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, należy 
umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokości min. 
2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość 
odczytania zawartych na niej informacji. 
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, 
w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
Ogłoszenie takie powinno zawierać : 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robot budowlanych 

1) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 

2) informacje dotyczące planu BIOZ 
Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi) 
należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki przejścia, 
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym 
miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość 
daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej 0,5m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub 
przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu 
czy materiałów. 
Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją ogrodzić 
balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
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Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym 
liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 
spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być 
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, 
zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 
 

4. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
Dokumentacja odbioru końcowego robot ziemnych powinna zawierać: 

• dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; należy tu odnotować też 
wyniki badań wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych 

• powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z 
naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków 

• protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych 

• robocze orzeczenia jakościowe 

• analizę wyników badań 

• protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot. 
Odbiór końcowy robot powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robot ziemnych i potwierdzony 
protokołem zawierającym ocenę ostateczną robot i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego należy wpisać do dziennika budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

6. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie odbiorów, oprócz zawartych w Specyfikacji 
Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

   Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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ST – 02. 00.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI 

 
Dla zadania: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 
 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-02.00.00 – "Wymagania 
odnośnie robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych" odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robot w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 

 

1.3. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robot będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 

 

1.3.2. Zakres Robót objętych ST 
 

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  
          części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 45261410-1 Izolowanie dachu 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

· wykonanie izolacji termicznej stropodachu; 
· wykonanie izolacji  

 

1.3.3. Zakres stosowania ST 
ST 02.00.00 należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego 
zadania inwestycyjnego. ST należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i odbioru 
robot budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji 
szczegółowych. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
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2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 
spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 
Nie przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 
budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania odbioru 
robot budowlanych ST-00.00.00. 
 
· preparaty zabezpieczające - impregnaty 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-
04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami 
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów 
drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 
· wełna mineralna 
Zastosować materiał o właściwościach: 
• współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,032 W/mK i λ≤0,035 W/mK 
• klasa reakcji na ogień – A1 (niepalne) wg EN 13501-1 
• PN-EN 13162:2002 pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie 
• EN 13162 - wyroby z wełny mineralnej (MW) 
• wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
• wilgotność względna: max 1,5% 
• gęstość 16 - 30 kg/m3 
 
· folia wysokoparoprzepuszczalna 
Należy ją zamontować od zewnątrz na deskowaniu bez konieczności pozostawienia szczeliny wentylacyjnej. 
Folia reguluje procesy związane ze skraplaniem pary wodnej i gromadzeniem skroplin. Jest tak zbudowana, 
że nie przepuszcza wody, ale przepuszcza parę wodną. Woda która dostała by się pod pokrycie dachowe, nie 
zawilgoci więźby ani izolacji lecz spłynie po folii. Jednocześnie, para wodna swobodnie wydostaje się przez 
membranę na zewnątrz, nie gromadząc się w termoizolacji. Membrana musi być elastyczna, mocna, z 
mikroprzestrzenie o szerokości 1 do 2 mikrometrów muszą być rownomiernie drożna na całej powierzchni 
powłoki. Folia musi posiadać aprobatę techniczną, atest higieniczny oraz być: 
- szczególnie lekka 
-wytrzymała na rozciąganie i rozrywanie 
-wodoszczelna 
- wysokoparoprzepuszczalna 
-szybka i łatwa w montażu 
- wtórnie przetwarzalna przy odzysku surowców 
 
Zastosować materiał o właściwościach: 
- materiał - polipropylen 
- masa powierzchniowa (g/m2) - 115 
- Sd/równoważna warstwa powietrza (m) - 0,012 
- wytrzymałość na zerwanie (N/5cm) - wzdłuż > 220, w poprzek > 120 
- wydłużenie przy zerwaniu (%) - wzdłuż > 45, w poprzek > 60 
- odporność na rozdzieranie przez gwóźdź ø2,5 mm (N) - wzdłuż > 60, w poprzek > 50 
- zakres temperatur stosowania (oC) - -40: +120 
- wysokość słupa wody (mm H2O) - 2000 
- paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) - 2000 
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- stabilizacja przeciw UV - 3 miesiące 
- klasyfikacja ogniowa - trudnozapalna 
 
· folia paroizolacyjna 
Należy zastosować membranę paroizolacyjną - wykonaną są z włókniny polipropylenowej i polietylenowego 
filmu funkcyjnego o specjalnie dobranym parametrze oporu dyfuzyjnego. Montować od wewnętrznej strony 
poddasza na izolacji z wełny mineralnej do krokwi. O paroprzepuszczalności wynoszącej około 6 g/m2/24 h.  
Zastosować materiał o właściwościach: 
- wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż min 65 N/50 mm, w poprzek min 70 N/50 mm 
- wydłużenie - wzdłuż 270%, w poprzek 480% 
- wodoszczelność - spełnienie wymagań przy 2 kPa 
- Polska Norma - PN-EN 13984:2013-06E 
- Klasa reakcji na ogień - F 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu 
warunkow BHP i odpowiedniej jakości wykonania robot w przewidzianym terminie. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
 
Wymagania zawarto  w  Specyfikacji  Technicznej  Ogolnej  Wykonania  i  Odbioru  Robot  Budowlanych ST-
00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane" 
 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze  - 
roboty na wysokości.  
 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1m nad poziomem 
podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez balustrady składające się z 
deski krawęznikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń 
między deską krawęznikową a poręczą wypełnia się w sposob zabezpieczający pracownikow przed 
upadkiem z wysokości. Takie same balustrady powinny zabezpieczać : 

1) otwory w stropach, na ktorych prowadzone są roboty lub do ktorych mozliwy jest dostęp ludzi 

1) otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych dolna krawędź 
znajduje się poniżej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu 

2) pozostawione w czasie wykonywania robot w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkony, 
szyby dźwigow itp. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcowki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 
1,5m, wzdłuz zewnętrznej krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposob zamocowania prowadnicy powinny 
uwzględniać obciązenie dynamiczne spadającej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa 
szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia 
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niz 1,5m. 
Drabina bez pałąkow, ktorej długość przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być 
wyposazona w prowadnicę pionową, umozliwiającą załozenie urządzenia samohamującego, połączonego z 
linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym moze 
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być zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach lub szczeblach w odległości od osi drabiny 
nie większej niz 0,4m. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny 
być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej 
niezaleznie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być 
naciągnięta w sposob umozliwiający przesuwanie w gorę urządzenia samohamującego oraz powinna być 
zabezpieczona przed odchylaniem się większym niŜ o 2m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się 
lin powinny umozliwić przesuwanie się urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa łączącej 
szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5m. 
Podczas prac na dachach, ktorych wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob, 
nalezy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 
Mieszanie asfaltu z benzyną powinno się odbywać w odległości nie mniejszej niz 50m od źrodła otwartego 
ognia i przy uzyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno 
odbywać się przy stałym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak 
uzywanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu. 
W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnątrz zbiornikow i w pomieszczeniach zamkniętych 
stosowanie rozpuszczalnikow i materiałow szkodliwych, łatwo zapalnych lub wybuchowych jest 
dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: 

1) intensywnej wymiany powietrza 

1) zastosowania środkow ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom 
odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawcę lub osobę upowaznioną 

2) odpowiedniej asekuracji z zewnątrz 
Rozpuszczalniki i materiały powinny być przygotowywane na zewnątrz i dostarczane  do zbiornikow i 
pomieszczeń zamkniętych gotowe do uzycia. 
Dekarze powinni być wyposazeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25cm do 
poruszania się na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojłoku lub sznurka. 
Przy pracy na dachach – zwłaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a takze przy pracy na 
krawędzi dachu – robotnicy muszą być bezwzględnie przywiązani liną o średnicy 1-2cm do wystających, 
wytrzymałych części budynku. 
Nalezy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu z dachow wszelkich przedmiotow. Nie 
wolno zrzucać narzędzi, materiałow i odpadkow, zaś materiały i narzędzia konieczne do pracy muszą być 
starannie ułozone i zabezpieczone. Nie wolno rowniez wykonywać na dachu prac przygotowawczych, jak np. 
prostowanie blachy. Podczas gołoledzi, silnej mgły i śniegu lub deszczu wykonywanie robot dekarskich musi 
być wstrzymane. 
 

9.3.1. Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe  

5.3.1.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowań oraz 
monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Montaz rusztowań 
nalezy wykonywać pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami budowlano – 
montazowymi. Rusztowanie powinno być dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze 
przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robot zapisem w dzienniku 
budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis określa w 
szczegolności: 

1) uzytkownika rusztowania 

1) przeznaczenie rusztowania 

2) wykonawcę montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu 

3) dopuszczalne obciązenia pomostow i konstrukcji rusztowania 

4) datę przekazania rusztowania do uzytkowania 

5) oporność uziomu 

6) terminy kolejnych przeglądow rusztowania 
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Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca wykonawcę 
montazu rusztowania, podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu, dopuszczalne 
obciązenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osob wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałow 

1) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciązeń 

2) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

3) zapewnić mozliwość wykonywania robot w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku 

4) mieć poręcz ochronną 

5) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niz 20m, a pomiędzy pionami nie większa 
niz 40m 

Nośność podłoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niz 0,1Mpa. 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej nalezy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze 
być mniejsza niz 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałow na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza 
najwyzej połozoną linię kotew więcej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyzej niz 1,5m ponad tą 
linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m nalezy stosować balustrady od strony tej 
ściany. 
Rusztowanie z elementow metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast 
usytuowanie rusztowania w obrębie ciągow komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organow 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środkow bezpieczeństwa. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i  przejść dla 
pieszych, oprocz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad. 
Osoby dokonujące montazu i demontazu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczyć i 
ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowań oraz podestow roboczych, 
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jezeli linie 
znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robot , napięcie w liniach 
napowietrznych powinno być wyłączone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowań i ruchomych 
podestow roboczych są zabronione: 

1) jezeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność 

1) w czasie gęstej mgły, opadow deszczu, śniegu oraz gołoledzi 

2) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s 
Zabronione jest pozostawianie materiałow i wyrobow na pomostach rusztowań i ruchomych podestow 
roboczych po zakończeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementow demontowanych rusztowań 
i ruchomych podestow roboczych. 
Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost 
znajduje się w najnizszym połozeniu lub w połozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w 
zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta. 
Przepisy określają rowniez zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest wykonywanie 
gwałtownych ruchow, przechylanie się przez poręcze ,gromadzenie wyrobow, materiałow i narzędzi po 
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby 
znajdujące się na podeście. Rowniez łączenie ze sobą dwoch sąsiednich podestow roboczych oraz 
przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynnikow, 
stwarzających zagrozenie dla bezpieczeństwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dłuzszych niż 
10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiącu. 
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W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niz 10m/s pracę ma ruchomym podeście roboczym nalezy 
przerwać, a pomost podestu opuścić do najnizszego połozenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuzszy czas znajdujący się w gorze pomost 
ruchomego podestu roboczego nalezy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych 
podestow roboczych moze być dokonywana wyłącznie w ich najnizszym połozeniu. 
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie jest zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

4. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
 

6. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogolne do wszystkich odbiorow zawarto w Specyfikacji Ogolnej  Warunkow Wykonania i 
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ST – 03. 00.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

 
Dla zadania: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 
 

1.6. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.7. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-02.00.00 – "Wymagania 
odnośnie robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych" odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robot w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 

 

1.8. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.8.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robot będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 

 

1.8.2. Zakres Robót objętych ST 
 

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
  45320000-6 Roboty izolacyjne 
  45321000-3 Izolacja cieplna 
  45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
· montaż/demontaż rusztowań 
· przygotowanie podłoża pod ocieplenie; 
· rozłożenie zbrojonej siatki elewacyjnej z włókna szklanego; 
· docieplenie ścian zewnętrznych styropianem; 
· docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi (grafitowy) 
· tynkowanie elewacji; 

 

1.8.3. Zakres stosowania ST 
ST 03.00.00 należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego 
zadania inwestycyjnego. ST należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i odbioru 
robot budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji 
szczegółowych. 
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1.9. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

1.10. Określenia podstawowe 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych zawarto w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Ogólnej Wykonania odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. Szczegółowe wymagania dotyczące 
materiałów: 
 

· Emulsja gruntująca 
Gruntowanie podłoża, należy wykonać Uniwersalną emulsją gruntującą do powierzchni chłonnych i 
porowatych zewnętrznych. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem. Emulsja powinna 
spełniać następujące wymagania; znakomicie wyrównywać nierównomierną chłonność podłoży mineralnych 
oraz zmniejszać chłonność podłoży porowatych wymalowanych elewacji 

· skutecznie wzmacniać podłoże 

· zwiększa 

·  przyczepność do powierzchni 

· poprawiać przyczepność wyprawy tynkarskiej 

· zmniejszać i wyrównywać chłonność podłoża 

Emulsja powinna być, preparatem na bazie wodnych dyspersji akrylu, niepalna, wodorozcieńczalna, nie 
zawierać rozpuszczalników, bezwonna, ekologiczna, po wyschnięciu całkowicie przeźroczysta i 
paroprzepuszczalna. 

Emulsja musi posiadać atest PZH. 

 

· Zaprawa klejowa do styropianu 
· Należy zastosować zaprawę wzbogaconą włóknami celulozowymi przeznaczoną do przyklejania płyt 

styropianowych w bezspoinowym systemi ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką -mokrą. Zaprawa 
powinna charakteryzować się: zwiększoną przyczepnością oraz odpornością na niskie temperatury, zużycie 8,4 
kg/m2, czas pełnego utwardzenia 8-12 godzin , przyczepność do podłoża 0,16 MPa, czas korekcji klejenia 10 
minut, temperatura klejenia od (+) 5 do (+) 30 stopni, plastycznością ,odpornością na działanie wody , postać 
handlowa – sucha mieszanka do związania z wodą 

 

· Łącznik do mechanicznego mocowania styropianu 
Mocowanie mechaniczne płyt wykonać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej. 
Stosować 4 łączniki na 1 m² w części środkowej ściany. W strefie narożnej należy zwiększyć liczbę łączników 
ze względu na większą siłę ssania wiatru. Należy zastosować łączniki z trzpieniem z tworzywa. Długość 
łączników należy dobrać tak, aby nie wystawały ponad płaszczyznę styropianu. Nie mogą również być zbyt 
mocno zagłębione w warstwie termoizolacyjnej. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią 
styropianu. 
 

· Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
· Włókno szklane siatki musi być zabezpieczone kąpielą akrylową, która powoduje odporność na wspomniane 

wcześniej alkalia zawarte w zaprawie klejowej. Siatka podtynkowa z włókna szklanego jest niezbędnym 
elementem systemu ociepleń, ogranicza odkształcenia termiczne i zabezpiecza przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Prawidłowe jej wykonanie gwarantuje trwały podkład pod warstwę tynku. Odpowiednio 
równy i trwały splot uniemożliwia przesuwanie się włókien. 
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· Należy zastosować siatkę zgodną z normą zgodna z PN-92/P-05010. Siatka szklana jest nawijana na tuleję 
papierową o wewnętrznej średnicy 45mm. Siła zrywająca (wątek/osnowa) zgodnie z normą 2141/2403, siła 
zrywająca po działaniu roztworu alkalicznego (wątek/osnowa) zgodnie z normą 1209/1296 

 

· Styropian XPS: 
• współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,035 W/mK  

• klasa reakcji na ogień E 

• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu > 100kPa 

• średnia osiągana nasiąkliwość woda przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) ≤ 2% 

• obciążenie użytkowe < 30kN/m2 

Zaprawa klejowa: 

• sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń 

• mechanicznych, 

• plastyczność 15 }2cm, 

• gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1,80g/cm3 }5%, 

• odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm, 

• przyczepność do betonu ≥0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym), 

• przyczepność do styropianu ≥0,10MPa. 

·  

· Styropian EPS (biały) 
Styropian EPS 80-034/80-036 

• współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,034/0,036 W/mK 

• klasa reakcji na ogień – T1 (niepalne) 

• naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥100kPa 

• styropian zastosowany w płytach odporny na długotrwałe działanie temperatury +85oC i krótkotrwałe 

+110oC 

Zaprawa klejowa: 

• sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń 

• mechanicznych, 

• plastyczność 15 }2cm, 

• gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1,80g/cm3 }5%, 

• odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm, 

• przyczepność do betonu ≥0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym), 

• przyczepność do styropianu ≥0,10MPa. 

· Właściwości płyt są sprawdzane i oceniane przez Zakładową Kontrolę Produkcji oraz jednostki zewnętrzne, 
zgodnie z zapisami PN-EN 13163:2013-05 oraz PN-EN 13172:2009. 

· Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami systemodawcy 
dotyczącymi oceny nośności podłoża, przyczepności międzywarstwowej (zalecane przeszlifowanie płyt), 
aplikacji (klejenie obwodowo punktowe) oraz dojrzewania systemu tj. min. stosując osłony na rusztowaniach 
zapewniające prawidłowy przebieg procesów związanych z zastosowaniem kolejnych elementów całego 
systemu. 
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· Styropian EPS (grafitowy) 
Płyty należy zastosować w ościeżach okien i drzwi, gr. min 3cm 
Należy zastosować produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05, powierzchnia płyty: 0,5 m² 
wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa, wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa, współczynnik przewodzenia 
ciepła: λ ≤ 0,031 W/mK, klasa reakcji na ogień: E 
Płyty styropianowe powinny być wprowadzone do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie 
3 systemu oceny zgodności. 
Właściwości płyt są sprawdzane i oceniane przez Zakładową Kontrolę Produkcji oraz jednostki zewnętrzne, 
zgodnie z zapisami PN-EN 13163:2013-05 oraz PN-EN 13172:2009. 
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami systemodawcy 
dotyczącymi oceny nośności podłoża, przyczepności międzywarstwowej (zalecane przeszlifowanie płyt), 
aplikacji (klejenie obwodowo punktowe) oraz dojrzewania systemu tj. min. stosując osłony na rusztowaniach 
zapewniające prawidłowy przebieg procesów związanych z zastosowaniem kolejnych elementów całego 
systemu. 

 
· Aluminiowy narożnik z siatką z włókna szklanego 
Należy zastosować narożniki aluminiowe z siatką z włókna szklanego do zabezpieczania naroży drzwi i okien 
oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed możliwością uszkodzeń mechanicznych ostrych 
krawędzi ścian. Należy zastosować produkt: o doskonałej przyczepności mas tynkarskich oraz odporny na 
warunki atmosferyczne, z siatką o wymiarach 10x15cm. 
 

· Woda 
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

· Zaprawa klejowa do styropianu 
Należy wykonać wyprawę z cienkowarstwowego tynku na zewnątrz budynku po wykonaniu prac 
dociepleniowych. Zastosować produkt: 

• najwyższej odporności na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych, 

• bardzo dobrej paro przepuszczalności, 

• podwyższonej odporności na zabrudzenia, 

• niskiej nasiąkliwości powierzchniowej, 

• odporny na występowanie rys skurczowych, 

• odporny na starzenie 

• dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów, 

• dobrej przyczepności zarówno do podłoży mineralnych jak i pokrytych powłoką na bazie tworzyw 
sztucznych. 

• nierozprzestrzeniający ognia w układach ociepleniowych 
Po zwilżeniu silikonowej wyprawy tynkarskiej na jej powierzchni powstaje efekt „odpychania” cząsteczek wody 
przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadów oraz redukuje 
osadzanie się zanieczyszczeń. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania.  
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj 
podłoża. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną 
całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre 
na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania 
masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. 
Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony 
niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się 
zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. 
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ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ 
TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, 
ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu 
warunkow BHP i odpowiedniej jakości wykonania robot w przewidzianym terminie. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 
Ogólne wymagania zawarto  w  Specyfikacji  Technicznej  Ogólnej  Wykonania  i  Odbioru  Robot  
Budowlanych ST-00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "specjalne roboty budowlane" 

 
5.1. Specjalne roboty budowlane  
5.1.1.  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowań oraz 
monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Montaz rusztowań 
nalezy wykonywać pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami budowlano – 
montazowymi. Rusztowanie powinno być dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze 
przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robot zapisem w dzienniku 
budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis określa w 
szczegolności: 

2) uzytkownika rusztowania 

7) przeznaczenie rusztowania 

8) wykonawcę montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu 

9) dopuszczalne obciązenia pomostow i konstrukcji rusztowania 

10) datę przekazania rusztowania do uzytkowania 

11) oporność uziomu 

12) terminy kolejnych przeglądow rusztowania 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca wykonawcę 
montazu rusztowania, podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu, dopuszczalne 
obciązenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

2) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osob wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałow 

6) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciązeń 

7) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

8) zapewnić mozliwość wykonywania robot w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku 

9) mieć poręcz ochronną 

10) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niz 20m, a pomiędzy pionami nie większa 
niz 40m 

Nośność podłoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niz 0,1Mpa. 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej nalezy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze 
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być mniejsza niz 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałow na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza 
najwyzej połozoną linię kotew więcej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyzej niz 1,5m ponad tą 
linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m nalezy stosować balustrady od strony tej 
ściany. 
Rusztowanie z elementow metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast 
usytuowanie rusztowania w obrębie ciągow komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organow 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środkow bezpieczeństwa. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i  przejść dla 
pieszych, oprocz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad. 
Osoby dokonujące montazu i demontazu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczyć i 
ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowań oraz podestow roboczych, 
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jezeli linie 
znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robot , napięcie w liniach 
napowietrznych powinno być wyłączone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowań i ruchomych 
podestow roboczych są zabronione: 

2) jezeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność 

3) w czasie gęstej mgły, opadow deszczu, śniegu oraz gołoledzi 

4) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s 
Zabronione jest pozostawianie materiałow i wyrobow na pomostach rusztowań i ruchomych podestow 
roboczych po zakończeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementow demontowanych rusztowań 
i ruchomych podestow roboczych. 
Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost 
znajduje się w najnizszym połozeniu lub w połozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w 
zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta. 
Przepisy określają rowniez zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest wykonywanie 
gwałtownych ruchow, przechylanie się przez poręcze ,gromadzenie wyrobow, materiałow i narzędzi po 
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby 
znajdujące się na podeście. Rowniez łączenie ze sobą dwoch sąsiednich podestow roboczych oraz 
przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynnikow, 
stwarzających zagrozenie dla bezpieczeństwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dłuzszych niż 
10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiącu. 
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niz 10m/s pracę ma ruchomym podeście roboczym nalezy 
przerwać, a pomost podestu opuścić do najnizszego połozenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuzszy czas znajdujący się w gorze pomost 
ruchomego podestu roboczego nalezy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych 
podestow roboczych moze być dokonywana wyłącznie w ich najnizszym połozeniu. 
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie jest zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
 5.1.2. Roboty izolacyjne 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałow. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania  Instytutu Techniki  Budowlanej   wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
robot budowlano-montazowych. 
Dokumentacja zawiera wskazowki dotyczące izolacji wodochronnych i ciepłochronnych (rodzaje 
materiałow, grubości warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty). 
Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia następujących warunkow: 
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a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy 
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C. 

a). Kiedy podłoza pod izolację zostały juz wykonane i osiągnęły dostateczny stopień suchości 

b). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach został obnizony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na cały 
okres robot izolacyjnych 

c). Kiedy na budowie znajdują się wszystkie potrzebne materiały i sprzęt.  
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD NAKŁADANIE TYNKU: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), 
odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. 
Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych należy zagruntować odpowiednim preparatem. 
Przed zastosowaniem silikonowej masy tynkarskiej należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie 
z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków. Silikonową masę tynkarską 
można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co 
w normalnych warunkach następuje po ok. 3÷4 dniach. 
 
GRUNTOWANIE: Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować odpowiednim preparatem. 
Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Po 
całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nakładania masy. W celu 
ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej, zaleca się zastosowanie 
preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku.  
 
PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie 
magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką 
wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie 
jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach 
masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy 
ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.  
 
NAKŁADANIE: Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za 
pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, zacierając nałożoną 
masę ruchami kolistymi. Masę tynkarską o fakturze modelowanej należy nakładać pacą ze stali nierdzewnej na 
grubość 1-5 mm, a następnie (po jej związaniu) nałożyć drugą warstwę masy tynkarskiej o fakturze 
modelowanej. Masę tynkarską o fakturze modelowanej należy zacierać ruchami kolistymi dokładnie 
wyrównując powierzchnię całej wyprawy. 
 
WYSYCHANIE: Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza 
wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami 
atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy. 
 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać Polskim Normom. Izolacje powinny ponadto spełniać następujące 
warunki: 

• Izolacja powinna dobrze przylegać do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzyć pęcherzy 
wypełnionych powietrzem, nie powinna mieć odpryskow i złuszczeń. 

• Powierzchnie podłoza pod izolacje bitumiczne nie powinny być zbyt gładkie, natomiast dla izolacji z 
tworzyw sztucznych powinny odznaczać się gładkością. 

•       Miejsca przejść przewodow instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy 
izolacyjne powinny być uszczelnione za pomocą kołnierzy ze śrubami i pierścieni dociskowych. 
Dodatkowo na przejściach przez strefy pozarowe zastosować masy zaciskowe wg dokumentacji. 

•   Chronić wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

•   Transport materiałow do wykonania innych robot nie moze odbywać się po wykonanej izolacji. 
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•      Przy wykonywaniu izolacji wymagających zastosowania rozpuszczalnikow łatwopalnych zachować 
przepisy ochrony przeciwpozarowej. 

•   Izolacja pozioma fundamentow powinna wystawać co najmniej 1 cm z kazdej strony. 

•   Izolacja pozioma ściany cokołowej powinna być ułozona ok. 30cm nad terenem. 

• Izolacja pionowa powinna zaczynać się od ławy fundamentowej i sięgać na wysokość 30-40 cm 
ponad teren. 

• Izolacja podłogi powinna być połączona z izolacją pionową ścian piwnicznych. 

•      Izolacja podłogi powinna być ułozona na podłozu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustow 
podłogowych. 

• Wpusty podłogowe osadzać ponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie. 

• Izolacja przeciwwilgociowa tarasow lub stropodachow powinna mieć spadek min.2% w kierunku 
odpływu. 

•      Progi i przejścia elementow przez warstwy izolacyjne zabezpieczyć przed wilgocią.  
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogolne do wszystkich odbiorow zawarto w Specyfikacji Ogolnej  Warunkow Wykonania i 
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
 
Opisy do odbiorów ponizej ujmują najbardziej istotne ale nie wyłączne aspekty odbiorów. Wszystkie 
odbiory powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami. Odbiory przeprowadzać 
po wykonaniu podkładów, po dokonaniu zakupu materiałów oraz częściowe po każdym etapie 
robót. Odbiór robót obejmuje: 

1) sprawdzenie szczelności izolacji, ciągłości izolacji, występowania ewentualnych uszkodzeń 
mechanicznych, 

1) sprawdzenie przylegania izolacji do podłoza, obecności fałd i wybrzuszeń 

2) określenie prawidłowości połączeń, szerokości zakładow itp. 

3) określenie grubości i kolejności warstw, 

4) sprawdzenie zgodności technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegolnym 
uwzględnieniem czasu wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych 

5) sprawdzenie staranności wykonania obrobek i wyłogow przy przejściach przez dach instalacji, 
kominach wentylacyjnych, ścianach attykowych, świetlikach itp. 

6) zgodność ze stosownymi normami  
 
Odbiór montażu rusztowań obejmuje: 

1) określenie zgodności z projektem montazu i instrukcją producenta 

1) sprawdzenie zgodności z przepisami BHP 

2) określenie dokładności wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu 
zewnętrznej konstrukcji rusztowania 

3) sprawdzenie dozwolonych obciązeń oraz jakości i nośności zakotwień 

4) sprawdzenie jakości wszystkich połączeń, stęzeń 

5) zgodność ze stosownymi normami 

6) sprawdzenie stanu podłoza, sprawdzenie posadowienia rusztowania 

7) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczających 

8) sprawdzenie urządzeń piorunochronnych 
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Z przeprowadzonych badań (odbioru) nalezy sporządzić protokół. Odbiór robót murowych - mury z cegły, 
pustakow i bloczkow powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i stosownymi normami. 
Nalezy zwrocić szczegolną uwagę na: 

1) ustawienie i zamocowanie ościeznic drzwiowych i okiennych, 

1) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodności przebiegu murow z projektem, 

2) zgodność materiałow z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku 

3)  odchyłki od pionu i poziomu, gładkość powierzchni 

4) szerokość i staranność wykonania spoin, zwłaszcza w ścianach jednowarstwowych pod kątem 
przewodnictwa ciepła 

5) spękania, stan poszczegolnych cegieł, pustakow lub bloczkow w murze 

6) zgodność ze stosownymi normami  
 

Odbiór robót izolacyjnych 
Odbiory powinny następować po następujących etapach robót: 
- po przygotowaniu podłoża, 

- po wykonaniu każdej warstwy, 

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych. 
 

Odbiór ostateczny następuje po sprawdzeniu szczelności izolacji, ciągłości izolacji, występowania 
ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, prawidłowości połączeń, grubości i kolejności warstw, a także 
sprawdzenia zgodności technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegolnym uwzględnieniem czasu 
wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych. 

 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
ST – 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Dla zadania: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 
 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-04.00.00 – "Wymagania 
odnośnie robot wykończeniowych w zakresie obiektow budowlanych" odnosi się do wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robot wykończeniowych w zakresie obiektow budowlanych, ktore zostaną wykonane w 
ramach inwestycji pt.: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 

 
1.3.  Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.3.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robot będących tematem niniejszego opracowania są roboty wykończeniowe 
towarzyszące pracom dociepleniowym oraz remontowym dla tematu: 

Docieplenie budynku "B" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, 
wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Łowickiego" 

 
1.3.2.   Zakres Robót objętych ST 
CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  45410000-4 Tynkowanie 
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45422100-2 Stolarka drewniana 
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
  45442100-8 Roboty malarskie 
  45443000-4 Roboty elewacyjne 
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

· demontaż/montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej; 
· demontaż/montaż nowych parapetów okiennych; 
· demontaż/montaż nowych rynien i rur spustowych; 
· demontaż/montaż drobnych elementów elewacyjnych; 
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· wykończenie ścian zewnętrznych; 
· wykończenie wewnętrzne otworów okiennych i drzwiowych; 
· wykończenie poddasza; 

1.3.3.   Zakres stosowania ST 
ST 04.00.00 nalezy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego 
zadania inwestycyjnego. ST 04.00.00. nalezy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogolną Warunkow Wykonania i 
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogolne nadrzędne dla wszystkich 
specyfikacji szczegołowych. 

 

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Ogólne wymagania odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych zawarto w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Ogólnej Wykonania odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. Szczegółowe wymagania dotyczące 
materiałów: 
 

· Stolarka PCV i drewniana 
Należy zamontować okna z profili PCV w kolorze brązowym z zachowaniem kształtów, proporcji i formy 
zewnętrznego otworu okiennego. Okna wyposażone w zestawy trój szybowe zespolone, szkło bezpieczne o 
współczynniku U= 1,1 W/m2K. Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane o wydajności 45 m3/h. 
Nawiewniki te muszą zapewnić dopływ powietrza zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 Az3 2000. 
Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę techniczną lub deklarację zgodności, lub certyfikat 
zgodności (zgodnie w ustawą o wyrobach budowlanych, Art. 5 (Dz. U. z 2014r. pozn. 833 z późń. zm.). 
Przy montażu okien zastosować systemową taśmę rozprężną lub systemowe taśmy paroizolacyjne i paro 
przepuszczalne z pianą montażową, wg technologii producenta. 
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary z natury. 
 

· Stolarka aluminiowa 
Należy wymienić drzwi zewnętrzne na drzwi aluminiowe wraz z ościeżnicami, o współczynniku U= 1,5 

W/m2K. Należy zachować wielkości istniejącego otworu drzwiowego. Drzwi należy wyposażyć w 

samozamykacz. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w dwa zamki. Drzwi wyposażone w zestawy dwu lub trój 

szybowe zespolone (dobór wg producenta pozwalający uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła). 

 

· Piana montażowa 
Należy zastosować dobrej jakości pianę wężykowa w wersji zimowej.  
Należy dobrać produkt o parametrach technicznych: 

- Czas wstępnej obróbki: ≤1 h (w temp. +20ºC), 3 h (w temp. 0ºC) 

- Temperatura otoczenia: od -10ºC do +30ºC 

- Temperatura puszki: od +10ºC do +30ºC 

- Nasiąkliwość wodą ≤1 kg/m³ 

- Wysoka izolacja termiczna i akustyczna 

- Odporność na pleśń i grzyby 

- Klasa palności: F/B3 (EN 13 501/DIN 4102-1) 

- Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:2000 

- Nie emituje gazów typu CFC i HCFC („ozone friendly”) 

- Termin ważności: 12 miesięcy 
- nie emituje oparów MDI podczas aplikacji 
- wydajność: od 36 do 45 l (w temp. +20ºC), od 25 do 35 l (w temp. 0ºC) - pojemność 1000 ml 
- przyrost objętości (post-ekspansja): 140 do 190% 
- nowy zawór, bardziej odporny na zatykanie się i ucieczkę gazów 

Montaż drzwi i okien wykonać przy użyciu mechanicznych łączników i rozpórek. Wolne od kurzu i brudu 
powierzchnie robocze zwilżyć wodą. Energicznie wstrząsnąć puszką kilka razy i przykręcić do pistoletu. Pianę 
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dozować w pozycji „do góry dnem”. Wypełniać szczeliny w 50%. Ostatecznej obróbki dokonać nie wcześniej niż 
24 h po aplikacji. 

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ 
ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU. 

ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE 
ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ 
ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH 
SUBSTANCJI. 

 

· Parapety 
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr min. 0,6mm w kolorze 
brązowym. Parapety wewnętrzne z materiału i w kolorze zgodnym z istniejącymi lub PCV.   
 

· płyta g-k na stelażu systemowym 
Płyta G-K - należy zastosować płytę obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo obciętą 
krawędź krótką z dodaną do rdzenia substancją hydrofobową (parafina lub silikon) 
Należy zastosować materiał o właściwościach: 
- zmniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu  do standardowych i ogniochronnych płyt g-k   
- przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza może 
przekroczyć 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej 
powietrza do 85%   
- produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych  (wg 
normy PN-EN 13501-1) 
- grubość 12,5 mm  
- typ H2 
- zgodna z normą: PN-EN 520 „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań” 
 
Profile - należy zastosować podłużne listwy ze stali ocynkowanej, tworzące po zmontowaniu stelaż, do 
którego należy przykręcić płyty. Szerokość 4,8 cm. Profile należy ciąć nożycami do blachy oraz podłużne 
listwy ze stali ocynkowanej, mające w przekroju kształt litery U. Szerokość 3 cm.  
 
Wieszaki - należy zastosować uchwyty ze stali ocynkowanej do których zaczepia się profile CD.. 
 
Taśmy uszczelniające - należy zastosować taśmy izolacyjne i dylatacyjne – taśmy izolacyjne mają tłumić 
drgania na linii styku ścian i stelażu do którego należy mocować płyty. Taśmy dylatacyjne należy umieścić 
między ścianami a płytami. Mają one niwelować minimalne ruchy płyt i dzięki temu na ich połączeniach nie 
pojawią się pęknięcia. 
 
DO MONTAŻU DOBRANYCH SYSTEMÓW NALEŻY UŻYĆ SYSTEMOWYCH ELEMENTÓW I AKCESORIÓW WG 
ZALECEŃ PRODUCENTA. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA 
PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU. 
ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE 
ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ 
ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH 
SUBSTANCJI. 

 
· Tynki 

Wymagania szczegółowe: - zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy - 
gotowe mieszanki tynkarskie 3 mm, przygotowywane fabrycznie w kolorze białym – na sufit i barwione w 
masie – na ściany. 
 

· Rynny, rury spustowe 
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Należy zastosować obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm, kolor RAL 9006. 
System odwodnienia przyjąć jako wykonany z blachy stalowej najwyższej jakości, ocynkowanej powlekanej 
obustronnie poliuretanem (50 μm) w kolorze brązowym RAL 8028.  
Właściwości systemu odwodnienia: 

• rynna 150 i rura 100 mm 

•  wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. 

• poliuretanu jako powłoka zabezpieczająca, posiada doskonałe parametry użytkowe (wysoka oporność 
korozyjna oraz trwałość koloru)  

• rynny głębsze w związku z czym będą w stanie odebrać więcej wód opadowych bez obawy przed 
przelewaniem.  

• haki combi. 

• połączenia rynien za pomocą złączki rynnowej z uszczelką, bez potrzeby zastosowania dodatkowych 
uszczelnień.  

• prostota i łatwość montażu. 

• wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
 
5.1. - Tynkowanie  
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałow. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego  na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
robot budowlano-montazowych. Prace wykonywać zgodnie z dokumentacją, ktora powinna określać rodzaje 
tynku, markę zaprawy, specjalne wymagania dotyczące szczelności, odporności chemicznej , izolacyjności 
cieplnej lub nieprzepuszczalności promieniowania. 
Przed przystąpieniem do robot tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone ościeznice drzwiowe i okienne oraz 
meble wbudowane. Tynki wykonywać w temperaturze nie nizszej niz +5st.C. Do wykonania tynkow 
wskazane jest przystępować dopiero po okresie osiadania i kurczenia  murow. 
Elementy metalowe do otynkowania nalezy okryć siatką. Powinna ona pokryć całą powierzchnię i być 
mocno przywiązana drutem. Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkow powinny odpowiadać normie. 
Na ścianach zewnętrznych zaprojektowano wykonanie cienkowarstwowych tynkow. Tynki wykonywać 
bezwzględnie zgodnie z technologią producenta. Wewnątrz budynku zastosowano tynki tradycyjne 
cementowo-wapienne, wykończone gładzią ze szpachli gipsowej. 
Obudowy szachtow instalacyjnych, szachtow wentylacji mechanicznej, ścianki działowe, sufity podwieszane 
wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 
Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Nie tynkować przerw 
wynikających z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych. 
Przy wykonywaniu robot tynkarskich odbiory następują na etapie: przy przyjmowaniu podłoza,  przy 
przyjmowaniu podkładu pod tynki szlachetne, przy przyjmowaniu gotowych tynkow. Komisja odbioru 
ocenia: zgodność tynkow z dokumentacją, rodzaj i jakość uzytej zaprawy,  grubości tynku, przyleganie tynku 
do podłoza, wygląd i dokładność tynku oraz prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi w stosunku do 
dopuszczalnych odchyłek. 

 
5.2. - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
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Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałow. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego  na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
robot budowlano-montazowych. 
Montaz ościeznic drzwiowych i okiennych nalezy wykonać przed połozeniem tynkow. Przed zamowieniem 
stolarki nalezy sprawdzić czy wymiary otworow są zgodne z projektem i obowiązującymi normami. 
 
Stolarka powinna być: 
odporna na opady atmosferyczne i zmianę temperatur, ocieplona, dźwiękochłonna, szczelna, bezpieczna, 
odporna mechanicznie w zalezności od specyfikacji otworu. Stolarka okienna powinna uzyskać pozytywną 
ocenę stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie w postaci: 

• certyfikatu na znak bezpieczeństwa, wykazujący, ze została zapewniona zgodność z kryteriami 
technicznymi określanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych przepisow, 

• deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobatą techniczną, jezeli dany wyrob nie jest objęty 
certyfikatem na znak bezpieczeństwa, 

Przy montowaniu okien nalezy zwrocić uwagę na prawidłową kolejność szkła. Szyby powinny być czyste i nie 
zarysowane. 
 

Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże 
należy naprawić i oczyścić.  Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami. 
 
Osadzenie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową. Ustawioną stolarkę 
należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 
1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm 
przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  4 mm przy długości przekątnej 
powyżej 2 m.  Zamocowane stolarki należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 
dla wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach.   zdrowia ludzi. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie 
ościeżnic w pionie i poziomie. 
 
Montaż parapetów zewnętrznych 
Osadzenie parapetów wykonywana po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej o gr. 0,60 mm należy obsadzić ze spadkiem na zewnątrz okna. 
Krawędzie parapetu muszą być zakończone zakończeniami PCV montowane na klej montażowy metal – PCV. 
Nie dopuszczalne jest mocowanie zakończeń parapetów na silikon. Występowanie krawędzi ostrych jest 
niedopuszczalne. Pod parapety należy zastosować styropian grafitowy układany ze spadkiem. 
 
Montaż parapetów wewnętrznych 
Osadzenie parapetów wykonywana po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Przed montażem nowych parapetów wewnętrznych należy dokładnie oczyścić i wyrównać podłoże. Parapet 
wewnętrzny powinien mieć możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego przy końcach parapetu należy 
zostawić po około 5 mm luzu przerwy dylatacyjnej. Osadzany jest poziomo na pasie podokiennym (murze) od 
wewnętrznej strony okna. Powierzchnia muru powinna być równa, gładka i sucha. Parapet wewnętrzny 
przyklejamy na całej powierzchni muru za pomocą kleju montażowego. Klej nakładamy grzebieniem 
dołączonym do opakowania. Parapet powinien być wsunięty pod ościeżnicę okna na głębokość minimum 15-
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20 mm i ściśle do niego przylegać. Styk parapetu i ościeżnicy uszczelniamy masą uszczelniającą(silikon). Parapet 
nie powinien wystawać poza mur więcej niż 100 mm. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robót 
budowlanych niezwłocznie usuwamy z niego folię zabezpieczającą. Montaż parapetów wewnętrznych może 
zostać wykonany wyłącznie przez firmę montażową dysponującą specjalistycznym wyposażeniem i siłą roboczą 
posiadającą odpowiednie kwalifikację, np. przez montażystów stolarki okiennej. 

 
5.3. - Roboty ciesielskie  
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałow. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego  na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
robot budowlano-montazowych. 
Roboty ciesielskie montazowe mogą być wykonywane przez zespoł liczący co najmniej 2 osoby. 
W czasie montazu oraz demontazu deskowań nalezy zapewnić środki zabezpieczające przed mozliwością 
zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających. 
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotow, a w szczegolności desek lub bali, jest dozwolone 
wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m. 
Do robot ciesielskich uzywać tylko nowych gwoździ. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwoździ. 

 
5.4. - Pokrywanie podłog i ścian  
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałow. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego  na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
robot budowlano-montazowych. 
Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podłog z zaznaczeniem grubości i rodzaju poszczegolnych warstw, 
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urządzeń odwadniających. Przy 
wykonywaniu podłogi na gruncie powinna być usunięta ziemia roślinna na głębokość min. 30cm, w to 
miejsce powinien być ułozony i ubity piasek, tłuczeń kamienny, gruz lub mieszanina tych materiałow, 
warstwami 15-20cm. 
Podkład betonowy na gruncie powinien mieć min. 10cm, rowną powierzchnię gorną, spadki w kierunku 
urządzeń odpływowych. Dokładność wykonania podkładu betonowego nalezy sprawdzać łatą o długości 2m. 
Odchylenia nie powinny przekraczać 3mm. Powierzchnia warstwy wyrownawczej pod wykładzinami z 
tworzyw sztucznych sprawdzana łatą nie powinna wykazywać odchyleń większych niz 1mm. 
Przed rozpoczęciem układania posadzki podkład powinien być starannie oczyszczony i dostatecznie suchy. 
Rozmieszczenie dylatacji powinno być zgodne z Polskimi Normami. 
Styk dwoch płaszczyzn powinien być wypełniony listwą, płaskownikiem lub kształtownikiem. Styki 
podłogi ze ścianą wykończyć odpowiednimi listwami. Posadzki wodoodporne zakończyć przy ścianach i 
słupach cokolikami wykonanymi z tych samych materiałow co podłoga. 
W obiektach zakładu opieki zdrowotnej wykładziny PCV powinny być wywinięte na ściany na wys. min. 
10cm. Styki cokołow z posadzką powinny być wyokrąglone (wykładzinę nalezy układać na wyokrąglonym 
profilu systemowym lub wyokrąglonym podkładzie betonowym). 
Szczeliny dylatacyjne rozmieścić w odległościach zaleznych od wielkości skurczu materiału posadzkowego. 
 
Odbiór robót. 
Odbioru robot dokonywać na podstawie projektu posadzki lub podłogi, odpowiednich norm dotyczących 
materiałow i odpowiednich branz. 
Podłoza odbierać określając zgodność wykonanych robot z projektem pod względem rodzaju uzytego 
materiału, grubości warstw ( dokładność do 5mm na kazde 20m2 podłoza) i rowności podłoza. 
Odbior warstw izolacyjnych polega na sprawdzeniu ich rodzaju, kolejności układania i grubości. Odbior 
podłogi lub posadzki obejmuje: 

• określenie rodzaju uzytych materiałow, 

• określenie grubości poszczegolnych warstw (z dokładnością 5%), 

• określenie wyglądu zewnętrznego podłogi lub posadzki pod względem rowności, 
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• określenie szerokości i prostolinijności spoin ( szerokość sprawdzać miarką z dokładnością 0,5mm, 
natomiast prostolinijność sprawdzać wzrokowo lub sznurem z tolerancją 3mm, 

• określenie prawidłowości wykonania wymaganych spadków w pomieszczeniach narażonych na 
zawilgocenie, 

• określenie staranności wykończenia posadzek i szczelin dylatacyjnych, 

• określenie odporności chemicznej materiałów.  
 
   5.5.- Roboty malarskie i szklarskie  

Roboty szklarskie należy wykonywać po zakończeniu podstawowych robot budowlanych, tynkowych i 
podłogowych, lecz przed malowaniem ścian i sufitów. Roboty stolarskie, ślusarsko – kowalskie i okuciowe 
oraz wszystkie czynności wstępne związane z malowaniem elementów przeznaczonych do szklenia należy 
wykonywać przed szkleniem, z wyjątkiem ostatecznego malowania, które wykonuje się po szkleniu. 
Wymagania te nie mają zastosowania, gdy na budowę dostarcza się gotowe elementy, w których otwory 
okienne i drzwiowe są pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno zapewnić swobodne rozszerzanie 
się i kurczenie szkła powodowane zmianami temperatury, a jednocześnie uniemożliwiać drganie pod 
wpływem wiatru i działania wzmożonych fal dźwięku. Sprawdzenie czystości i jakości szyb – zwrócić 
szczególną uwagę na brak zarysowań. Sprawdzenie odpowiedniej klasy szyby. Zwrócenie uwagi na sposób 
transportowania stolarki. Sprawdzenie czystości i jakości stolarki po zamontowaniu.  
 
5.6. - Nakładanie powierzchni kryjących  
Wszelkie roboty malarskie wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 
materiałów. Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego  na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Roboty malarskie budowlane obejmują malowanie 
zwykłe i wysokojakościowe wykonywane w warunkach normalnych i specjalnych ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją opisową i rysunkową. Przed 
przystąpieniem do robot malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania 
przez usunięcie zagłębień i wzniesień , naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. 
Powierzchnię zagruntować. Malowanie wykonywać po wyschnięciu tynków. Wilgotność podłoża 
maksymalnie 3% dla farby olejnej i syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjnej. Właściwe malowanie 
konstrukcji stalowych wykonywać po ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym dopasowaniu, 
okuciu i wyregulowaniu stolarki, po ukończeniu robot instalacyjnych , po ułożeniu podłóg, po usunięciu 
odpadów budowlanych , po białym montażu , po ułożeniu posadzek wraz z wykonaniem listew i cokołów. 
Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona pęknięć, powinna odpowiadać Polskim Normom, nie może 
być zanieczyszczona.  
Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna być równa, bez wgięć, wgłębień 
lub wypukłości oraz odstających brzegów, pozbawiona rdzy. Podkłady pod powłokę malarską powinny być 
dostosowane do rodzaju malowania, warunków zastosowania i rodzaju podłoża. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5st.C. Niewskazane jest prowadzenie 
robot w czasie deszczów. 
Odbiór robot malarskich wykonuje się przed przystąpieniem do malowania, w czasie malowania (po 
przygotowaniu powierzchni , po pomalowaniu każdej warstwy) oraz po ukończeniu malowania na danym 
obiekcie lub jego części. 
Badanie powierzchni tynku należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie powierzchni 
betonów przeprowadzać nie wcześniej niz. po 4 tygodniach. Badanie podkładów przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 2 dniach od daty ukończenia. Badanie powłok przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach 
od dnia ukończenia robot. Badania techniczne przeprowadzać przy temperaturze powietrza min +5st.C. 
Jeżeli badania podłoży, materiałów, podkładów i powłok dadzą wynik dodatni, roboty należy uznać za 
wykonane poprawnie. 
Jeżeli część badań da wynik ujemny, należy ustalić czy: 

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty, 

• poprawić wykonane niewłaściwie roboty i po poprawieniu przedstawić do powtórnych badań. 
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Typowe usterki malarskie: 

• przeświecanie spodnich warstw, 

• ślady pędzli na powierzchni powłoki, 

• plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie, 

• matowe plamy na powierzchni powłoki, 

• sfałdowanie powłoki malarskiej, 

• odspojenia i łuszczenia oraz zmiany barw powłoki. 

 

5.7.  Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia . Obróbki blacharskie z blachy stalowej 

cynkowej o grubości 0,5-0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -

15 C. Styki pokrycia dachowego z kominami i innymi elementami uszczelnić za pomocą specjalnej taśmy. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharski należy 

pamiętać o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

uniemożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji.  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy cynkowej powinny być: -wykonane z pojedynczych członów 

odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, -łączenie w złączach 

poziomych na zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, -mocowanie do 

uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, -rynny powinny mieć wlutowany wpust do rur 

spustowych lub posiadać zbiorniczek Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być:  

-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe  

-łączone na zakład w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych zakład o 

szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

-mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż3m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

-rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha,  

-rura spustowa żeliwna musi być wyposażona a czyszczak. 

 

5.8.  Obudowa/sufity z płyt gk na stelażu systemowym 
Oprócz przygotowania odpowiednich płyt gipsowo-kartonowych do wykonania lekkiej zabudowy należy 
zastosować również profile stalowe konstrukcyjne CD oraz profile obwodowe UD.  
Płyty gipsowo-kartonowe przycinać należy nożem do płyt g-k. Nacięcie należy wykonać wzdłuż wyznaczonej 
linii z jednej strony płyty, następnie przełamać ostrożnie jej gipsowy rdzeń, obrócić płytę i przeciąć karton z jej 
drugiej strony. Powstałe przy cięciu ostre krawędzie płyty należy sfazować nożem do 2/3 jej grubości. Kąt 
nachylenia noża powinien wynosić ok. 45º. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy zawsze mocować do stelaża na mijankę, czyli z przesunięciem spoin – nie 
mogą się one krzyżować. Poziome styki płyt powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm, 
pionowe – o ok. 60 cm.  
Podczas przykręcania płyt należy uważać, aby łepek wkrętu nie wystawał poza lico płyty i nie przerwał 
pokrywającej ją warstwy kartonu. Rozstaw wkrętów przy wykonywaniu obudowy wynosić powinien 20-25 cm. 
W przypadku sufitów podwieszanych - maksymalnie 15 cm.   
Aby płyty mogły swobodnie odkształcać się, np. pod wpływem ciężaru własnego, montując je należy 
pozostawić szczelinę dylatacyjną  
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Przed przystąpieniem do spoinowania połączeń płyt należy je zagruntować. Masę szpachlową nakładać należy 
w kierunku poprzecznym do styku płyt. Następnie po wygładzeniu masy należy wtopić w nią taśmę zbrojącą 
(nie trzeba jej stosować, gdy do szpachlowania używa się masy wzmocnionej włóknem szklanym lub 
celulozowym). Po wyschnięciu masy nałożyć jej drugą warstwę, a gdy ta wyschnie nałożyć kolejną – 
wykończeniową. Po jej wyschnięciu spoiny zeszlifować papierem ściernym do uzyskania jednolitej, gładkiej 
powierzchni. Należy też pamiętać o zaszpachlowaniu łebków blachowkrętów. 
Do montażu płyt gipsowo-kartonowych do stelaża konstrukcyjnego zastosować blachowkręty. 
 

5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odbiorowych oprócz zawartych w Specyfikacji Ogólnej 
Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 

 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. 


