Zarzqdu POW|atu owic
z dnia 2 °‘?’ yoq”

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamoéwienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, ktdérego przedmiotem jest: Nadzor inwestorski nad przebudowg budynku
Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,Wzmocnienie
potencjafu sieci ustug medycznych pdtnocno-wschodniej czesci wojewddztwa tédzkiego poprzez
przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet
i aparature medyczng”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146)
oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Zarzad Powiatu towickiego uchwala, co nastepuje:

§1. Zatwierdza sie wybdr formy udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest: Nadzér inwestorski nad przebudowg budynku Szpitala
Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,Wzmocnienie potencjatu sieci
ustug medycznych potnocno-wschodniej czesci wojewddztwa tédzkiego poprzez przebudowe budynku
Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet i aparature medyczng”.

§2. Zatwierdza sie specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia dotyczacg zamdwienia publicznego,
ktérego przedmiotem jest: Nadzor inwestorski nad przebudowg budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w towiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug
medycznych pofnocno-wschodniej czesci wojewddztwa tédzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala
Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet
i aparature medyczng”.

§3. Wykonanie Uchwaly powierza sie Staroscie towickiemu.

§4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
CZLONKOWIE ZARZADU:
Janusz Michalak

Bolestaw Heichman
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Zarzgdu Powiatu towyickiego
z dnia -?3L«foa0j”’

Specyfikacja istothych warunkéw zamowienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej kwoty okreslonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Nadzor inwestorski nad przebudowg budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej
w towiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug
medycznych pothocno-wschodniej czesci wojewddztwa tédzkiego poprzez przebudowe
budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet

i aparature medyczng”

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu tédzkiego
Projekt jest wspoffinansowany przez Unig Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa t.6dzkiego na lata
2007-2013
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l. Zamawiajacy

Powiat Lowicki

99-400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30,

zaprasza do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest: Nadzér inwestorski nad przebudowg budynku Szpitala Zespotu
Opieki Zdrowotnej w towiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,Wzmocnienie
potencjatu sieci ustug medycznych pétnocno-wschodniej czesci wojewddziwa t6dzkiego
poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu
oraz doposazenie go w sprzet i aparature medyczng”.

Do udzielenia przedmiotowego zamdwienia stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759) zwanej dalej Ustawa.

Il. Tryb udzielania zamoéwienia
Zamowienie bedzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, ponizej kwoty

okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

lll. Opis przedmiotu zamowienia
1 Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg nastepujgcych robét budowlanych, ktére beda wykonywane w budynku
Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu w ramach zadania inwestycyjnego:
“Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych poéinocno-wschodniej czesci
wojewodztwa tédzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet i aparature medyczng”:
1.1.Roboty budowlane zwigzane z przebudowg bloku operacyjnego.
1.1.1. Roboty budowlane zwigzane z przebudowg oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii.
1.1.2. Roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem stropéw bloku
operacyjnego i oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii pod
montaz urzgdzen medycznych.

1.1.3. Roboty termomodernizacyjne obejmujgce swym zakresem:

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu tédzkiego
Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata
2007-2013
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1.1.4.
(A
T i

1.1.8.

1.1.8.

a. wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, z wyjgtkiem okien
wczesniej wymienionych, w tym m.in.:

o montaz okien z szybami antywtamaniowymi
P-4 - 18 szt. w obrebie pomieszczen
magazynowych i apteki szpitalnej, z tego 5 szt.
z szybami mlecznymi,

° montaz okien z szybami mlecznymi 4 szt
w pomieszczeniach magazynowych piwnicy,

o montaz okien wyposazonych w  sitowniki
automatyki p.poz. sprzezone z instalacjg p.poz.
na klatkach schodowych,

b.  ocieplenie Scian styropianem 14 cm metodg lekkg- mokra,

c. ocieplenie stropodachéw styropianem laminowanym 15
cm wraz z pokryciem i obrébkami blacharskimi,

d. demontaz i montaz na konstrukcji stalowej instalacji
solarnej,

e. demontaz i montaz balustrad na dachu szpitala,

roboty budowlane zwigzane z wykuciem

lub zamurowaniem otwordw okiennych.

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg klatki schodowej |.
Roboty budowlane zwigzane z dobudowg klatki schodowe;j II.
Roboty budowlane zwigzane 2z demontazem biegow
schodowych klatek, wykonaniem stropow, tynkéw i podtdg
w nowopowstatych pomieszczeniach.

Roboty budowlane zwigzane z adaptacja pomieszczenia
sprezarkowi zasilajgcej blok operacyjny i oddziat anestezjologii
i intensywnej terapii w gazy techniczne.

Roboty budowlane zwigzane z adaptacja pomieszczenia
sprezarkowi zasilajgcej blok operacyjny i oddziat anestezjologii
i intensywnej terapii w gazy medyczne.

Roboty budowlane zwigzane z adaptacjg pomieszczen
na pracownie RTG.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu tédzkiego

Projekt jest wspéifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
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1.1.10. Roboty budowlane zwigzane 2z adaptacjg pomieszczen

sterylizatorni.

1.2. Zakres robo6t sanitarnych:

121,

1 L

1.2.3.

1.2.4.

Wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego dla bloku operacyjnego
i oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii.

Wykonanie instalacji gazéw medycznych dla bloku

operacyjnego i oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii.

Wykonanie instalacji gazéw technicznych dla bloku

operacyjnego i oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii.

Wykonanie instalacji wentylaciji i klimatyzacji, w tym:

o catosci instalacji znajdujgcej sie na dachu budynku
szpitala,

° wentylacje i klimatyzacje w obrebie bloku operacyjnego,

o wentylacje i klimatyzacje w obrebie oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii,

o przejscie przez strop i zakonhczenie pod stropem
przewodow wentylacji i klimatyzacji w obrebie oddziatu
potozniczo-ginekologicznego. Zadanie nie przewiduje
realizacji klimatyzacji i wentylacji w obrebie oddziatu
potozniczo-ginekologicznego.

* Roboty budowlane zwigzane z adaptacjg pomieszczen na
pracownie RTG.

1.2.5. Roboty zwigzane z adaptacjg pomieszczen sterylizatorni.

1.28.

Roboty zwigzane z adaptacjg pomieszczen na pracownie RTG.

1.3.  Zakres robot elektrycznych:

1.3.1.

Wykonanie instalacji elektrycznej dla bloku operacyjnego
I oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii, z uwzglednieniem
urzgdzen stanowigcych przedmiot zamowienia
oraz sprowadzenie instalacji do rozdzielni znajdujgcej sie
w piwnicy budynku szpitala.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu tédzkiego
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1.3.2. Wykonanie instalacji elektrycznej klatek schodowych oraz
sprowadzenie instalacji do rozdzielni znajdujgcej sie w piwnicy
budynku szpitala.

1.3.3. Wykonanie instalacji odgromowe;.

1.3.4. Wykonanie przytgcza elektrycznego od stacji transformatorowe;j
do rozdzielni w piwnicy budynku szpitala (ze wzgledu na
zwiekszenie zapotrzebowania na moc dla budynku przewiduje
sie utozenie dodatkowego przewodu)

e demontaz istniejgcej rozdzielni i budowa nowej

e wpiecie istniejgcych obwoddw do nowej rozdzielni

e zasilanie projektowanej pracowni RTG

e wymiana pionu elektrycznego w przebudowywanej klatce
schodowej

e roboty elektryczne w zakresie dostosowania klatek

schodowych do przepiséw p-poz.

1.8.5, Roboty zwigzane z adaptacjg pomieszczen sterylizatorni.
1.9.6. Roboty zwigzane z adaptacjg pomieszczen na pracownie
RTG.
2. Zakres obowigzkéw Wykonawcy, zwanego zamiennie inspektorem nadzoru,

w ramach realizacji w. w robét budowlany:
2.1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym
do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych
Wykonania [ Odbioru Robét, przepiséw Prawa budowlanego
oraz umowy o jej realizacje w Scistym porozumieniu z Zamawiajgcym, ktérym
dla przedmiotowego zadania jest Powiat towicki z siedzibg w towiczu
przy ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz.
2.2.Nadzor inwestorski bedzie sprawowany w zakresie odpowiadajgcym
ponizszym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
2.3. Petnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna sie w dniu podpisania

umowy. W tym samym dniu nalezy ztozyé o$wiadczenie o podjeciu nadzoru

<
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inwestorskiego nad budowa.
2.4. Obowigzki inspektora nadzoru wygasajg po dokonaniu przez
Zamawiajgcego odbiorow koncowych, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,
rozliczeniu robét fakturg koncowg oraz dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
2.5. W razie odbioru rob6t z wadami nadajacymi sie do usuniecia, obowigzki
inspektora nadzoru wygasajg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia tych wad
z uwzglednieniem pkt 2.4.
2.6. Nadz6r bedzie sprawowany przez zespdt inspektorobw nadzoru
inwestorskiego w sktadzie:

2.6.1. koordynator nadzoru - inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane;j,

2.6.2. inspektor nadzoru robét branzy sanitarnej.

2.6.3. inspektor nadzoru rob6t branzy elektryczne;.
2.7. Obowigzkiem inspektora nadzoru jest dokonywanie wpisow w dzienniku
budowy w tym szczegdlnie odpowiedniego wpisu o objeciu funkcji inspektora
nadzoru jak réwniez wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynnosci w toku
realizacji budowy.
2.8. Obowigzki inspektora nadzoru w okresie poprzedzajgcym realizacje robo6t:
zapoznanie sie z wnioskiem i umowg o dofinansowanie projektu pn.: ,Wzmocnienie
potencjatu sieci ustug medycznych péinocno-wschodniej czesci wojewddztwa t6dzkiego
poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu oraz
doposazenie go w sprzet i aparature medyczng”, zwanym dalej Projektem, ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa t.6dzkiego na lata 2007-2013,
O$ Priorytetowa V Infrastruktura spoteczna, Dziatanie V.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt, umowg o wykonanie robot budowlanych, warunkami pozwolenia
na budowe jak rowniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejacym obiektem, ktory
bedzie przebudowywany.
2.9. w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub nie$cistosci
albo tez koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych
rozwigzan  konstrukcyjnych lub innych materiatbw niz  przewidziane
w dokumentacji projektowej inspektor nadzoru jest zobowigzany zwréci¢ sie
z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentac;ji

6
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zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcg robot.

2.10. inspektor nadzoru weryfikuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.11. Obowiagzki i prawa inspektora w okresie realizacji robét:

Inspektor nadzoru w okresie rob6t sprawuje kontrole nad jej przebiegiem
w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesbw Zamawiajgcego i przysztego
Uzytkownika tj. Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu z siedzibg w towiczu
przy ul. Utanskiej 28, 99-400 towicz.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

2.11.1. kontrola jako$ci wbudowanych materiatow,

2.11.2. kontrola zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, umowag
o wykonanie robo6t budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét,

2.11.3. kontrola zgodnosci przebiegu rob6ét z harmonogramem rzeczowo-
- finansowym, przyjetym przez strony umowy o wykonanie robé6t budowlanych, ktére
sg przedmiotem nadzoru,

2.11.4. kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robdét,

2.11.5. w wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, kontrola
ich zabezpieczenia i niezwlocznego zawiadomienia wifasciwego konserwatora
zabytkow,

2.11.6. Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ roboty budowlane w takich
odstepach czasu aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru, oraz =zaleznie
od potrzeb wykonawcy robo6t budowlanych i Zamawiajgcego.

2.11.7. w czasie kazdorazowego pobytu na terenie wykonywania robét Inspektor
nadzoru ma obowigzek dokonania biezgcego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia swojej obecnoéci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem,
2.11.8. inspektorzy nadzoru poszczegdlnych specjalno$ci wskazanych w pkt 2.6.

majg prawo dokonywania zapiséw w dzienniku budowy wytacznie w zakresie

powierzonych im czynnosci nadzoru,

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu tédzkiego
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2.11.9. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywania roboét, zasiggajgc
w razie potrzeby opinii autora projektu,

2.11.10. Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych
do oceny lub rozstrzygniecia technicznych spraw wykonywania rob6t w toku ich
realizacji,

2.11.11. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez
kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, aprobat technicznych,
Swiadectw jakosci, wynikbw badan) dotyczacych dostarczanych elementéw
prefabrykowanych i innych wyrobéw, jak tez w miare potrzeby dokonuje oceny
jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem.
W razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajgcych wiasciwg jakos¢ lub tez
w razie zastrzezen dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow
przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowigzek Zzadania
od wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy
technicznej, powiadamiajgc jednoczesnie Zamawiajgcego o wystgpieniu takich
przypadkow,

2.11.12. Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatbw i wyrobéw nie dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

2.11.13. w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robét budowlanych
z dokumentacjg projektows, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatow, lub materiatdw innych niz wskazane w ofercie wykonawcy
robo6t budowlanych, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb mogacy
narazic Zamawiajgcego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie
decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy wyznaczajgc termin ich wykonania
i zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajgcego, wykonawce rob6t budowlanych
i autora projektu budowlanego,

2.11.14. w razie potrzeby wykonania robot, wynikajgcych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia rob6t juz

wykonanych lub uniknigcia strat, Inspektor nadzoru jest obowigzany podjgé wigzaca
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wykonawce rob6t budowlanych decyzje co do natychmiastowego wykonania takich
robot. O powzietej decyzji Inspektor nadzoru zawiadamia niezwiocznie autora
projektu budowlanego i Zamawiajgcego,

2.11.15. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajagcych w nastepnym dniu roboczym po zgtoszeniu ich
przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy,

2.11.16. Inspektor nadzoru moze zgda¢ dokonania przez wykonawce robét
budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementéw robdt budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

2.11.17. Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych
przez wykonawce robét budowlanych prébach i odbiorach technicznych instalacji
i urzadzen,

2.11.18. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robot
w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadach gdy zachodzi potrzeba
ustalenia ilosci, jakoSci i warto$ci rob6t w zakresie niezbednym do rozliczen
z Zamawiajgcym.

2.11.19. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbe
geodezyjng powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych. Wykonanie tych
czynnosci Inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

2.11.20. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robot
w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadach gdy zachodzi potrzeba
ustalenia ilosci, jakosci i warto$ci rob6t w zakresie niezbednym do rozliczen
z Zamawiajgcym.

2.12. Obowigzki Inspektora zwigzane z odbiorami roboét:

2.12.1. Po zakonczeniu robét oraz po wykonaniu przewidzianych préb i sprawdzen,
Inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika
budowy o gotowosci obiektu lub robét do odbioru oraz nalezyte urzgdzenie
i uporzgdkowanie terenu budowy,

2.12.2. Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$é przedstawionych przez wykonawce
rob6t budowlanych dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia
odbioru,
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2.12.3. Po dokonaniu odbioru obiektu lub rob6t Inspektor nadzoru przejmuje
od kierownika budowy dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy,
jak  réwniez  kompletng  dokumentacje  préb i  sprawdzen,  ktére
przekazuje Zamawiajgcemu,

2.12.4. Inspektor nadzoru uczestniczy w obowigzkowej kontroli prowadzonej
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego i w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, wspétdziatajgc z wykonawcg robdt budowlanych i Zamawiajgcym, jest
zobowigzany do uzupetnienia brakujacych dokumentow.

2.12.5 Inspektor nadzoru bedzie uczestniczy¢ w odbiorze pogwarancyjnym, jesli
zostanie zorganizowany przez Zamawiajgcego.

2.12.5. Inspektor nadzoru zapewnieni wglgd do wszystkich dokumentéw, ktére bedag
w jego posiadaniu, w tym dokumentow finansowych, zwigzanych z realizacjag projektu
pn. ,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych pdéinocno-wschodniej czesci
wojewodztwa fodzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet i aparature medyczng” zwanego
dalej Projektem podmiotom uprawnionym do kontroli w zakresie prawidtowosci
realizacji Projektu.

2.12.6. Inspektor nadzoru zobowigzuje sie do przechowywania w sposéb
zapewniajgcy dostepnos¢ poufnos¢ i bezpieczenstwo dokumentacji zwigzanej
z realizacjg Projektu do dnia 31.12.2021 r.

2.12.7. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow, o ktérych mowa
w pkt 2.12.5. oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Inspektora
nadzoru dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w pkt 2.12.6., Inspektor
nadzoru zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miegjscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym Projektem w terminie
miesigca przed zmiang tego miejsca.

2.12.8. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa
w pkt 2.12.6. Zamawiajgcy poinformuje o tym pisemnie Inspektora nadzoru,
przed uptywem tego terminu. Inspektor nadzoru przedtuzy termin przechowywania

dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu o czas wskazany przez Zamawiajgcego.
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2.12.09. |Inspektor nadzoru bedzie przechowywat dokumenty zwigzane z
realizowanym Projektem w formie oryginatdw albo kopii poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem na powszechnie uznawanych nosnikach danych.

2.12.10. Inspektor nadzoru ztozy o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie niezbednym dla realizacji Projektu.

3. Kod CPV: 71520000 - 4

4. Miejsce wykonywania zamowienia

Szpital Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu w towiczu przy ul. Utanskiej 28,
99-400 towicz.

6. Podziat zamowienia na czesci

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych na nastepujgce zadania:
Zadanie nr 1

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.

Zadanie nr 2

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zadanie nr 3

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

IV. Termin wykonania zamoéwienia

Od zawarcia umowy do 31 sierpnia 2011r., lub do dnia dokonania odbioru odbioréw

koncowych nadzorowanych robét.

V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkow

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy oraz spetniajg warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnier do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
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jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doSwiadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

Wykonawca musi wykaza¢, iz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie:
Zadanie nr 1

Wykonat (zakonczyt) ustugi nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno —
- budowlanej nad co najmniej 1 robotg budowlang obejmujgcg budowe, przebudowe
lub rozbudowe budynku, ktérej warto§¢ bez robét sanitarnych i elektrycznych
byta nie mniejsza niz 1 000 000,00 zt.

Zadanie nr 2

Wykonat (zakonczyt) ustugi nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nad co najmniej 1 robotg budowlang, ktérej zakres
obejmowat roboty sanitarne, w tym budowe, rozbudowe
lub przebudowe instalacji gazéw medycznych, o tgcznej wartosci robét sanitarnych
nie mniejszej niz 100 000,00 zt.

Zadanie nr 3

Wykonat (zakonczyt) ustugi nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych
nad co najmniej 1 robotg budowlang obejmujacg roboty elektryczne, w tym budowe,
rozbudowe lub przebudowe instalacji elektrycznej niskonapieciowej, o tgcznej
wartosci robo6t elektrycznych nie mniejszej niz 100 000,00 zi.

Zamawiajgcy dokona oceny spetniania tego warunku na podstawie analizy Wykazu
wykonanych ustug oraz dokumentéw potwierdzajacych ich nalezyte wykonanie
na zasadzie spetnia/nie spefnia.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow.

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

Wykonawca musi wykazac¢, ze dysponuje, lub bedzie dysponowat
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Zadanie nr 1

- minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajgca prawo petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze
techniczne, nalezgcg do wtasciwej lIzby Inzynierow Budownictwa oraz posiadajacg co

najmniej 5 letnie doswiadczenie po uzyskaniu uprawnien,

Zadanie nr 2

- minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajgcg prawo petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze techniczne,
nalezgcg do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiadajgcg minimum 5 letnie

doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien.

Zadanie nr 3

- minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, posiadajgca prawo petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze techniczne, nalezaca do wtasciwej lzby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiadajgcg minimum 5 letnie do$wiadczenie zawodowe po
uzyskaniu uprawnien,

Zamawiajgcy dokona oceny spetniania tego warunku na podstawie analizy wykazu oséb,
kiéore bedg uczestniczyty w  wykonywaniu zamoéwienia oraz = o$wiadczenia
o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnien na zasadzie spetnia/nie spetnia.
Wykonawca moze polegaé na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych
podmiotow.

W przypadku specjalistow, ktorzy uzyskali decyzje o przyznaniu uprawnien budowlanych na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow dopuszcza sie te uprawnienia, ktore
odpowiadajg swoim zakresem uprawnieniom wydanym na podstawie aktualnie
obowigzujgcych przepisow.

W przypadku specjalistbw zagranicznych posiadajgcych  uprawnienia wydane
poza terytorium Polski, wymaga sie¢ od Wykonawcy, aby osoby te spetniaty odpowiednie
warunki opisane w art. 12a Ustawy Prawo budowlzane.
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

VI. Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczyé Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz inne
dokumenty wymagane w ofercie

1. W celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, kazdy
z Wykonawcéw powinien przedtozy¢ wraz z ofertg nastepujgce o$wiadczenia
i dokumenty:

1) Os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, zgodne ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ -
- ztozone w formie oryginatu i podpisane przez osobe/osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie wyzej wskazany
dokument, podpisany przez petnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2
Ustawy, moze by¢ ztozony fgcznie dla tych podmiotow.

2) Wykaz wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i doSwiadczenia, wykonanych w okresie trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie w. w dokument,
podmioty mogg ztozy¢ tgcznie.

3) Dokument/dokumenty potwierdzajgce, ze ustugi wskazane w Wykazie
wykonanych ustug zostaty wykonane nalezycie (np. referencje; listy polecajgce;
opinie).

W przypadku skitadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie w. w
dokumenty, podmioty mogg ztozyé tgcznie.

4) Wykaz oso6b, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia,
w szczegolnoéci beda odpowiedzialne za $wiadczenie ustug bedacych przedmiotem
zamoéwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie w w. dokument
podmioty mogg ztozy¢ tgcznie.

5) Oswiadczenie, ze osoby, ktoére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoéwienia, kazdy z Wykonawcow powinien przedtozy¢ wraz z ofertg nastepujgce
os$wiadczenia i dokumenty:

1) O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu zgodne
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do SIWZ - ztozone w formie oryginatu
i podpisane przez osobe/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamdwienie w. w dokument
powinien by¢ ztozony przez kazdego z nich.

2) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert,

a w stosunku do oséb fizycznych Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Z udziatu w postepowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 wskazane w pkt 1.

Uwaga: Jezeli Wykonawca powotuje sie przy wykazywaniu spetniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, ktére beda braty udziat
w realizacji czeSci zamoéwienia, przedktada takze dokumenty dotyczgce tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w pkt. 2

W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie w. w dokument
powinien by¢ ztozony przez kazdego z nich.

3. Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2
przedktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie otwarto jego likwidaciji

ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokument/dokumenty te, powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.
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3. Wraz z ofertg nalezy réwniez ztozy¢ nastepujgce dokumenty i zatgczniki:

1) Petnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osobeg/osoby, ktdrych
umocowanie do wykonywania tych czynnosci nie wynika z innych przedstawionych
z oferta dokumentéow - w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej notarialnie
za zgodno$¢ z oryginatem,

2) Peinomocnictwo Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
(jezeli dotyczy) - w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodno$¢
z oryginatem,

3) Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu lub/i osobach zdolnych
do wykonania zamowienia innych podmiotéw jest zobowigzany udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizaciji
zamowienia, w szczegoblnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamowienia,

4) Zestawienie kosztédw nadzoru sporzgdzone zgodne ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 8 do SIWZ.

VIl. Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajagcego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw wraz ze wskazaniem osoéb
do kontaktu

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie z zachowaniem formy
pisemne;.

2. Os$wiadczenia i dokumenty (w tym pytania kierowane do Zamawiajacego,
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu
Wykonawcoéw i odrzuceniu ofert lub o uniewaznieniu postepowania, wezwania
do wyjasnienia tresci ztozonych ofert, o$wiadczenia, dokumenty, wezwania
do uzupetnienia o$wiadczen, dokumentéw lub petnomocnictw) beda przekazywane

za pomocg poczty elektronicznej.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgtasza

to Zamawiajgcemu. W takiej sytuacji strony beda sie porozumiewaé¢ za pomoca
faksu.

16
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu tédzkiego

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.odzkiego na lata
2007-2013

* gt



UNIAEUROPEJSKA = **x,
PROGRAM . . EUROPEJSKIFUNDUSZ = =  *
REGIONALNY C Lodzkie ROZWOJU REGIONALNEGO | ™,

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

4. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z WWykonawcami oraz do potwierdzenia
wplyniecia o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych
za pomocg poczty elektronicznej lub faksu jest:

Magdalena Zurawska - tel. (046) 830 00 82, faks (46) 837 56 78.

e-mail: rip@powiatlowicki.pl

5. Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informaciji, wyjasnien
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego =zapytania w sprawach
wymagajacych zachowania pisemnos$ci postepowania.

6. Zamawiajgcy umozliwi w swojej siedzibie sporzadzanie kopii lub odpiséw protokotu
wraz z zatgcznikami. Zamawiajgcy przesle na wniosek Wykonawcy kopie protokotu
pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng zgodnie z wyborem Zamawiajgcego.
Uczestnicy postepowania majg prawo wgladu do treSci protokotu oraz ofert
w trakcie prowadzonego postepowania z wyjagtkiem dokumentdédw stanowigcych
zatgczniki do protokotu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
lub uniewaznieniu postepowania) oraz stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.
7. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej
niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajgcego nie pézniej niz do korica dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
o wyjasnienie tresci SIWZ.

8. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami bedzie przekazana przez Zamawiajgcego
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert,
Zamawiajgcy moze zmodyfikowaé  tres¢ dokumentow sktadajgcych
sie na SIWZ. Zmiana zostanie niezwlocznie, pisemnie przekazana wszystkim

Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie
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internetowej Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przedtuzy termin skfadania ofer,
jezeli modyfikacja SIWZ bedzie prowadzic do zmiany tresci ogfoszenia
o zamowieniu, lub gdy tre$¢ ogtoszenia nie ulega zmianie a niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig dokumentacji.

10. Zamawiajgcy nie zamierza zwotywaé zebrania Wykonawcow.

VIil. Wymagania dotyczace wadium

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin zwigzania oferta

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy termin zwigzania ztozong ofertg wynosi 30 dni.
Bieg tego terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skfadania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcoéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz
60 dni.

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia

dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta pod rygorem niewaznosci zostanie sporzgdzona w formie pisemne;.

Oferta zostanie sporzadzona na wtasciwym formularzu oferty (bgdz w takiej samej
formie) stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie wolno
dokonywac¢ zadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,Formularz ofertowy”

opracowanym przez Zamawiajgcego.
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2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczegolnosci
formularz oferty i zatgczniki zostang wypetnione przez Wykonawce Scisle wedtug
ponizszych wskazéwek. W przypadku, gdy jakakolwiek czesS¢ dokumentow
nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng kompleksowg oferte zawierajgca
jedng jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej liczby ofert lub oferty
zawierajgcej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Wykonawce.

4. Wykonawcy sktadajgcy oferte wspolna:

1) ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia
umowy. Do oferty nalezy =zataczyé petnomocnictwo dla ustanowionego

petnomocnika;

2) petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajgcym w toku postepowania;
zwraca sie do Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego, Zamawiajgcy kieruje
informacje, korespondencije, itp.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

6. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim (nie dotyczy folderéw
reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng
technikg oraz podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania firmy
na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajgcej cenie oferty.

7. Zaleca sie aby kazda strona oferty i zatacznikdw byta ponumerowana kolejnymi
numerami i utozona w kolejnosci przedstawionej w SIWZ. Strony oferty powinny byé
podpisane jak wyzej i trwale spiete (zszyte). Wszelkie poprawki
lub zmiany w tekscie oferty muszg byé parafowane wiasnorecznie przez osoby
podpisujgce oferte.

8. Wszystkie dokumenty i oswiadczenia sporzadzone w jezykach obcych nalezy
ztozy¢ wraz z tlumaczeniami na jezyk polski, sporzadzonymi przez tlumaczy
przysiegtych.

9. Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw, ktdrzy w wyznaczonym terminie nie ztozyli

o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu

19
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu tédzkiego

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa t.édzkiego na lata
2007-2013



UNIAEUROPEJSKA | x*x
PROGRAM z . EUROPEJSKIFUNDUSZ |
REGIONALNY C j todzkie ROZWOJUREGIONALNEGO | *¢,#

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

w postepowaniu, lub petnomocnictw, lub ktérzy ztozyli dokumenty zawierajace btedy,
lub wadliwe petnomocnictwa do ich uzupetnienia w wyznaczonym przez siebie
terminie, chyba Ze mimo ich uzupetnienia konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Uzupeiniane oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac
spefnianie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu nie pozniej niz
w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

10. Oswiadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane pocztg
elektroniczng lub faksem uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta
do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu. Kazda ze stron na zgdanie
drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte
pod warunkiem, ze Zamawiajgcy ofrzyma pisemne  powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by¢ oznaczone jak
w rozdziale X| oraz dodatkowo opisane ,zmiana” lub ,wycofanie”.

Jezeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w tresci zawiadomienia wskazuje
te zmiany. Jezeli dokonana modyfikacja oferty powoduje zmiany w dokumentach
sktadajacych sie na oferte, Wykonawca sktada aktualne dokumenty.

12. Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica
przedsiebiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie
z oznakowaniem ,ttajemnica przedsiebiorstwa’ lub spiete (zszyte) oddzielnie
od pozostatych, jawnych elementéw oferty.

Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien ztozy¢ na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cata oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika
postepowania.

Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211,
z pbézn. zm.) rozumie sie¢ nieujawnione do wiadomos$ci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajgce warto$¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjgt niezbedne
dziatania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegt sktadajac oferte,
iz nie mogg by¢ one udostepnione innym uczestnikom postepowania.
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Wykonawca w szczegélnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny,
terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofercie.

13. Oferta ztozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrécona bez otwierania.

14. Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w tym
dokumencie.

15. Wykonawca wskaze w ofercie, ktére czesci zamodwienia powierzy
podwykonawcom.

16. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajacy zada aby
Wykonawca zatgczyt do oferty dokument lub dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé
uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z wtasciwego rejestru, aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, aktualny statut
spotki. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibe lub adres zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien zatgczy¢é odpowiedni dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajagcy uprawnienie do reprezentacji. Wymagane dokumenty mozna ztozyé
w formie oryginatu lub kopii posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Jezeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisujagcej oferte nie
wynika z zatgczonego dokumentu, o ktérym mowa powyzej do oferty nalezy zatgczyé
takze pethomocnictwo. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem przez notariusza. Podpis osoby
upowaznionej musi pozwala¢ na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np. bedzie
uzupetniony pieczatkg imienng).

17. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przedstawienia oryginatu
lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wytgcznie wtedy, gdy ztozona przez
Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

Xl. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert
1. Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w towiczu

przy ul. Stanistawskiego 30, 99 - 400 towicz w kopertach z nastepujgcym
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oznaczeniem: Nadzér inwestorski nad przebudowa budynku Szpitala Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Lowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Wzmocnienie
potencjatu sieci ustug medycznych péfnocno-wschodniej czesci wojewddztwa
{6dzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Ltowiczu oraz doposazenie go w sprzet i aparature medyczng”

oraz Nie otwiera¢ przed 02.08.2010 r. godz. 10.30 .

Na kopercie nalezy umieéci¢ nazwe i adres WWykonawcy.

2. Oferty bedg podlegaé rejestracji przez Zamawiajgcego. Kazda przyjeta oferta
zostanie opatrzona adnotacjg okreslajgca termin jej przyjecia. Do czasu otwarcia
ofert bedg one przechowywane w sposéb gwarantujgcy ich nienaruszalno$é.

3. Termin skiadania ofert uptywa 02.08.2010 r. o godz. 10.00.

Oferty zostang otwarte w dniu, w ktorym uptywa termin sktadania ofert o godz. 10.30
w siedzibie Zamawiajgcego w sali konferencyjnej, ul. Stanistawskiego 30a, 99-400

towicz (nowy budynek starostwa).

XIl. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca okres$li cene w walucie krajowej (w zt).

2. Ceny wszystkich elementéw zamowienia powinny zawiera¢ w sobie ewentualne
upusty oferowane przez WWykonawce.

3. Cene ofertowg nalezy podac¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

4. Cena za wykonanie zamowienia jest ceng ryczattowg. Ofertowa cena powinna
obejmowa¢ wynagrodzenie za wszystkie obowigzki przysztego Wykonawcy,
niezbedne do zrealizowania zamdwienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93

z pézniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okres$la w art. 632 nastepujgco:
§ 1. Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamdwienie
nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzieé,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamoéwienie razacg stratg, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.
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Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptynac na cene

zamowienia.

Xlll. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowaé¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny
1. Zamawiajgcy oceni i porowna jedynie te oferty, ktére:

1) zostang ziozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez

Zamawiajgcego z niniejszego postepowania;

2) nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowac
bedzie wytgcznie kryterium ceny o wadze 100%. Oceny dokonywaé beda
cztonkowie Komisji przetargowej, stosujgc zasade, iz oferta nie odrzucona,
zawierajgca najnizszg cene jest ofertg najkorzystniejszg.
3. Dla oceny punktowej ofert zastosowany zostanie wzér:

W= (Cmin / C) * 100

gdzie W — liczba punktéw oferty badanej
Cmin - cena najtanszej oferty
C - cena badanej oferty.

4. Punkty zostang obliczone w zaokragleniu do drugiego miejsca po przecinku.

5. O wyborze oferty decyduje najwyzsza liczba uzyskanych punktéw.
W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaze sie, ze dwie lub wiecej ofert
nieodrzuconych zawiera identyczng cene Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy
ztozyli te oferty do ztozenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego ofert
dodatkowych.

6. Jezeli ztiozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie dotyczgcym wewngtrz wspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajgcy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw

i ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu udzielenia zamoéwienia publicznego
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1. Zamawiajgcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwiocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe
i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru,
a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli
oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert i tgczng punktacje;
2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne;
4) terminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamowienia
publicznego moze by¢ zawarta.
2. Zamawiajgcy zamie$ci informacje okre$lone w ust. 1 pkt 1 na wtasnej stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiajgcy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania
umowy.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty pocztg elektroniczng lub faksem. W przypadku,
gdy zostanie ztozona jedna oferta Ilub nie odrzucono Zzadnej oferty
oraz nie wykluczono zadnego Wykonawcy umowa moze by¢ zawarta przed uptywem
wyzej okreslonego terminu.
5. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, ktorych oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszg, przed zawarciem umowy o niniejsze
zamowienie, mogg zosta¢ wezwani do dostarczenia Zamawiajgcemu stosownej

umowy regulujgcej wspodtprace tych Wykonawcéw.

XV. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajgcych z tresci
niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej z Wykonawca
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umowy w stosunku do treSci oferty, na ktérej podstawie dokonano wyboru
Wykonawcy w sytuacji wystagpienia okolicznosci okreslonych we wzorze umowy.

3. Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi zatgcznik nr 4
do niniejszej SIWZ.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Srodki ochrony prawnej

Wykonawcom przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

XIX. Inne informacje

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien uzupetniajgcych
w nastepujgcym zakresie:

2.1. nadzér inwestorski nad wykonaniem instalacji przeciwpozarowe;.

2.2. nadzor inwestorski nad wykonaniem instalacji ewakuacyjnej i awaryjnej
istniejgcej klatki schodowej.

2.3. nadzor inwestorski nad dostosowaniem drogi ewakuacyjnej biegnacej przez
istniejgca klatke schodowg do wymogoéw p.poz.

2.4. nadzér inwestorski nad wykonaniem robdt budowlanych wykonczeniowych
w pomieszczeniach powstatych w zwigzku z budowg klatek schodowych
i wykonaniem stropéw oraz prowadzeniem instalacji.

2.5. nadzér inwestorski nad wykonaniem wytazéw dachowych.

2.6. nadzor inwestorski nad wykonaniem sieci logiczne;j.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektroniczne;.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania =zaliczek na poczet wykonania

zamowienia.
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Zalaczniki:
1. Wozér formularza ofertowego
2. Wzor Oswiadczenia o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ustawy Prawo zaméwien
publicznych
3. Wzér Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu
4, Wzor umowy
5. Wzér wykazu wykonanych ustug
6. Wzér wykazu osob, ktoérymi dysponuje lub bedzie dysponowat Wykonawca, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
7. Wzér oswiadczenia o posiadaniu uprawnien przez osoby, ktére bedg uczestniczyé
w wykonywaniu zaméwienia
8. Zestawienie kosztéw nadzoru
9. Dokumenty pomocnicze: Dokumentacja projektowa robét, ktérych nadzoér jest przedmiotem

zamowienia.

Zatwierdzam:

/VI 7 ‘r
V-
ZJ nusz Michalgp
//
:‘/ g
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy (Wykonawcéw sktadajgcych wspding oferte)

* X

* ek

SiedZibDa WYKONAWECY ......ooiiiiiiieiiiii et

AN ENIORIREININ , - . corcvurice 51 1 st 1 13,40 00080709 5 §51 38ALEBLARE K v ibinromn ¥ L8 snsios €54 s 1 § 5 ASBEBEHH 11 1 st

Adres do KOr€SPONAENCi. .. ...ouiiui ittt e e e e et e e e e eeeeaaaaees

Zarzad Powiatu towickiego

W zwigzku z przetargiem nieograniczonym, ktérego przedmiotem jest: Nadzor

inwestorski nad przebudowg budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towic

ZU

w ramach zadania inwestycyjnego: ,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych
poinocno-wschodniej czesci wojewodztwa fodzkiego poprzez przebudowe budynku
Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet

i aparature medyczng” sktadam oferte przetargowg o nastepujacej tresci:

1. Oferuje wykonanie zaméwienia w nastepujgcej cenie:

1.1. Zadanie nr 1

Petnienie nadzoru nad robotami specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
(dotyczy / nie dotyczy™)

Ry CZaOANE, O LI, o cvso.0005.5055 565 mmo mins o e s i ey s 35 BN Y K5 o e zt

BEVESIINIET . e s i 5 SRR S s v s T A S B s e ztotych

VAT oot T Bl onioes cum vuims o s e s s s s 65 B s s s i s i e £ A S A zt

] 0111/ ] = ztotych

PRNAIR A TR (T DITBIEIN v s s v s i e s s s A i 5 P R 5 zt

BEATIITVIET, oy i 00400 05 B30 . oo 0 K Tt Bk e sgmoe ztotych
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1.2. Zadanie nr 2

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

(dotyczy / nie dotyczy™)

Ryczattowa cena Brutto.............eoiiiiiiiiiiii e zt
SHOWNIE. .. ettt e e e e aa e ztotych
BERT <o T8 T ot s o i om0 A S S 5 0 55 zt

SO o om0t o 355 oo e S D A A 0N T i ccorio e  SGS ztotych
RyCZAMOWE CBINE NETHO. . covsvvve corssss sums ssns pus vas sssm i fumnmnme suse s s o coryas saes swns s ssns susss zt
] (0111 ][ PP PSP ztotych

1.3.  Zadanie nr 3

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
(dotyczy / nie dotyczy™)

Ryczattowa cena bBrutfo..............euviiiiiiiii s zt
VRTINS . s it v s 5550 R S A ARSI A ¥ s s 3 ztotych
NI e T Bl 0.0 o st gt A e AR08 5 e i i T zt

BICIRINIEE: oy e 200 005 505 s 5 08 RS 450 CE Rl e s oy 0 AR W DS ztotych
Ryczattowa cena netto.............cooooiiiiiiii zt
BRI, i s RO I s S T ztotych

Ceny/cena zostata obliczona na podstawie zestawienia kosztéw stanowigcego
zatgcznik do Formularza oferty.

*) niepotrzebne skreslié

**) jezeli Wykonawca nie jest pfatnikiem podatku VAT podaje tylko cene netto oraz sktada w linijce
ponizej stosowne oswiadczenie:

2. Oferuje wykonywanie ustug objetych przedmiotem zamoéwienia w okresie
od zawarcia umowy do 31 sierpnia 2011r., lub do dnia dokonania odbioréow
koncowych nadzorowanych roboét.

3. OSwiadczam, ze =zapoznatem sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, nie wnosze do niej zastrzezen oraz uzyskatem informacje
niezbedne do przygotowania oferty.

4. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez caty czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (30 dni).

5. Oswiadczam, ze akceptuje warunki umowy okreslone w zatgczniku
do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i jesli moja oferta zostanie
wybrana, zobowigzuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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6. Oferta zostata ztozona na ... stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych

odnridonr..... )

7. OsSwiadczam, ze informacje skladajgce sie na oferte, zawarte
na stronach .......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisbw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga byé
udostepnione innym uczestnikom niniejszego postepowania.

8. Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty
wykonania zaméwienia i realizacji przysztego $wiadczenia umownego.

9. Akceptuje 30 dniowy termin pfatnosci rachunku/faktury wystawionej na
podstawie podpisanego protokotu odbioru robét.

10. Podwykonawcom zamierzam powierzy¢ wykonanie nastepujacych
czesci zamowienia:

11. Osoby do kontaktéw z Zamawiajgcym:
Osoba/osoby do kontaktow z Zamawiajgcym odpowiedzialne za wykonanie
zobowigzan umowy:
..................................................... tel. kontaktowy.................,faks: ................
12. Petnomocnik w przypadku skfadania oferty wspolnej:
Adres do korespondenciji
Nr telefonu/faxu

data imie i nazwisko
podpis i piecze¢ osoby / 0séb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

o$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, ktérego przedmiotem jest: Nadzér inwestorski nad  przebudowg
budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych pétnocno-wschodniej
cze$ci wojewddziwa todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet i aparature medyczng” zgodnie
z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759) dotyczgce:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

data podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen woli wraz z pieczatkg
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Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

o$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, ktérego przedmiotem jest: Nadzdér inwestorski nad  przebudowg
budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych potnocno-wschodniej
czesci wojewddztwa 16dzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet i aparature medyczng”
na podstawie zadnej z przestanek wskazanych w ponizej cytowanym art. 44 ust 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759):

, Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

1) wykonawcéw, ktorzy wyrzgdzili szkode, nie wykonujgc zamowienia lub wykonujac
je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sgdu, ktore
uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;

2) wykonawcdw, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadiosé
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadiosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego;

3) wykonawcdw, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego;

5) spotki jawne, ktorych wspodlnika prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo
przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkowsg, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
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majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktdrych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Ilub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

7) spotki  komandytowe oraz  spotki  komandytowo-akcyjne,  ktérych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujgcych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysSci majgtkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majgcych na celu popefnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
8) osoby prawne, ktérych urzedujgcego cztonka organu zarzadzajgcego
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem
o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom osoéb wykonujgcych prace
zarobkowg, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamoéwienia
na podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary.

data podpis osoby uprawnionej do skiadania
oswiadczen woli wraz z pieczatkg
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UMOWA NR ......ccoeeeneee
Zawarta w dniu .............. r. zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie

zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) pomiedzy Powiatem towickim reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu towickiego, w imieniu ktérego dziataja:

zwanym dalej , Inspektorem nadzoru”.

§1

Zamawiajacy zleca a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania petnienie nadzoru
inwestorskiego w specjalnosSci ..o, nad realizacjg robét
budowlanych w budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu w ramach
zadania inwestycyjnego: ,Wzmocnienie potencjafu sieci ustug medycznych pétnocno-
wschodniej czesci wojewodziwa todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala
Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet i aparature
medyczng”.

§ 2

Zakres obowigzkow Inspektora nadzoru w ramach realizacji zaméwienia:

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajagcego na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, przepisbw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje w $cistym
porozumieniu z Zamawiajgcym, ktérym dla przedmiotowego zadania jest Powiat
towicki z  siedzibg w  towiczu przy ul Stanistawskiego 30,
99-400 towicz.

2. Nadzor inwestorski bedzie sprawowany w zakresie odpowiadajgcym ponizszym
wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Petnienie funkgji Inspektora nadzoru rozpoczyna sie w dniu podpisania niniejszej
umowy. W tym samym dniu nalezy ztozy¢ o$wiadczenie o podjeciu nadzoru
inwestorskiego nad budowa.

4. Obowigzki Inspektora nadzoru wygasajg po dokonaniu odbioru koncowego,
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, rozliczeniu robét bedgcych przedmiotem
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 fakturg konicowa. Inspektor
nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w odbiorze pogwarancyjnym.
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5. W razie odbioru robét z wadami nadajgcymi sie do usuniecia, obowigzki
inspektora nadzoru wygasaja po protokolarnym stwierdzeniu tych wad
z uwzglednieniem pkt 4.

6. Nadzoér inwestorski bedzie sprawowany przez zesp6t inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w skfadzie:

-koordynator nadzoru - inspektor nadzoru specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,
-inspektor nadzoru robét branzy sanitarnej,

-inspektor nadzoru robot branzy elektryczne;j.

7. Obowigzkiem Inspektora nadzoru jest dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, w tym szczegdlnie odpowiedniego wpisu o objeciu
funkcji inspektora nadzoru jak rowniez wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji
i czynno$ci w toku realizacji budowy.

8. Obowiagzki Inspektora nadzoru w okresie poprzedzajgcym rozpoczecie robot
budowlanych:

8.1. zapoznanie sie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn: ,Wzmocnienie
potencjatu sieci ustug medycznych poinocno-wschodniej czesci wojewddztwa t6dzkiego
poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu oraz
doposazenie go w sprzet i aparature medyczng”, zwanym dalej Projektem, ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa t.odzkiego na lata 2007-2013,
Os Priorytetowa V Infrastruktura spofeczna, Dziatanie V.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t, umowg o wykonanie robot budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe
jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcym obiektem, ktéry bedzie
przebudowywany.

8.2. w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niescistosci albo tez
koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatdw niz przewidziane w dokumentacji projektowej
Inspektor nadzoru jest zobowigzany zwréci¢é sie z odpowiednim wnioskiem
do Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie
uzgodnionym z wykonawcg robét.

8.3. Inspektor nadzoru weryfikuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Obowigzki i prawa Inspektora nadzoru w okresie realizacji budowy:

Inspektor nadzoru w okresie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej przebiegiem
w zakresie niezbgdnym do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego i przysztego
Uzytkownika tj. Zespotu Opieki Zdrowotnej w towiczu z siedzibg w towiczu
przy ul. Utanskiej 28, 99-400 Ltowicz.

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy:

9.1. kontrola jako$ci wbudowanych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych,

9.2. kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, umowsg
0 wykonanie robét budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt,

9.3. kontrola zgodnos$ci przebiegu robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
przyjetym przez strony umowy o wykonanie robdt budowlanych, ktére sg
przedmiotem nadzoru,

9.4. kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robot,
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9.5. w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, kontrola
ich zabezpieczenia i niezwtocznego zawiadomienia witasciwego konserwatora
zabytkow,
9.6. Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe (roboty budowlane) w takich
odstepach czasu aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru, oraz =zaleznie
od potrzeb wykonawcy rob6t budowlanych i Zamawiajgcego.
9.7. w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
obecnosci i dokonanych czynno$ci stosownym zapisem,
9.8. inspektorzy nadzoru poszczegolnych specjalnosci wskazanych w ust. 6 majg
prawo dokonywania zapisbw w dzienniku budowy wytgcznie w zakresie
powierzonych im czynnos$ci nadzoru,
9.9. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywania robét, zasiegajgc
w razie potrzeby opinii autora projektu,
9.10. Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych
do oceny lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
9.11. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika
budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, aprobat technicznych, swiadectw
jakosci, wynikéw badan) dotyczgcych dostarczanych elementéw prefabrykowanych
i innych wyrobow, jak tez w miare potrzeby dokonuje oceny jakosci elementéw
prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku
wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wiasciwg jakos¢ Ilub tez w razie
zastrzezenn dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw
przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowigzek Zzgdania
od wykonawcy rob6t budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy
technicznej, powiadamiajgc jednocze$nie Zamawiajgcego o wystgpieniu takich
przypadkow,
9.12. Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatbw i wyrobéw nie dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
9.13. w razie stwierdzenia niezgodnoSci wykonywania robo6t budowlanych
z dokumentacjg projektows, nieprawidtowo$ci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatow lub materiatdw innych niz wskazane w ofercie wykonawcy
rob6t budowlanych, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w spos6b mogacy
narazic Zamawiajgcego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednie
decyzje, ktére wpisuje do dziennika budowy wyznaczajgc termin ich wykonania
i zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajgcego, wykonawce robo6t budowlanych
i autora projektu budowlanego,
9.14. w razie potrzeby wykonania rob6t, wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robét juz wykonanych
lub unikniecia strat, Inspektor nadzoru jest obowigzany podjg¢ wigzgcg wykonawce
robo6t budowlanych decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robét.
O powzietej decyzji Inspektor nadzoru zawiadamia niezwtocznie autora projektu
budowlanego i Zamawiajgcego,
9.15. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robét ulegajgcych zakryciu
lub  zanikajgcych w nastepnym dniu roboczym po zgtoszeniu ich
przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy,

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu tédzkiego 3

Projekt jest wspotfinansowany przez Unig Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.6dzkiego na lata
2007-2013



UNIAEUROPEJSKA = **x,
PR Sl £ : EUROPEJSKIFUNDUSZ = *
REGIONALNY O Lodzkie ROZWOJUREGIONALNEGO 4+

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

9.16. Inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce robot
budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementéw robo6t budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
9.17. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbe
geodezyjng powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych. Wykonanie tych
czynnosci Inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.
9.18. Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych
przez wykonawce robét budowlanych prébach i odbiorach technicznych instalacji
i urzadzen,
9.19. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robét w razie
przerwy w robotach oraz w innych wypadach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci,
jakosci i wartosci robot w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajgcym.
10. Obowigzki Inspektora zwigzane z odbiorem obiektu lub robét:
10.1. po zakonczeniu robo6t oraz po wykonaniu przewidzianych prob i sprawdzen,
Inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika
budowy o gotowosci obiektu lub robét do odbioru oraz nalezyte urzadzenie
i uporzadkowanie terenu budowy,
10.2. Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez wykonawce
rob6t budowlanych dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia
odbioru,
10.3. po dokonaniu odbioru obiektu lub robdt Inspektor nadzoru przejmuje
od kierownika budowy dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy,
jak rowniez kompletng dokumentacje prob i sprawdzen, oraz wszelkie dokumenty
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, ktére
przekazuje Zamawiajgcemu,
10.4. Inspektor nadzoru uczestniczy w obowigzkowej kontroli prowadzonej
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego i w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, wspoétdziatajgc z wykonawcg robo6t budowlanych i Zamawiajgcym, jest
zobowigzany do uzupetnienia brakujgcych dokumentow.
10.5. Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w odbiorze pogwarancyjnym.
10.6. Inspektor nadzoru zapewnieni wglagd do wszystkich dokumentéw, ktére beda
w jego posiadaniu, w tym dokumentéw finansowych, zwigzanych z realizacjg
projektu pn. ,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych pétnocno-wschodniej
czesci wojewodztwa 16dzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w towiczu oraz doposazenie go w sprzet i aparature medyczng” zwanego
dalej Projektem podmiotom uprawnionym do kontroli w zakresie prawidtowos$ci
realizacji projektu.
10.7. Inspektor nadzoru zobowigzuje sie do przechowywania w sposéb
zapewniajgcy dostepnos¢ poufno$¢ i bezpieczenstwo dokumentacji zwigzanej
z realizacjg Projektu do dnia 31.12.2021 r.
10.8. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 10.6. oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Inspektora
nadzoru dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w pkt 10.7., Inspektor nadzoru
zobowiagzuje sie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o miejscu przechowywania
dokumentéw zwigzanych z realizowanym Projektem w terminie miesigca przed
zmiang tego miejsca.
10.9. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w pkt 10.7.
Zamawiajgcy poinformuje o tym pisemnie Inspektora nadzoru, przed uptywem tego
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terminu. Inspektor nadzoru przedtuzy termin przechowywania dokumentaciji
zwiazanej z realizacjg projektu o czas wskazany przez Zamawiajgcego.

10.10. Inspektor nadzoru bedzie przechowywat dokumenty zwigzane z realizowanym
projektem w formie oryginatbw albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem na powszechnie uznawanych no$nikach danych.

11. Inspektor nadzoru o$wiadcza, ze wyraza zgode na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbednym dla realizacji Projektu.
§3

Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgco:
1. Nadzér inwestorski bedzie sprawowany w okresie od podpisania niniejszej
umowy do dokonania odbiorow koncowych. Zaktada sie, ze odbiér robét
budowlanych zostanie dokonany do 31 sierpnia 2011r.
2. Inspektor nadzoru bedzie w razie potrzeby uczestniczy¢ w kontroli wtasciwego
organu okreslonego w ustawie Prawo budowlane prowadzonej w celu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz bedzie w uczestniczyt w odbiorze pogwarancyjnym
bez dodatkowego wynagrodzenia.

§4

1. Inspektor nadzoru zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 z nalezytg starannos$cig w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikajgce
z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), zgodnie z obowigzujgcymi standardami,
zasadami sztuki budowlanej oraz etykg zawodowa.

2. Inspektor nadzoru nie moze zaciggaé w imieniu Zamawiajgcego zadnych
zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i finansowe.

3. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é
za wyrzadzone szkody bedgce normalnym nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa.

4, Inspektor nadzoru nie moze bez zgody Zamawiajgcego podejmowacé decyzji,
ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie
o wykonanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot nadzoru inwestorskiego.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie
w wysokosci:
cena brutto/wraz z podatkiem VAT/ W WySOKOSCI: ........ooviiiiiiii e,

BIRRTETIRY oo oo s 1 vmasbies wacmibissmess 0 S SN 3% TS ARRBRNEL Rt exmomommomon =3 SRS T4 § POOAAES 1 Srmmspeciasmi 44  m
w tym podatek VAT W WysoKOSCi ... %o tj. ..o, zt
BIIMITNIES, o e e gt 8 BRSBTS S5 S 4 T AL
CeNE NEO W WYSOKOSCI: ....uiieii et e e e e, zt
(01 1= PR

Inspektor nadzoru o$wiadcza, ze nie jest ptatnikiem podatku VAT. (Zapis ten bedzie zawarty
w umowie jezeli w formularzu oferty Inspektor nadzoru ztozy stosowne oswiadczenie)

2. Cena wskazana w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym. Zawiera wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym: uczestnictwa w kontroli
wiasciwego organu okreslonego w ustawie Prawo budowlane prowadzonej w celu
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uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uczestnictwa w odbiorze
pogwarancyjnym.

§6

1. Rozliczenie z Inspektorem nadzoru bedzie nastepowato rachunkami/fakturami
czeSciowymi wystawianymi kwartalnie oraz rachunkiem/fakturg koricowg wystawiong
dokonaniu ostatniego z odbioréow koncowych

2. Ustala sie kwote rachunku czesciowego w wysokosSci ............ zt.

3. W przypadku konieczno$ci rozliczenia okreséw krétszych niz jeden kwartat

(nie dotyczy rachunku/faktury koncowej) zostanie przyjeta stawka dzienna
w wysokosci 1/75 wynagrodzenia kwartalnego okreslonego w pkt. 2, za kazdy dzien
roboczy.

4. Rachunki/faktury czesciowe bedg wystawiane co kwartat, w ostatnim dniu danego
kwartatu. Inspektor nadzoru zobowigzuje sie dostarczy¢é Zamawiajgcemu
rachunek/fakture do 4 dnia kwartatu nastepnego.

5. Inspektor nadzoru wystawi maksymalnie 4 rachunki/faktury czesciowe. Pierwszy
rachunek/fakture czesciowa za Ill kwartat 2010 r. z zastrzezeniem pkt. 3.

6. Pfatnosci bedg dokonane na rachunek bankowy nr ...............cccooiiiiiiiiinnnn..
w ciggu 30 dni od przekazania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionego
rachunku/faktury.

7. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
rachunkiem/fakturg korncowg wystawiong po dokonaniu przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego robét.

8. Rachunek/faktura koricowa nie moze by¢ nizsza niz 20% warto$ci wynagrodzenia
umownego.

9. Warto$¢ rachunku/faktury koncowej bedzie stanowi¢ réznice pomiedzy kwotg
wskazang w § 5 ust. 1 a tgczng wartoscig przekazanych Zamawiajagcemu
rachunkdéw/faktur cze$ciowych.

§7

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1. jezeli Inspektor nadzoru nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 21 dni,

1.2. jezeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny
zZ umowa, przepisami Prawa budowlanego lub bez zachowania wymagane;
starannosci.

2. Inspektor nadzoru ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:
2.1. jezeli Zamawiajgcy nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych
od Inspektora nadzoru na okres dtuzszy niz 21 dni,

2.2. jezeli Zamawiajgcy wykonuje swoje obowigzki niezgodnie z umowa.

§8

1. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn obcigzajgcych Inspektora nadzoru,
Zamawiajgcy zazada zaptaty przez Inspektora nadzoru kary umownej
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w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn obcigzajgcych Zamawiajgcego,
Inspektor nadzoru zazada zapftaty przez Zamawiajacego kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

§9

1. Nadzér inwestorski bedg petnity nastepujgce osoby:

1.1. inspektor nadzoru specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej: ......................... :
1.2. inspektor nadzoru robdt branzy sanitarng) ..., .
1.3. inspektor nadzoru robot branzy elektrycznej ...
2.Inspektor nadzoru oS$wiadcza, ze w. w osoby posiadajg uprawnlenla
do wykonywania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

4, Inspektor nadzoru nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie personelu
wskazanego w ust. 1 bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
ktéry moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody.

5.  Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane
ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1, jezeli w jego opinii osoba ta jest nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

6. Inspektor nie bedzie rekrutowat personelu sposréd pracownikow
Zamawiajgcego oraz wykonawcy robo6t budowlanych.

§10

1. Wprowadzenie istotnych zmian do umowy, w tym okreslonych w niniejszym
punkcie, moze nastepowacé wytgcznie w granicach okreslonych w art. 144 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w niniejszej umowie
dotyczacych:

2.1.Terminu realizacji przedmiotu niniejszego zamoéwienia, w przypadku zmiany
terminéw wykonania dla Wykonawcéw robét budowlanych.

2.2. Os6b wskazanych w § 9 ust. 1, pod warunkiem, ze proponowana osoba, ktora
podejmie obowigzki Inspektora nadzoru, musi spetnia¢ warunki okreslone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2.3. Podmiotow na ktorych wiedzy do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosci finansowej polega Inspektor
nadzoru, pod warunkiem, Zze proponowany podwykonawca spetnia warunki
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2.4. Sposobu i terminéw rozliczania ustug stanowigcych przedmiot zamdéwienia,
pod warunkiem, ze kwota wskazana w § 5 nie ulegnie zwiekszeniu.

2.5. Zmniejszenia wynagrodzenia wskazanego w § 5, jezeli zmniejszy sie zakres
nadzorowanych robét.

2.6. Nrrachunku bankowego.

2.7. Zmian zwigzanych z uzyskaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania
na realizacje Projektu, lub z dotrzymaniem zobowigzan wynikajgcych z umowy
0 jego dofinansowanie.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
Cywilnego.

§ 11

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
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Wykaz wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania
Spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia

(dotyczy Zadania nr

Nazwa zamowienia Wartosé
L.p. | (opis zakresu nadzorowanych robét wykonanej Termin realizacji
potwierdzajgcy spetnianie warunku | ustugi petnienia | ustug (poda¢ date | Nazwa i adres odbiorcy
okreslonego w pkt V.1.2. SIWZ nadzoru zakonczenia)
z podaniem wartosci inwestorskiego
nadzorowanych robét brutto) brutto (PLN)

Do wykazu nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie ustug.

podpis i piecze¢ osoby / 0oséb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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Piecze¢ Wykonawcy

Wykaz osob,

ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia

(dotyczy Zadania nr ....... ) **
Lp. Imie Zakres Doswiadczenie | Wyksztalcenie | Uprawnienia Podstawa
i hazwisko wykonywa’nych zawodowe budowlane dysponowania
prz‘;_/yrl:agtl)iizcji ; (ilos¢ lat ( zakres wskazang osobg
zamowienia BEwadazenia)) i numer Dysponuje/
pl?:r':a;?gg;’ bede dysponowat
T
2.
3.
4.

Jezeli w wykazie Wykonawca wskazat osoby ktérymi nie dysponuje a bedzie
dysponowat dofgcza pisemne zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia

0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

podpis i piecze¢ osoby / 0séb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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Oswiadczenie o posiadaniu
ktore beda uczestnicz

Oswiadczam, ze nastepujgce osob:
zamoOwienia posiadajg prawo pc!
w  budownictwie, nalezg do

oraz posiadajg uprawnienia do kierov.
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iKtor
a

1
w Y

samodzielnych  funkcji
;- lzb  Inzynieréw  Budownictwa
2 robotami budowlanymi:
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'maganych uprawnien przez osoby,
> w wkonywaniu zamowienia

beda uczestniczy¢ w wykonywaniu

T, o sismsecsormrsng s sicmesns s e e s wimpenn's 2 8

(Imie i nazwisko)
bez ograniczen w specjalnosci !«

A

(Imie i nazwisko)

w specjalnosci instalacyjnej w
wentylacyjnych, gazowych, woc

3 *
(Imie i nazwisko)

w specjalnosci instalacyjnej w z:
i elektroenergetycznych.

*) *Jesli Wykonawca nie sktada oferty na petnier
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Zestawienie kosztéw nadzoru inwestorskiego

Zadanie nr 1
Dotyczy/nie dotyczy*
L.p Wartosc Cena
Wartos¢ ustug za nadzér inwestorski Cena netto (zt) Podatku | brutto (zt)
VAT (zt)
1 Roboty budowlane zwigzane ze
wzmochieniem stropow bloku operacyjnego
i oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii
pod montaz urzgdzeh medycznych
2 Roboty termomodernizacyjne obejmujgce
powierzchnie dzierzawiong, ktérych warto$é
szacunkowa stanowi ok. 5% wartosci
wszystkich robét zwigzanych
z termomodernizacjg
3 Roboty budowlane zwigzane z dobudowg
klatki schodowej |
Roboty budowlane zwigzane z dobudowg
klatki schodowej Il
4 Pozostate roboty budowlane
Razem
Zadanie nr 2
Dotyczy/nie dotyczy*
L.p Wartosc Cena
Wartos¢ ustug za nadzér inwestorski Cena netto (zt) Podatku brutto (zt)
VAT (zh)
Razem
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Zadanie nr 3

Dotyczy/nie dotyczy*

L.p Wartosc Cena
Wartos¢ ustug za nadzér inwestorski Cena netto (zf) Podatku brutto (z})

VAT (z4)

1 Roboty budowlane zwigzane z dobudowg
klatki schodowej |

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg
klatki schodowej Il

2 Pozostate roboty

Razem

*Jesli Wykonawca nie skiada oferty na petnienie nadzoru w danej specjalnosci wpisuje ,nie dotyczy".

data podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen woli wraz z pieczatkg
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