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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .

1.  Okreslenie przedmiotu zamdéwienia.
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dla zadania: ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO", Lowicz, ul. Bonifraterska 3,
dz. nr ewid. 3003/4, obr. 0002 Bratkowice — branza sanitarna.

1.1. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do rob6t zwigzanych z zadaniem jak w pkt 1.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy: Powiat Lowicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz
Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania rob6t budowlano-montazowych i obejmujg wykonanie
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym 1 podiaczeniem do istniejacej studzienki
kanalizacji deszczowej. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji oraz obiektéw i urzgdzen na tych instalacjach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie przylaczy i instalacji wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian
wykopéw, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociagdw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu waéd
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podloza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i
zasypki, pomiary zageszczenia gruntu, rozebranie nawierzchni z jej odtworzeniem. Do prac towarzyszacych nalezy
zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

14 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot.
1.4.1  Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.

- Projekt budowlany pn.: ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO", Lowicz, ul. Bonifraterska
3, dz. nr ewid. 3003/4, obr. 0002 Bratkowice — branza sanitarna.

1.4.2  Spis szczegélowych specyfikacji technicznych
Szczegétowa specyfikacja techniczna ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO", Lowicz,
ul. Bonifraterska 3, dz. nr ewid. 3003/4, obr. 0002 Bratkowice — branza sanitarna.

1.4.3. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno§¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty §ci§le wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j. Jesli
jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5. Teren budowy

1.5.1 Charakterystyka terenu budowy

Budowa znajduje si¢ na terenie INWESTORA

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych
warunkach umowy p.3.2.

W ramach zaplecza dla robot budowlanych nalezy przewidziec zabezpieczone przed kradziezq i poZarem wyposazone w

ogrzewanie i oswietlenie pomieszczenia na zaplecze dla w/w robdt.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenie

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
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urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on
wstrzymac realizacj¢ robo6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bgdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za to by z jego winy nie nastgpito uszkodzenie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilodciach okreSlonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002 r.
wydanym przez Ministra Infrastruktury.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi
u odpowiednich wtadz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach
1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé
w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wpltywaja na trwale zmiany s$rodowiska, ani materialéw emitujagcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla §rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé
aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, je§li wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentéw (jesli dokumenty wymagane sg umowa):

1) projekt organizacji robot,



2) szczeg6lowy program i plan ptatnodci,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci,

oraz inne dokumenty i projekty konieczne do realizacji robét.

1.10. Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw rob6t

1.11. Szczegélowy program i plan platnosci.

Szczegbtowy program i plan ptatnosci musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego programu wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegStowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Program winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp rob6t w zakresie gléwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy program bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.11.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiagzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
zarzgdzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11.3 Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czg$¢ ogdblna opisujaca:

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego zespotu pomiarowego lub wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawce), sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan i1 zapis pomiardw, ustawienia
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czgé¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw, sposéb zabezpieczenia i ochrony
materialéw

i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie sposéb i procedure
pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwo§¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,
sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

1.12. Dokumenty budowy

1.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02). Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.



Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowys;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdéznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajacego realizacja
umowys;

- daty zgltoszenia robdt do cze$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt szczegdlnie w odniesieniu
do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce¢ powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.12.2. Ksiazka obmiaru robot.
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawc¢ i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zalacznik do umowy.

1.12.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

Pozwolenie na budoweg ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertéw i konsultantéw, korespondencja dotyczaca budowy.

1.13. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.14.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentéw:

Rysunki robocze



Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia
i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw
oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bgda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawcg.

1.14.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okre§lonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po sze$¢ (6) egzemplarzy wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze begda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb,
aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby modgt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegélowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace
informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu.

Tytut dokumentu.

Numer dokumentu lub rysunku.

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét.

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, material lub element.

Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit
on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone
pod wzglgdem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.14.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacji. Wykonawca we wstgpnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegélowy program i plan ptatnosci,
zgodnie z wymaganiami umowy. Program ten w miar¢ postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

1.14.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkodci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.



1.14.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglgdnione
w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawcg w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

Spis tredci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasdciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wyltaczania z eksploatacji

Instrukcja postegpowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami
czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa
i zakresem temperatur smardw i zalecang czgstotliwoscia smarowania

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéow i elementéw
dodatkowych.

1.15. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Materialy i urzadzenia.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne
z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegélowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét stalych wykonawca przediozy
szczegblowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialéw z danego
zrédla nie bedzie znaczyé, Zze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddlta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca

jest zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédla
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikaciji
technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddia,
wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.



2..2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzié
jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materialéw. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowiazek spetnia¢ nast¢pujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji rob6t.

2. 3. Atesty materialow i urzadzen.

Materiaty stosowane do budowy powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okres§lonym przez
Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nic podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany".

W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga
by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2. 4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunicte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materialdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj roboét
wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2. 5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

2. 6. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony



zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako§¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoécia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okre§lone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Prowadzenie robét.
Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i §cisle przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodet¢ bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego
koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci robdt, dopuszczalne niedokladnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos$ci materialéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialéw oraz
jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunig¢te lub ulepszone z jego wilasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badah wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rOwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materialéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badafh wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.
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7. Obmiary robét.
Obmiary rob6t prowadzi si¢ w celu okres$lenia ilosci wykonanych robét oraz kosztu ich wykonania.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegbélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
umowie lub w innych jednostkach ustalonych z zarzadzajacym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane
do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych gdziekolwiek w umowie nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii
osiowej. Jezeli szczeg6lowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objgtosci
bedg wyliczane w m?, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére majg byé mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

7.3. Rozliczenie robét.

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociagowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
rob6t 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto§¢ tych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociggowych
uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podr¢cznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postgpu robot,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz rurociggdéw i armatury,

- wykonanie préb ci$nieniowych,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurociaggéw i uzbrojenia pod gruntem.

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

8.0dbiér robét.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora
i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét i obiektéw do czasu przejecia
przez Zamawiajgcego.

Gotowo$¢ Robdt lub ich czgéci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Procedury odbiorowe
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu — Przejecie czesci Robot,

- odbiorowi konncowemu = Przejgcie Robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

Przy przekazywaniu wykonanych robot Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

- projektowa dokumentacje¢ powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw i préb,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- ewentualng oceng rob6t wydana przez odbierajace roboty Zaktady(Np. PGK, Zarzadca Drogi itp.).

9. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci podana jest w umowie

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy

— 1. PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-EN 752:2017 Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne. Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

— 3. PN-EN 1401-1:2019 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

— 4. PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

— 5. PN-EN 588-1:2000 Rury wt6kno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systeméw grawitacyjnych
— 6. PN-EN 588-2:2000 Rury wt6kno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe

— 7. PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czg$¢ 4: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z betonu
zbrojonego stala

— 8. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
— 9. PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

— 10. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma

— 11. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wykonywania rob6t
budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych dla rob6t ziemnych i drogowych,

— Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.
Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 1.,

— Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich - KOR-3A.
— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.,
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Instalacja wod-kan - okres$lenia podstawowe ST

INSTALACJA WOD-KAN

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie boiska poprzez odwodnienia liniowe wzdtuz dtuzszych krawedzi boiska
wraz z rurociggiem PCV z podlaczeniem i wymiang studzienki kanalizacji deszczowej na nowa.

2.0goélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z :

» dokumentacja projektowa
» specyfikacja ogélng
» uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru
» Prawem Budowlanym
3.Materialy

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-00.

Wyroby i materialy producentéw krajowych i zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne / znak CE
uprawniajacy do stosowania w UE.

Stosowane materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu 1 materiatu uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Ponizej wymieniono podstawowe materialy wykorzystane w instalacjach:

- rurociagi PCV do instalacji kanalizacji deszczowej
- ksztaltki instalacyjne

- uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej (studzienki rewizyjne i wywiewki PCV, odwodnienia liniowe z
rusztem ze stali ocynkowanej o klasie obcigzenia A-15)

- Materiat urzadzen, elementéw i konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i fizykochemicznych wystepujacych w miejscu zainstalowania.

4.Sprzet
Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w ST-00.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatladunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.
Przy robotach w poblizu istniejacych instalacji oraz uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.
Ilo§¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami bhp (bezpieczefstwa
1 higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.
Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawczy 0,9t

- przyczepa do przewozenia rurociggéw i uzbrojenia

- zuraw samochodowy

- wciggarka

- spawarka elektryczna.

5.Transport i skladowanie

Warunki ogélne stosowania transportu i sktadowania podano w ST-00.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ przewozonych materialéw i urzadzen.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez ich wytwoérce.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w warunkach okreslonych w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.
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Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu
lub pogorszeniu ich wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i innych
fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym spetnione wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialéw
oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Podczas transportu urzadzenia instalacyjne chroni¢ od wplywéw atmosferycznych. Urzadzenia bgda skladowane
w zamknigtych, suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw, element6w,
konstrukcji, urzadzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zaladunku,
transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cig¢zaréw.

6.Wykonywanie robét

6.1.BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE]

Nawierzchni¢ boiska nalezy wykona¢ ze spadkami 0,5% od osi podluznej boiska w kierunku dluzszych krawedzi
boiska. Wzdluz boiska po obu stronach zaprojektowano odwodnienie liniowe z rusztem stalowym ocynkowanym
o szerokosci korytka min. 100 mm ukladanego ze spadkiem w kierunku rur kanalizacyjnych 1aczacych
si¢ z korytkiem/kanatem poprzez skrzynke odptywowa. Odwodnienie nalezy ukltada¢ na warstwach podbudowy
z zaggszczonego piasku/ttucznia oraz fundamentu i obudowy betonowej zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Pod projektowane rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 15 cm.

Materiat na podsypke winien spetnia¢ nastgpujace warunki:nie moze by¢ zamrozony, nie powinien zawiera¢ kamieni
ani materiatéw o ostrych krawedziach, nie powinny w nim wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm. Obsypka
rurociggu w $wietle obowigzujacych wytycznych, powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu posadowienia rurociaggu
i po jego odbiorze. Material na obsypk¢ rurociagu winien spetnia¢ analogiczne wymagania, jak material uzyty do
wykonania podsypki. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 - 0,3 m)
zageszczajac kazda warstwg. W celu zapewnienia calkowitej stabilno$ci rurociggu, konieczne jest zadbanie
o to, aby material obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rurg (do 50 cm)
nalezy uzy¢ ubijakéw drewnianych, nast¢gpnie ubijakami wibracyjnymi lub wibratorami ptytowymi.

Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwg zageszczajac. Jednoczesnie
z wykonywaniem poszczeg6lnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy
prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy ochronnej rurociagu tj. warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch
rury. Obsypke i podsypke wykona¢ z catkowita wymiang gruntu na piasek o wskazniku Wp>55. Niedopuszczalne jest
wykonywanie obsypki przez bezpo$rednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury z PCV 160 w klasie sztywno$ci obwodowej SN 8 w klasie S
zZ wbudowang uszczelky. Na trasie kanatéw zaprojektowano studzienki rewizyjne
z tworzywa sztucznego PCV DN315. Studzienki z kinetami, rurami karbowanymi trzonowymi, rurami teleskopowymi
oraz zeliwnymi wlazami, dostosowanymi do $rednicy studzienek. Pokrywy na terenach utwardzonych nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w pierscienie zelbetowe, odcigzajace. W miejscu zlgczy kielichowych nalezy wykonaé dotki
montazowe o glebokosci 10 cm. Ksztalt i wielko§¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie
przedostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje si¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

- po probie szczelnodci ztacz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscu potaczen

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociagu) nalezy $cisle przestrzegac zasad

bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP.

Rury ostonowe — kable elektryczne, telefoniczne oraz §wiattowodowe w miejscach krzyzowania si¢ z projektowana
kanalizacja deszczowa nalezy zabezpieczy¢é na odcinku 3,0 rurami ostonowymi, dwudzielnymi wykonanymi
z polietylenu. Srednice rur nalezy dobra¢ odpowiednio do grubosci kabli po odkryciu instalacji.

Opaski odwadniajace, utwardzenie terenu — elementy utwardzenia terenu przed rozpoczeciem robét nalezy rozebrac, po
wykonaniu robét instalacyjnych odtworzy¢. Powstaly gruz przeznaczy¢ do utylizacji.

Tereny biologicznie czynne - po odbiorze rob6t zanikajacych oraz prébach szczelnosci powierzchni¢ trawnika ktéra
ulegta zniszczeniu nalezy odtworzy¢ poprzez rozplantowanie ziemi oraz zasianie w tych miejscach trawy.

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkéw technicznych
i bezpieczenstwa. Roboty ziemne nalezy wykonywaé regcznie w wykopie otwartym o skarpach pionowych
z umocnieniem §cian wykopu zgodnie z PN-B-1 0736: 1999 - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Przylacze wodociggowe montowaé w dodatniej temperaturze. Wykopy winny by¢ zabezpieczone
oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP - Dz.U. Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Rurociag mozna
zasypac po jego geodezyjnej inwentaryzacji (powykonawczej) i po pozytywnej prébie szczelnosci.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczajac
odpowiednio uzbrojenie pod nadzorem odpowiednich stuzb.
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Odbiory wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

W zakres odbioréw powinny wchodzi¢:

- zgodno$¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materialéw, stopnia

- Zageszczenia,

- materiaty - w zakresie zgodno$ci parametréw technicznych z zastosowanymi w projekcie,

- szczelno$¢ przytaczy w drodze wykonania proby szczelnoSci.

Odbiorem czgéciowym powinny by¢ objete poszczegdlne fazy robét ulegajace zakryciu przed zakonczeniem budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0golne zasady

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00, ,,Wymagania Ogélne” oraz w —Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych".2.

Wszystkie elementy robét instalacji sanitarnych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami;

- zgodno$ci materiatéw z wymaganiami norm;
- poprawnosci oznaczenia;

- kompletnosci wyposazenia;

- poprawnosci montazu;

- braku widocznych uszkodzen;

- nalezytego stanu izolacji;

7.2.Kontrola w trakcie montazu
Urzadzenia oraz rurociggi powinny posiadac¢ atest fabryczny lub §wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie roboét:

- Kontrole i1 badania rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm, obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

- - badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- - odchylenia osiowego elementéw,

- - badanie zgodnosci $rednic,

- - badanie spadkéw,

- - badanie wydajnoSci.

- sprawdzenie i badanie rurociagu po utozeniu, przed zasypaniem;
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

7.3.Badania i pomiary po montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ préby po montazowe i sprawdzic:

- szczelno$¢ rurociagdw i urzadzen
- regulacje i skuteczno$¢ dziatania zamontowanych urzadzen
- prawidlowo$¢ montazu urzadzen.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych rob6t oraz sprawdzenie zgodno$ci robét

z Dokumentacja Projektowg.
W czasie odbioru rob6t powinny zosta¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w czasie wykonywania rob6t
- Dziennik Rob6t

- dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania rob6t

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw

- protokoty odbioréw czeSciowych

- certyfikaty jako$ci wystawiane przez dostawcéw materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego geodete.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
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- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robdt
dotyczacymi wszelkich zmian i odchylen od Dokumentacji Projektowej

- protokoty odbioréw czeSciowych
- protokoly prac kontrolno-pomiarowych.

8.0Obmiar robét
Nie wystepuje.
9.0dbior robot

9.1.0gélne zasady odbioru robot
Stosowane sg odbiory robét czeSciowe i ostateczne

9.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:
- stan rowu wykopu
- ulozenie rurociggéw w wykopie wykonanie oston na kablach
- wykonanie podsypki pod rurociag
- wykonanie nadsypki rurociggu
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniong jednostke geodezyjna

Roboty wymagajace odbioréw czgsciowych to roboty ziemne zwigzane z likwidacja zblizen i skrzyzowan istniejacego
uzbrojenia podziemnego z rurociggiem oraz wszelkie prace i konstrukcje wsporcze tymczasowe do wyniesienia
rurociggdéw ponad wykop celem umozliwienia bezkolizyjnego montazu rurociggu.

9.3.Zasady odbioru koncowego roboét
Odbioru rob6t dokonuje zespét powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu
prac i dokonaniu préb funkcjonowania obiektéw. Przyjg¢cie rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa
obowiazujacymi normami i przepisami.

10.Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.
11.Przepisy zwiazane

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych t.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Normy:

— 1. PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
— 2.PN-EN 752:2017 Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne. Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

— 3. PN-EN 1401-1:2019 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

— 4. PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

— 5. PN-EN 588-1:2000 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systeméw grawitacyjnych
— 6. PN-EN 588-2:2000 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe

— 7. PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Cz¢s$¢ 4: Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wlazowych wykonane z betonu
zbrojonego stala

— 8. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
— 9. PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

— 10. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czg¢s¢ 1: Guma

17



11. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czg¢$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

12. PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i metody badan.

13. PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia - Wymiary uszczelek do kolnierzy z oznaczeniem PN - Czeg$¢ 1:
Uszczelki niemetalowe plaskie z wktadkami lub bez wktadek

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1990:2004  Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji
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