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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestyciji pn.:

,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”
na dz. nr ewid. 3003/4 w Lowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3

1.2. Zakres robét objetych ST
Zakres robét budowlanych okresla:

- projekt budowlany,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),

Wedtug powyzszych opracowan w ramach przedsiewziecia nalezy wykonaé
nastepujace roboty m.in.:

Zakres robét rozbiorkowych i demontazowych wraz z wywozem i utylizacjg m.in.:

- rozbidrka instalacji wodociggowej,

- rozbiorka asfaltowej ptyty boiska wraz z sprzetem sportowym (bramkami,
konstrukcjami z tablicami do gry w kosza itp.)

- rozbidrka istniejgcych kraweznikdw betonowych dawnej biezni,

- rozbidrka spocznika schoddéw wejsciowych do budynku od strony boisk,

- rozbidrka czesci spocznika schodoéw gtéwnego wejscia do budynku wraz czescig
utwardzenia,

- roboty ziemne,

oraz demontaz i ponowny montaz istniejgcych pitkochwytéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Zakres robét instalacyjnych m.in.:

- budowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym
wzdtuz dtuzszych krawedzi boiska z wymiang studzienki na nowg i podtgczeniem do
niej instalacji.

Zakres robét budowlanych m.in.:

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z pitkochwytami i wyposazeniem,
bieznig, utwardzeniem terenu (chodnikami)

- budowa miejsca postojowego dla samochodu osoby niepetnosprawnej,

- budowa pochyini dla os6b niepetnosprawnych od strony ul. Bonifraterskiej,

- budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz ze schodami zewnetrznymi od
strony boiska sportowego.

Pozostate roboty towarzyszgce m.in.:

- badania szczelnosci instalacji kanalizacji deszczowej, obstuga geodezyjna,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- wywoOz i utylizacja gruzu oraz wszelkich, pozostatych materiatdw z rozbiorek
i demontazoéw,
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- roboty  porzadkowe, uprzatniecie terenu po  wykonaniu  robdt,
odtworzenie/zatozenie nowych trawnikow w otoczeniu nowego boiska i biezni
oraz w miejscach po starej biezni.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

- organizacja terenu budowy, zaplecza socjalnego i pomieszczenia
magazynowego, oznakowanie terenu, montaz tablicy informacyjnej (jeSli
wymagana)

- wywdz gruzu
- zabezpieczenie roslin, przesadzenia, odtworzenia itp.
- uporzgdkowanie terenu

1.2.1. Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

ST Nr 00 - Kod CPV 45000000-7  Roboty budowlane — wym. ogéine

ST Nr 01 - Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

ST Nr 02 - Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

ST Nr 03 - Kod CPV 45262300-4  Betonowanie

ST Nr 04 - Kod CPV 45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

ST Nr 05 - Kod CPV 45112710-5  Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
Zielonych

ST Nr 06 - Kod CPV 45233220-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

ST Nr 07 - Kod CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami

na terenach sportowych

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja techniczna i zatgczone Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne zgodnie z §12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego stanowig opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci robét budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robét. Ponadto specyfikacje
majg charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu realizacji robét sprawnie, dobrych jakosciowo i zgodnie
z oczekiwaniami inwestora.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.i1.2. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robédt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
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pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy
technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspdlne dla robo6t budowlanych wg projektu i objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiekiu budowlanego w
okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdédw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestycja: ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”

1.4.12. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.14. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
1.4.16. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.18. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowe.

1.4.19. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.20. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.4.21. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzagdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i prakityke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadz6r nad budowg obiekiu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.22. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne;j
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.23. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6towy opis, oraz wskazanie
szczegbdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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1.4.24. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopienh scalenia robot.

1.4.25. WspdInym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy wskaze punkty poboru wody
i energii elektrycznej. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z wody i energii
elektrycznej poprzez podtgczenie za uktadami pomiarowymi dostawcédw mediow
urzadzeniami umozliwiajgcymi sprawdzanie ilosci zuzytej energii oraz wody
na warunkach uzgodnionych z uzytkownikiem.

Zamawiajgcy nie zapewnia zaplecza socjalnego oraz pomieszczenia
magazynowego do sktadowania materiatu i sprzetu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
- Projekt budowlany autorstwa mgr inz. arch. Jarostawa Smigiery
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku

wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacija
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu
6
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budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy dbajgc o tad i porzagdek

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalaciji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru

7
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i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na os przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dn. 23.10.1997 Nr 129 poz. 844
wraz z pézn. zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegé6towe informacje
dotyczgce zamawianych materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne oraz préobki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Organizacja ruchu na terenie budowy i terenie przylegtym

Wykonawca uzgodni po przekazaniu terenu budowy i przed rozpoczeciem
realizacji robét budowlanych z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru organizacje
ruchu na terenie budowy i terenie przylegtym.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- harmonogram robét

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
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wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatbw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie bezzwtocznie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie
raportdw z wynikami badan.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

6.4.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie

z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 30.04.2004
Nr 92 poz. 881 wraz z pdzn. zmianami)

6.4.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
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W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegd6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementow robat,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na budowe,

b) protokét przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i/ lub w KNR -ach oraz KNNR -ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu ( jesli umowa przewiduje)

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu przed uptywem okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie

jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbioér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jesli umowa na roboty budowlane nie okresla inaczej, gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, ktorej przewodniczgcym jest Inspektor nadzoru, w obecnosci
Uzytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
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na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, (jesli umowa przewiduje), zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych ( jesli umowa przewiduje)

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

9. protokoty z przeprowadzonych szkolen personelu

NOO AW

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione w protokole spisanym po dokonaniu czynnosci odbiorowych.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i protokolarnie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji polega
na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji gwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbior ostateczny robét (koncowy)”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami. W szczego6towych specyfikacjach technicznych (SST)
podano wykaz norm odnoszgcych sie do poszczegolnych rodzajow robaét.

Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zarOwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 25.08.1994 nr 89 poz. 414
wraz z pézni. zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 09.02.2004 nr 19 poz. 177
wraz z pézni. zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz.U. z 30.04.2004 nr 92 poz. 881
wraz z pbzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 11.09.1991 nr 81 poz. 351
wraz z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz.U. z 31.12.2000 nr 122 poz. 1321
wraz z pézni. zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 20.06.2001 nr 62 poz. 627
wraz z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 . — o0 drogach publicznych (Dz.U. z 15.04.1985 nr 14 poz. 60

wraz z pdzn. zmianami)
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Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 17.07.2002, Nr 108, poz. 953 wraz z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 22.06.2010, Nr 109, poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. z 06.08.2009, Nr 124, poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. z 12.12.2002, Nr 209, poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10.07.2003, Nr 120, poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. z 12.12.2002, Nr 209, poz. 1780)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 23.10.1997, Nr 129, poz. 884 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003, Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 16.09.2004, Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 06.12.2016, Nr
1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.06.2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt I:
Pokrycia dachowe. wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

— Instrukcje montazu producentéw systemow

- Norma ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce -- Czes¢ 1:
Wymagania og6ine
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SST Nr 01: ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE Kod
CPV 45111200-0

[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

© o N o g bk~ w0 D

—
o

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST  — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem prac ziemnych
dla inwestycji pn.:

,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”
na dz. nr ewid. 3003/4 w Lowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak wt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem prac ziemnych, majgcych na celu wykonanie infrastruktury
sportowej przy | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. J. Chetmonskiego w Lowiczu.

Zakres prac ziemnych:
- wykopy pod nawierzchnie sportowe (boisko i bieznie),
- wykopy pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;,
- wykopy pod instalacje kanalizacji deszczowej,
- wykopy pod stupki pitkochwytéw,
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych,
- wykonanie nasypu pod trawniki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST pkt 1.5

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Nasyp pod nawierzchnie

Do wykonywania nasypu i podsypki piaskowej stosowac piaski gliniaste
z domieszka frakcji zwirowo-kamieniste;j.

2.2 Nasyp pod trawniki

Nasypy wykopow pod nawierzchnie trawiaste wykonaé gruntem pozyskanym
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z usuniecia humusu i wykopow.
2.3 Podbudowa biezni i boiska

Warstwa dolna wykonana z piasku o frakcji 0-2 mm zageszczonego
mechanicznie o grubosci warstwy 15 cm. Podbudowa zasadnicza wykonana
z kruszywa tamanego (ttucznia) frakcji 16-32 mm o grubosci 15 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania prac ziemnych.

Roboty ziemne:

a) koparki,

b) samochody samowytadowcze,
c) szpadle,

d) zageszczarki

e) niewelatory,

f) poziomice.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 4.
4.2 Transport materiatéw z wykopow
Transport urobku z wykopdw, oraz pospétki i piasku do zasypek i podsypek
bedzie sie odbywac¢ samowytadowczymi lub skrzyniowymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy:

— miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikbw z zakresem prac ziemnych i poinstruowaé
0 bezpiecznym sposobie ich wykonania.

5.3. Zabezpieczenie miejsca prac

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, Wykonawca winien zabezpieczy¢
miejsce prac w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie osdb nieupowaznionych
w obreb prac i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyty
zanieczyszczajgce srodowisko.

5.4. Zdjecie humusu

Wykonawca przed rozpoczeciem do prac ziemnych istniejgcg roslinnosé
(w przypadkach regulowanych przepisami Ochrony Srodowiska po uzyskaniu
zezwolen uprawomocnionych Urzedow) i gbérng warstwe gruntu (humus) ziozy
oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inspektora
nadzoru. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad,
a nastepnie tadowac koparkag na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).
Sktadowanie powinno nastepowac w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem fadunku plandekami na skfadowisko. Humusu nie nalezy
zdejmowacé w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5. Wykopy

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia
kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne zwigzane z:

. wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

. ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
. wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

. niwelacjg kontrolng robo6t ziemnych i dna wykopu,

. pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopow wodami opadowymi i uplastycznienia
sie gruntéw gliniastych. Zaleca sie prowadzenie rob6t ziemnych w okresie o
spodziewanych najmniejszych opadach atmosferycznych. Czas wykonywania robét
budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do minimum, a po ich
zakonczeniu wykopy wypetni¢ gruntem.
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5.6. Podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych
po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Warunki wykonania podktadu pod nawierzchnie:

- Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkdéw materiatéw budowlanych.

- Uktadanie podsypek nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
rownomiernie warstwami grubosci zgodnej z projektem technicznym.

- Wskaznik zageszczenia podkitadu wg dokumentacji technicznej
lecz nie mniejszy od 1s=0,95 wg préby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt 6.
6.2. Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczego6lnosci zgodnos¢ wykonania robét z rysunkami,
w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowosci spryzmowania humusu.

6.3. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,

- sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- czy zostata zapewniona statecznosc¢ skarp,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Wykonanie podbudowy

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkiadu,
- sposéb i jako$¢ zageszczenia.
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Przy sprawdzaniu jakosci wykonania nasypow szczegodlng uwage nalezy
zwroci¢ na:

- badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na nasypy

- badania zageszczenia wykonywanych nasypéw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- Dla zdjecia warstwy humusu jednostkg obmiarowg jest — m?2
- Dla wykonania wykopo6w jednostkg obmiarowg jest — m3
- Dla wykonania podktadéw i nasypdw jednostkg obmiarowg jest — m3
- Dla wykonania zasypek jednostkg obmiarowg jest — m3
- Dla transportu gruntu jednostkg obmiarowg jest — m3

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST pkt 8.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9 ST 00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pacy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr.
47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169,
p0z.1650 z dnia 29.09.2003r

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikédw podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191
p0z.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki,Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
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minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikdw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia
16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia
1953r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw.

- Rozporzadzenie MGPIiB z 15-12-1994 w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych niezuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektow budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (2001.62.627)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (2001.100.1085)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.Nr 112,p0z.1206)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow
odpadéw, lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji
odpaddéw, oraz kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw, kiére mogg prowadzi¢
uproszczona ewidencje odpadow (2001.152.1735)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (2001.152.1736)

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza obcigzenia ptytg
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SST Nr 02: ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45111300-1

[dotyczgce wszystkich Specyfikaciji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

© © N o o k~ 0 D

—
©

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST  — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem prac
rozbiérkowych i demontazowych dla inwestycji pn.:

-,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”
na dz. nr ewid. 3003/4 w Lowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak wt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem prac rozbiérkowych i demontazowych na | Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. J. Chetmonskiego w Lowiczu.

Zakres prac rozbiérkowych i demontazowych:

- rozbidrka instalacji wodociggowej,

- rozbiorka asfaltowej ptyty boiska wraz ze sprzetem sportowym (bramkami,
konstrukcjami z tablicami do gry w kosza itp.)

- rozbiorka istniejgcych kraweznikdw betonowych dawnej biezni,

- rozbidrka spocznika schoddéw wejsciowych do budynku od strony boisk,

- rozbidrka czesci spocznika schodoéw gtéwnego wejscia do budynku wraz czescig
utwardzenia,

- roboty ziemne,

oraz demontaz i ponowny montaz istniejgcych pitkochwytéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST pkt. 1.4

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw
wchodzgcych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie,
zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST pkt 1.5
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Brak
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN, NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania prac rozbiorkowych i demontazowych

Roboty rozbiérkowe, zwigzane z pracami demontazowymi:

a) mtoto-wiertarki,

b) mioty,

C) sprzet do wywozu,

d) szpadle

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 4.
4.2 Transport materiatdw z rozbidrek i demontazu

Transport materiatbw 2z rozbiérek i demontazu bedzie sie odbywaé
samowytadowczymi lub skrzyniowymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.
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5.3. Zabezpieczenie miejsca prac

Przed przystgpieniem do robo6t rozbiérkowych i demontazowych, Wykonawca
winien zabezpieczy¢ miejsce prac w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada
tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych
nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiatéw. Materiaty
z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materiatow
z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié¢
przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej
gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej: — 2m przy ruchu
jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,

5.5. Wywoz gruzu i innych elementoéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg wywozone w miare
postepowania robét rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontroli podlega:
a) ocena stanu nawierzchni po zdemontowanych nawierzchniach i elementach
wyposazenia,

b) zabezpieczenie przewoddw, kabli, rur instalacyjnych itp. napotkanych w obrebie
prowadzenia prac demontazowych i rozbiérkowych,
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2, m3, szt, kpl.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST pkt 8.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9 ST 00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pacy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr.
47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169,
poz.1650 z dnia 29.09.2003r

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikédw podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191
p0z.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki,Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikdw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia
16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia
1953r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw.

- Rozporzadzenie MGPIiB z 15-12-1994 w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych niezuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektow budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (2001.62.627)
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (2001.100.1085)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.Nr 112,p0z.1206)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow
odpadow, lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji
odpadoéw, oraz kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢
uproszczona ewidencje odpaddéw (2001.152.1735)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw (2001.152.1736)
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SST Nr 03: BETONOWANIE Kod CPV 45262300-4

[dotyczgce wszystkich Specyfikaciji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

© © N o o k~ 0 D
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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST  — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem prac
rozbiérkowych i demontazowych dla inwestycji pn.:

-,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”
na dz. nr ewid. 3003/4 w Lowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak wt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

Przedmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:

- betonéw podktadowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST pkt. 1.4

- Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem
betonu.

- Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, kt6rg zdolny jest wchtongé; beton,
do jego masy w stanie suchym.

- Stopieh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy
beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

- Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza

32



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestycja: ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”

wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujagcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢
gwarantowang RoG w MPa. Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Ry -
wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefnstwem) uzyskania w wyniku
badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST pkt 1.5
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym
sktadem:

— Zawartosé krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

— Zawarto$¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%

— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg. Na workach
powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwaorni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

f) Biezagca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN196-6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN196-6:1997

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

skltady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana

w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2 Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegto$ci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci
zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C30/37
Beton kl. C16/20

2.3. Beton konstrukcyjny
Beton kI. C30/37 — fundamenty pitkochwytow, stopy betonowe urzadzen
sportowych,
Beton kl. C16/20 — beton do uktadania obrzezy betonowych, korytek odwodnienia
liniowego itp.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 3.
3.2. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 4.
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4.2. Transport betonu
4.2.1 Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2.2 Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST pkt 5.
5.2. Wykonanie betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.3.1 Dozowanie skiadnikow:

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane
wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.3.2 Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy
niz 2 minuty.
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5.3.3 Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé¢ deskowania oraz obecnosc
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.3.4 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia
butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
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5.3.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada,
ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej 0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia
zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robdét i dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowaé¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

5.4.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5 Pielegnacja betonu
5.5.1 Materialy i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakohczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu
i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.
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5.5.2 Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-
63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1 Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nos$nej obowigzujg nastepujagce
wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rbwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.6.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych,
to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrbwnaé za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i
porow, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 mieszanki betonowej.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST pkt 8.
8.2 Odbiér robot betonowych

Wszystkie roboty objete niniejszg SSTWIOR podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych wg zasad podanych powyze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9 ST 00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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SST Nr 04: WzNOSZENIE OGRODZEN Kod CPV 45342000-6

[dotyczgce wszystkich Specyfikaciji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

© © N o o k~ 0 D

—
©

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST  — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z montazem ogrodzenia wokot
wielofunkcyjnego boiska dla inwestycji pn.:

,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”
na dz. nr ewid. 3003/4 w Lowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem pitkochwytow wraz z furtkg dwuksrzydtowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z  obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Ogrodzenie terenu

Teren szkoty jest ogrodzony, dziatka posiada dostep komunikacyjny od strony ul.
Bonifraterskiej oraz od ul. Diugiej.

2.2.2. Pitkochwyty

- trwate o konstrukcji ze stupkdw stalowych pionowych i poprzecznych (w naroznikach
boiska) o profilu kwadratowym 80x80x4 mm, malowanych dwukrotnie farbg
podktadowg i dwukrotnie farbg chlorokauczukowg w kolorze zielonym (np. RAL 6005),
dostep do boiska poprzez furtke dwuskrzydtowg o wymiarach s=200 x h=220 z profili
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stalowych zamknietych z wypetnieniem panelem ogrodzeniowym, stalowym,
powlekanym o oczkach max 50x200 mm, furtke nalezy wyposazy¢ w klamke z
zamkiem przeznaczonym do uzytkowania na zewnatrz i rygiel skrzydta pasywnego,
lokalizacja furtki oraz rozstaw stupdéw wg rys. nr 1 — Rzut boiska wielofunkcyjnego
- elementy stalowe (stupki, furtka) malowane dwukrotnie farbg podktadowg i
dwukrotnie farbg chlorokauczukowg w kolorze zielonym (np. RAL 6005)
- stopy fundamentowe pod stupki o wymiarach 40x40x120 cm z betonu C20/25 z
osadzonymi tulejami na stupki
- siatka polipropylenowa o rozm. oczek 45x45 mm zawieszona na linach stalowych z
powtokg przymocowanych do stupkdéw, naciggang srubami rzymskimi.
Materiaty pomocnicze: mi.in. linki, zaczepy itp.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Z wytworni, magazynu na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne ogrodzen
samochodami. Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas fadowania
i przewozu.
tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed przesuwaniem w trakcie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST pkt 5.
5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta
6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt 6.
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6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset

a) stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9 ST 00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych
metodami nieniszczgcymi

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
4. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia 5. PN-H-82200 Cynk

6. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

7. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

8. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

9. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

10. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

11. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
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12. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne

13. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne

14. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

15. PN-M-80026 Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

16. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania

17. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

18. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdinego przeznaczenia. Ogélne
wymagania i badania

19. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw
20. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

21. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

22. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe
i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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SST Nr 05: ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA
TERENOW ZIELONYCH Kod CPV 45112710-5

[dotyczgce wszystkich Specyfikaciji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem trawnikéw dla
inwestycji pn.:

,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”
na dz. nr ewid. 3003/4 w Lowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni trawiastych wokét infrastruktury sportowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i
wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:
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— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢é
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory
drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikdéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu
z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01
[5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych,
przez okres okoto 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2..4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania
2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
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— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w OST pkt 5.
5.2. Trawniki

Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na
intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakow
pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze
znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére moga zapewnic¢ trwatosci i
wiasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni
przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadaé¢ powierzchnia 1 cm2.

Zakfada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego
spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie
poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich
moga znajdowac sie zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik
nanies¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej
przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion
traw wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wptywaé negatywnie z réznych wzgledéw a przede
wszystkim klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac
lekkim watem , ktérego celem powinno byé wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie
ktorego powstaty nierownosci. Nalezy wykonac tg czynnosé¢ na glebie wilgotnej. Po 3
dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie , skracajgc konce lisci na dtugos¢ 2
cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw.
Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokos¢ trawy
przekracza 8 cm.

5.3. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem
powierzchni trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego
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watowania jest wyrdwnanie powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstajg
niewielkie nierownosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonaé
pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywaé
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy
trawa osiggnie 8 cm wysokos$ci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w
pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia
ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na
powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilos¢ $ciotki ma bardzo
korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego
krzewienia sie traw i wytwarzania roztogdw. Po kazdym koszeniu pozostaje na
powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebrad,
poniewaz powoduje ona zzotkniecie trawnika i moze by¢ przyczyng gnicia lisci.
Pamieta¢ nalezy rowniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9 ST 00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

R A

52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestycja: ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”

SST Nr 06: ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

Kod CPV 45233220-1

[dotyczgce wszystkich Specyfikaciji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

© oo N o o Bk~ W D

—
e

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem chodnikéw,
pochylni, miejsca postojowego z kostki betonowej oraz nawierzchni infrastruktury
sportowej dla inwestycji pn.:

,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”
na dz. nr ewid. 3003/4 w Lowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikow z kostki brukowej betonowej, nawierzchni
infrastruktury sportowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt 1.5
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami
oraz zaleceniami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Chodniki, schody zewnetrzne, pochylnia, miejsce postojowe

— kostka betonowa gr 6i 8 cm,

— obrzeza betonowe 8x30 cm i 15x30 cm,

— murki oporowe L80x50x8 cm,

- kompletna balustrada ze stali nierdzewnej przy pochylni dla oséb
niepetnosprawnych,

2.2 Nawierzchnia boiska i biezni

2.2.1. Nawierzchnia poliuretanowa gr. ~16 mm ukfadana na podbudowie
z asfaltobetonu uktadanego w dwéch warstwach gr. catk. 7 cm, ttuczniu o frakcji 16-32
mm gr. 15 cm zageszczanego mechanicznie i piasku o frakcji 0-2 mm gr. 15
zageszczonego mechanicznie, linie boisk oraz biezni malowane farbg poliuretanowg
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wysokiej odpornosci na czynniki chemiczne i mechaniczne.

Wielowarstwowa nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna, przeznaczona na
boiska do gier zespotowych oraz bieznie lekkoatletyczne ztozona z warstwy spodniej
oraz wierzchniej.

Warstwa spodnia: mieszanina granulatu gumowego zespojonego tworzywem
poliuretanowym.

Warstwa wierzchnia: granulat EPDM zatopiony w tworzywie PU.

taczna grubos¢ nawierzchni: 16 mm.

Parametry nawierzchni poliuretanowej wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02
oraz ponizszych parametréw:

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, (MPa) =0,70
2. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) > 40
3. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie, (N) =270
4. |Scieralno$é (mm) <0,25
5. Twardos$¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) ~40 Sh A
6. Przyczepnosc¢ do podktadu : ( MPa)
o betonowego >0,4
o asfaltobetonowego 20,4
7. Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
o w stanie suchym > 0,6
o w stanie mokrym 20,2
8. Odpornos¢ na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki, ( mm?) 780 +80
o stan powierzchni po badaniu bez zmian
9. Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia
o0 jednorodnej strukturze i barwie,
mieszanina granulatu EPDM
i spoiwa PU, kolor ceglasty
10. | Mrozoodpornosc¢ oceniona :
- zmiang masy(%) <1
- zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
11. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych,
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, >4
(skali szarej)
12.
Odbicie pitki 99%
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Parametry nawierzchni biezni wg wymagan IAAF

parameir

wartos¢ wymagana wg TAAF
Zmniejszenie sity (amortyzacja), % 35+50
Odksztalcenie pionowe, mm 0.62,5
Tarcie (wspotczynnik tarcia) =05
Wytrzymalosé na rozciaganie, | 20,5
Mpa
Wydluzenie, % =40

2.2.2. Asfaltobeton wg PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania
dla asfaltow drogowych: uktadany w dwéch warstwach, gr. catkowita warstwy 7 cm,
przeznaczony dla kategorii ruchu KR1 — KR2

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 ACIIW.ACI6W | 50/70 ]

KR3 - KR4 ACI6W.AC22W | 35/50. 50/70 PMB 25/55-60
KRS5 - KR6 ACI6W AC22W | 35/50 PMB 25/55-60

Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
' badania 35/50 | 50/70

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

1 Penetracja w 25°C 0.1 mm | PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70

2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 | 46+54

3 Temperatura zapionu, °C PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej niz

4 Zawartos¢ sktadnikow
rozpuszczalnych., % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost). % m/m | PN-EN 12607-1 [31] | 0.5 0.5
nie wiecej niz

6 Pozostala penetracja po | % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu. nie mniej niz

7 Temperatura  mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniej niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny. % PN-EN 12606-1 [30] | 2.2 2.2
nie wiecej niz

9 Wzrost temp. mieknienia | °C PN-EN 1427 [22 8 9
po starzeniu, nie wiecej niz

10 | Temperatura lamliwosci | °C PN-EN 12593 [29] -5 -8
Fraassa. nie wiecej niz
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu
asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byc¢ izolowany
termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

Kruszywo

Do warstwy wigzgcej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo
wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kruszywo grube,
kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-
1 Kruszywa 2008 — czes¢ 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3. Sktadowanie
kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podtoze sktadowiska musi byé réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie
wypetniacza powinno sie odbywaé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa
i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobraé
i zastosowacC srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
co najmniej 80%. Skiadowanie s$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko
w oryginalnych opakowaniach producenta.

Materiaty do uszczelnienia potgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (ij. ztgczy podtuznych i poprzecznych
z tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych
potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z

urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub
aprobat technicznych

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej. Do
uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metodg na gorgco”. Dopuszcza sie
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Materiaty do ztgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg Scieralng)
nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica
2 i tablica 3 [66].
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Emulsje asfaltowg mozna skladowa¢é w opakowaniach transportowych
lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé
emulsji do opakowan i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzet

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robaét,
jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek
mineralnoasfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadane;
warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwaérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralnoasfaltowych,

— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy asfaltobetonu, powinien
wykazac sie takze mozliwoscig korzystania z rozktadarki mas poliuretanowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru,
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach Kkolejowych
lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony
w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatobw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg
korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny
powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan
z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami
samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju
przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem
i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow
uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na
mieszanke.

Transport materiatdw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST pkt 5.
Przed przystgpieniem do wykonania utwardzen, pochylni i schodéw zewnetrznych

nalezy rozebra¢ wszystkie istniejgce utwardzenia oraz inne elementy kolidujgce
z planowanymi robotami.
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5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej, boiska z bieznia

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie
reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Podtoze — grunt rodzimy i nasypowy

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio
ukfadana jest nawierzchnia. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ Is = 1,0. Wyrdwnana pfaszczyzna powinna mie¢ takie same
nachylenia poprzeczne i podtuzne, jak pézniejsza nawierzchnia z kostki betonowej

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Na podsypke (warstwe wyrownawczg) nalezy stosowaé piasek gruby
wg PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Grubos$¢ podsypki i warunki
jej stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB
lub wskazaniami inspektora. Wyrobwnana ptaszczyzna powinna mie¢ takie same
nachylenia poprzeczne i podtuzne.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podiuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone do wskaznika Is=1,0.
Podbudowe wykonac z warstwy piasku i zwiru zageszczonej mechanicznie, grubosc
warstwy po zageszczeniu — 15 cm. Wskaznik podbudowy Is=1,0. Wilgotnos¢
mieszanki powinna by¢ optymalna podczas jej zageszczania.

Do podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowaé piasek zmieszany z cementem w
stosunku 1:4. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem, nastepnie zmies¢ powierzchnie i przystapi¢ do
ubijania kostki. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zmies¢ nawierzchnie.

60



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestycja: ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”

5.2.1. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekdw przykraweznikowych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca
sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z Kkostki i
asfaltobetonu. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow
lub obrzezy.

Przekroje warstw nawierzchni poliuretanowej, chodnika, podjazdu i schoddw
przedstawiono na rysunkach dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robét teren nalezy uporzadkowac.

Wykonanie utwardzen sktada sie z nastepujgcych etapow:

- zdjecia warstwy organicznej gruntu (korytowanie),

- zageszczenia gruntu rodzimego,

- wykonania podbudowy z podsypki piaskowej,

- wykonania obrzezy osadzonych w tawach betonowych,

- wykonania podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonania warstwy podsypki stabilizowanej cementem,

- utozenia kostki/asfaltobetonu i pozostatych warstw nawierzchni sportowe;j

Nawierzchnie nalezy montowa¢ w czasie bezdeszczowej pogody w temperaturze
powietrza od +5 do +25 stopni Celcjusza.

5.3. Nawierzchnie sportowe
5.3.1. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegacé aby
wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

5.3.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowe;.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i tworzywa poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢é warstwg uzytkowa, ktérag
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM produkcji pierwotnej.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalne;
natryskarki). Grubosé¢ warstwy uzytkowej ~3 mm. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
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5.3.3. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu,
bfota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka,
nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym.

5.3.4. Impregnacja podtoza

Ma za =zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie Iluznych
czgsteczek poditoza. Do tego celu uzywa sie przy podbudowie asfaltobetonowej
wybranego preparatu impregnujgcego, zczepnego producenta wybranego systemu
nawierzchni poliuretanowej. Warstwe wykonuje sie recznie za pomocg watka, lub
mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym .

5.3.5. Wykonanie warstwy nosnej - ,.,elastycznej”

Sktada sie ona z granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy  pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze.

5.3.6. Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy ktoéry jest zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnos¢ te wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.
Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny. Catkowita grubos$¢ systemu ztozonego z obu warstw wynosi 16 mm.

Malowanie nawierzchni - farba poliuretanowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci wykonania nawierzchni

Kontrola wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac zwigzanych z wykonaniem podbudowy i obramowania,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catej nawierzchni (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac nawierzchniowych.
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Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé. Powinna posiadac jednorodng
fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana
na trwate z warstwg elastyczng. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw oraz
powstatych z nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej.
Powstate fgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych p6zniejsze uzytkowanie.

Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych:
Graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi
punktami.

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy mierzonymi Wartosé dopuszczalnych odchytek
punktami w mb w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartos$ci te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia,
a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca  powinien  przedtozy¢  komplet  dokumentéw  odbiorowych
dotyczacych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
- badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014,
- badania potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartos¢
pierwiastkédw metali ciezkich,
- atest Higieniczny PZH,
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? pokrytej nawierzchni
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 8.
8.2 Odbiér robot

Badania koncowe nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.
Odbiér pokrycia:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni (nie ma zataman

ptaszczyzny, odchylenia od linii prostej, itp.).

- Sprawdzenie spadkéw

- Sprawdzenie deklaracji zgodnosci;

- Sprawdzenie skutecznosci potagczen;

- Sprawdzenia zgodnosci oznaczenia linii z projektem;

- Sprawdzenie prawidtowosci i mocowania modutéw;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9 ST 00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy, karty techniczne, aprobaty, certyfikaty

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéw wraz z ich aprobatg
techniczng ITB.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.- PN-
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.

PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltow
drogowych

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 14877:2014-02 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych —
Specyfikacja
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DIN 18035-6:2014 - Bezpieczenstwo ekologiczne - zawartos¢ substancji
chemicznych
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SST Nr 07: ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI
NA TERENACH SPORTOWYCH

Kod CPV 45212221-1

[dotyczgce wszystkich Specyfikaciji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

PRZEPISY ZWIAZANE

© 0o N o o Bk~ W D

—
e

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia
infrastruktury sportowej dla inwestyciji pn.:

,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”
na dz. nr ewid. 3003/4 w Lowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Sprzet sportowy

Zestaw do gry w pitke reczng (2 komplety): bramki do pitki recznej przeznaczone
do uzytkowania na zewnatrz o wymiarach 300x200 cm z konstrukcjg wsporczg siatki
o gtebokosci 80 cm na go6rze i 100 cm na dole. Stupki bramki z profilu aluminiowego,
kwadratowego 80x80 mm wzmacnianego, montowane w zabetonowanych tulejach,
malowane proszkowo w kolorze biatym i czerwonym. Siatka do bramki z tapaczem:
sznurek gr. 4 mm z polipropylenu bezweztowego. Zestaw wyposazony w zaslepki
do tulei.

Sprzet zgodny z PN-EN 749:2006 oraz posiadajgcy certyfikat bezpieczenstwa B
wydany przez Instytut Sportu.

Zestaw do gry w koszykéwke zewnetrzny (2 komplety): konstrukcja kosza
do koszykdwki, stalowa ocynkowana, z regulowang wysokoscig tablicy z obreczg, stup
i ramie wysiegu z profilu stalowego, kwadratowego o wym. 100x100x3 mm, wspornik
tablicy oraz rama z profilu stalowego 30x30x1,5 mm, tablica epoksydowa, laminowana
o wymiarach 180x105 cm, obrecz do koszykdéwki ocynkowana przystosowana
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do uzytkowania na zewnatrz, uchylna, siatka do obreczy — polipropylenowa w kolorze
biatym.

Sprzet zgodny z PN-EN 1270:2006 oraz posiadajgcy certyfikat bezpieczenstwa B
wydany przez Instytut Sportu.

Zestaw do gry w siatkdwke (1 komplet): 2 stupki z profilu stalowego cynkowanego
ogniowo o wym. 80x80 mm z mechanizmem naciggowym dla siatki, montowane
w zabetonowanych tulejach, siatka polietylenowa gr. 2 mm z antenkami w zestawie,
korbka do naciggu siatki, zaslepki na tuleje

Sprzet zgodny z PN-EN 1271:2015-01 oraz posiadajgcy certyfikat bezpieczenstwa B
wydany przez Instytut Sportu.

Zestaw do gry w tenisa ziemnego (1 komplet): 2 stupki aluminiowe z profilu
owalnego 100x120 mm, w tym jeden z naciggiem Srubowym do naprezania siatki
montowane w zabetonowanych tulejach, siatka polietylenowa o rozmiarach oczka
45x45 mm w kolorze biatym, zaslepki na tuleje, korbka do naciggania linki.

Sprzet zgodny z PN-EN 1510:2006 oraz posiadajgcy certyfikat bezpieczenstwa B
wydany przez Instytut Sportu.

Lawki: 4 szt. tawek zawodnikéw rezerwowych dla 5 os. kazda o konstrukcji stalowej
z siedziskami plastikowymi, montowana w tuleje. Tuleje w komplecie z zaslepkami.
Siedziska z oparciem. Kolor — wg ustalen z zamawiajgcym.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet do montazu wyposazenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu i zatadunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport wyposazenia srodkami transportu kotowego. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST pkt 5.
5.2 Montaz osprzetu i wyposazenia

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcjg
montazu dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia.

Miejsca montazu poszczegdélnych elementow wyposazenia wyznaczy¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt 6.
- Wymagana jakos¢ materiatdw i elementéw uzytych do montazu powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;
- Materiaty i elementy stanowigce wyposazenie dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga byc¢
dopuszczone do stosowania;
- Odbior materiatéw i elementéw wyposazenia powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnoséci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robét montazowych wyposazenia i osprzetu
materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiada jg wymaganiom przedmiotowych
norm;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest szt, m2, kpl zamontowanego elementu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 8.
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Podstawe do odbioru rob6t montazowych wyposazenia powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacja techniczna;
- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe;
- protokoty odbioru poszczegblnych etapdéw robot zanikajgcych;

Jezeli wszystkie elementy wyposazenia =zostaly zamontowane zgodnie
z instrukcjg producenta i projektem technicznym, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9 ST 00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Atesty i certyfikaty,

- Instrukcje producentéw sprzetu sportowego,

- Normy:

PN-EN 749:2006 — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa, metody badan;

PN-EN 1270:2006 — Sprzet boiskowy — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa,
metody badan;

PN-EN 1271:2015-01 — Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkédwki — Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczehstwa, metody badan;

PN-EN 1510:2006 — Sprzet do tenisa - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa,
metody badan;
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