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26.09.2017 Warszawa

Oświadczenie

Architektura  mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska  22/R-378/ŁOIA/06

Konstrukcja mgr inż. Grzegorz Mazurek;  MAZ/0457/POOK/11

Elektryka mgr inż. Łukasz Babiloński           LUB/0213/POOE/06

Projektowana charakterystyka energetyczna mgr inż. Łukasz Babiloński           LUB/0213/POOE/06

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r., poz. 
1623 ) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy

Oświadczam, iż projekt budowlany p.t „PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa elewacji budynku A; 99-400 Ło-
wicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obręb Korabka

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie wiedzy i doświadczenia zawodo-
wego autora, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej.
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OPINIA TECHNICZNA

Ocena stanu technicznego budynku pod kątem remontu elewacji oraz dachu, rozbiórki dobudówki zsypu węglowego, pionowej i 

poziomej izolacji przeciwwodnej, wymiany okien oraz remontu schodów i tarasu z dobudową podjazdu dla niepełnosprawnych

1.  Przedmiot i  zakres  opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest remont budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Blich 10 nr ewid.1376/2, 

obręb Korabka, 99-400 Łowicz, Budynek A

 Zakresem niniejszego opracowania w branży konstrukcyjnej jest ocena stanu technicznego przedmiotowego budynku pod 

kątem zaplanowanych robót, polegających na:

o remont elewacji (skucie starych odspojonych tynków, położenie nowych wraz z malowaniem), 

o rozbiórka dobudówki byłego zsypu węglowego (wraz z zadaszeniem), 

o izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma (metodą iniekcji krystalicznej) ścian piwnicy, 

o ocieplenie ścian piwnicy styropianem XPS (całkowicie zagłębionym w ziemi),

o remont tarasu i schodów wejściowych wraz z dobudową podjazdu dla niepełnosprawnych, 

o remont schodów do bocznej (prawej) dobudówki,

o wymiana opaski wokół budynku,

o remont dachu polegający na:

 demontażu istniejącej blachy wraz z orynnowaniem i obróbkami,

 remoncie kominów,

 ociepleniu dachu płytami z wełny mineralnej szklanej, 

 wymianie skorodowanych elementów więźby dachowej, 

 wykonanie nowego pokrycia dachowego dachówki karpiówki,

 rozbiórce jednego (nieczynnego) komina,

o wymiana okien na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi ; U=1,1 W/(m2*K)

o roboty towarzyszące,

2. Opis stanu istniejącego

Budynek jest wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Posiada kilka niezależnych wejść (jedno główne oraz dwa boczne).

 ściany kondygnacji powyżej cokołu wykonane z cegły pełnej gr. około 58 cm i obustronnie otynkowane; 

 Ściany piwnicy i cokołu wykonane z cegły pełnej gr. około 70cm, częściowo otynkowane od wewnątrz;),

 Ściana drugiego piętra murowana, wykończona od zewnątrz dachem mansardowym (dolna część mansardy), 

Budynek w ciągłej eksploatacji.
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3. Ocena  stanu  konstrukcji  budynku

3.1. Fundamenty

Odkrywek fundamentów nie wykonano. Na podstawie oględzin ogólnych budynku ich stan należy uznać za dobry. Nie stwierdzono 

oznak utraty stateczności fundamentów, nie ma śladów deformacji. 

3.2. Ściany piwnicy

Ściany piwnicy grubości ok 70cm, murowane z cegły pełnej. Wykończone częściowo od wewnątrz tynkiem. Ściany wskazują na 

długotrwałe zawilgocenia, są praktycznie mokre, występują liczne miejsca odpadania tynku. Widoczne są liczne ubytki cegły oraz 

wykwity. Wykwity z węglanu wapnia potwierdzające obecność wody w murze i tynkach. Występowanie śladów korozji węglanowej 

wywołane jest przez oddziaływanie wody (H2O) i dwutlenku węgla (CO2) na zaprawy i betony po karbonatyzacji.

 Ca(OH)2+H2O+CO2-CaCO3+2H2O

CaCO3- węglan wapnia w postaci wykwitów

3.3. Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne  grubości ok 58cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej obustronnie otynkowane. Generalnie, ściany 

zewnętrzne w stanie dobrym. Nie stwierdzono oznak utraty stateczności. Widoczne nieliczne spękania  - do analizy po usunięciu 

tynku i zabezpieczenie tych miejsc wg rozwiązania podanego w punkcie 4.2.

3.3. Ściany wewnętrzne nośne

Ściany wewnętrzne w stanie dobrym. Nie stwierdzono spękań, rys czy też innych oznak utraty stateczności.

3.4. Stropy

W budynku występują stropy Kleina na płycie ceglanej lekkiej, ciężkiej oraz łukowe. Miejscowo dokonano ich wymiany na strop WPS

lub strop Kleina na płycie żelbetowej. Część belek stalowych nie jest niczym zabezpieczona i pozostaje narażona na działanie 

wilgotnego środowiska panującego w piwnicy budynku. Widoczne są ślady korozji belek. 

Na podstawie oględzin ogólnych budynku stan stropów kondygnacji nadziemnych należy uznać za dobry, natomiast stan stropów 

nad piwnicą należy uznać za średni. Nie stwierdzono oznak utraty stateczności, nadmiernych ugięć i zarysowań.

3.5. Konstrukcja dachu

Dach budynku mansardowy (wielospadowy) o kącie nachylenia górnej połaci około 27 st., kryty blachą płaską i trapezową. Kon -

strukcja dachu – drewniana –krokwiowo płatwiowa. Krokwie górnej części mansardy zostały wymienione. Nie stwierdzono oznak

utraty stateczności i nadmiernych ugięć tych elementów. Pozostałe elementy drewnianej konstrukcji dachu pochodzą z wcześniej -

szego okresu. Widoczne są liczne ugięcia oraz ogniska występowania korozji biologicznej drewna szczególnie w słupach. Ponadto

miejscowo występują spękania konstrukcji. Krokwie narożne zostały przedłużone w sposób niezgodny z sztuką. Zalecana jest czę-

ściowa wymiana konstrukcji dachu.

3.6. Schody

Na podstawie oględzin ogólnych budynku ich stan należy uznać za dobry. Nie stwierdzono oznak utraty stateczności, nadmiernych 

ugięć i zarysowań.

4. Zakres  planowanych  prac

4.1. Termomodernizacja  ścian  piwnicy  i  renowacja  elewacji

Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych i renowacyjnych, konieczne jest zakończenie wszystkich ewentualnych prac zwią-
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zanych z konstrukcją. W przypadku stwierdzenia ubytków lub pęknięć w ścianach, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót nie -

zbędne jest uzupełnienie ubytków zaprawą po konsultacji z kierownikiem budowy. Należy dokładnie sprawdzić podłoże przeznaczo -

ne pod przyklejenie materiału termoizolacyjnego. W przypadku występowania nierówności i ubytków na ścianach należy zastosować

zaprawę wyrównawczą w celu zniwelowania nierówności większych niż 10mm. 

Roboty tynkarskie wykonywać należy przy dobrych, bezdeszczowych warunkach atmosferycznych przy temperaturze powietrza od 5

do 25 st. Celsjusza. Ściany powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi przez co najmniej 48 godziny od nałożenia

tynku.

Zaleca się odtworzenie tynków na gzymsach oraz naprawę tynków w miejscach dochodzenia gzymsów do ścian szczytowych.. Za-

leca się wykonanie obróbek blacharskich gzymsów na ich górnej i czołowej powierzchni. Zaleca się ukrycie wszelkiego istniejącego 

okablowania w bruzdach ścian przed wykonaniem termomodernizacji. Prawidłowo przygotowane ściany powinny być suche, wolne 

od pyłu, kurzu, starych łuszczących się farb oraz innych w tym również biologicznych zanieczyszczeń mających wpływ na obniżenie

przyczepności stosowanej zaprawy klejowej. W miejscach występowania zanieczyszczeń biologicznych, przed przystąpieniem do 

prac zalecane jest zastosowanie środków glono i grzybobójczych. W celu uzyskania optymalnych warunków przyczepności przed 

przystąpieniem do zasadniczych prac, całą elewację należy umyć wodą pod ciśnieniem. W celu zmniejszenia chłonności, ściany  

należy ją przed malowaniem  zagruntować.

4.2. Naprawa  ścian  zewnętrznych - spękania  w  ścianach

Przedmiotowy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie mniej w przypadku stwierdzenia spękań i rys w trakcie usuwania

tynku, przedstawione zostały dwie metody naprawy takich spękać w zależności od szerokości rys.

Ściany w których występują głębokie pęknięcia o szerokości powyżej 3,0mm naprawić poprzez obustronne „zszycie” stalowymi

prętami lub przemurować:

Sposób naprawy ścian stalowymi prętami:

ROZDZIAŁ 1. Usunąć tynk z obu stron ściany co najmniej na 50cm od pęknięcia,

ROZDZIAŁ 2. Usunąć zaprawę ze spoin na głębokość 2-3cm

ROZDZIAŁ 3. Spoiny wypełnić zaprawą cementową marki min. M7

ROZDZIAŁ 4. Wcisnąć pręty stalowe nie rzadziej niż co trzecią spoinę,

ROZDZIAŁ 5. Ścianę w miejscu naprawy otynkować.

Wzmocnienie ściany prętami stalowymi: 1 – pręt ze stali żebrowanej  Ø6-8mm
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Ściany w których wystąpiło pęknięcie o szerokości do 3,0mm wzmocnić poprzez zastosowanie zapraw ekspansywnych do napraw –

zaleca się stosowanie produktów renomowanych firm. Przed użyciem zaprawy szczelinę w murze powiększyć i oczyścić z zanie-

czyszczeń (nie stosować urządzeń i narzędzi mechanicznych wibrujących).

4.3. Wykonanie  hydroizolacji

W celu wykonania hydroizolacji ścian piwnicy należy:

a) Odkopać na pełną głębokość ściany piwniczne zewnętrzne.

b) Odkuć zniszczoną obrzutkę tynkową ścian zewnętrznych z resztkami ewentualnej izolacji pionowej

c) Odkopane ściany przesuszyć w czasie słonecznej pogody, przez okres 14 dni

d) Wykonać izolację poziomą w postaci przepony hydrofobowej wykonanej np. metody iniekcji krystaliczne według rysunku K01.

e) Wykonać izolację pionowej ścian podpiwniczenia po wykonaniu tynku cementowego z plastyfikatorem kat. II 

f)  Zaleca się  wykonać drenaż opaskowy z rury Ø 100 w filtracyjnej  otulinie  kokosowej  i  żwirze płukanym o frakcji  8-16mm z

odprowadzeniem do studni zbiorczej i pompki pływakowej  - nie jest przedmiotem tego opracowania

g) Ułożyć izolację termiczną z płyt styropianowych XPS,

h) Wykonać izolację pionową z folii kubełkowej,

i) Zasypać wykop wzdłuż budynku z zagęszczeniem gruntu nasypowego lekką zagęszczarką, warstwami grubości 20-30cm, bez

dodatku gruzu

j) Wykonać opaskę z otoczaków  z 1% spadkiem od budynku.

Prace należy wykonywać w suchej porze roku, przy niskim poziomie wód gruntowych. W przypadku podsiąkania wody gruntowej

należy ją odpompować z  wykopu.

4.4. Rozbiórka  dobudówki  byłego  zsypu:

Przed  wykonaniem  prac  rozbiórkowych  należy  zamurować  wszystkie  otwory  w  ścianie  piwnicy  cegłą  ceramiczna  pełną  oraz

otynkować obustronnie.  Prace rozbiórkowe należy wykonać w taki  sposób by nie wywierać negatywnego wpływu na pozostałe

elementy budynku, tj. przy użyciu technologii i urządzeń nie wywołujących nadmiernych drgań.

4.5. Pozostałe planowane prace:

Wszystkie  pozostałe  roboty  budowlane  nie  opisane  powyżej  należy  wykonać  zgodnie  opisem  zamieszczonym  w  projekcie

architektonicznym tego opracowania. 
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5. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 Widok ogólny budynku

Fot.2 Uszkodzenia tynku ściany szczytowej wejścia do budynku
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Fot.3 Ubytki tynku w obrębie otworów okiennych

Fot.4 Ubytki tynku w narożu budynku
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Fot.4, Fot.5 Rysy na elewacji budynku
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Fot.6 Spękanie ściany zewnętrznej na kondygnacji mansardowej

Fot.7 Zawilgocenia i odpadanie tynku przy oknach 
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Fot.8, Fot.9 Spękania i zniszczenie studzienek okiennych

22



Fot.10, Fot.11 Korozja belek stalowych stropu nad piwnicą
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Fot.12, Fot.13 Mokra posadzka piwnicy
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Fot.14, Fot.15 Obszerne zawilgocenie ścian piwnicy
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Fot.16, Fot.17 Uszkodzenia (odpadanie) tynku spowodowane wilgocią
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Fot.18, Fot.19 Ubytki zaprawy oraz cegieł w murowanych ścianach piwnicy
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Fot.20, Fot.21 Fragment ściany piwnicy który uległ całkowitemu zniszczeniu
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Fot.22 Przybudówka dawnego zsypu (do usunięcia) 

Fot.23 Głęboka korozja biologiczna, belki jętkowej dachu 
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Fot.24, Fot.25 Ślady rozległej korozji biologicznej konstrukcji dachu 
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Fot.26, Fot.27 Słabej jakości połączenia podciągów
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Fot.28 Osłabiony przekrój słupa więźby dachowej

Fot.29 Nadpalony, poddany korozji biologicznej oraz osłabiony otworem słup
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Fot.30, Fot.31 Zbutwiałe elementy konstrukcji dachowej 

6. Odliczenia 

Pokrycie dachu - dachówka
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Krokiew

DANE:
Wymiary przekroju: przekrój prostokątny
Szerokość  b = 12,0 cm
Wysokość  h = 18,0 cm
Zacios na podporach  tk = 3,0 cm
Drewno:
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C20
    fm,k = 20 MPa, ft,0,k = 12 MPa, fc,0,k = 19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, E0,mean = 9,5 GPa, k = 330 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  klasa 2
Geometria:
Kąt nachylenia połaci dachowej   = 27,0o

Rozstaw krokwi  a = 1,10 m
Długość rzutu poziomego wspornika   lw,x = 0,00 m
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  ld,x = 3,75 m
Długość rzutu poziomego odcinka górnego  lg,x = 1,95 m
Obciążenia dachu:
 - obciążenie stałe gk = 1,500 kN/m2 połaci dachowej;  f = 1,10
 - uwzględniono ciężar własny krokwi
 - obciążenie śniegiem  Sk = 1,008 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=100 m
n.p.m.,  teren  A,  z=H=15,0  m,  budowla  zamknięta,  wymiary  budynku  H=15,0  m,  B=11,0  m,  L=20,0  m,
nachylenie połaci 27,0 st., beta=1,80):
 pk = 0,122 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=100 m
n.p.m.,  teren  A,  z=H=15,0  m,  budowla  zamknięta,  wymiary  budynku  H=15,0  m,  B=11,0  m,  L=20,0  m,
nachylenie połaci 27,0 st., beta=1,80):
 pk = -0,347 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej 

WYNIKI:
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Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr)
Moment obliczeniowy: 

Mpodp = -5,31 kNm
Warunek nośności - podpora:

m,y,d = 11,80 MPa,  fm,y,d = 9,23 MPa
m,y,d/fm,y,d = 1,279  >  1 (!!!)

Ugięcie (odcinek środkowy):
ufin = 15,80 mm  <   unet,fin = l / 200 = 21,04 mm     (75,1%)

Krokiew narożna

DANE:
Wymiary przekroju: przekrój prostokątny
Szerokość  b = 12,0 cm
Wysokość  h = 18,0 cm
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Zacios na podporach  tk = 3,0 cm
Drewno:
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C20
    fm,k = 20 MPa, ft,0,k = 12 MPa, fc,0,k = 19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, E0,mean = 9,5 GPa, k = 330 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  klasa 2
Geometria:
Kąt nachylenia połaci dachowej A   A = 27,0o

Kąt nachylenia połaci dachowej B  B  = 35,0o

Długość rzutu poziomego wspornika połaci B lw,x = 0,00 m
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego połaci B ld,x = 3,75 m
Długość rzutu poziomego odcinka górnego połaci B lg,x = 1,95 m
Obciążenia dachu:
 - obciążenie stałe gk = 1,500 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,10
 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  f = 1,20
Obciążenia połaci A:
 - obciążenie śniegiem  Sk = 1,008 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=100 m
n.p.m.,  teren  A,  z=H=15,0  m,  budowla  zamknięta,  wymiary  budynku  H=15,0  m,  B=11,0  m,  L=20,0  m,
nachylenie połaci 27,0 st., beta=1,80):
 pk = 0,122 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=100 m
n.p.m.,  teren  A,  z=H=15,0  m,  budowla  zamknięta,  wymiary  budynku  H=15,0  m,  B=11,0  m,  L=20,0  m,
nachylenie połaci 27,0 st., beta=1,80):
 pk = -0,347 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50
Obciążenia połaci B:
 - obciążenie śniegiem  Sk = 0,000 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie wiatrem pk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50
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Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:

Mprzęsł = 6,51 kNm;     Mpodp = -5,68 kNm
Warunek nośności - przęsło:

m,y,d = 10,05 MPa,  fm,y,d = 9,23 MPa
m,y,d/fm,y,d = 1,089  >  1 (!!!)

Warunek nośności - podpora:
m,y,d = 12,63 MPa,  fm,y,d = 9,23 MPa
m,y,d/fm,y,d = 1,368  >  1 (!!!)

Ugięcie (odcinek środkowy):
ufin = 34,39 mm  >   unet,fin = l / 200 = 25,08 mm     (137,1%) (!!!)

Płatew

DANE:
Wymiary przekroju: przekrój prostokątny
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Szerokość  b = 16,0 cm
Wysokość  h = 18,0 cm
Drewno:
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C20
    fm,k = 20 MPa, ft,0,k = 12 MPa, fc,0,k = 19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, E0,mean = 9,5 GPa, k = 330 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  klasa 2
Geometria:
Płatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw słupów  l = 4,30 m
Odległość podparcia płatwi mieczem  am = 1,10 m
Obciążenia płatwi:
 - obciążenie stałe [1,500·(0,5·3,75+1,95)/cos 27,0o]
 Gk = 6,439 kN/m;  f = 1,10
 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi
 - obciążenie śniegiem [1,008·(0,5·3,75+1,95)]
 Sk = 3,856 kN/m;  f = 1,50
 - obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,122·(0,5·3,75+1,95)/cos 27,0o)·cos 27,0o]
 Wk,z = 0,466 kN/m;  f = 1,50
 - obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,122·(0,5·3,75+1,95)/cos 27,0o)·sin 27,0o]
 Wk,y = 0,237 kN/m;  f = 1,50
 - obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,347·(0,5·3,75+1,95)/cos 27,0o)·cos 27,0o]
 Wk,z = -1,329 kN/m;  f = 1,50
 - obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,347·(0,5·3,75+1,95)/cos 27,0o)·sin 27,0o]
 Wk,y = -0,677 kN/m;  f = 1,50
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Zginanie:
decyduje kombinacja  A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe

My,max = 7,50 kNm;     Mz,max = 0,82 kNm
Warunek nośności:

m,y,d = 8,68 MPa,  fm,y,d = 9,23 MPa
m,z,d = 1,07 MPa,  fm,z,d = 9,23 MPa
km = 0,7
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,774  <  1
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 1,021  >  1 (!!!)

Ugięcie:
decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg)

ufin,z = 6,49 mm;     ufin,y = 0,00 mm
ufin = (ufin,z

2 + ufin,y
2)0,5 =6,49 mm  <   unet,fin = 10,50 mm     (61,8%)

Pokrycie dachu – blacha

Krokiew

DANE:
Wymiary przekroju: przekrój prostokątny
Szerokość  b = 12,0 cm
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Wysokość  h = 18,0 cm
Zacios na podporach  tk = 3,0 cm
Drewno:
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C20
    fm,k = 20 MPa, ft,0,k = 12 MPa, fc,0,k = 19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, E0,mean = 9,5 GPa, k = 330 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  klasa 2
Geometria:
Kąt nachylenia połaci dachowej   = 27,0o

Rozstaw krokwi  a = 1,10 m
Długość rzutu poziomego wspornika   lw,x = 0,00 m
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  ld,x = 3,75 m
Długość rzutu poziomego odcinka górnego  lg,x = 1,95 m
Obciążenia dachu:
 - obciążenie stałe gk = 0,500 kN/m2 połaci dachowej;  f = 1,10
 - uwzględniono ciężar własny krokwi
 - obciążenie śniegiem  Sk = 1,008 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=100 m
n.p.m.,  teren  A,  z=H=15,0  m,  budowla  zamknięta,  wymiary  budynku  H=15,0  m,  B=11,0  m,  L=20,0  m,
nachylenie połaci 27,0 st., beta=1,80):
 pk = 0,122 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=100 m
n.p.m.,  teren  A,  z=H=15,0  m,  budowla  zamknięta,  wymiary  budynku  H=15,0  m,  B=11,0  m,  L=20,0  m,
nachylenie połaci 27,0 st., beta=1,80):
 pk = -0,347 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej 

WYNIKI:
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Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr)
Moment obliczeniowy: 

Mpodp = -3,52 kNm
Warunek nośności - podpora:

m,y,d = 7,83 MPa,  fm,y,d = 12,31 MPa
m,y,d/fm,y,d = 0,636  <  1

Ugięcie (odcinek środkowy):
ufin = 8,56 mm  <   unet,fin = l / 200 = 21,04 mm     (40,7%)

Krokiew narożna

DANE:
Wymiary przekroju: przekrój prostokątny
Szerokość  b = 12,0 cm
Wysokość  h = 18,0 cm
Zacios na podporach  tk = 3,0 cm
Drewno:
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C20
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    fm,k = 20 MPa, ft,0,k = 12 MPa, fc,0,k = 19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, E0,mean = 9,5 GPa, k = 330 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  klasa 2
Geometria:
Kąt nachylenia połaci dachowej A   A = 27,0o

Kąt nachylenia połaci dachowej B  B  = 35,0o

Długość rzutu poziomego wspornika połaci B lw,x = 0,00 m
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego połaci B ld,x = 3,75 m
Długość rzutu poziomego odcinka górnego połaci B lg,x = 1,95 m
Obciążenia dachu:
 - obciążenie stałe gk = 0,500 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,10
 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  f = 1,20
Obciążenia połaci A:
 - obciążenie śniegiem  Sk = 1,008 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=100 m
n.p.m.,  teren  A,  z=H=15,0  m,  budowla  zamknięta,  wymiary  budynku  H=15,0  m,  B=11,0  m,  L=20,0  m,
nachylenie połaci 27,0 st., beta=1,80):
 pk = 0,122 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=100 m
n.p.m.,  teren  A,  z=H=15,0  m,  budowla  zamknięta,  wymiary  budynku  H=15,0  m,  B=11,0  m,  L=20,0  m,
nachylenie połaci 27,0 st., beta=1,80):
 pk = -0,347 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50
Obciążenia połaci B:
 - obciążenie śniegiem  Sk = 0,000 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50
 - obciążenie wiatrem pk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50
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Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:

Mprzęsł = 3,58 kNm;     Mpodp = -3,14 kNm
Warunek nośności - przęsło:

m,y,d = 5,53 MPa,  fm,y,d = 12,31 MPa
m,y,d/fm,y,d = 0,449  <  1

Warunek nośności - podpora:
m,y,d = 6,98 MPa,  fm,y,d = 12,31 MPa
m,y,d/fm,y,d = 0,567  <  1

Ugięcie (odcinek środkowy):
ufin = 16,16 mm  <   unet,fin = l / 200 = 25,08 mm     (64,4%)

Płatew

DANE:
Wymiary przekroju: przekrój prostokątny
Szerokość  b = 16,0 cm

38



Wysokość  h = 18,0 cm
Drewno:
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C20
    fm,k = 20 MPa, ft,0,k = 12 MPa, fc,0,k = 19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, E0,mean = 9,5 GPa, k = 330 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  klasa 2
Geometria:
Płatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw słupów  l = 4,30 m
Odległość podparcia płatwi mieczem  am = 1,10 m
Obciążenia płatwi:
 - obciążenie stałe [0,500·(0,5·3,75+1,95)/cos 27,0o]
 Gk = 2,146 kN/m;  f = 1,10
 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi
 - obciążenie śniegiem [1,008·(0,5·3,75+1,95)]
 Sk = 3,856 kN/m;  f = 1,50
 - obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,122·(0,5·3,75+1,95)/cos 27,0o)·cos 27,0o]
 Wk,z = 0,466 kN/m;  f = 1,50
 - obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,122·(0,5·3,75+1,95)/cos 27,0o)·sin 27,0o]
 Wk,y = 0,237 kN/m;  f = 1,50
 - obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,347·(0,5·3,75+1,95)/cos 27,0o)·cos 27,0o]
 Wk,z = -1,329 kN/m;  f = 1,50
 - obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,347·(0,5·3,75+1,95)/cos 27,0o)·sin 27,0o]
 Wk,y = -0,677 kN/m;  f = 1,50
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Zginanie:
decyduje kombinacja  A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe

My,max = 4,89 kNm;     Mz,max = 0,82 kNm
Warunek nośności:

m,y,d = 5,66 MPa,  fm,y,d = 12,31 MPa
m,z,d = 1,07 MPa,  fm,z,d = 12,31 MPa
km = 0,7
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,409  <  1
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,521  <  1

Ugięcie:
decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg)

ufin,z = 3,46 mm;     ufin,y = 0,00 mm
ufin = (ufin,z

2 + ufin,y
2)0,5 =3,46 mm  <   unet,fin = 10,50 mm     (33,0%)

7. Wnioski  i zalecenia

Na podstawie dokonanych oględzin i obliczeń statycznych, w związku z zamiarem wykonania remontu budynku stwierdza się: 

▪ ogólny stan techniczny konstrukcji istniejącego budynku sklasyfikowano jako dobry, pod względem bezpieczeństwa

konstrukcji jako zadowalający, 
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▪ na etapie prowadzenia robót i odsłaniania konstrukcji należy dokonywać na bieżąco przeglądu i oceny stanu technicz -

nego elementów, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości należy poinformować projektanta

▪ konieczność wykonania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego stalowych belek stropu nad piwnicą – nie  są  przedmio-

tem  tego  opracowania

▪ częściową wymianę drewnianych elementów konstrukcji dachowej wykazującej ślady korozji biologicznej (praktycznie

wszystkie słupy), nieodwracalne ugięcia konstrukcji, bądź znaczne osłabienie przekroju wynikające z wcześniejszego

wykorzystania konstrukcji drewnianej. Decyzję o tym, które elementy wymienić należy podjąć na etapie realizacji po do-

konaniu przeglądu więźby. 

▪ w drewnianej konstrukcji dachu która nie kwalifikuje się do wymiany należy przeprowadzić zabiegi chemiczne mające

na celu unieszkodliwienie pasożytów i konserwację drewna 

▪ konieczność wykonania prac naprawczych części ścian piwnicy wykazujących nadmierne zużycie, poprzez uzupełnie-

nie ubytków bądź częściową lub całkowitą odbudowę – nie  są  przedmiotem  tego  opracowania

▪ potrzebę wykonania izolacji poziomej posadzki   – nie  są  przedmiotem  tego  opracowania

▪ po przeprowadzeniu wymienionych wyżej czynności mających na celu przywrócenie konstrukcji do stanu dobrego, bę -

dzie ona spełniać warunki nośnościowe i użytkowe dla pokrycia dachu wykonanego z blachy

▪ montaż dachówki jako pokrycie dachy wymaga całkowitej wymiany konstrukcji dachu  

▪ prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej

▪ wszystkie materiały, maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowa-

nia na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami

▪ wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, 

wymogami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz z zachowaniem zasad BHP
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1.Warunki  formalno – prawne

 zlecenie inwestora,

 wizje lokalne wraz z inwentaryzacją ,

 Audyt energetyczny z kwietnia 2017r. r wykonany przez mgr inż. Filip Bańkowski audytor energetyczny

 Przepisy prawa budowlanego

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku w zakresie:

 remont elewacji (skucie starych odspojonych tynków, położenie nowych wraz z malowaniem), 

 rozbiórka dobudówki byłego zsypu węglowego (wraz z zadaszeniem), 

 izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma (iniekcja krystaliczna) ścian piwnicy, 

 ocieplenie ścian piwnicy styropianem XPS o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 12cm (całkowicie zagłębionym 

w ziemi, bez ocieplenia cokołu),

 remont tarasu i schodów wejściowych wraz z dobudową podjazdu dla niepełnosprawnych, 

 remont schodów do bocznej (prawej) dobudówki,

 wymiana opaski wokół budynku,

 remont dachu polegający na:

o demontażu istniejącej blachy wraz z orynnowaniem i obróbkami,

o remoncie kominów,

o demontażu nieczynnego komina, 

o ociepleniu dachu płytami z wełny mineralnej szklanej nad dachem niższym: wełna mineralna szklana jednostron-

nie pokryta czarnym welonem szklanym (do izolacji cieplnej fasad wentylowanych) o współczynniku min. 

λ=0,032W/mK i  grubości 15cm, nad dachem wyższym :  wełna mineralna szklana  o współczynniku min. 

λ=0,032W/mK i  grubości 15cm

o wymianie skorodowanych elementów więźby dachowej (zgodnie z oceną stanu technicznego), 

o wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki karpiówki w kolorze ceglanym,

 wymiana okien na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi ; U=0,9 W/(m2*K)

 wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe (ciemny brąz); U=1,3 W/(m2*K)

 roboty towarzyszące,

Opracowanie obejmuje:

- inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym do opracowania rysunków termomodernizacyjnych,

- projekt remontu ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką.

3.Opis  stanu istniejącego

Budynek i obszar w którym jest położony  jest objęty ochroną konserwatorską – wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków m. Łowicza 

oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków woj. łódzkiego. 

Budynek został zbudowany w 1924-25 roku na podstawie projektu inż. Stanisława Porczyńskiego, przebudowany w latach 60-tych 

XX w. (nadbudowane zostało wówczas piętro i dach zmieniony na mansardowy, pokryty blachą). Budynek jest częścią zespołu 

obiektów wschodzących w skład Zespołu Szkoły Rolniczej przy ul. Blich 10  w Łowiczu.

Budynek jest wolnostojący, położony jest wśród zieleni. Posiada kilka niezależnych wejść (jedno główne oraz dwa boczne). W bu-

dynku znajdują się pomieszczenia szkolne. 

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. 

 ściany kondygnacji powyżej cokołu wykonane z cegły pełnej gr. około 58 cm i obustronnie otynkowane; U=1,08 W/(m2*K),

 Ściany piwnicy i cokołu wykonane z cegły pełnej gr. około 70cm, częściowo otynkowane od wewnątrz; U=0,93 W/(m2*K),

 Ściana drugiego piętra wykonana z  z cegły pełnej gr.25 cm i obustronnie otynkowana, U=1,087 W/(m2*K), wykończona 

od zewnątrz dachem mansardowym (dolna część mansardy), 
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 Podłoga piwnicy betonowa nieocieplona; U=0,37 W/(m2*K),

 Okna oraz drzwi przeszklone wejściowe  PCV - w stanie technicznym zadowalającym, o niewystarczającej izolacji cieplnej,

 Drzwi zewnętrzne boczne drewniane - w stanie technicznym zadowalającym, o niewystarczającej izolacji cieplnej,

Powierzchnia zabudowy: 768 m2

Powierzchnia użytkowa: 1652 m2 

Kubatura: 5889 m3

Wysokość budynku: - do kalenicy:  8,35 m
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4. Projektowane  rozwiązania  architektoniczne

Uwaga:    Podane nazwy urządzeń i materiałów należy traktować jedynie jako przykład spełniający wymagania projektu. Dopuszcza 

się zastosowanie innych niż wymienione jako przykładowe.   Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta. 

Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Proponowane są kolory na elewacji :

 elewacja – bardzo jasny kremowy: kolor RGB R:227 G:213 B:195,  

 detale na elewacji – jasny brąz kolor RGB R:197 G:168 B:142,  

 cokół – kolor ciemny brąz  RGB R:101 G:93 B:90,  

 kominy - kolor ciemny brąz  RGB R:101 G:93 B:90,

 gzymsy, obramienia wokół okien: biały,

 glify okienne i drzwiowe: białe,

 parapety okienne (okna 1 piętra, piwnica, parter): blacha stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor brązowy 

RAL8019,

 parapety okienne (okna 2 piętra): blacha stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor ceglasty RAL8004,

 rynny i rury spustowe: blacha ocynkowana, powlekana kolor brązowy RAL8019,

 obróbki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana, matowa, brązowa, gr.=0,55mm, RAL8004

 okna: PCV, kolor biały

 stolarka drzwiowa aluminiowa (ciepła) w kolorze ciemny brąz RAL8019,

 balustrada na tarasie i podjeździe dla niepełnosprawnych: RAL 7016

 opaska wokół budynku – otoczaki szare, szer. min 60cm, spadek od budynku,

4.1 Remont elewacji   polegający na: 

o skuciu starych, odspojonych tynków (około 50% oraz około 100% na bocznych dobudówkach),

o naprawie ubytków ścian na elewacji, naprawie spękań,
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o naprawie ubytków na gzymsach, detalach okiennych,

o położeniu nowych warstw tynku  wapienno-cementowego wraz z warstwami gruntującymi, podkładowymi i wykończeniowymi,

o wykonaniu nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na kolor ceglasty, 

o malowaniu elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów,

remont cokołów :

o skuciu starych, odspojonych tynków (100%),

o naprawie ubytków ścian na elewacji, naprawie spękań,

o położeniu nowych warstw tynku  wapienno-cementowego wraz z warstwami gruntującymi, podkładowymi i wykończeniowymi,

o malowaniu cokołu farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów,

Prace przygotowawcze:

Obejmują one skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, ustawienie zaplecza budowy (kontenerów socjalnych i kontenerów

na odpady  budowlane),  montaż  rusztowań,  usunięcie  obróbek  blacharskich,   metalowych  elementów elewacji,  zabezpieczenie

przewodów elektrycznych, usunięcie zbędnych przewodów lub zabezpieczenie przewodów wiszących luźno na elewacji. Demontaż

elementów przeznaczonych do remontu i ponownego montażu: tablice adresowe, uchwyty flag.

 Skucie tynku do podłoża nośnego:

Zniszczony (odspojony) tynk należy skuć metodą mechaniczną. Powierzchnie osypujące się starannie zeszczotkować. Zalecana jest

metoda piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych szczotek. Tynki mocno trzymające się ściany

należy dokładnie oczyścić (poprzez piaskowanie, pod ciśnieniem parą). 

W  miejscach  ścian  zaatakowanych  przez  mikroorganizmy  (okolice  wszystkich  okien,  gzymsów,  itp)  należy  zastosować

wodorozcieńczalny  preparat  bakterio  i  grzybobójczy  (przed  naniesieniem  podłoże  zostawić  do  całkowitego  wyschnięcia).  W

przypadku mocno zagrzybionych powierzchni zalecana jest dwukrotna aplikacja.

Prace naprawcze i renowacyjne:

o Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy starannie przygotować podłoże. 

 należy sprawdzić twardość powierzchni ściany (twardym, ostrym przedmiotem),

 należy sprawdzić, czy nie ma rozwarstwień w głębszych warstwach muru (poprzez ostukanie młotkiem),

 w razie potrzeby należy odkryć także głębsze warstwy ściany,

 spoiny między cegłami należy pogłębić, usunąć poluzowane części i uzupełnić brakujące fragmenty muru,

 na fragmentach muru charakteryzujących się zbyt luźna strukturą należy założyć siatkę rabitza podtrzymującą tynk

(przed pokryciem obrzutką), 

 spękania o rozwartości  do  3,0mm wzmocnić przez  zastosowanie zapraw ekspansywnych do napraw – zaleca się

stosowanie produktów renomowanych firm. Przed użyciem zaprawy szczelinę w murze powiększyć i oczyścić z

zanieczyszczeń (nie stosować urządzeń i narzędzi mechanicznych wibrujących)

o Na  przygotowaną  powierzchnię  należy  nanieść  grunt  głęboko-penetrujący,  paroprzepuszczalny  (wodorozcieńczalny,

silikatowy środek głęboko gruntujący)  Na mocno chłonnych podłożach zalecane jest  wielokrotne nanoszenie „mokre na

mokre”. Powłoka gruntująca po wyschnięciu nie może tworzyć błyszczącej powłoki,

o Na tak przygotowane podłoże należy nanieść tynk mineralny wapienno-cementowy wyrównawczy wzmocniony włóknami,  

gr.= 5-30mm (grubość warstwy dostosować do istniejącego tynku na elewacji, tak aby uzyskać równą powierzchnię, 

nakładać w kilku warstwach, grubość jednej warstwy maksymalnie 15mm), w którym należy wtopić siatkę z włókna 

szklanego (szczególnie w miejscach łączenia nowego tynku z istniejącym należy zastosować siatkę).

Powyżej cokołu:

o Następnie  płaskie  części  elewacji  oraz  boniowanie  na  narożnikach  dobudówek  wykonać  tynkiem  mineralnym

paroprzepuszczalnym , faktura 1,5mm w celu ujednolicenia struktury elewacji,
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o detale okienne, parapety okienne (okna parteru), glify okienne, gzymsy  elewacyjne powyżej okien na pierwszym piętrze 

wykończyć mineralną  zaprawą drobnoziarnistą z dodatkiem mikrowłókien, należy odwzorować wszystkie detale, 

o Ściany  wykończyć  gruntem  pod  farby  z  efektem  samo-oczyszczania  się a  następnie farbą  silikonową  z  efektem

samooczyszczania się– dwukrotne malowanie, w kolorystyce wskazanej na rys. 

o Górna  część  obramień  okiennych  okien  parteru  (elementy  bez  obróbek  blacharskich)   należy  zabezpieczyć  przed

wnikaniem  wody  elastyczną  warstwą  izolacyjną  -  organiczną  masą  szpachlową  do  uszczelniania  cokołów  i  ścian

fundamentowych. Wyprawę wyłożyć na ścianę na wysokość 4cm i pomalować silikonową farbą elewacyjną  z efektem

samooczyszczania.

Cokół:

◦ Wykończyć tynkiem mineralnym wapienno-cementowym, paroprzepuszczalnym wzmocnionym włóknami,   gr.= 5mm, a

następnie wykonać hydrofobizacje cokołu preparatem  hydrofobizujący. Górna (poziomą) część cokołu oraz strefę styku

(poziomą) pomiędzy cokołem a opaską wokół budynku należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody  elastyczną warstwą

izolacyjną.  Wyprawę  wyłożyć  na  ścianę  na  wysokość  4cm  i  pomalować  silikonową  farbą  elewacyjną   z  efektem

samooczyszczania.

Tynki na wysokości parteru oraz cokół pokryć preparatem zabezpieczającym przed grafitti. 

Uwaga: Przed wykończeniem tynków należy:

 zdemontować wszystkie stare, nieużywane pozostałości po instalacjach na elewacjach,

 usunąć wszystkie balustrady (pochwyty) na tarasie i schodach, 

 wykonać remont tarasu oraz dobudowę podjazdu dla niepełnosprawnych, 

 wymienić okna na nowe, 

 zamontować  nowe okablowanie do opraw oświetleniowych umieszczone w peszlu pod tynkiem,

4.2 Rozbiórka dobudówki byłego zsypu:

 Przed wykonaniem prac rozbiórkowych należy zamurować otwór drzwiowy i okienny w ścianie piwnicy (obecnie ściana

pomiędzy dobudówka a piwnicą) cegłą ceramiczna pełną oraz otynkować obustronnie. 

 Wykonać prace rozbiórkowe : zdemontować dach, ścianę zewnętrzną wraz z fundamentem oraz skuć schody,

 Ścianę piwnicy od zewnątrz należy wykończyć (po otynkowaniu) zgodnie z pozostałymi ścianami piwnicznymi.

4.3 Izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma (metodą iniekcji krystalicznej) ścian piwnicy:

Izolacji pozioma (metodą iniekcji krystalicznej):

Wykonać izolacje poziomą ścian piwnicy. Otwory iniekcyjne nawiercać w ścianach piwnicy obustronnie (od wewnątrz i od zewnątrz), 

w odległości , około 15cm nad posadzką . Iniekcje wykonywać jedynie licencjonowanymi materiałami, przy zachowaniu reżimu 

technologicznego. Izolację wykonać na wszystkich ścianach piwnicznych, również na wewnętrznych.

Izolacja pionowa zewnętrzna:

Prace przygotowawcze:

 wykonać roboty odkrywające ścianę zewnętrzną (roboty prowadzić etapowo, pojedynczo każda ściana),

 przygotować podłoże,

 na całości ścian piwnicznych zbić tynk do muru nośnego,

 wykonać odgrzybianie i odsalanie muru w zależności od stanu zawilgocenia , stosując się ścisłe do instrukcji użytkowania 

wydanej przez producenta materiału,

 przygotować podłoże pod tynk,

 wykonać szpryc cementowy (zaprawa 1:3), z następnie tynk cementowo-wapienny M6

Uwaga:
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Przed przystąpieniem do wykonywania tynków należy dokonać wcześniej sprawdzenia szczelności i jakości przejść przewodów ka-

nalizacyjnych, wodociągowych, itp. przez przegrodę; w przypadku stwierdzenia nieszczelności, zastosować odpowiednie uszczelnie-

nie z zastosowaniem środka plastycznego, a następnie wykonać uszczelnienie zewnętrzne.

Wykopy:

Wykopy na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed możliwością obsunięcia się ziemi stosując standardowe zabezpie-

czenia rozpierające w oparciu o PN. Zabezpieczenia wykopów wykonać pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej.

Wykopy należy prowadzić ręcznie tak aby nie uszkodzić istniejących przyłączy i sieci biegnących w bezpośrednim pobliżu budynku.

Po odkopaniu ścian przewody i rury należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.

DRENAŻ OPASKOWY:  POZA  ZAKRESEM  TEGO  OPRACOWANIA:   (ZALECA  SIĘ  DO  WYKONANIA  ZGODNIE  Z

OSOBNYM  OPRACOWANIEM) 

Należy wykonać drenaż opaskowy wokół budynku wraz ze studzienkami drenarskimi: 

 Na dnie wykopu należy układać rury drenarskie DN100mm ze spadkiem min. 0,4 - 0,5 % , zabezpieczone geowłókniną. 

 Rurę drenażową na całej długości należy obsypać żwirem płukanym o ziarnistości max 32mm. Warstwa żwiru powinna 

wynosić:

 ・min. 20 cm pod rurą drenażową i z boku rury,

 ・min. 40-50 cm nad rurą drenażową.

 Po zakończeniu prac wykopy należy zasypać piaskiem, piasek ubijać w wykopach warstwami co 30cm.

IZOLACJA  POSADZKI  PIWNICY   ORAZ  ZABEZPIECZENIA   ANTYKOROZYJNE  ELEMENTÓW STALOWYCH  W PIWNICY :

POZA  ZAKRESEM  TEGO  OPRACOWANIA:  (ZALECA  SIĘ  DO  WYKONANIA  ZGODNIE  Z  OSOBNYM  OPRACOWANIEM) 

Przygotowanie podłoża (ściana piwniczna):

Zastosowany system hydroizolacji  może być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach ściennych dopuszczonych do

stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach

z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być:

 czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. 

 powietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. 

 spoinowane na pełną spoinę i  równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki  zapraw należy usunąć. Ubytki  w podłożu

należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. Należy otynkować tynkiem

cementowo-wapiennym. Narożniki  zewnętrzne i  ostre  krawędzie,  szczególnie  na płytach lub ławach fundamentowych

powinny być fazowane do 4-6cm. 

 Przyłącza  instalacyjne  i  odpływy  należy  uszczelnić  poprzez  wbudowanie  uszczelek  oraz  taśm  uszczelniających  i

narożników. Taśmy i narożniki łączyć na zakład na klej lub zaprawę uszczelniającą.

Wykonywanie izolacji przeciwwodnej (ściana piwniczna):

Uszczelnienie  muru  należy  wykonać  kompleksowym  systemem  do  uszczelniania  i  zabezpieczania  piwnic.  Na  otynkowany  i

wyczyszczony mur fundamentowy należy nanieść w kolejności:

 grunt do krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru, na bazie żywicy syntetycznej (do podłoży o dużej chłonności),

 na tak wykonane podłoże nanieść mineralny szlam uszczelniający przeciw wilgoci i wodzie przesiąkającej i napierające

(cementowa zapraw uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok mostkujących pęknięcia) na wysokość 50cm

powyżej gruntu,

 kolejno wykonać podwójnie powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami sztucznymi,  tworzącą po wyschnięciu

grubopowłokową  hydroizolację  gr.  min.  4,0mm,  (dwuskładnikowa,  nie  zawierająca  rozpuszczalników,  wzmocniona

włóknami,  zmodyfikowana  polimerami,  grubowarstwowa  powłoka  do  wytwarzania  elastycznych,  mostkujących  rysy
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uszczelnień budowlanych) w pierwszą warstwę wtopiona siatka na wysokość  do gruntu, 

Wykonanie izolacji cieplnej   (ściana piwniczna):

Ściany fundamentowe ocieplić płytami ze styropianu XPS gr.12cm o współczynniku λ=0,036 W/mK.  Współczynnik przenikania 

ciepła przez ściany po dociepleniu wynosi U=0,183 W/(m² *K) . Izolację należy kleić do izolacji bitumicznej. Wykończyć tynkiem 

cienkowarstwowym na siatce, ponownie zaizolować przeciwwilgociowo podwójnie masą bitumiczną na zagruntowaną powierzchnię. 

Zabezpieczyć na całości folią kubełkową (folia jedynie jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji podczas zasypywania 

wykopu). Folię kubełkową wykończyć od góry listwą. Wykopu nie wolno zasypywać jakimkolwiek materiałem, który mógłby 

uszkodzić izolacje. Ziemie w wykopie ubijać warstwami co 30 cm.

Studzienki okienne:

Studzienki okienne w części powyżej gruntu należy w całości rozebrać i wymurować od nowa z cegły ceramicznej pełnej, całość 

ścian (również poniżej gruntu) otynkować oraz  zaizolować z obu stron podobnie jak ściany piwniczne. Ocieplić obustronnie płytami 

ze styropianu XPS gr.6cm o współczynniku λ=0,036 W/mK.

Od strony okien ścianki należy wykończyć tynkiem silikonowym, jasnym szarym. Od strony gruntu wykończyć tynkiem 

cienkowarstwowym na siatce, ponownie zaizolować przeciwwilgociowo podwójnie masą bitumiczną na zagruntowaną powierzchnię. 

Zabezpieczyć na całości folią kubełkową (folia jedynie jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji podczas zasypywania 

wykopu). Wykonać zabezpieczenie w postaci krat stalowych z rusztu kratowego 30/30 (stalowy, ocynkowany).  zamontować na 

stalowych kątownikach wbudowanych w ściany studzienki. Nad studzienką należy wykonać daszki na profilach stalowych 

(ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor brązowy  RAL8019 ) z płyt z poliwęglanu bezbarwnego pełnego. Górna 

powierzchnię ścianek studzienki wykończył płytkami granitowymi (okapnik 1cm poza lico ściany) klejonymi na elastycznej zaprawie. 

Dno studzienki należy wykonać ze spadkiem w kierunku wpustów odwadniających. Jako wpusty odwadniające projektuje się

odpływy do wody deszczowej DN100 z klapą czyszczącą i wyjmowanym osadnikiem oraz syfonem. Wpust należy podłączyć do

rury drenarskiej.

Prace wykończeniowe:

Po zakończeniu prac remontowych ścian fundamentowych należy odtworzyć chodniki.

Wykonać opaskę wokół budynku w otoczaków w kolorze szarym, na szerokość 60cm i głębokość min 20cm. Pod otoczaki 

zastosować geowłókninę (pasy na zakładkę min 15cm). Opaskę zabezpieczyć od strony gruntu krawężnikami (na podsypce 

piaskowej). 

Należy uszczelnić odprowadzenia wody z rur spustowych. Odprowadzenia wykonać na odległość min 3m od budynku.

4.4 Schody  wejściowe, taras  oraz  podjazd  dla  niepełnosprawnych:

Schody wejściowe na gruncie oraz taras należy wyremontować. 

 Usunąć istniejące okładziny aż do warstw konstrukcyjnych. 

 Schody  wykończyć  płytkami z granitu gr.=3cm w kolorze szarym i wykończeniu powierzchni na stopnie płomieniowanym, 

na podstopnice płyty o wykończeniu polerowanym, długość płyt 1,0m szerokość płyt na schodach dopasować do 

szerokości stopni. Płyty układać na cały wymiar szerokości stopnicy lub podstopnicy – jedna płyta. Płyty należy kleić do 

betonów za pomocą elastycznej zaprawy cienkowarstwowej rozprowadzonej równomiernie po całej powierzchni płytki. 

Płytami należy obłożyć powierzchnię schodów (stopnice i podstopnice) murek na schodach oraz taras. Powierzchnia 

tarasu o wykończeniu płomieniowanym, boczne ściany tarasu o wykończeniu polerowanym. 

 Spoiny wykonać z zapraw do spoin wąskich w kolorze szarym. Pomiędzy podstopnicą a stopnicą należy pozostawić 

szczelinę fugową 1-4mm, którą należy wypełnić fugą elastyczną,

 Podjazd należy wykonać z płyty żelbetowej na ścianach żelbetowych. Fundamenty na głębokość zgodnie z częścią 

konstrukcyjną. 

 Podjazd wykończyć płytami granitowymi  gr.=3cm w kolorze szarym i wykończeniu powierzchni  płomieniowanym,

48



 Początek oraz koniec podjazdu dla niepełnosprawnych należy zasygnalizować poprzez zainstalowanie metalowych 

pinezek zamocowanych na trzpień do płyt granitowych, na długości 30cm i pełnej szerokosci rampy,

 wykonać nowe balustrady na tarasie oraz na podjeździe dla niepełnosprawnych. Balustrady stalowe, ocynkowane, 

malowane proszkowo, na tarasie mocowane do ścian bocznych tarasu. Elementy balustrad skręcane na śruby do słupków.

 Balustrady zgodnie z rysunkami. 

4.5 Remont dachu:

 usunięcie pokrycia dachowego z blachy (płaskiej i trapezowej) wraz z obróbkami i orynnowaniem,

 wykonać izolację cieplną ściany trzeciej kondygnacji (ściana osłonięta dolną mansardą):

◦ ścianę ocieplić płytami z wełny mineralnej  szklanej jednostronnie pokrytej czarnym welonem szklanym (do izolacji

cieplnej fasad wentylowanych)  o współczynniku min. λ=0,032W/mK i  grubości 20cm. Montaż za pomocą kołków

montażowych, 

◦ strop nad 2-gą kondygnacją (strop w dolnej mansardzie) ocieplić płytami z wełny mineralnej  szklanej jednostronnie

pokrytej czarnym welonem szklanym (do izolacji cieplnej fasad wentylowanych) o współczynniku min. λ=0,032W/mK i

grubości 20cm. Zabezpieczyć folia wiatroizolacyjną. 

 wymianę  skorodowanych  i  uszkodzonych  elementów  więźby  dachowej  (około  20%)  –  głównie  słupów  (zgodnie  z

zaleceniami  konstrukcyjnymi)  oczyszczenie  starej  oraz  zabezpieczenie  całej  więźby  dachowej  preparatem

zabezpieczającym powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów domowych i pleśniowych  w ilości

200g/m2 konstrukcji dachu,

 wykonać demontaż komina (lokalizacja zg z rys.). W otworach pozostawionych w stropach po kominie należy uzupełnić

konstrukcje  stropów  mocując  się  do  istniejącej  konstrukcji  stropów.  Wykonać  warstwy  wykończeniowe  posadzki

(identycznie jak posadzka istniejąca) oraz wykończenie tynkiem i malowanie sufitów. 

 wykonać ocieplenie połaci dachowych górnej części mansardy:

◦ wełnę mineralną układać pomiędzy krokwiami -  wełna mineralna szklana  o współczynniku min.  λ=0,032W/mK i

grubości 15cm,

◦ wykończyć od spodu paroizolacją, 

 remont kominów (powyżej dachu) – ściany kominów należy osuszyć, usunąć  luźne i odspojone tynki (powyżej dachu),

usunąć  luźne  elementy  cegieł.  Następnie  uzupełnić  ubytki  w  cegłach,  uzupełnić  ubytki  w  tynkach,   ocieplić  kominy

(powyżej  dachu)  wełną  mineralną  gr.=3cm  oraz  wykonać  nowe  tynki.  Kominy  należy  wykończyć  zaprawą

cienkowarstwową na siatce szklanej  i wykończyć tynkiem silikonowym barwionym w masie , kolor ciemny brąz (RGB

R:101 G:93 B:90). Do obróbki kominów należy użyć samoprzylepnych taśm dekarskich a następnie wykonać obróbkę

blaszaną wokół komina, na wysokość min.25cm. Za kominami należy wykonać odboje klinowe. Należy wykonać  nowe

czapy kominowe z betonu (zbrojonego siatką stalową) ze spadkiem na zewnątrz komina. Osadzić nowe kratki metalowe

na otworach  wentylacyjnych.  Kratki  wentylacyjne mocować do muru,  następnie  obłożyć  płytami  z  wełny mineralnej  i

otynkować (tynk silikonowy), 

 Do krokwi należy zamocować folię wysoko paroprzepuszczalną. Folię należy wyprowadzić na koniec krokwi aż za deskę 

czołową (zgodnie z detalem) i odprowadzić do rynny. Folię należy układać równolegle do okapu, z zakładem min10cm. 

Wszystkie przejścia kominów oraz kominków wentylacyjnych przez membranę należy dokładnie uszczelnić (dodatkowymi 

pasami membrany odpowiednio dociętymi i dodatkowo zaklejonymi taśmami), tak aby nie dopuścić do przedostawania się 

wody pod powierzchnie membrany. 

 Przymocować łaty i kontrłaty, łaty o przekroju 40x50mm, kontrłaty o przekroju 40x50mm. Przed mocowaniem 

zaimpregnować środkiem zabezpieczającym powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów 

domowych i pleśniowych w ilości 200g/m2 konstrukcji dachu. Rozstaw łat musi być równy modułowi blachodachówki. 

 Wykonać pokrycie z blachodachówki : półmat, , min. gr.=0,5mm; obustronnie ocynkowana z warstwą pasywacyjną od 

zewnątrz purex, gr. powłoki zewnętrznej 0,35μm, kolor ceglasty, tłoczenie typu karpiówka. Wszystkie obróbki blacharskie 

należy również wykonać z blachy o powyższych właściwościach. Montaż blachodachówki należy wykonywać przy użyciu 
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wkrętów samowiercących. Należy przed położeniem blachodachówki zamontować pasy nadrynnowe z zakładem 10cm. Po

montażu pokrycia zamontować gąsiory wraz z uszczelkami kalenicowymi (taśma kalenicowa perforowana) oraz wykonać 

pozostałe obróbki (np.: kominowe). Zamontować rynny oraz rury spustowe (rury spustowe po wykonaniu remontu elewacji,

rury spustowe odsunięte od elewacji min.3cm), kominki wentylacyjne oraz wyłaz dachowy okienny – 2szt (istniejący 

wymienić na nowy) oraz zamontować drugi – nowy, zamontować od wyłazów do kominów spalinowych ławy kominiarskie. 

 wykonać nowe obróbki blacharskie na gzymsie i orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej, gr.=0,55mm, powlekanej

proszkowo na kolor brązowy (RAL 8004). Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyżej 0,3 %. . Zamontować rynny fi

150 oraz rury spustowe fi100 (rury spustowe fi 100 odsunięte od elewacji min.3cm). Rynny należy wyposażyć w osłony

przeciwko zaleganiu liści. Rynny mocować do  deski czołowej. Stosować systemowe rozwiązania.

Wykonać odprowadzenie wody deszczowej na teren zielony, bezpośrednio pod rurami spustowymi układać korytka betonowe do

odprowadzenia wody deszczowej. Korytka wyprowadzić min1,5m od budynku lub w przypadku braku takie możliwości na możliwie

najdalszy odcinek od budynku. Odprowadzenie wody z rury przy rampie dla niepełnosprawnych wykonać odpowiednim korytem pod

rampą a następnie korytkiem odwadniającym z kratką żeliwna wyprowadzić przez chodnik na drogę wewnętrzną. 

4.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

Okna z PCV, białe obustronnie, szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9  W/(m² *K).

Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

 parapety zewnętrzne z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekane na kolor brązowy.  Montaż parapetów zewnętrznych  z

wywinięciem na glify okienne min. 2cm. Nie dopuszcza się przykręcania parapetów śrubami od zewnątrz okna, parapet

należy montować pod spód okna,

 z nawiewnikami higrosterowalnymi,

 szyby bezpieczne (klejone, hartowane), 

 Parapety zewnętrzne stalowe, ocynkowane, powlekane na kolor brązowy.

 Parapety wewnętrzne bez zmian – istniejące parapety kamienne  i z lastryko należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, w

przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odpryk/ zarysowanie) parapetu należy go w całości wymienić na nowy, identyczny

z istniejącymi, 

 w razie konieczności (szczególnie w oknach na 3-cim piętrze), należy celem prawidłowego osadzenia okna podmurować

dolny parapet z cegły pełnej i ocieplić od zewnątrz. Nie dopuszcza się osadzania okna na piance montażowej. 

Zamontować nowe drzwi wejściowe, aluminiowe, brązowe obustronnie, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U=1,3 

W/(m²*K), częściowo przeszklone (szkło bezpieczne, klejone, hartowane). Drzwi zgodnie z zestawieniem. 

Po wymianie okien i drzwi glify zewnętrzne wykończyć mineralną  zaprawą drobnoziarnistą z dodatkiem mikrowłókien oraz 

malować na biało farbą silikonową. Glify wewnętrzne wykończyć tynkiem cem-wap. kat III, a następnie malować farbą 

mineralną w kolorze białym.

4.7 Prace wykończeniowe na elewacji:

 zamontować na elewacji tablicę z adresem

 zamontować nowe oświetlenie LED nad wejściami 

 wszystkie przewody biegnące po elewacji należy umieścić podtynkowo.  Nie dopuszcza się pozostawienia pojedynczych

przewodów na elewacjach, nie dopuszcza się również mocowania osłon z przewodami do elewacji. 

 zamontować nowe drzwiczki do spustu wody w cokole (z metalu, kolor brązowy) zamykane na kłódkę,

 Odtworzyć instalację odgromową budynku.

Zwody poziome na dachu budynku wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm. Wszystkie przewodzące ele-

menty dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi. Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane wystające nad po-

wierzchnią dachu należy za pomocą zwodów pionowych połączonych z siatką zwodów objąć strefą ochronną.
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Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań. Do mocowania zwodów stosować wsporniki, uchwyty oraz złączki. Przy 

zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego, po ich zamocowaniu należy uszczelnić miejsca ich 

zainstalowania.

W przypadku stwierdzenia zgodności zdemontowanej siatki zwodów z wymogami normy PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa 

dopuszcza się ich ponowny montaż na dachu.

Przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn średnicy 8 mm należy instalować na stałe na wspornikach 

dystansowych przy zachowaniu odległości pomiędzy wspornikami nie większych niż 1 m. Pozostałą część przewodów odprowa-

dzających do złączy kontrolnych wykonać bednarką stalową ocynkowaną Fe/Zn 30×4 mm układaną w warstwie docieplenia w 

rurkach ochronnych mocowanych za pomocą dedykowanych uchwytów).

Połączenia przewodów odprowadzających z systemem zwodów poziomych wykonać jako spawane lub śrubowe. Połączenia 

przewodów uziemiających z uziomem wykonać przez spawanie, a miejsce spawów chronić antykorozyjnie poprzez malowanie 

farbą antykorozyjną. Między przewodem odprowadzającym, a uziemiającym instalować zaciski probiercze (złącza kontrolne 

montowane w elewacji budynku). Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną 

lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią oraz do głębokości 0,2 m pod powierzchnią gruntu.

Jako przewody odprowadzające dopuszcza się wykorzystanie istniejących przewodów i złączy kontrolnych (zacisków probier-

czych wyposażonych w co najmniej dwie śruby zaciskowe), o ile spełniają wymogi wynikające z w/w norm oraz odstępy pomię-

dzy nimi odpowiadają klasie LPS III (max. co 15 m).

Do siatki zwodów poziomych należy dołączyć wszelkie elementy przewodzące (np. drabiny, metalowe obudowy urządzeń, pomo-

sty serwisowe, etc.).

  Zamontować wszystkie drobne elementy takie jak: kratki wentylacyjne (nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powleka-

nej, kwadratowe, kolor brązowy), tablice informacyjne, uchwyt dla flag (po wyczyszczeniu i odmalowaniu), lampy ze-

wnętrzne (nad drzwiami wejściowymi).

5. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Budynek jest w całości 3- kondygnacyjny (kondygnacje naziemne), niepodpiwniczony. Wysokość budynku od poziomu terenu 

14,85m (budynek średniowysoki). Budynek  zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

W obiekcie przewiduje się jednoczesne przebywanie około 270 osób. W obiekcie nie występuję pomieszczenia do jednoczesnego 

przebywania ponad 50 osób.

Dla średniowysokiego budynku  zaliczanego i do kategorii ZL III zagrożenia ludzi wymagana jest klasa B odporności pożarowej. 

Odległość pomiędzy budynkiem a istniejącymi budynkami na sąsiednich działkach wynosi nie mniej niż 8 m. Odległość od granic 

działki nie mniejsza niż 4m. Odległości od granicy działki i od innych budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego są spełnio-

ne.

Elementy głównej konstrukcji nośnej nie są zmieniane w powyższym opracowaniu.

Budynek ten zostanie ocieplony płytami ze wełny mineralnej (tylko na trzeciej kondygnacji), klejonym do ściany zewnętrznej. Przyjęte

w projekcie ocieplenie systemowe musi posiadać aktualny certyfikat zgodności ITB, zgodnie z którym wszystkie materiały użyte do 

jego wykonania są nierozprzestrzeniające ognia.

Wszystkie elementy więźby dachowej zostaną zabezpieczone preparatem, który zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dzia-

łaniem ognia, owadów, grzybów domowych i pleśniowych. 

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu budynku i nie obejmuje innych zagadnień ochrony p/poż.
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6. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poru-

szające się na wózkach inwalidzkich –  projektuje się pochylnie dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

- przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

 § 13.1, § 40, § 60, §18, §19, § 272 Warunków Technicznych – obszar oddziaływania budynku pozostaje bez zmian ( w ca-

łości mieści się na działce),

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach działki. Projektowany zakres prac nie zmienia obszaru oddziaływa-

nia obiektu. 

8 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków - projektowany zakres prac nie zmie-

nia 

 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprze-

strzeniania się – projektowany zakres prac nie zmienia 

 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – projektowany zakres prac nie zmienia 

 właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagne-

tycznego – projektowany zakres prac nie zmienia 

 wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziem-

ne – projektowany zakres prac nie zmienia 

9. Inne zalecenia i uwagi

Prace remontowe muszą być tak zorganizowane, by nie utrudniać użytkownikom budynków dostępu do budynku oraz nie zagradzać 

drogi ewakuacyjnej.

Do realizacji ww. prac budowlanych należy zastosować produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych parametrach tech-

nicznych, co zapewni optymalna współprace wszystkich materiałów oraz trwałość. 

Wykonane roboty winny odpowiadać warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych, normom i instrukcjom produ-

centów. Nadzór nad robotami należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane ustawą Prawo Bu-

dowlane. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszcza-

jące do obrotu i stosowania w budownictwie, być używane zgodnie z normami i z dobrze pojętą „sztuką budowlaną”. Do rozpoczęcia 

robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi 

przepisami.

Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne odstępstwa należy każdorazowo konsul-

tować z osobą odpowiedzialną za nadzór inwestorski lub nadzór autorski.

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy, w oparciu o poniższą informację, powinien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadze-

nie robót budowlanych.

Roboty będą wykonywane zgodnie z :

 wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, w szczególności:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony-

wania robót budowlanych

 normami ubezpieczycieli i służb pożarniczych oraz normami służb zapewniających dostawę energii oraz dostęp do sieci te-

lefonicznej,

 zaleceniami producentów materiałów budowlanych,

 przepisami dotyczącymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Uwaga: wszelkie elementy ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym oraz ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach należy 

traktować jakby były ujęte wszędzie. 

Wszystkie odstępstwa należy każdorazowo konsultować z osobą odpowiedzialną za nadzór inwestorski lub nadzór autorski.

Projektant

mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska

upr. nr 22/R-378/ŁOIA/06; w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

....................................................

mgr inż. Łukasz Babiloński

LUB/0213/POOE/06; do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji I urządzeń elektrycznych I elektroenergetycznych

....................................................
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1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego:

 roboty związane z urządzeniem placu budowy i zaplecza w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie placu budowy, urządzenie 

miejsca składowania materiałów budowlanych. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy wywiesić tablice informa-

cyjną z telefonami alarmowymi,

 roboty rozbiórkowe,

 roboty ziemne: wykopy przy budynku (odsłonięcie ścian piwnicznych – etapami). Wykopy należy wykonywać ręcznie ze 

szczególną ostrożnością ze względu na występujące tuż przy budynku kable energetyczne oraz instalacje wodne i kanali-

zacyjne.

 roboty budowlane:

o izolacja ścian fundamentowych,

o roboty odtworzeniowe (murki, studzienki okienne, itp.),

 roboty na wysokościach

 roboty murarskie

 roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Budynek szkoły – w użytkowaniu. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeñstwa ludzi:

Miejsca składowania materiałów na placu budowy 

Drogi komunikacyjne – do transportu i składowania materiałów budowlanych 

Sieć kablowa podziemna.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujacych podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje

zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

 Zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzętu i materiałów budowlanych podczas 

całego procesu budowy. 

 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie 

 Zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych

 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych

 Zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagających użycia urządzeń 

elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli elektrycznych

 Zagrożenia pożarowe (szczególnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, używania urządzeń elektrycznych, montażu 

instalacji elektrycznej)

 Zagrożenia związane z prowadzeniem robót ziemnych – osunięcie się skarpy wykopu,

 Zagrożenia związane z pracą na wysokości podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokości 

w rozumieniu przepisów bhp prowadzonych w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie

 Zagrożenia związane z obsługą maszyn, narzędzi, sprzętu zmechanizowanego i innych urządzeń technicznych obsługują-

cych poszczególne etapy budowy podczas całego procesu budowy
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 Zagrożenia związane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w czasie prowadzenia tych robót:

 Roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy

 Roboty na rusztowaniach oraz prace przy montażu demontażu rusztowań

 Roboty dekarskie

 Roboty wykończeniowe

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w zakresie bhp obejmują-

ce ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna przepro-

wadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. 

Należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymagania-

mi wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasa-

dami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracow-

nicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany).

Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. Należy określić zasady i spo-

sób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczególne osoby. Wymagany instruk-

taż stanowiskowy powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem do pracy.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne powinny być wykonywane

przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje prze-

widziane dla danego stanowiska pracy.

Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami zdrowia i życia ludzi

- obsługi maszyn narzędzi i innych urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bez-

piecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awa-

ryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Należy określić zasady używania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia materiałów i substancji niebezpiecznych, 

sprzętu i urządzeń.

Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i organiza-

cyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia).

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót bu-

dowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komuni-

kację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z 

Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, ogólnymi wytycznymi branżowy-

mi wynikającymi z przepisów branżowych, oraz szczególnymi wytycznymi branżowymi (Zakładu Energetycznego, Zakładu Wodo-

ciągów i Kanalizacji).
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Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy posiadających stosowne 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia.

Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej

Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, naj-

bliższego posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego

Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów ppoż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy

Instruktaż bhp pracowników – ogólny i stanowiskowy

Materiały rozbiórkowe wywozić sukcesywnie w miarę postępu robót.

Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni istniejących i ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń

UWAGA!   W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

(Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, in-

nych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.).

Projektant

mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska

upr. nr 22/R-378/ŁOIA/06

...................................................
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