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ROZDZIAL 1.
Czesc ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

,Przebudowa instalacji zimnej wody w Budynku A zlokalizowanym na terenie ZSP nr 2 RCKUiP w

towiczu.”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST) dla branzy
sanitarnej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robdt sanitarnych, a takze okreslenie
wymagan jakosciowych, odnosnie stosowanych przy realizacji zamdwienia materiatéw i wyboru, jak
rowniez, jakosci wykonania robdt zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy instalacji zimnej

wody.

1.3 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.4.

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych

— Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt montazowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

— Demontaz instalacji zimnej wody

— Montaz instalacji zimnej wody

— Préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

— lzolacje rurociggow

— Uruchomienie instalacji

— Kontrole i odbiory

1.5 Woyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nie dotyczy.

1.6 Informacja o terenie budowy
1.6.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotow
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:
— zapoznanie sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okre$lone w umowie i zbada¢

ich dostepnosé
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— zapoznanie sie z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz rygorem utrzymania czystosci

Po udzieleniu zamdwienia nie dopuszcza sie powotywania Wykonawcy na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych

wynagrodzen.
1.6.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw oséb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacja nalezy wykonaé w wysokim standardzie
jakosciowym. Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢
wieksze naktady na utrzymywanie czystos$ci przy robotach budowlanych, a po zakoriczeniu dnia
pracy zadbad o zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem osdb trzecich, co ze wzgledu na fukcje

uzytkowa obiektu ma duze znaczenie.
1.6.3 Informacje o ochronie srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania w celu stosowania sie do
obowigzujgcych przepisow i aktdw normatywnych z zakresu ochrony srodowiska na zaréwno w
miejscu prowadzenia robét jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robdét budowlanych
wykonawca bezwzglednie musi unikac szkodliwych dziatan, szczegdélnie w zakresie zanieczyszczania
powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia

czynnikdw. Wykonawca opracuje projekt prac geologicznych.
1.6.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecern Kierownika Robdt zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia
oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W
szczegblnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb
oraz zapewnia wiasnym staraniem i na wfasny koszt wszelkich srodkdw majgcych na celu

prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.
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1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposdb i pory wjazdu na teren budowy, szczegélnie
srodkow transportu o duzej masie i gabarytach w szczegdlnosci urzgdzen wiertniczych.

Dostawca podczas transportu materiatbw na budowe powinien stosowac sie do przepiséw
wynikajgcych z Ustawy Prawo o ruchu drogowym rdéwniez w zakresie nosnosci wagowej

poszczegdblnych ulic dojazdowych.
1.6.7 Ogrodzenie terenu budowy

Nie dotyczy.

1.7 Nazwy i kody
Kod CPV Nazwa

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.8 Okreslenia podstawowe i definicje pojec

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) - dokument zawierajgcy
zespodt cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i
rozliczen

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajacg (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu
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ROZDZIAL 2.

Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatdw,
typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych okreslonych w projekcie przebudowy.
Zaprojektowano instalacje z rur polipropylenowych PP-R prowadzonych w bruzdach $ciennych oraz
po wierzchu pod stropem (w piwnicy). Montaz urzadzen, podigczenie instalacji zwigzanych,
uruchomienie, eksploatacja i konserwacja muszg odbywac sie zgodnie z dyrektywami i przepisami
obowigzujgcymi na terenie kraju. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
aktualnymi  wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych , tom |, Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13, oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzujgcego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcdw wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku ,a takze jesli zachodzi konieczno$é¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzagdzenia (np. jesli w momencie sktadania zamodwienia wyspecyfikowane w
Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane, nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode
na zmiane typu (producenta) urzadzenia. Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen i materiatéw,
przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Przebudowy wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora,
Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy, ktdrych typ (producent) nie zostaty okreslone muszg
odpowiadaé¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jakos¢

montazu elementéw instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

ROZDZIAL 3.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a w przypadku gdy tego wymagajg przepisy posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia,
ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe
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oraz demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania BHP i
p.poz.

ROZDZIAtL 4.
Wymagania dotyczace srodkow transportu

Rury oraz armatura bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym w paczkach
zwierajacych elementy przeznaczone do ztozenia na obiekcie przez wykwalifikowanych monteréw.
Roztadowanie paczek ze srodka transportu i transport na miejsce montazu powinien odbywac sie
przy pomocy woézka widtowego. Podczas roztadunku elementéw instalacji, nalezy zachowac
szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan BHP bezposrednio po otrzymaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz
kompletno$¢ dostawy na podstawie zatgczonych specyfikacji i listéw przewozowych. Po
roztadowaniu paczek, transport ich w miejsce montazu oraz transport elementéw w miejsce
posadowienia musi odbywac sie przy pomocy specjalistycznego sprzetu oraz odpowiednio
wykwalifikowanego personelu. Przez utwardzong powierzchnie nalezy rozumiec ptaskie poziome,
twarde podtozem, ktére nie zmienia swoich wiasciwosci pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.
Paczki z urzadzeniami lub elementami urzadzen powinny by¢ przechowywane z dala od miejsc
poruszania sie maszyn (samochodoéw, dzwigdéw i innych maszyn budowlanych) w miejscu, gdzie nie
bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wilgoci, agresywnego S$rodowiska
chemicznego, pytéw, piaskdw i innych czynnikdéw zewnetrznych mogacych powodowaé pogorszenie
sie stanu przechowywanych paczek. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci
wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.

ROZDZIAL 5.
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1 Wymagania ogdlne

Podstawe do wykonania prac stanowi:
e Projekt przebudowy instalacji zimnej wody

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
projektach oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami
Projektu Przebudowy oraz sztukg budowlang. Instalacje nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby ich
dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych
przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich oraz
wykorzystywac wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdtowe majg za zadanie ufatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczajg wymagan ogdlnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:
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dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do
wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen. przeprowadzenie wymaganych
prob instalacji

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji

demontaze istniejgcej armatury oraz przewodow

demontaz istniejgcej instalacji zimnej wody

montaz instalacji zimnej wody

przeprowadzenie rozruchu instalacji zimnej wody (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy)

wykonanie wszelkich wymaganych pomiardéw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci temperatur, cisnienia, rOwnowazenia)

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatéw i
urzgdzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
ich wtasnym kosztem i staraniem badZ do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub
urzadzenia posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, itp.

Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

wykonanie przej$é i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczed konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejsé instalacyjnych przez Sciany i stropy) jezeli nie uzgodniono inaczej,
wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na zewnatrz budynku wraz
z obroébka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementdédw konstrukcyjnych, prace te
musza by¢é prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejsé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

przejscia przez Sciany przewoddéw powinny posiadaé odpornos$¢ ogniowg wymagang dla
danej sciany,

zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtaczone do zakresu robot
wykonawcy robét innej branzy,

udziat w konsultacjach, inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robdt ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy,
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— dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu znajdujgcego sie w biurze budowy
wszelkich odstep od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

— przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przeglagddw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

— przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondw) dostawcéw
(producentéw) urzadzen zainstalowanych dostawcéw obiekcie oraz dostawcéw czesci
zamiennych,

— wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji,
opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, doprowadzenie instalacji
wymaganych parametrow pracy, gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacji, jak i
ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowe;j
producentéw urzadzen,

— okreslenie kosztdw obstugi pogwarancyjne;.

5.2 Wytyczne montazowe
5.2.1 Prowadzenie rur instalacji zimnej wody

Przewody instalacji zimnej wody prowadzone beda w bruzdach $ciennych. Przewody poziome
powinny by¢ prowadzone z minimalnym spadkiem wynoszgcym 2%eo.

Instalacja wody zimnej doprowadza wode do weztéw sanitarnych wyposazonych w umywalki,
zlewozmywaki, miski ustepowe, pisuary oraz wanne. W przypadku wystepujacych kolizji z innymi
instalacjami, nalezy wykonywaé, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkdd. Uzbrojenie rurociggéw wody

zimnej stanowig zawory odcinajgce kulowe znajdujgce sie na odejsciach do punktéw odbioru.
5.2.2 Montaz armatury

Zawory odcinajgce nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi i

kontroli.
5.2.3 Préby koricowe

INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Po wykonaniu instalacje zimnej wody nalezy podda¢ prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu.
Nalezy rowniez dokonaé¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji wody
zimnej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Projekt powykonawczy powinien by¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w wymaganiach technicznych
,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
Cisnienie préby wynosi 0,9 MPa.
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5.2.4 Montaz rur instalacji zimnej wody

Rurociagi pionowe mocowac do scian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur. Nalezy zastosowac podpory state na pionach i poziomach zgodnie z wytycznymi producenta rur.
W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nalezy osadzié tuleje i zwracaé uwage, aby w tych miejscach
nie bylo potgczen rurociggu. Przestrzen miedzy tuleja a rurg uszczelni¢ materiatem
trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur.

Obciecie rury

Do ciecia rur nalezy stosowac nozyce do rur oraz obcinaki kragzkowe (w przypadku wiekszych srednic)
lub pity mechaniczne z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu (konieczne jest
doktadne usuniecie wiérek z przecinanej powierzchni i z wnetrza rur. Rury nalezy przecinaé
prostopadle do osi.

Zaznaczenie gtebokosci zgrzewania

Nalezy zaznaczy¢ gtebokos¢ zgrzewu na koncu rury. Gtebokos¢ zgrzewu nie moze by¢ za mata ani za
duza. Przy zbyt matej gtebokosci zgrzewu moze nastgpic¢ ostabienie zgrzewania, gdy zbyt gteboka
moze to spowodowal jej przewezenie. Gtebokosci zgrzewania podane s3 w materiatach od
producenta.

Nagrzewanie rury i ztgczki

Zgrzewana powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nalezy wsungé koniec rury do tulei grzewczej
az do zaznaczonej gtebokosci zgrzewania i rownoczesnie nasungc¢ ksztattke (bez obracania) az do
oporu na trzepien grzewczy. Odliczanie czasu nagrzewania nalezy rozpoczgé dopiero w momencie,
gdy rura i ksztattka wejdg na petng gtebokos¢ zgrzewania. Po uptywie potowy czasu nagrzewania
(czas nagrzewania jest podany w wytycznych producenta) nalezy, kontynuujgc nagrzewanie
ksztattki, rozpocza¢ nagrzewanie rury az do uptywu petnego czasu nagrzewania.

taczenie elementéow

Po uptywie czasu nagrzewania nalezy wyjaé¢, w sposdb ciggty rure i ksztattke z naktadek grzewczych
i natychmiast, bez obracania potaczy¢, az zaznaczona granica glebokosci zgrzewania zostanie
pokryta przez wyptywke. Nie mozna przekracza¢ wyznaczonej gtebokosci zgrzewania. W trakcie
taczenia elementéw mozliwe jest nieznaczne osiowe korygowanie (w granicach kilku stopni).
Niedpouszczalne jest obracanie fgczonych elementéw wzgledem siebie.

Unieruchamianie i chtodzenie

Po potgczeniu elementdéw potaczenie musi zostaé unieruchomione i rozpoczyna sie czas chfodzenia
(zgodny z wytycznymi producenta). Po uptywie czasu studzenia instalacje mozna nawodnié i poddac

prébie cisnieniowe;j.

5.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
= doktadny opis instalacji,
= szczegodtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw urzadzen,

= rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
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prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu,
= korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
= schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi w szczegolnosci z réwnowazenia hydraulicznego,
= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementdw instalacji.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementdéw instalacji. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw rurowych nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkamilub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji,
ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowaé do czasu ponownego
montazu. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢é wykonane w sposdb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenia drgan z instalacji na budynek. Urzgdzenia
nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenia drgan. Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie roboét
na biezgco sprawdza¢ w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji , ktdre nie sg fabrycznie
pokryte ostatecznymi powtokami wykoniczeniowymi nalezy pokryé powtokg malarska w kolorze

wskazanym przez Inwestora.

ROZDZIAtL 6.
Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobodw i
robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia
Kontrola zwigzana z wykonaniem robét powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za
poprawne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Przed wykonaniem badan, jakosci
materiatow przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane inspektorowi na kazde zgdanie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacd nastepujgce czynnosci:
= sprawdzenie zgodnosci polegajgce na porownaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét z ST
z dokumentacjg projektowa
® badanie materiatdw uzytych do budowy - nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w ST, w tym na podstawie dokumentdow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatow i porodwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub

przez odpowiednie badania specjalistyczne
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» ogledziny zewnetrzne polagajace na sprawdzeniu poprawnosci mocowania konstrukcji i
urzadzen, sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji i podtgczenia urzadzen

= przeprowadzenie wymaganych préb, badan i pomiaréw
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.
Pracownicy wykonujgcy poszczegdlne prace montazowe/demontazowe muszg posiadaé aktualne
badania lekarskie wtasciwe dla wykonywania danych robét.
Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia ustnego
instruktazu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas

transportu materiatéw oraz roztadunku i zatadunku materiatéw.

ROZDZIAL 7.
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

= dla urzadzen - szt.
= dlarur -mb
=  dla zestawow - kpl.

= dla materiatéw masowych -kg.
Przy wycenie nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktdre mogag mie¢ wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robdt wyspecyfikowano
jedynie wazniejsze materiaty, urzagdzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia,
czesci sktadowe, czynnosci, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad wszelka
armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy
uwzgledni¢ w wycenie przewoddw. Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci
poszczegblnych elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wilasciwe parametry
instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagaid postawionych
poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robdt nalezy

uwzgledni¢ mozliwos$é ich zwiekszenia.
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ROZDZIAL 8.
Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1 0Ogdlne wymagania odbioru robét

Odbidr robét nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do
odbioru i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru jest wewnetrzna instalacja zimnej wody.

8.2 Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robét "zanikajgcych", ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

= zgodnos¢ wykonania z projektem,

= uzycie wiasciwych materiatow,

= wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania instalacji.

8.3 Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié komisji
nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnien dokonywanymi w
trakcie budowy,
= protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
= protokoty wykonanych préb i badan,
= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
= instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.
W czasie rozruchu nalezy wykonaé pomiary akustyczne poziomu gtosnosci jednostek wewnetrznych
w pomieszczeniach Rozruch prébny oraz uruchomienia obu instalacji nalezy wykonywac¢ w
uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru korncowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci
budowe.
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8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo  wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika uczestniczagcego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu

majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

= atesty i deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw

= certyfikaty

= obmiary robét

= protokoty odbioru robét zanikajgcych

= karty katalogowe zastosowanych materiatéw

= instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen

= karty gwarancyjne

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna byé spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w
sposob schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadac opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,,Za zgodnos¢ z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
Powyzsze nalezy przedtozyé powotanej komisji celem dokonania odbioru koncowego. Komisja moze
by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin oraz badan i préb, przy czym z badan i préb powinny by¢
sporzgdzone oddzielne protokoty.
Uwaga!ll Nieczytelna badZ niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
odmowienia przez Zamawiajacego przystagpienia do czynnosci odbioru koncowego.
Po zakonczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyziszych dokumentéw komisja
powinna sporzadzi¢ Protokét koncowy, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

® numer, miejscowosc i date sporzgdzenia

* nazwe i adres obiektu

® imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe

= date wykonania badan odbiorczych

= ocene wynikdw badan odbiorczych

= decyzje komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji

= ewentualne uwagi i zalecenia komisji

= podpisy cztonkdw komisji stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole
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8.6 Ogledziny instalacji

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania. Ogledziny maja
na celu stwierdzenie, czy instalacja bgdz urzadzenie:
- Spetniajg wymogi bezpieczenstwa,

- Zostaty prawidtowo zainstalowane.

ROZDZIAL 9.
ROZLICZENIE ROBOT

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji
odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest
ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W

wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem poprzez Inwestora.

ROZDZIAL 10.
Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane ( Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz.690 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,

= Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 44.92.881)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

= Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw

= Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.
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