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ROZDZIAL 1.
Czesc ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

,Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja w
budynku A zlokalizowanym na terenie ZSP nr 2 RCKUiP w towiczu.”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (ST) dla branzy
sanitarnej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robdt sanitarnych, a takze okreslenie
wymagan jakosciowych, odnosnie stosowanych przy realizacji zamdwienia materiatéw i wyboru, jak
rowniez, jakos$ci wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy instalacji centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja.

1.3 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.4.

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych

— Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét montazowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

— Demontaz istniejgcych grzejnikéw

— Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

— Demontaz istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej

— Montaz rurociggéw

— Montaz grzejnikdéw

— Armatura kontrolno-pomiarowa, regulacyjna i zabezpieczajgca

— Woykonanie instalacji grzewczej

— Woykonanie instalacji cieptej wody uzytkowe oraz cyrkulacyjnej wraz z armaturg
towarzyszaca

— Préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

— lzolacje rurociggow

— Uruchomienie instalacji

— Kontrole i odbiory

1.5 Woyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Nie dotyczy.
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1.6 Informacja o terenie budowy
1.6.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:
— zapoznanie sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢
ich dostepnos¢
— zapoznanie sie z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz rygorem utrzymania czystosci
Po udzieleniu zamdwienia nie dopuszcza sie powotywania Wykonawcy na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych

wynagrodzen.
1.6.2 Zabezpieczenie interesdw o0séb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw oséb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim standardzie
jako$ciowym. Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢
wieksze naktady na utrzymywanie czystosci przy robotach budowlanych, a po zakornczeniu dnia
pracy zadbaé o zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem osdb trzecich, co ze wzgledu na fukcje

uzytkowa obiektu ma duze znaczenie.
1.6.3 Informacje o ochronie srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania w celu stosowania sie do
obowigzujgcych przepisow i aktdw normatywnych z zakresu ochrony srodowiska na zaréwno w
miejscu prowadzenia robét jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robdt budowlanych
wykonawca bezwzglednie musi unikac szkodliwych dziatan, szczegdélnie w zakresie zanieczyszczania
powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia

czynnikdw. Wykonawca opracuje projekt prac geologicznych.
1.6.4 Warunki bezpieczennstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Robdt zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia
oraz aktow prawnych obowigzujagcych w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W
szczegolnosci  wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb
oraz zapewnia wiasnym staraniem i na wfasny koszt wszelkich srodkéw majgcych na celu

prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie roboét.
1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodnic¢ zZamawiajgcym sposdb i pory wjazdu na teren budowy, szczegélnie
srodkow transportu o duzej masie i gabarytach w szczegdlnosci urzgdzen wiertniczych.

Dostawca podczas transportu materiatdw na budowe powinien stosowac sie do przepiséw
wynikajgcych z Ustawy Prawo o ruchu drogowym rdéwniez w zakresie nosnosci wagowej

poszczegdlnych ulic dojazdowych.
1.6.7 Ogrodzenie terenu budowy

Nie dotyczy.

1.7 Nazwy i kody

Kod CPV Nazwa

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-07 Instalacje centralnego ogrzewania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.8 Okreslenia podstawowe i definicje poje¢

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) - dokument zawierajgcy
zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i préob oraz odbioréw i
rozliczen

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu
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ROZDZIAL 2.
Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci
Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatdw,
typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych okreslonych w projekcie przebudowy.
Projektuje sie wymiane starych rozdzielaczy na nowe o dtugosci 1m i srednicy nominalnej 100mm
(izolacja réwna srednicy wewnetrznej). Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania projektuje
sie do wymiany, rurociagi zostang zastgpione stalowymi zewnetrznie ocynkowanymi prowadzonymi
po wierzchu scia Czynnik od Zrédta ciepta bedzie rozprowadzany do odbiornikdw siecig przewoddw
poziomych. Przewody nalezy prowadzi¢ w piwnicy pod stropem natomiast na parterze i wyzszych
kondygnacjach nad posadzka. Na przewodach poziomych w piwnicy przewiduje sie zastosowanie
izolacji zgodnej z obowigzujacymi standardami oraz warunkami technicznymi zapobiegajacej
niekontrolowanym stratom ciepta. W celu odpowiedniej regulacji instalacji oraz dopasowania do
aktualnego zapotrzebowania przewiduje sie zawory termostatyczne oraz rownowazgce pod
pionami. Grzejniki projektuje sie jako stalowe, ptytowe.
Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z ruru PP stabilizowanych aluminium a
zimnej wody z ruru PP. Przewody w piwnicy nalezy prowadzi¢ po wierzchu (pod stropem). Pionowe
odcinki przewodéw na wyzszych kondygnacjach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Bruzdy scienne
zainstalowaniu przewodoéw i po prébach cisnieniowych powinny byé zakryte lekkg $cianka i otynkowane.
Urzadzenia oraz armature mocowac przy pomocy fabrycznych wspornikdw. Przy zamocowaniu
nalezy szczegdlnie dokfadnie je wypoziomowac¢. Montaz urzagdzen moze wykonac¢ wytgcznie firma
posiadajgca stosowny certyfikat dopuszczajgcy do tego typu prac. Montaz urzadzen, podtgczenie
instalacji zwigzanych, uruchomienie, eksploatacja i konserwacja muszg odbywac sie zgodnie z
dyrektywami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych , tom I, Instalacje sanitarne i
przemystowe p. 13, oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzujgcego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia
posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone
przez dostawcow wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku ,a takze jesli zachodzi koniecznos$¢

zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzgdzenia (np. jesli w momencie sktadania zamowienia
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wyspecyfikowane w  Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane, nalezy
niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia. Wszelkie zmiany typdw,
wielko$ci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Przebudowy
wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy, ktérych typ
(producent) nie zostaty okreslone muszg odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢
obowigzujgce wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora.

ROZDZIAtL 3.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a w przypadku gdy tego wymagaja przepisy posiadajace uprawnienia. Urzadzenia,
ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe
oraz demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania BHP i
p.poz.

ROZDZIAL 4.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Rozdzielacze, grzejniki, armatura oraz rury, bedg dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym w paczkach zwierajgcych elementy przeznaczone do ztozenia na obiekcie przez
wykwalifikowanych monteréw. Roztadowanie paczek ze srodka transportu i transport na miejsce
montazu powinien odbywa¢ sie przy pomocy wézka widtowego. Podczas roztadunku elementéw
instalacji, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan BHP bezposrednio po otrzymaniu urzadzen nalezy sprawdzié stan
opakowania oraz kompletno$s¢ dostawy na podstawie zatgczonych specyfikacji i listow
przewozowych. Po roztadowaniu paczek, transport ich w miejsce montazu oraz transport
elementéw w miejsce posadowienia musi odbywac sie przy pomocy specjalistycznego sprzetu oraz
odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Przez utwardzong powierzchnie nalezy rozumiec
ptaskie poziome, twarde podtozem, ktére nie zmienia swoich wtasciwosci pod wptywem warunkow
atmosferycznych. Paczki z urzadzeniami lub elementami urzadzen powinny by¢ przechowywane z
dala od miejsc poruszania sie maszyn (samochoddw, dzwigdw i innych maszyn budowlanych) w
miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wilgoci, agresywnego
srodowiska chemicznego, pytéw, piaskéw i innych czynnikéw zewnetrznych mogacych powodowaé
pogorszenie sie stanu przechowywanych paczek. Na terenie budowy przewiduje sie transport
reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.
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ROZDZIAL 5.
Wymagania dotyczace wykonania robéot budowlanych

5.1 Wymagania ogdlne

Podstawe do wykonania prac stanowi:

e Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
projektach oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami
Projektu Przebudowy oraz sztukg budowlang. Instalacje nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby ich
dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych
przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich oraz
wykorzystywac wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczajg wymagan ogdlnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do
wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatdow i urzadzen. przeprowadzenie wymaganych
préb instalacji

— inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji

— demontaze istniejgcej armatury oraz przewoddéw grzewczych do rozdzielaczy wigcznie

— montaz rurociggdéw

— demontaz istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej

— demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

— montaz instalacji centralnego ogrzewania (rur, armatury oraz grzejnikéw)

— montaz instalacji cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji (rur i armatury)

— przeprowadzenie rozruchu instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej
(doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych parametréw pracy)

— wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci temperatur, cisnienia, rownowazenia)

— przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora

— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw S$wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatow i
urzagdzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub
urzadzenia posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, itp.
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Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

wykonanie przej$é i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy) jezeli nie uzgodniono inaczej,
wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na zewnatrz budynku wraz
z obrébka i uszczelnieniem wszelkich przej$é instalacji elementdw konstrukcyjnych, prace te
musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

przejscia przez $ciany przewoddw powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa wymagang dla
danej $ciany,

zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtgczone do zakresu robét
wykonawcy robdét innej branzy,

udziat w konsultacjach, inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robot ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy,

dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu znajdujacego sie w biurze budowy
wszelkich odstep od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladdéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych dostawcéw obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji,
opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, doprowadzenie instalacji
wymaganych parametrow pracy, gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacji, jak i
ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej
producentéw urzadzen,

okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j.

5.2 Wytyczne montazowe

5.2.1

Rozdzielacze w zrodte ciepta

Rodzielacze wykona¢ w $rednicy DN 100mm o dtugosci 1m. Na rozdzielaczach nalezy zamontowac
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manometr, termometr i zawor spustowy. Rozdzielacze zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zaizolowac
zgodnie z warunkami technicznymi. Rozdzielacze przytaczyc do instalacji c.o. i zewnetrznej instalacji

zasilanej z kottowni znajdujgcej sie w budynku C.
5.2.2 Prowadzenie rur instalacji grzewczej

Przewody instalacji ogrzewania prowadzone bedg po wierzchu $cian. Podejscia pod grzejniki beda
wykonywane po wierzchu — grzejniki projektuje sie z podejsciem bocznym. W najnizszych punktach
zataman sieci rurociggdw nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach
najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia. Rurociggi poziome prowadzone pod stropami powinny
spoczywa¢ na podporach ruchomych. Podpory ruchome dobieraé¢ jako systemowe, wg
zaproponowanego przez Wykonawce katalogu dostawcy systemu podparc. Wszystkie rodzaje
podpdér ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw, wywotany wydtuzeniami
termicznymi. Jako podpory ruchome mozna traktowac zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne
uchwyty do muru, umozliwiajgce wytacznie osiowy ruch rurociggu. Przejscia przez przegrody
pozarowe nalezy wykonywac z dokumentacjg projektowg. Wszystkie przewody z tworzywa nalezy
taczyé za pomocag ksztattek zgrzewanych, stalowe za pomocag potgczedn kotnierzowych,
gwintowanych oraz spawanych.

Rurociagi oznakowac przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych i kierunku przeptywu. Oznaczenie

wykonaé w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
5.2.3 Prowadzenie rur instalacji cieptej wody uzytkowej

Przewody w piwnicy nalezy prowadzi¢ po wierzchu (pod stropem). Pionowe odcinki przewoddéw na
wyzszych kondygnacjach prowadzi¢é w bruzdach $ciennych. Piony z piwnicy do pomieszczen
laboratoryjnych nalezy wykonaé poprzez wykorzystanie istniejgcych otworédw w stropie. Rurociagi
poziome powinny spoczywaé na podporach ruchomych. Podpory ruchome dobieraé¢ jako
systemowe, wg zaproponowanego przez Wykonawce katalogu dostawcy systemu podparc.
Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggdw, wywotany
wydtuzeniami termicznymi. Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur,
przesuwne uchwyty do muru oraz prawidlowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody,
umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociggu. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by
umozliwi¢ samokompensacje. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone z minimalnym
spadkiem wynoszacym 2%eo.

Instalacja wody cieptej doprowadza wode do weztdw sanitarnych wyposazonych w umywalki,
zlewozmywaki oraz wanne. W przypadku wystepujgcych kolizji z innymi instalacjami, nalezy
wykonywac, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkdd. Uzbrojenie rurociggdw wody cieptej stanowig
zawory odcinajgce kulowe znajdujgce sie na odejsciach do punktéw odbioru. Uzbrojenie instalacji
cyrkulacji stanowig zawory termostatyczne.

W celu zapewnienia statej dostawy cieptej wody uzytkowej o wymaganej temperaturze
przewidziano doprowadzenie do punktéw poboru przewoddéw instalacji cyrkulacyjnej. Instalacja

cieptej wody i cyrkulacyjnej zostata zaprojektowana tak, aby zapewnic statg dostawe cieptej wody w
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projektowanym budynku. Przewody cyrkulacji bedg analogicznie jak przewody wody cieptej

izolowane termicznie otulinami poliuretanowymi.
5.2.4 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowac ze spadkiem w kierunku instalacji, tak aby zawoér odpowietrzajacy grzejnika byt
W najwyzszym punkcie instalacji. Grzejniki montowac na elementach mocujgcych dostarczanych

przez producenta urzadzen.
5.2.5 Montaz armatury

Zawory réwnowazgce oraz odcinajgce nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi i kontroli. Przy zaworach posiadajgcych nastawy po wykonaniu
réwnowazenia nalezy zamiescic kartki z nastawami. Armature na rozdzielaczach nalezy zamontowac
zgodnie z projektem przebudowy oraz wytycznymi producentow.

Zawory termostatyczne nalezy montowac tak, aby czujniki gtowic byty omywane powietrzem o
temperaturze, jak najbardziej zblizonej do temperatury reprezentatywnej pomieszczenia.
Niedopuszczalne jest zabudowywanie lub zastanianie zastong glowicy termostatycznej wraz z

grzejnikiem.
5.2.6 Montaz pozostatych urzadzen

Montaz pozostatych urzadzen przeprowadzié¢ scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym

urzadzeniem przez ich producenta.
5.2.7 Préby koncowe

INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Po wykonaniu instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy poddaé prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz
ptukaniu. Nalezy rowniez dokona¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji
wody zimnej. Obmiar ten powinien byé wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Projekt powykonawczy powinien byé zgodny z wytycznymi zawartymi w
wymaganiach technicznych ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
Cobrti Instal Zeszyt 7.

Cisnienie préby wynosi 0,9 MPa.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Po wykonaniu instalacje grzewczg nalezy poddac prébie szczelnosci oraz ptukaniu. Nalezy réwniez
dokonac obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonaweczy instalacji centralnego ogrzewania.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Cisnienie préoby powinno wynosi¢ 6 bar, a temperatura otoczenia winna by¢ dodatnia oraz nalezy
utrzymywac statg temperature wody.

Szczelno$¢ rurociggdw nalezy sprawdzac na zimno oraz w stanie gorgcym. Na 24 godziny przed
rozpoczeciem badan szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ wodg zimng i doktadnie odpowietrzyc.
Instalacja winna by¢ odtgczona od Zrddta ciepta, naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Zmiana temperatury wody o 102C powoduje zmiane cisnienia o 0,5-1,0 Bara. Po podniesieniu
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cisnienia do cisnienia proby przeprowadzi¢ | etap badania wstepnego o czasie okoto 30 min. Nie
powinno by¢ roszen przeciekow i spadku cisnienia wiekszego od 0,6 Bara. Po pozytywnych w/w
badaniach wstepnych przeprowadzi¢ badanie gtéwne — w czasie 120 min. Nie moze by¢ roszenia,
przeciekéw i spadku wiekszego niz 0,2 Bara.
Po pozytywnych badaniach na zimno nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na gorgco. Préby te
wykonaé¢ po uruchomieniu Zrédta ciepta, przy najwyziszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego. Przed przystgpieniem do tych badan budynek powinien by¢ ogrzewany w czasie, co
najmniej 72 godzin. Jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekéw, a po schtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen wynik uznaje sie za pozytywny. Wszystkie préby
nalezy potwierdzi¢ pisemnie.
Na czas ptukania zawory musza znajdowa sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory
termostatyczne powinny mieé¢ natozone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.
Instalacja musi by¢ szczegdlnie dobrze wyptukana, gdyz nowoczesna armatura jest bardzo wrazliwa
na zanieczyszczenia. Przed préba na gorgco nalezy nastawi¢ nastawy wstepne w zaworach
termostatycznych zgodnie z wielkosciami podanymi w niniejszym projekcie.
Gtowice montowaé¢ do zawordéw bezposrednio przed ostatecznym odbiorem. Wskazane jest
montowac gtowice zablokowane na wartosé zadang i zabezpieczone przed kradzieza.
Podczas eksploatacji — celem zapewnienia jak najwiekszej trwatosci instalacji — nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- przestrzegac szczelnosci instalacji

- nie zmienia¢ armatury

- nie oprdzniad instalacji z wody (oprocz sytuacji awaryjnych)

- maksymalne cisnienie i temperatura nie moze przekraczaé¢ wartosci dopuszczalnych dla
najstabszych elementéw instalacji (nie dopuszcza¢ do wysokich temperatur wody grzejnej)

- urzadzenia i instalacje utrzymywac w nalezytej czystosci. Do czyszczenia nie nalezy uzywac

ostrych szmatek, szczotek, proszkdw, rozpuszczalnikdw ptyndw i aerozoli aktywnych chemicznie.
5.2.8 Montaz rur instalacji grzewczej

Na rurociggach instalacji grzewczej poziomych nalezy zastosowaé kompensacje przewoddéw zgodnie
z wymaganiami producenta rur (,,U” ksztattng lub kompensatory systemowe — np. mieszkowe). W
przypadku braku informacji producenta do tego celu mozna zastosowaé ksztattki kompensacyjne.
Nalezy zastosowac podpory state na pionach i poziomach zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Obciecie rury

Rure nalezy przecigé¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka krgzkowego (przeciecie musi by¢
petne, bez odtamywania nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi
pod warunkiem zachowania prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie
wyfaman, ubytkéw materiatu i innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest uzywanie
narzedzi, ktére mogg wytwarzac znaczne ilosci ciepta np. palnik, szlifierka katowa, itp..

Fazowanie krawedzi rury

Uzywajac recznego fazownika (dla srednic 66,7 - 108 pdtokragtego pilnika do stali) nalezy sfazowac
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na zewnatrz i wewnatrz koricéwke obcietej rury, usungé z niej wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ O
Ring w czasie montazu. Przyrzad do fazowania moze byé rowniez zamontowany na urzgdzeniach
mechanicznych (np. na wiertarce elektrycznej).

Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke

Aby osiggna¢ wtasciwg wytrzymatosc potgczenia nalezy zachowac odpowiednig gteboko$¢ wsuniecia
rury w ksztattke. Po wsunieciu rury w ksztattke do oporu, zaznaczamy wymagang dtugos$¢ wsuniecia
na rurze (lub ksztattce z bosym koricem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi
by¢ nadal widoczne tuz przy krawedzi ksztattki. Do wyznaczenia gtebokosci wsuniecia bez pasowania
z ksztattka, stuzg rowniez specjalne szablony.

Kontrola Przed btednym montazem

Nalezy wzrokowo skontrolowa¢ obecnos$¢ O Ringu w ksztattce, czy nie jest uszkodzony, jak réwniez
czy nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkdw lub innych ostrych ciat) mogacych spowodowac
uszkodzenie O Ringu w fazie wsuwania rury. Nalezy takze upewni¢ sie czy odlegtos¢ miedzy
sgsiednimi ksztattkami nie jest mniejsza niz dopuszczalna przez producenta.

Zamontowanie rury i ztaczki

Przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsungé¢ w ztgczke na oznaczong gtebokosc
(dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejéw, smaréw i ttuszczy w celu utatwienia
wsuniecia rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwér mydta — zalecane w przypadku
proby cisnieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montazu wielu potgczen
(na zasadzie wsuniecia rur w ksztattki), przed operacjg zaprasowania kazdego kolejnego ztacza
nalezy skontrolowa¢ gtebokos¢ wsuniecia obserwujac znaczniki wykonane markerem na rurze.
Zaprasowywanie zfgczek

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ narzedzi. Zalecane jest
stosowanie zaciskarek i szczek prasujgcych dostarczanych przez System KAN therm Steel. Nalezy
zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujgcej do srednicy wykonywanego potaczenia.
Szczeka prasujgca powinna zostaé zatozona na ztaczce w taki sposéb, aby wykonane w niej
profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O Ringa w ksztattce (wypukta czesé ksztattki).
Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze byc
zatrzymany. Jedli z jakichs przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, potgczenie nalezy
zdemontowaé (wycigc) i wykonaé nowe w prawidtowy sposdb. W przypadku posiadania przez
instalatora zaciskarek i szczek niedostarczanych przez System KAN therm Steel mozliwos¢ ich
stosowania nalezy skonsultowac z firmg KAN.

Zaktadanie szczeki na ksztattke

Roztozong szczeke zaktadamy na ksztattke. Szczeka posiada specjalny rowek, w ktéry nalezy
wpasowaé kotnierz ksztattki.

Po poprawnym zamocowaniu szczeki na ksztattce nalezy jg ponownie zabezpieczy¢ poprzez
maksymalne wcisniecie sworznia. W tym momencie szczeka jest gotowa do podtaczenia zaciskarki.
Po poprawnym zamocowaniu szczeki na ksztattce nalezy jg ponownie zabezpieczy¢ poprzez

maksymalne wcisniecie sworznia. W tym momencie szczeka jest gotowa do podtaczenia zaciskarki.

strona| 14



Zaprasowanie

Czas wykonania pefnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces
zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces
zaciskania zostanie przerwany, potgczenie nalezy zdemontowac (wycigé) i wykonaé nowe w
prawidtowy sposdb. Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powrdci do pierwotnego
potozenia. Wéwczas nalezy wyciggngé ramiona zaciskarki ze szczeki. Aby zdja¢ szczeke z ksztattki
nalezy jg ponownie odbezpieczy¢ poprzez wyciggniecie sworznia i roztozyé. Szczeki powinny by¢
przechowywane w walizkach w stanie zabezpieczonym — zaryglowane. Przed kazdym rozpoczeciem
pracy oraz w interwatach zdefiniowanych przez producenta nalezy sprawdzi¢ i nasmarowac
narzedzia.

Narzedzia — Bezpieczenstwo

Wszystkie narzedzia muszg by¢ stosowane i uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
instrukcjg obstugi producenta. Zastosowanie w innych celach lub w innym zakresie uwaza sie za
zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga rowniez
przestrzegania instrukcji obstugi, warunkéw przegladdéw i konserwacji oraz wtasciwych przepiséw
bezpieczenstwa w ich aktualnej wersji. Wszelkie prace przy uzyciu tego narzedzia, ktére nie
odpowiadajg zastosowaniu zgodnemu z przeznaczeniem, mogg prowadzi¢ do uszkodzenia narzedzi,
akcesoriow oraz przewodow rurowych. Konsekwencjg moga by¢ ich nieszczelnosci i/lub uszkodzenia
miejsca pofaczenia rury z ksztattka.

Mocowanie rurociggéw

Maksymalny rozstaw podpér rurociggu:

Srednica Odlegtosé
rury  [mm] mocowan [m]
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 3,75
76 4,25

Podpory mogg by¢ realizowane jako:

- podpory przesuwne PP — punkty przesuwne (slizgowe) powinny umozliwiaé¢ swobodny ruch
osio wy rurociggéw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowac
bezposrednio przy ztgczkach (minimalna odlegto$¢ od krawedzi ztaczki musi by¢ wieksza od
maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpdr przesuwnych mogg petnic¢

»hieskrecone” obejmy metalowe z gumowa wktadka,
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— punkty state PS — do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowaé obejmy metalowe
z gumowq wkfadkg, umozliwiajgce dokfadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie.
Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze,

- podpory uniemozliwiajagce ruch rurociggu w doét — stosowane jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczytoby ruch rurociggu na dtugosci ramienia
kompensacyjnego. Wykonanie punktéw statych PS i podpdr przesuwnych PP

- punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggéw, dlatego
powinny by¢ montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tgcznika, tréjnika), obejmy
stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane bezposrednio na
ksztattkach, przy montazu punktéw statych przy trdjnikach nalezy zwrdéci¢ uwage, aby obejmy
blokujace rurociag nie byty montowane na odgatezieniach o srednicy mniejszej niz o jedng dymensje
w stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi odgatezienie (sity wywotywane przez rury duzych
Srednic mogg uszkodzi¢ matg Srednice), podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe
przemieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi
rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm,

- podpory przesuwne nie powinny by¢ montowane przy ztgczach gdyz moze prowadzic to do
zablokowania ruchéw termicznych rurociagu,

- nalezy pamietac, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociggu,
dlatego ich usytuowanie moze decydowac¢ o dtugosci ramion kompensacyjnych.

5.2.9 Montaz rur instalacji cieptej wody uzytkowej

Na rurociggach poziomych instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy zastosowaé kompensacje
przewoddéw zgodnie z wymaganiami producenta rur (,,U” ksztattng lub kompensatory systemowe —
np. mieszkowe). W przypadku braku informacji producenta do tego celu mozna zastosowa¢ ksztattki
kompensacyjne. Nie nalezy stosowac odcinkdw prostych dfuzszych od 6 m bez zastosowanej
kompensacji. Nalezy zastosowaé podpory state na pionach i poziomach zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Rurociagi pionowe mocowac do $cian za pomocg uchwytdw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur. Nalezy zastosowaé podpory state na pionach i poziomach zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi
producenta rur.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nalezy osadzié tuleje i zwracac uwage, aby w tych miejscach
nie bylo pofaczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelnic materiatem
trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur.

Obciecie rury

Do ciecia rur nalezy stosowac nozyce do rur oraz obcinaki krgzkowe (w przypadku wiekszych srednic)
lub pity mechaniczne z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu (konieczne jest
doktadne usuniecie wiérek z przecinanej powierzchni i z wnetrza rur. Rury nalezy przecinaé
prostopadle do osi.

Zaznaczenie gtebokosci zgrzewania

Nalezy zaznaczy¢ gtebokos¢ zgrzewu na koncu rury. Gtebokosé zgrzewu nie moze by¢ za mata ani za
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duza. Przy zbyt matej gtebokosci zgrzewu moze nastgpic¢ ostabienie zgrzewania, gdy zbyt gteboka
moze to spowodowal jej przewezenie. GtebokosSci zgrzewania podane sg w materiatach od
producenta.

Usuwanie folii Al

W przypadku rur zespolonych stabilizowanych aluminium przed zgrzaniem nalezy usungc
zdzierakiem warstwe aluminium (wraz z warstwg ochronng PP i warstwami wigzgcymi).
Nagrzewanie rury i ztgczki

Zgrzewana powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nalezy wsungé koniec rury do tulei grzewczej
az do zaznaczonej gtebokosci zgrzewania i rownoczesnie nasungc¢ ksztattke (bez obracania) az do
oporu na trzepien grzewczy. Odliczanie czasu nagrzewania nalezy rozpoczgé dopiero w momencie,
gdy rura i ksztattka wejdg na petng gtebokos¢ zgrzewania. Po uptywie potowy czasu nagrzewania
(czas nagrzewania jest podany w wytycznych producenta) nalezy, kontynuujgc nagrzewanie
ksztattki, rozpoczac¢ nagrzewanie rury az do uptywu petnego czasu nagrzewania.

taczenie elementéw

Po uptywie czasu nagrzewania nalezy wyjgé, w sposob ciagty rure i ksztattke z naktadek grzewczych
i natychmiast, bez obracania potgczy¢, az zaznaczona granica gtebokosci zgrzewania zostanie
pokryta przez wyptywke. Nie mozna przekraczaé wyznaczonej gtebokosci zgrzewania. W trakcie
taczenia elementéw mozliwe jest nieznaczne osiowe korygowanie (w granicach kilku stopni).
Niedpouszczalne jest obracanie fgczonych elementéw wzgledem siebie.

Unieruchamianie i chtodzenie

Po potgczeniu elementdéw potaczenie musi zostaé unieruchomione i rozpoczyna sie czas chtodzenia
(zgodny z wytycznymi producenta). Po uptywie czasu studzenia instalacje mozna nawodnié i poddac
prdbie cisnieniowe;j.

5.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegdlnosci:
= doktadny opis instalacji,
= szczegodtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw urzadzen,
= rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,
= korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
= schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi w szczegdlnosci z réwnowazenia hydraulicznego,
= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementdw instalacji.
Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na to, aby nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementdéw instalacji. Wszelkie otwarte zakornczenia przewoddéw rurowych nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkamilub ostonami. Nalezy dopilnowaé¢, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji,
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ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac do czasu ponownego
montazu. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg byé wykonane w sposdb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenia drgan z instalacji na budynek. Urzadzenia
nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenia drgan. Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét
na biezgco sprawdza¢ w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji , ktére nie sg fabrycznie
pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi nalezy pokry¢ powtokg malarska w kolorze

wskazanym przez Inwestora.

ROZDZIAL 6.
Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
Kontrola zwigzana z wykonaniem robdét powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za
poprawne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Przed wykonaniem badan, jakosci
materiatow przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
Atesty i legalizacje przechowywane bedga na budowie i okazywane inspektorowi na kazde zgdanie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce czynnosci:
= sprawdzenie zgodnosci polegajgce na porownaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét z ST
z dokumentacjg projektowa
® badanie materiatdw uzytych do budowy - nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okre$lonymi w ST, w tym na podstawie dokumentédw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne
= ogledziny zewnetrzne polagajagce na sprawdzeniu poprawnosci mocowania konstrukcji i
urzgdzen, sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji i podfgczenia urzadzen
= przeprowadzenie wymaganych prob, badan i pomiaréow
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.
Pracownicy wykonujgcy poszczegdlne prace montazowe/demontazowe muszg posiadaé aktualne
badania lekarskie wtasciwe dla wykonywania danych robét.
Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia ustnego
instruktazu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas

transportu materiatéw oraz roztadunku i zatadunku materiatow.
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ROZDZIAL 7.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

= dla urzadzen - szt.
= dlarur -mb
= dla zestawoéw - kpl.

= dla materiatéw masowych - kg.
Przy wycenie nalezy zwrdéci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robét wyspecyfikowano
jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia,
czesci sktadowe, czynnosci, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robdét”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad wszelka
armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy
uwzgledni¢ w wycenie przewodoéw. Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci
poszczegdlnych elementdéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry
instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy

uwzgledni¢ mozliwos$é ich zwiekszenia.

ROZDZIAtL 8.
Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1 0Ogdlne wymagania odbioru robét

Odbidr robdt nastepuje po zakoniczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do
odbioru i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

wraz z cyrkulacja.

8.2 Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robot "zanikajacych"”, ktére muszg by¢é wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

= zgodnos¢ wykonania z projektem,
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= uzycie wiasciwych materiatow,
= wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez

oceny prawidtowosci dziatania instalacji.

8.3 Odbioér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji
nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetniert dokonywanymi w
trakcie budowy,
= protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
= protokoty wykonanych préb i badan,
= Jdwiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
= instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.
W czasie rozruchu nalezy wykonaé pomiary akustyczne poziomu gtosnosci jednostek wewnetrznych
w pomieszczeniach Rozruch prébny oraz uruchomienia obu instalacji nalezy wykonywac¢ w
uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koicowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci
budowe.

8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika uczestniczagcego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

= atesty i deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw

= certyfikaty

= obmiary robot

= protokoty odbioru robét zanikajacych
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= karty katalogowe zastosowanych materiatéw
= instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen
= karty gwarancyjne

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w
sposéb schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadac opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,,Za zgodnos¢ z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
Powyzsze nalezy przedtozy¢ powotanej komisji celem dokonania odbioru korncowego. Komisja moze
by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin oraz badan i préb, przy czym z badan i préb powinny by¢
sporzgdzone oddzielne protokoty.
Uwaga!!!l Nieczytelna badz niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
odmowienia przez Zamawiajacego przystgpienia do czynnosci odbioru korncowego.
Po zakonczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyzszych dokumentédw komisja
powinna sporzadzi¢ Protokét koncowy, ktéry powinien zawierac co najmniej nastepujgce dane:

= numer, miejscowos¢ i date sporzgdzenia

* nazwe i adres obiektu

= imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe

= date wykonania badan odbiorczych

= ocene wynikdéw badan odbiorczych

= decyzje komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji

= ewentualne uwagi i zalecenia komisji

= podpisy cztonkéw komisji stwierdzajgce zgodno$é ustalen zawartych w protokole

8.6 Ogledziny instalacji

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania. Ogledziny maja
na celu stwierdzenie, czy instalacja badz urzadzenie:
- Spetniajg wymogi bezpieczenstwa,

- Zostaty prawidtowo zainstalowane.

ROZDZIAL 9.

ROZLICZENIE ROBOT

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji
odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest
ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania

instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.

strona] 21



Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji

zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W

wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem poprzez Inwestora.

ROZDZIAL 10.
Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane ( Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
po0z.690 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzgdzen i materiatéw

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.
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