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ROZDZIAL 1.
Czesc ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

,Przebudowa instalacji kottowej wraz z wymiang istniejgcego kotta olejowego na potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST) dla branzy
sanitarnej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robdt sanitarnych, a takze okreslenie
wymagan jakosciowych, odnosnie stosowanych przy realizacji zamdwienia materiatéw i wyboru, jak
rowniez, jakosci wykonania robot zwigzanych z realizacjg zadania instalacji gruntowej pompy ciepta

wraz z dolnym zrédtem ciepta oraz przebudowg instalacji centralnego ogrzewania.

1.3 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.4.

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych

— Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét montazowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

— Demontaz istniejgcych kottéw olejowych dziatajgcych wczesniej na potrzeby centralnego
ogrzewania

— Demontaz istniejgcej instalacji kottowej kottow olejowych

— Demontaz istniejgcych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej

— Demontaz istniejgcego przewodu spalinowego kottéw olejowych

— Demontaze armatury i osprzetu demontowanych kottdw olejowych

— Montaz kotta olejowego pracujgcego na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

— Montaz podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

— Montaz przewododw instalacji kottowej kotta olejowego i podgrzewacza

— Montaz armatury kontrolno-pomiarowej, regulacyjnej, pompowej i zabezpieczajgcej

— Podfaczenie kotta do istniejgej instalacji olejowe;j

— Préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

— lzolacje rurociggéw

— Uruchomienie instalacji

— Kontrole i odbiory
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1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych

Nie dotyczy.

1.6 Informacja o terenie budowy
1.6.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:
— zapoznanie sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢
ich dostepnos¢
— zapoznanie sie z warunkami gruntowymi ponujgcymi na obszarze wykonywanych odwiertéw
pod pionowe wymienniki
— zapoznanie sie z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz rygorem utrzymania czystosci
Po udzieleniu zamdwienia nie dopuszcza sie powotywania Wykonawcy na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych

wynagrodzen.
1.6.2 Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw oséb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewnié ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim standardzie
jako$ciowym. Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢
wieksze naktady na utrzymywanie czystosci przy robotach budowlanych, a po zakornczeniu dnia
pracy zadbaé o zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem osdb trzecich, co ze wzgledu na fukcje

uzytkowa obiektu ma duze znaczenie.
1.6.3 Informacje o ochronie srodowiska

Wykonawca musi podejmowac¢ wszystkie niezbedne dziatania w celu stosowania sie do
obowigzujgcych przepisow i aktdw normatywnych z zakresu ochrony srodowiska na zaréwno w
miejscu prowadzenia robét jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robdt budowlanych
wykonawca bezwzglednie musi unikac szkodliwych dziatan, szczegdélnie w zakresie zanieczyszczania
powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia

czynnikdw. Wykonawca opracuje projekt prac geologicznych.
1.6.4 Warunki bezpieczennstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz

wszelkich polecen Kierownika Robdt zwigzanych z bezpieczeAstwem na terenie budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia
oraz aktdw prawnych obowigzujagcych w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W
szczegodlnosci  wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb
oraz zapewnia wiasnym staraniem i na wfasny koszt wszelkich srodkéw majgcych na celu

prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.
1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposdb i pory wjazdu na teren budowy, szczegélnie
srodkow transportu o duzej masie i gabarytach w szczegdlnosci urzgdzen wiertniczych.

Dostawca podczas transportu materiatéw na budowe powinien stosowac sie do przepiséw
wynikajgcych z Ustawy Prawo o ruchu drogowym rdéwniez w zakresie nos$nosci wagowej
poszczegdblnych ulic dojazdowych.

1.6.7 Ogrodzenie terenu budowy

Nie dotyczy.

1.7 Nazwy i kody

Kod CPV Nazwa

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

45331000-6 inmatyzacyjnycha1 : ' e

45331100-07 Instalacje centralnego ogrzewania

1.8 Okreslenia podstawowe i definicje pojec

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) - dokument zawierajacy
zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczerdstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakédw i sposobdéw oznaczania, metod badan i préob oraz odbioréw i
rozliczen

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
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zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgcy (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu

ROZDZIAL 2.

Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatéw,
typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych okreslonych w projekcie przebudowy.

Istniejgce kotty olejowe oraz ich instalacje kottowg dziatajgce wczesniej na potrzeby grzewcze nalezy
zdemontowaé, a w ich miejscu zamontowaé nowoprojektowny kociot olejowy.

Projektuje sie nowy kociot olejowy o mocy nominalnej 47 kW pracujacy na potrzeby przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla sieci cieplnej rozprowadzajacej ciepta wode wraz z instalacjg cyrkulacji
do budynkéw Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w towiczu. Projektowana kottownia olejowa
zasilana bedzie z istniejgcego zbiornika olejowego znajdujgcego sie w poblizu zabudowy budynku C,
w ktérym znajduje sie kottownia.

Kociot olejowy bedzie zasilaé wezownice podgrzewacza cieptej wody o pojemnosci 1000 |
przytgczonego do nowoprojektowanej sieci cieplnej zaopatrujgcej budynki zespotu szkét w energie
cieplng oraz cieptg wode uzytkows.

Istniejaca instalacja kottowa kottéw olejowych dziatajgcych na potrzeby instalacji grzewczej
projektuje sie do wymiany - rurociggi zostang zastgpione rurami stalowymi ocynkowanymi. Na
przewodach przewiduje sie zastosowanie izolacji zgodnej z obowigzujgcymi standardami oraz
warunkami technicznymi zapobiegajgcej niekontrolowanym stratom ciepta. W celu odpowiedniej
regulacji instalacji oraz dopasowania do aktualnego zapotrzebowania przewiduje sie system
automatyki sterujgcej pracq pomp obiegowych i pracg kotta.

Kociot olejowy zostanie podfgczony do istniejgcej instalacji olejowe;j.

Kociot olejowy zostanie podfgczony nowoprojektowanym systemem spalinowy do istniejgcego
przewodu spalinowego w Scianie kominowe;j.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w
Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych , tom
I, Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13, oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku

do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
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oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzujacego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie,
Ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i
mogq by¢ dostarczone przez dostawcow wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku ,a takze
jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badZz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w
momencie sktadania zamdéwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie sg
juz produkowane, nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przebudowy wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta.
Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone musza odpowiadaé aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji podlega

zatwierdzeniu przez Inwestora.

ROZDZIAL 3.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a w przypadku gdy tego wymagajg przepisy posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia,
ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe
oraz demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetniaé wymagania bhp i

p.poz.

ROZDZIAL 4.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Kociot olejowy, podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, armatura oraz rury, bedg dostarczane na plac
budowy transportem samochodowym w paczkach zwierajgcych elementy przeznaczone do ztozenia
na obiekcie przez wykwalifikowanych monterow. Roztadowanie paczek ze $rodka transportu i
transport na miejsce montazu powinien odbywa¢é sie przy pomocy wézka widtowego. Podczas
roztadunku elementdw instalacji, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é, aby ich nie uszkodzic,
pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP bezposrednio po otrzymaniu
urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletnosé¢ dostawy na podstawie zatgczonych
specyfikacji i listow przewozowych. Po roztadowaniu paczek, transport ich w miejsce montazu oraz
transport elementéw w miejsce posadowienia musi odbywac sie przy pomocy specjalistycznego
sprzetu oraz odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Ptyn niezamarzajacy bedzie
transportowany w zbiornikach a nastepnie po wttoczeniu w instalacje zbiorniki zostano zwrdcone
dostawcy. Paczki na obiekcie musza by¢ przechowywane na utwardzonej, suchej i ostonietej przed
opadami atmosferycznymi powierzchni. Przez utwardzong powierzchnie nalezy rozumieé ptaskie
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poziome, twarde podfozem, ktére nie zmienia swoich wifasciwosci pod wptywem warunkéw
atmosferycznych. Paczki z urzadzeniami lub elementami urzadzen powinny by¢ przechowywane z
dala od miejsc poruszania sie maszyn (samochoddéw, dzwigdéw i innych maszyn budowlanych) w
miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wilgoci, agresywnego
srodowiska chemicznego, pytéw, piaskdéw i innych czynnikéw zewnetrznych moggcych powodowadé
pogorszenie sie stanu przechowywanych paczek. Na terenie budowy przewiduje sie transport
reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.

ROZDZIAL 5.
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1 Wymagania ogodlne

Podstawe do wykonania prac stanowi:

e Projekt przebudowy instalacji kottowej wraz z wymiang istniejgcego kotta olejowego na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
projektach oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami
Projektu Przebudowy oraz sztukg budowlang. Instalacje nalezy wykonaé w taki sposéb, aby ich
dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych
przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich oraz
wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do
wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen. przeprowadzenie wymaganych
prob instalacji

— demontaz istniejgcych kottéw olejowych

— demontaz istniejgcej instalacji kottowej

— demontaz istniejgcych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej

— demontaz istniejgcych przewodow spalinowych

— montaz kotta olejowego

— montaz kotta olejowego pracujgcego na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

— montaz podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

— montaz przewodoéw instalacji kottowej kotta olejowego i podgrzewacza

— montaz armatury kontrolno-pomiarowej, regulacyjnej, pompowej i zabezpieczajgcej

— podfaczenie kotta do istniejgej instalacji olejowej
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przeprowadzenie rozruchu instalacji kottowej kotta olejowego (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametréw pracy)

wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci temperatur, ci$nienia, réwnowazenia)

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatéw i
urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatéw (atestow, dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub
urzadzenia posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, itp.

Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczed konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy) jezeli nie uzgodniono inaczej,
wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na zewnatrz budynku wraz
z obrobka i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementdw konstrukcyjnych, prace te
musza byé prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejsé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

przejscia przez Sciany przewoddéw powinny posiadaé¢ odpornosé ogniowg wymagang dla
danej sciany,

zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtaczone do zakresu robdt
wykonawcy robét innej branzy,

udziat w konsultacjach, inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robdt ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy,

dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu znajdujgcego sie w biurze budowy
wszelkich odstep od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementdw instalacji,

przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych dostawcow obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych,
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— wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji,
opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, doprowadzenie instalacji
wymaganych parametrow pracy, gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacji, jak i
ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej
producentéw urzadzen,

— okreslenie kosztédw obstugi pogwarancyjne;.

5.2 Wytyczne montazowe
5.2.1 Montaz instalacji kottowej, odprowadzenia spalin i paliwowej

Montaz instalacji kottowej nalezy rozpoczgé po odebraniu pomieszczenia przygotowanego zgodnie
z zakresem robd6t podanych w projekcie budowlanym i po wykonaniu robét przygotowawczych.
Przewody powinny spoczywac na podporach ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla instalacji wykonanych z rur stalowych.

Trasa przewoddéw oraz rozmieszczenie wspornikow i uchwytdw muszg uwzglednia¢ koniecznosc
kompensacji wydtuzen termicznych przewoddw. Montaz orurowania przez spawanie.

Przewdd zasilajgcy i powrotny powinny by¢ prowadzone réwnolegle siebie w sposéb umozliwiajacy
swobodny dostep do zamontowanych urzadzen i armatury oraz umozliwiajacy zatozenie izolacji
termiczne;j.

Kociot powinien by¢ posadowiony na uprzednio przygotowanym fundamencie. Montaz kotta nalezy
powierzy¢ odpowiednio przeszkolonym pracownikom.

Czopuch ze stali kwasoodpornej prowadzié ze spadkiem w kierunku kotta.
5.2.2 lzolacje termiczne

Po wykonaniu préb szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy wykonac izolacje termiczna.
przewoddw instalacji grzewczej za pomoca otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w
ptaszczu z PCV lub matami z wetny mineralnej.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Izolacje rurociggdw mozna wykonac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
i zabezpieczeniu antykorozyjnym przewoddw. Powierzchnia rurociggu powinna by¢ czysta i sucha.
Przepisy dotyczgce obstugi kottow oraz wskazéwki uzytkowania instalacji nalezy umiesci¢ w

widocznym i dobrze oswietlonym miejscu.

5.2.3 Montaz armatury

Zawory odcinajgce nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i
kontroli. Przy zaworach posiadajgcych nastawy po wykonaniu réwnowazenia nalezy zamiesci¢ kartki
z nastawami. Armature na rozdzielaczach nalezy zamontowac zgodnie z projektem przebudowy oraz
wytycznymi producentow.

Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi kottowni

albo ze specjalnie wykonanych pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podtogi lub pomostu.
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5.2.4 Montaz pozostatych urzadzen

Montaz pozostatych urzadzen przeprowadzi¢ scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym

urzadzeniem przez ich producenta.
5.2.5 Préby koncowe

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodga. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodga uzdatniong i doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Instalacja kottowni przed
pomalowaniem i zatozeniem izolacji termicznej, powinna by¢ poddana proébie szczelnosci. Od
instalacji kottowni odtgczy¢ zawdr bezpieczerdstwa i naczynie wzbiorcze, przez zaslepienie rury
wzbiorczej. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢. Do pomiaru cisnie prébnych
nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Po
uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych -
w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji. W czasie wykonywania préby szczelnosci ,na zimno” potaczonej z ptukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ otwarte, a zawory termostatyczne powinny mieé
zatozone zamiast gtowic kotpaki ochronne. Przed rozpoczeciem rozruchu i prébnej eksploatacji w
stanie gorgcym nalezy dokonaé wstepnej regulacji instalacji zgodnie z nastawami podanymi w
dokumentacji projektowej. Ewentualne korekty nastaw nie wymagajg spuszczania wody w instalacji.
Z przebiegu badan nalezy sporzadzi¢ protokot, ktdry stanowi dokument upowazniajgcy do odbioru

instalacji.

5.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé¢ w szczegdlnosci:
= doktadny opis instalacji,
= szczegodtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw urzadzen,
= rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu,
= korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
= schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

pomiarowymi w szczegolnosci z rdwnowazenia hydraulicznego,
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= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementdw instalacji.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementdéw instalacji. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewoddéw rurowych nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkamilub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze
przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji,
ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowaé do czasu ponownego
montazu. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg byé wykonane w sposdb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenia drgan z instalacji na budynek. Urzadzenia
nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenia drgan. Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét
na biezgco sprawdza¢ w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji , ktére nie sg fabrycznie
pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi nalezy pokry¢ powtokg malarska w kolorze

wskazanym przez Inwestora.

ROZDZIAL 6.
Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobodw i
robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia
Kontrola zwigzana z wykonaniem robét powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za
poprawne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Przed wykonaniem badan, jakosci
materiatow przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane inspektorowi na kazde zgdanie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacd nastepujgce czynnosci:
= sprawdzenie zgodnosci polegajgce na porownaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét z ST
z dokumentacjg projektowa
® badanie materiatdw uzytych do budowy - nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w ST, w tym na podstawie dokumentdw okreslajagcych jakos¢ wbudowanych
materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne
= ogledziny zewnetrzne polagajace na sprawdzeniu poprawnosci mocowania konstrukcji i
urzadzen, sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji i podfgczenia urzadzen
= przeprowadzenie wymaganych prob, badan i pomiarow

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
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Protokoty z pomiaréw nalezy zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Pracownicy wykonujgcy poszczegdlne prace montazowe/demontazowe muszg posiadaé aktualne
badania lekarskie wtasciwe dla wykonywania danych robét.

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia ustnego
instruktazu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas

transportu materiatéw oraz roztadunku i zatadunku materiatéw.

ROZDZIAL 7.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

= dla urzadzen - szt.
= dlarur -mb
= dla zestawoéw - kpl.

= dla materiatéw masowych - kg.
Przy wycenie nalezy zwrdéci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robdt wyspecyfikowano
jedynie wazniejsze materiaty, urzagdzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia,
czesci sktadowe, czynnosci, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robdt”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad wszelkg
armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy
uwzgledni¢ w wycenie przewoddw. Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci
poszczegblnych elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wilasciwe parametry
instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci roboét nalezy

uwzgledni¢ mozliwos$é ich zwiekszenia.

ROZDZIAtL 8.
Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1 0Ogdlne wymagania odbioru robét

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do

odbioru i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.
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Przedmiotem odbioru jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

8.2 Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdt "zanikajacych"”, ktére musza byé wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

= zgodnos¢ wykonania z projektem,

= uzycie wiasciwych materiatow,

= wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez

oceny prawidtowosci dziatania instalacji.

8.3 Odbioér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji
nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetniert dokonywanymi w
trakcie budowy,
= protokoty odbioréow czesciowych na roboty ,zanikajace”,
= protokoty wykonanych préb i badan,
= Jdwiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
= instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.
W czasie rozruchu nalezy wykonaé pomiary akustyczne poziomu gtosnosci jednostek wewnetrznych
w pomieszczeniach Rozruch prébny oraz uruchomienia obu instalacji nalezy wykonywaé w
uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw kornicowych. Podczas odbioru koricowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci
budowe.

8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo  wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika uczestniczacego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu

majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.
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8.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

= atesty i deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw

= certyfikaty

= obmiary robét

= protokoty odbioru robét zanikajacych

= karty katalogowe zastosowanych materiatéw

= instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen

= karty gwarancyjne

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w
sposoéb schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadaé opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,,Za zgodnos¢ z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
Powyzsze nalezy przedtozyé powotanej komisji celem dokonania odbioru koncowego. Komisja moze
by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin oraz badan i préb, przy czym z badan i préb powinny by¢
sporzgdzone oddzielne protokoty.
Uwaga!!!l Nieczytelna badz niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
odmowienia przez Zamawiajacego przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego.
Po zakonczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyziszych dokumentéw komisja
powinna sporzadzi¢ Protokét koncowy, ktéry powinien zawierac co najmniej nastepujgce dane:

® numer, miejscowos¢ i date sporzgdzenia

* nazwe i adres obiektu

® imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe

= date wykonania badan odbiorczych

= ocene wynikdéw badan odbiorczych

= decyzje komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji

= ewentualne uwagi i zalecenia komisji

= podpisy cztonkéw komisji stwierdzajgce zgodno$é ustalen zawartych w protokole

8.6 Ogledziny instalacji

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania. Ogledziny maja
na celu stwierdzenie, czy instalacja badz urzadzenie:

- Spetniajg wymogi bezpieczenstwa,
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- Zostaty prawidtowo zainstalowane.

ROZDZIAL 9.
ROZLICZENIE ROBOT

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji

odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest

ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania

instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.

Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji

zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W

wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem poprzez Inwestora.

ROZDZIAL 10.
Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz.690 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzgdzen i materiatéw

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.
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