OT BUDOWLANYCH

Termomodernizacja kompleksu szkolnego ZSP nr 2 RCKUIP w towiczu
Przebudowa elewacji budynku A
99-400 towicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obreb Korabka

Architektura

mgr inz. arch. Dorota Mokrosifiska
22/R-378/LOIA/06

w spec. architektonicznej bez ograniczen

e SPECYFIKACJA OGOLNA

e SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

e SST-02 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

e SST-03 ROBOTY DEKARSKIE

e SST-04 ROBOTY OCIEPLENIA DACHU; ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI
e SST-05 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI

e SST-06 ROBOTY IZOLACYJINE

e SST-07 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM

e SST-08 ROBOTY BRUKARSKIE

e SST-09 INSTALACJA ODGROMOWA

3.07.2017



Termomodernizacja kompleksu szkolnego ZSP nr 2 RCKUIP w towiczu
Przebudowa elewacji budynku A

1. SPECYFIKACJA OGOLNA

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
e  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na przebudowie elewacji budynku A kompleksu szkolnego ZSP nr 2 RCKUIP w Lowiczu
Lokalizacja: 99-400 Lowicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obreb Korabka

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okre$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i robot umozliwiajacym prawidtowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez
oferenta uczestniczacego w przetargu, umownym, stanowigcym zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy
podpisanej przez zamawiajgcego i wykonawce (oferenta, ktéry wygrat przetarg), wykonawczym, obowigzujacym z innymi

dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robot.

1.3. Zakres robdt, wymagania wspolne dla wszystkich rodzajéw rob6t budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn.
.rermomodernizacja kompleksu szkolnego ZSP nr 2 RCKUIP w Lowiczu - Przebudowa elewacji budynku A”’. Zakresem objete
jest:

o remont elewaciji (skucie starych odspojonych tynkéw, potozenie nowych wraz z malowaniem),

o rozhidrka dobudowki bytego zsypu weglowego (wraz z zadaszeniem),

e izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma (iniekcja) $cian piwnicy,

e ocieplenie Scian piwnicy styropianem XPS o wspdtczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 12cm (catkowicie zagtebionym

w ziemi, bez ocieplenia cokotu),

e remont tarasu i schoddéw wejsciowych wraz z dobudowg podjazdu dla niepetnosprawnych,

e remont schoddw do bocznej (prawej) dobudowki,

e wymiana opaski wokét budynku,

e remont dachu polegajacy na:
°  demontazu istniejacej blachy wraz z orynnowaniem i obrébkami,
remoncie komindw,
demontazu nieczynnego komina,
ociepleniu dachu ptytami z wetny mineralnej szklanej nad dachem nizszym: wetna mineralna szklana jednostronnie
pokryta czarnym welonem szklanym (do izolacji cieplnej fasad wentylowanych) o wspdtczynniku min. A=0,032W/mK i
grubosci 15cm, nad dachem wyzszym : weina mineralna szklana o wspotczynniku min. A=0,032W/mK i grubosci
15¢cm
wymianie skorodowanych elementow wiezby dachowej (zgodnie z oceng stanu technicznego),
wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachéwki karpidwki w kolorze ceglanym,
e wymiana okien na PCV wraz z parapetami zewnetrznymi ; U=0,9 W/(m2*K)
e wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe (ciemny braz); U=1,3 W/(m2*K)
o roboty towarzyszace,

1.5. Okre$lenia podstawowe,
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Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi
powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach a w szczegolnosci ilekro¢ jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami iurzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzanez gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.5.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowa,
rozbudowg, nadbudowa obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.5.6.remoncie — nalezy przez to rozumieC wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwaciji.

1.5.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.5.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig, na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.5.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokdty odbiordéw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.13. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu. stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.14. wla$ciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.5.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng czesé
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uzytkowa.

1.5.16 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.17. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.18. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.5.19. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.5.20. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.5.21. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.5.22. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan préb
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.23. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne wytwarzano jak rdwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie zdokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.5.24. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.25. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5.26. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

1.5.27. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowane i przywrocenie pierwotnych funkgji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.5.28. przedmiarze rob6t — nalezy  przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét,

1.6.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacjq jak rowniez poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.2 Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
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komplety specyfikacji techniczne;.

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ inspektora
nadzoru.

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z projektem i specyfikacjg techniczna,

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg,
techniczng wykonania i odbioru robét i bedg miaty wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikow jak i uzytkownikdw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia z
budynku i terenu budowy jak réwniez cze$¢ chodnika od strony ulic ogélnodostepnych oraz teren przylegty do granicy od strony
dziatki sgsiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wiaczony w ceng umowna.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.12 Wykonawca bedzie mégt korzysta¢ ze zrédet poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na terenie inwestycii,
1.6.13 Ekipy wykonawcy bedg mogty przebywac na terenie posesiji przez wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach
uzgodnionych pisemnie z zarzadcg budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mégt sie odbywaé w godzinach uzgodnionych z zarzadca obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura

kierownika budowy i skladowania materiatow.
1.7.0g6Ine wymagania dotyczace materiatéw,

1.7.1 Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposab ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach
technicznych.
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1.7.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu rob6t.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie

terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych a
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny a oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami  okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami, ochrong srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptaciji inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace poszczegéine maszyny lub

urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.
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1.9.0g6lne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Ogdine wymagania dotyczace wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t. zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacii
rob6t i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogéine wymagania dotyczace kontroli jako$ci i obmiaru,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacja.

1.12. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét.

1.12.1. Kontrola jakosci rob6t - zasady kontroli jako$ci rob6t, badania i pomiary (sposéb i czestotliwo$¢), ocena wynikéw badar,
1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna,

Program ten powinien zawierac:

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegélnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (odpowiednie laboratorium),

- Sposob oraz forme gromadzonych wynikéw badar i proponowany sposéb przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
-Sposbb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ pobierania prébek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow robot.
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1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badan materiatdéw i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

1.12.1.3. Prébki, badania i pomiary

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badarn. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma,

b) Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjq
okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji techniczne;j,

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dlia ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajgce tych wymagar bedg odrzucone.

1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym wykonawce i zamawiajacego w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robédt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badar wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t i w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokdty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ

zawartych w czesci opisowej dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar rob6t - zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa, Ogélne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig

wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania iloSci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac

to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.12.3.  Odbidr robét - zasady odbioru robét, odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér czeSciowy, koficowy i
ostateczny,

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen specyfikaciji technicznych roboty podlegajg

nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czastkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloSC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru
ostatecznego”’. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjiq techniczng
wykonania i odbioru robét. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, a zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w poszczegdlinych  elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przy jetych w

dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze

specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robét”.
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SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
CPV 45110000-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikaciji techniczne;

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbidrkowych wystepujacych podczas prac budowlanych przy realizaciji projektu okre$lonego w punkcie 1.1
STWiORB

1.2 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rozbiorek i demontazy. Szczegotowy
zakres rob6t wg dokumentaciji projektowej wykonawcze;.

1.3 Okreélenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robét podano OST 'Wymagania ogélne'.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST-01 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbidrek i demontazy moze byé uzyty dowolny sprzet spetniajacy wymagania bhp.

4, TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢, zamkna¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami bhp,
- zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie budynku i teren wokdt budynku,

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru.

Teren robot nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem petnym i oznakowaé w sposéb widoczny znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi
informujace osoby postronne o prowadzonych robotach rozbidrkowych.

Przy wykonywaniu rozbiérek elementéw, ktére moga utracié stateczno$¢, nalezy wykonac¢ tymczasowe podparcia i stezenia.
Uwaga: w przypadku natrafienia w trakcie praz rozbidrkowych na materiaty niebezpieczne pod wzgledem ekologicznym (np. azbest)
ich rozbiorke i utylizacje powierzy¢ firmie specjalistycznej zajmujacej sie utylizacjg odpadéw niebezpiecznych.

5.2 Roboty demontazowe:
Zakres rob6t demontazowych zgodnie z projektem wykonawczym.

Materialy z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ w miejsce uzgodnione z zamawiajacym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w pkt 5.2 ST.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.
llo$¢ robét rozbidrkowych moze ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SST-02 Roboty betonowe i Zelbetowe
CPV 45262300-4
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zelbetowych i betonowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie elementow zelebtowych.

Szczegotowy zakres robdt wg dokumentacji projektowej .
1.3.  Zakres rob6t objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw Zzelbetowych i betonowych:
¢ wykonanie fundamentu pochylni dla niepetnosprawnych,
o wykonanie elementéw zelbetowych pochylini dla niepetnosprawnych,
14. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 /m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wehtong¢ beton do jego masy w stanie suchym

Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciskanie wg PN-EN 206-1
Wytrzymalo$§é¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ zapewniona z 950 prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku
badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq i ST.

2. MATERIALY
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21. Warunki ogdine stosowania materiatow
OgoIne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogoine”.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikéw odpowiadajacych odpowiednim normom. Elementy

stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny speti¢ wymogi zawarte w Dokumentacii projektowe;.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe
powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

o znak wytworcy

e  $rednice nominalng

e znakstali

e numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej
o atest hutniczy

2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu
Dodatki stosuje sig w iloS¢ nie wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z
opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

2.2.3. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia pozwalajacg na

wykonanie betonu o statej jakosci.

2.2.4. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego projektu do
wymogdw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce, rob6t i
dofgczona do dokumentaciji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze
powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich
transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

2.3, Charakterystyka i rodzaje betonu
2.3.1. Beton
Zaleca sie stosowanie betonu towarowego do konstrukcji zelbetowych ktory musi spetnia¢ wymagania okre$lone w projekcie

konstrukcyjnym.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw na podstawie ztozonego zapotrzebowania przez kierownika

budowy zatwierdzonego przez Inzyniera kontraktu.
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Elementy kotwiace
Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych powinny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnag
powtoka malarska. Elementy powinny by¢ osadzone wg szablonu wykonanego na podstawie marki.

23.3.  Skiadowanie materiatow
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana bezpo$rednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni.
Elementy stalowe kotwigce sktadowac pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknigtych w sposéb uniemozliwiajacy

uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

2.3.4. Deklaracja zgodno$ci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zadwiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

24 Zbrojenie

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane
do pretow.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy ,w ktérym muszg by¢ podane:
e nazwa wytworcy
e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
e numer wytopu lub numer partii
o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;
e  masa partii
e rodzaj obrobki cieplnej

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemnik lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtoci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujace;j sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone.



Termomodernizacja kompleksu szkolnego ZSP nr 2 RCKUIP w towiczu
Przebudowa elewacji budynku A

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogoine".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé

przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Jezeli jest potrzebna niewielka ilo§¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy za pomocg betoniarek, ktére
zazwyczaj majq pojemnos¢ 0,15; 025 lub 0,5 m3. Czas mieszania sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo,
cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min ( w przypadku konsystencji pofciektej i
ciektej).

43 Transport stali zbrojeniowej
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Stal zbrojeniowa nalezy skladowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢
sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane
by¢ winny w magazynie zamknigtym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkéw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

52. Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogbine

Rozpoczecie Robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczeg6towy program i dokumentacije
technologiczng (zaakceptowana przez Inzyniera) obejmujaca;

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejno$¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach.
sposob pielegnacii betonu,

warunki rozformowania konstrukciji,
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® zestawienie koniecznych badar.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robot

poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostéw itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,

@ prawidiowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementow wbudowywanych w betonowg konstrukcje (kanaty,
wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.).

® gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezpo$rednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia

deskowania powinna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.

1. Betonowanie
Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenciji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m a o
konsystenciji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg
opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t. Po zakoriczeniu

betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwg pielegnacije betonu.

2. Ukladanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej do 1,0
h. JeZeli sg stosowane Srodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielko$ci

elementu betonuije sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.

Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanke betonowg
ukfada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang
recepty roboczg. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekfa, tym tatwiej rozsegregowuije sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna
by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku, gdy
wysoko$c¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg za pomoca rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

3. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
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przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie
co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu (attyka) - nalezy przed rozpoczeciem betonowania
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajace wigzanie
i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. W razie koniecznosci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania

dotyczace prowadzenia prac przy temperaturach granicznych: do + 5°C, do-3, ponizej -3 do-10 oraz ponizej -10 do -15°C.

Wymagania te muszg zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodporno$ci.

Nie nalezy betonowaé konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

4, Kontrola i pielegnacja $wiezych betonéw
Nie nalezy obcigzaé stropéw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu
betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ wymagang
wedtug projektu.

Wymagania szczegotowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ podane przez
projektanta.

Usuwanie deskowarn powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

5.7 Wykariczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:
® wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
® pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
@ rowno$C powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8 Deskowania i rusztowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroj nosny, podpory) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych.

Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Deskowania i zwigzane
z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i
dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacii.

Zaleca sig¢ stosowanie deskowania systemowego.
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Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagar Dokumentacji Projektowe;.

59 Montaz zbrojenia

Prety uzywane do przygotowania zbrojenia musza by¢ proste. Dlatego, w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien, nalezy te
prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrobki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez
wycigganie za pomoca np. wciggarki, lub mechaniczne prostowanie pretdw przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Prety wiekszych
$rednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o Srednicy 1 mm. stosujgc np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny badz wezly krzyzowe
albo martwe . Zbrojenie elementéw Zelbetowych powinno sktada¢ sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na diugo$ci jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie taczy¢
za pomoca spawania lub zaciskow mechanicznych. Dopuszcza sie teZ taczenie pretéw na zaktad. Zaleca sie, aby potaczenia pretéw
znajdowaly sie w przekrojach, ktérych no$nos¢ pretow nie jest catkowicie wykorzystana.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co
najwyzej nalotem nie tuszczace;j sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtocone;j i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego okresla projekt konstrukcyjny.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyzowania
pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1
mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy do 12mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

e KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

6.1. Zakres badar prowadzonych w czasie budowy
Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

® jakoSci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

® cech wytrzymato$ci zaméwionego betonu towarowego,

@ prawidlowego przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukgji.

6.2. Badania kontrolne betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wtasne laboratorium lub inne uprawnione).
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszym SST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
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6.3. Kontrola jako$ci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowa¢ nalezy réznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw

sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczescie;
poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci utoZzonego zbrojenia z projektem
oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy,
dtugos$¢ zakotwienia itp. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".
Jednostka obmiaru jest :

dla deskowania 1 m?

dia betonu 1 m?

dla zbrojenia 1kg

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$¢ betonu wg Dokumentaciji Projektowe;.
Z kubatury nic potraca sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?,

Do obliczania nalezno$ci przyjmuie sie teoretyczna ilo$¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, fj. taczna dtugos¢ pretéw poszczegdinych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa, (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o

$rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty wymienione w ST podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu
Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa , ST i inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez

InZyniera.
8.2. Odbiér koricowy konstrukcji
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoriczenia robét betonowych i

spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w umowie.

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
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o dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
e dziennik budowy,
o protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentaciji,
wyniki badan kontrolnych betonu,
e inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementéw konstrukcyjnych,
o protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),
e inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawe budowane

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje ocene:
® prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych elementéw,
® jakosc betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy)

Odbidr koricowy zbrojenia odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy zakoriczenia robét zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbi6r powinien podlega¢ sprawdzeniu:
®  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
zgodno$ci z dokumentacija projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

°
°
® prawidtowosci wykonania zigczy i dtugosci zakotwien pretow,
® zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

°

do odbioru Robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,\WWymagania ogoéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw badar laboratoryjnych.

9.1. Cena
Cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej obejmuie:
® wykonanie projektu mieszanki
przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej
transport mieszanki betonowej
wykonanie i rozebranie deskowania
uktadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie
pielegnacja betonu,
pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych

Cena wykonania 1 kg zbrojenia obejmuije:
® roboty przygotowawcze,
® zakup i dostarczenie materiatu,
®  czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,
°

montaz zbrojenia,
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® atesty i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST,

®  oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3) normy
4) aprobaty techniczne
5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U NR 178 poz.1745).
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SST-03 ROBOTY DEKARSKIE
CPV 45261 210-9 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

dekarskichwystepujacych podczas prac budowlanych przy realizaciji projektu okreslonego w punkcie 1.1 SO

1.2.Zakres rob6t budowlanych

utoZenie folii paroprzepuszczalnej,
potozenie pokrycia z blachodachdwki z ptotkami przeciwsniegowymi i obrébkami blacharskimi,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,

wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym,

1.3.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami

producenta.

2.MATERIALY
o folia paroprzepuszczalna: folia polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenowa, mikroperforowana,

o cigzar 125 gim?

o wytrzymato$¢ na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek,
o klasyfikacja pozarowa — trudnopalna,

o przepuszczalnos¢ pary wodnej — 1300 g/m?/d,

o odporno$¢ na promienie UV — 3 miesigce,

o odporno$¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C

o blachodachowka: poétmatowa, kolor ceglasty, gr.=0,5mm; obustronnie ocynkowana z warstwg pasywacyjng od zewnatrz

lakierem ochronnym od wewnatrz, gr. powtoki zewnetrznej 0,35um, ttoczenie typu karpidwka. Wszystkie obrobki blacharskie
nalezy rowniez wykonac z blachy o powyzszych wtasciwo$ciach. Powtoka ochronna nie moze by¢ zarysowana, poniewaz
kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta danej
blachodachowki, ktére powinien okazaé na Zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.,

o drewno (elementy do wymiany): Drewno w postaci elementéw konstrukcyjnych wiezby, deski czotowe, taty i kontr taty

przywiezione na budowe musi by¢ sktadowane asortymentami, na réwnolegtych pryzmach, w ktorych utozone jest na
przektadkach umozliwiajacych jego wentylacje i schnigcie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy Il jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na wiw elementy miato widoczne zepsute i smotowe seki,
sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowatos$¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i
certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na Zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

o akcesoria systemowe (wkrety samowiercace itp.),

o obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,

o wylaz dachowy z przestrzeni strychowej — np. typ FAKRO WGI z szybg zespolong (45x75) lub inny o rownowaznych

parametrach,
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o fawy kominiarskie, drabinki dachowe,

o plotki Sniegowe,

e rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze brazowym (zgodnie z projektem) pdtokragte @ 150,rury spustowe stalowe
powlekane w kolorze brazowym (zgodnie z projektem) @ 100, elementy metalowe do podwieszenia rynien (katownik stalowy
50x50x4),wsporniki do mocowania rynien, haki do rur spustowych, kominki wentylacyjne: Przywiezione na plac budowy
rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od ciggéw
komunikacyjnych, w miejscu, w ktorym nie bedg narazone na uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu sktadowania nalezy
sprawdzi€, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiadaé atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien
okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

e ostony rynnowe przeciwko zaleganiu lisci,

o kotki rozporowe metalowe tacznik M 10,

o Sruby i nakretki M 8,

® Spoiwo cynowo-ofowiane,

o gwozdzie budowlane,

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.

*  rusztowanie

*  plyty pomostowe komunikacyjne

*  baleiglaste

»  zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

*  nozyce do ciecia blachy, lutownica

» orazinny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.
Na Zzadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢é robdt i wiasciwosci
przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie dachu.

Przed przystapieniem do krycia dachu blachodachdwka nalezy odpowiednio przygotowaé¢ konstrukcje pokrycia dachu. Wymieni¢
wszystkie skorodowane elementy wiezby dachowej oraz zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami. Do konstrukcji dachu nalezy
umocowac ekran zabezpieczajacy z folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podtoze nalezy nabi¢ kontriaty, a nastepnie
prostopadle na nich —aty w odstepach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane bedzie pokrycie z blachodachéwki.
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Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.2. Krycie dachu blachodachéwka,

Podczas obrébki na placu budowy blachodachéwka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli arkusze blachodachdwki
przechowywane sg w nocy na zewnaftrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie
zaczyna¢ dnia od wykonywania skomplikowanych obrdbek recznych, a raczej poczekaé z nimi do czasu podniesienia sie
temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachodachéwki w momencie uktadania decyduje o tym, w
jakim stopniu bedzie sie ona odksztatca¢ od stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc uwzglednienie
rozszerzalno$ci ciepinej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.

Do mocowania blachodachdwki nalezy uzywaé nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w ilodciach i
odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowaé¢ do szczytowych
krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki oraz gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku oraz

inne akcesoria (fawa kominiarska, bariera $niegowa itp.)

W czasie wykonywania wszystkich robt montazowych pokrycia dachowego po blachodachéwce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko
w obuwiu z gumowg podeszwa, stawiajac stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utoZzonej na potaci drabinie.
Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie

moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowa¢ farbg renowacyjna,

5.3 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.
Mocowanie hakéw na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub fat, ewentualnie do szyny

przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.Na koricach rynien nalezy zamontowac¢ za$lepki, w naroznikach —taczniki naroznikowe. Rynny wsuna¢ w haki i
odpowiednio pofaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy
najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciagnag linke. Zaktadanie tacznika na potaczeniu rynien. Lacznik nalezy najpierw
natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep facznika w dot i obroci¢ go do rynny oraz zamknag facznik
matg klamerka.

Mocowanie obejm. Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej —jej pionowe ustawienie zalezy od odlegtosci
pomiedzy Sciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowa¢ obejme odpowiednig do materiatu Sciany.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsunigte na okoto

50mm. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

5.4 Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5.Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
(poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy. Przed
rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i

przekonsultowac z przedstawicielem producenta stosowanych materiatéw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy
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uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jako$ci robét
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:;
e Jako$ci zastosowanych materiatow,
e  Doktadno$ci wykonania robét dekarskich,
e  Doktadnosci wykonania instalacji odgromowe;j
e JakoSci potaczen elementow dachu i jego orynnowania,
e  Estetyki wykonania robét dekarskich.

6.2.Kontrola jako$ci materialéw zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatow materiatow
wykorzystywanych do rob6t objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2.Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg;
-1 m3 wbudowanego drewna,
-1 m2 pokrycia dachowego,

-1 mb orynnowania budynku

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot dekarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre$lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegéInosci:
e  PN-ISO 3443-8 -Tolerancje w budownictwie.
e  PN-B-94701:1999 —Dachy
e  PN-EN612+AC:1999 —Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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SST 04- ROBOTY OCIEPLENIA DACHU
KOD CPV 45261410-1
KOD CPV 45442300-0 -ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie

wykonania ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg zgodnie z SO 1.1

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ocieplenia stropu
nad ostatnig kondygnacja. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng o gr. 16 cm, (czesci nizsze) i 24cm (cze$¢ srodkowa
wyzsza) A=0,038 W/mK

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg  projektowa , specyfikacjg techniczng , poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z: art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ —Roboty ogdlnobudowlane.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania ocieplenia nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

e welne mineraing; uktadana pomiedzy krokwiami, o gr.=15cm, A=0,032 W/mK,

e folia paroszczelna,

Wymagania dla wetny:

Y Plyty zwetny mineralngj gr. 15 cm. Szczeg6lowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN
13162+A1:2015-04. Wyroby z wetny mineralnej musza spetnia¢ nastepujace kryteria:

o wodoodporno$¢ - dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas witaczania jej pod cisnieniem hydrostatycznym zgodnie z
norma BS 2975 , Metody testowania nieorganicznych materiatéw izolacyjnych.

e odporno$¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci
wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu

o odporno$¢ biologiczna - jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze
stwarza¢ warunkédw do rozwoju mikroorganizméw, gnic lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

e odporno$¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-
77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( cze$ci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi
innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich Srodowiskach przemystowych.

e niepalno$¢ i odporno$é_na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymaé
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temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek wiazacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy
temperaturze ponad 250°C. Natomiast wtokna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

e paroprzepuszczalno$¢ - Przegrody izolowane weing mineralng musza przepuszczaé pare wodng, czyli ,oddycha¢”

e nietoksyczno$¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wtasciwo$ci izolacyjnych, wydzielaé
szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazéw lub innych niebezpiecznych zwigzkdw.

Elementy drewniane istniejacej wiezby dachowej: Wszystkie elementy drewniane powleka¢ dwukrotnie preparatem ogniochronnym,
0 dziataniu przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatéw - wraz z
istniejaca konstrukcja jak i elementami nowymi. Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i
wiaéciwosci.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie
$rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB - ITD/87 z05.08.1989 r.
Nalezy stosowa¢ Srodki:

o Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

o Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

o Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatowy.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy uzy¢ zurawia przeno$nego oraz
transportu przewidzianego do tych robot i wyszczeg6inionego w poszczeg6inych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkow tynkéw, pytu,
thuszczu, nalotow czy wykwitéw. Plyty uktadane na sucho, na foli paroizolacyjnej, starannie dociskamy do siebie, aby uniknaé
powstawania mostkéw termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢ zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 15 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubo$é.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ | -Roboty ogéinobudowlane.

Kontrola wykonania termoizolacji stropodachu polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta oraz grubosci utozonej warstwy.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu ocieplenia nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
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budowlanych Czes$¢ —Roboty ogoinobudowlane oraz zgodnie z umowa.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzic :

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg  projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoine". Jednostka obmiaréw jest 1 m2
pokrytej powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ | -Roboty ogélnobudowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pacy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.nr 169,
poz.1650 z dnia 29.09.2003r)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191
poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezardw.
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8ST-05 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI
Kod CPV 45421100-5

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru prac

zwigzanych montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST -1 ,Wymagania ogéine”

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
— demontaz okien i drzwi do wymiany wraz z wywozem na wysypisko odpaddw,

— montazu stolarki okiennej i drzwiowe;

— montazu parapetéw zewnetrznych,

— obrébka oSciezy wewnetrznych i zewnetrznych wraz z pomalowaniem,

— roboty towarzyszace

3. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST -1 ,Wymagania ogéine”.
Proponowane materialy i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.
Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne zgodnie rysunkami projektowymi. Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w
przedmiarze robét, sg wymiarami przyblizonymi mierzonymi w Swietle osciezy w stanie wykofczonym.
Wykonawca przed przystapieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wiasnych pomiaréw na miejscu budowy.
Okna i drzwi:

e PCV, jednoramowe, profile min 6-cio komorowe, szer profili min 82mm

e szprosy dolne klejone wewnatrz szyb,

e  kolor wg dokumentacj,

e wspotczynnik przenikania ciepta U dla catego okna U<0,9/m2°K,

e  szklenie: typowe, zespolone z wypetnieniem argonem 4/16/4/16/4 U<=0,9 [W/m2*K], bezpieczne (klejone, hartowane),

e okna wyposazone powinny by¢ w nawiewniki automatyczne, higrosterowalne.
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e  schemat otwierania i uchylania dla poszczegdlnych okien zgodnie z dokumentacjg projektowa.

e parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zalezno$ci od sposobu otwierania okna. Okna powinny posiada¢
blokade uniemozliwiajaca wiaczenie jednoczesnie dwdch funkcji kwatery rozwierno-uchylinej. Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany
do ciezaru wiasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat
technicznych. Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjna powtokg galwaniczna. Do wszystkich okien nalezy
zamontowaé klamke z kluczem. Sposéb otwierania skrzydet okiennych — rozwierne i rozwierno-uchyline - zgodnie z zatagczonymi
rysunkami .
Do uszczelnienia styku skrzydta z oScieznicg nalezy stosowac uszczelki o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg,
systemowa. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z o$cieznicg powinien by¢

stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodnosci chemicznej z powtoka malarska i uszczelka podszybowq

Parapety. Parapety zewnetrzne:
- blacha stalowa, ocynkowana, powlekana, min. gr. 0,55mm, powinny posiada¢ takze tzw. boczki stuzace do wykonania

prawidtowego potaczenia parapet-$ciana.

Parapety wew.
-nalezy wykorzystaé istniejace (zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem). W razie jakichkolwiek uszkodzen wymieni¢ na nowe,
identyczne z istniejgcymi.

Materiaty pomocnicze

o taSmarozprezna

e pianka poliuretanowa niskorozprezna

o folia paroprzepuszczina

o Kkotki, dyble itp.

o  zaprawa tynkarska do wykoriczenia glifow,

e tynk zewnetrzny, farba silikonowa biata, farba mineralna wewnetrzna biata, (do wykonczenia glifow),

3.1 Jakos¢
Warunki przyjecia materiatow na budowe.

Stolarka otworowa oraz parapety moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotoweyj),

- sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata techniczna),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow (np. profili, oku¢, materiatdw pomocniczych) nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania stolarki i $lusarki
Stolarka dostarczona na budowe powinna by¢ przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
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Wymiary nalezy pobraé bezpo$rednio na obiekcie przed montazem okien, drzwi oraz asortymentu.

4. SPRZET

Wymagania ogéIne do sprzetu opisano w OST -1 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednié wymagania producenta wyrobow.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogélne do transportu materiatéw opisano w OST -1 ,Wymagania ogdine” .

Wyroby stolarki moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego. Zatadunek i wytadunek wyrobéw nalezy
prowadzi¢ recznie.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wysciétkowe, amortyzujgce takie jak: maty
stomiane, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki otworowej powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna i klase akustyczng ,

- nr Aprobaty Technicznej ITB ,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposob oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

OgolIne zasady wykonania robot okreslonow OST -1 ,Wymagania ogoine”.

Montaz stolarki okiennej
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku

wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Przed osadzeniem o$cieznicy przyklei¢ taSme rozprezng w zaleznosci od budowy otworu okiennego:

dla otworu okiennego bez wegarkdw - do zewnetrznej krawedzi ocieznicy na gorze i po bokach tak by tasma uszczelnita
przestrzef miedzy oScieznicg a murem dla otworu okiennego z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by taSma uszczelnita
przestrzen miedzy oScieznicg a wegarkiem i nie wychodzita poza $wiatto otworu.

UWAGA. Szerokosci tasmy dostosowac do szerokosci spoiny zgodnie z zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej
przyczepno$ci tasmy rozpreznej do otworu okiennego podtoze doktadnie oczysci¢ i w razie konieczno$ci pokryé podktadem
gruntujgcym.

Umiesci¢ oscieznice w otworze okiennym, wypoziomowaé i wypionowac¢ oraz sprawdzi¢ przekatne. Przy dtugosciach powyzej 120
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cm (zaréwno w pionie jak i w poziomie) zastosowac rozporki.

Ustabilizowac¢ oScieznice przy pomocy klindw. Zamocowa¢ oscieznice przy pomocy dybli lub kotew.

W przypadku zastosowania dybli w dolnej czes$ci ramy nalezy otwory na dyble wypetnic silikonem w celu ich uszczelnienia.
Dolng czes$¢ oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelni¢ przyklejajac folie paroprzepuszczalng migdzy listwa
montazowg a murem podokiennym.

Po catkowitym rozprezeniu taSmy pozostatg przestrzeh miedzy o$cieznica a murem zwilzyé wodg i wypemié przy pomocy piany
montazowej na catym obwodzie okna. W celu uzyskania prawidtowego wypetnienia po natozeniu zwilzy¢ takze piane.

UWAGA: Stosowa¢ wytacznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne moga spowodowaé wygiecie ramy do érodka. Stosujac

pianki poliuretanowe nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.
Po zastygnieciu pianki usungé jej nadmiar oraz kliny gérne i boczne.

Powstate luki po klinach wypetni¢ pianka i po zastygnieciu usunag jej nadmiar. Wewnetrzng cze$¢ spoiny, na catym obwodzie,
uszczelni¢ stosujac folie paroszczelng lub silikon.
W celu prawidtowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu mozna zastosowa¢ sznur gabkowy.
Zatozy¢ skrzydta i wyregulowaé okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem ogélno przyjetych zasad:
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3mm.
RéZnice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wigksze od:
) 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
Y 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
Y 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Montaz parapetéw zew.
Parapet powinien wystawac poza lico fasady na 40mm. Parapety nalezy wyposazy¢ w tzw. boczki.

Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomoca tasmy rozpreznej. Styk parapetu z ramg okna uszczelni¢ silikonem.
Szczegdty wg. projektu bud.

Obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.
Oscieza wewnetrzne nalezy wykorczy¢ tynkiem cem-wap kat Il a nastepnie gtadzig gipsowa oraz malowac farba mineralna w

kolorze biatym. Miejsce potaczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa.
Oscieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawa tynkarskg szybkowigzaca. Malowaé farba silikonowa w kolorze biatym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST -1 ,Wymagania ogoine”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST -1 ,Wymagania og6lne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior robot przeprowadzié¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot sg

nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
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- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych

sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
wartos¢ rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robét okreslonych na podstawie dokumentacii
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okrelong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podtogowe obejmuija;

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami
zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikow, zabezpieczenie podidg i
elementéw nie przeznaczonych do malowania, proby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot
elementdw, ktére wymagajq zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, usuniecie wad
i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomigdzy zamawiajacym a

wykonawca sprawy te muszg zostac szczeg6towo ustalone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe wymagania w zakresie rob6t stolarskich ustalajg;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze$é . Roboty ogéinobudowlane,
MGPIiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

Instrukcje producentéw stolarki.
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PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
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SST 06 ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45453100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji pionowych i poziomych wykonanych na bazie kwasu krzemowego przy realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1
SO.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

® |zolacja pionowa zewnetrzna

® |zolacja pozioma muréw metoda iniekcji.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na bazie kwasu krzemowego

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Materialy specjalistyczne systemowe wg oferty producenta spetniajace warunki w pkcie 2.1.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robét
Izolacja pionowa zewnetrzna

o Qdstoni¢ mur fundamentowy az do plyty fundamentowej (posadowienia $cian fundamentowych).

o QOdstoniete Sciany zewnetrzne (mur, tynk lub istniejace uszczelnienia) oczy$cié mechanicznie. Usungé wszystkie zabrudzenia i
stabo przylegajace czastki az do nosnego podtoza, istniejace stare, mocno przylegajace hydroizolacje i powtoki nalezy
dokfadnie oczysci¢ i pozostawi¢ do wyschniecia.

® Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykajacej sie z gruntem zamkna¢ zaprawa cementowa.



Termomodernizacja kompleksu szkolnego ZSP nr 2 RCKUIP w towiczu
Przebudowa elewacji budynku A

o Na calej diugosci wystepu muru w strefie fundamentu wykonaé fasete uszczelniajaca z zaprawy uszczelniajacej stosujac
promien 5 cm.

o Aby zapewni¢ lepszg przyczepno$¢ fasety, nalezy wcze$niej wykonac¢ cykl krzemiankowania gruntujgcego specjalnymi
preparatami.

o QOczyszczone, naprawione $ciany zewnetrzne nalezy wstepnie zmoczy¢ i wykonaé pojedynczy cykl krzemionkowania
preparatami chemicznymi.

¢ na tak wykonane podfoze nanie$¢ mineralny szlam uszczelniajacy przeciw wilgoci i wodzie przesigkajacej i napierajacej, , na
wysoko$¢ cokotu (powyzej gruntu),

o kolejno wykona¢ podwdjnie bitumiczna, dwusktadnikowa powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi,
tworzaca po wyschnieciu grubopowtokowa hydroizolacje gr. min. 4,0mm, (cementowa zapraw uszczelniajgca do wytwarzania
elastycznych powlok mostkujacych pekniecia) w pierwsza warstwe wtopiona siatka na wysoko$¢ do gruntu

o Na zakorczenie montujemy mate drenarska, ktéra chroni izolacje przed uszkodzeniami przy zasypywaniu, ktéra na gérze

zabezpieczamy listwg mocujaca..

Izolacja pozioma muréw metoda iniekcji.
Nawierty wykonujemy 15 cm nad posadzkg w pomieszczeniach piwnicznych wierttem @ 12 mm , pod skosem, w jednym rzedzie, w

odstepach co 10-12 cm, na gteboko$¢ réwng grubosci muru minus 5 ¢cm, po obu stronach muru.
Zatozy¢ pakery iniekcyjne. Wttacza¢ preparat na bazie kwasu krzemowego.

Prace wykonywac¢ na cianach zewnetrznych i wewnetrznych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakoci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie
wiasciwo$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzeZer co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych

norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.
llo¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zadwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatno$ci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  dostarczenie materiatow,
e przygotowanie i oczyszczenie podioga,
e wykonanie izolacji wraz z ochrong,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
1. Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz. 398 - Dz.U. z 1 995 . nr 1 0 poz. 47)
2. Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz.U. nr 107 poz. 679 Rozdz. 2§ 4 u. 1i 2.
3. Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i HK/B/2106/01/98).
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SST-07 1IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM
CPV 45450000-6

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

przygotowawczych i rozbidrkowych wystepujacych podczas prac budowlanych przy realizacji projektu okre$lonego w punkcie 1.1 SO

1.2.Zakres rob6t budowlanych
— ocieplenie Scian fundamentowych styropianem XPS gr. 12cm o wspdtczynniku A=0,036 W/mK na petng gteboko$¢ Sciany

fundamentowej,

1.3.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami

producenta.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogéine
Wyroby do systemdw izolacyjnych mogga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikaciji technicznej (szczegétowej),
- sg wiasciwie oznakowane | opakowane,
- spetniajq wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2 Izolacja przeciwwigociowa:
e na zaizolowane przeciwwodnie podioze klei¢ izolacje cieplng, styropian XPS gr.12cm o wspotczynniku A=0,036 W/mK,
e wykonczong tynkiem cienkowarstwowym na siatce,
e  zaizolowac przeciwwilgociowo podwdjnie masg bitumiczng na zagruntowang powierzchnie,
e  zabezpieczy¢ na catosci folig kubetkowq (folia jedynie jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji podczas

zasypywania wykopu). Folie kubetkowa wykonczy¢ od gory listwa,

2.3 Masy (zaprawy) klejace.

Do mocowania styropianu do podioZza $ciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej moga by¢ stosowane nastepujace masy(zaprawy)
klejace:

- masa uzyta do izolacji zewnetrznej grubopowiokowej,

- wyglad zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu

- Konsystencja,cm-10 +-1

- Odpormno$¢ na rysy ,mm - brak rys w grubos$ci rownej dwukrotnej grubosci zalecanej lub w grubo$ci wynikajacej z technologii
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nakfadania
- Maksymalna grubo$¢ warstwy wyprawy-1,5mm

2.4 Piyty styropianowe

Phyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiat o jednorodnej strukturze zlozonej z matych, zamknietych komorek i gladkiej powierzchni.
Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej $cian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne,
odpomos¢ na dziatanie wilgoci i zerowa, kapilamos¢, mrozoodpomosé oraz duza odpomo$¢ na dyfuzje pary wodne;.

Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164.

2.5 Warstwa zbrojna

Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki zbrojace z widkna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego.
Wymagania techniczne dia siatki z wibkna szklanego:

-rodzaj splotu-uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajaca odpomno$é na dziatanie $rodowiska alkalicznego

-wymiary dostawcze -szeroko$¢ -nie mniej niz 100cm,diugosé-nie mniej niz50cm

-wymiary oczek-nie mniej niz 3 mm

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m2

-strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

3.SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i
narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robot.

Na Zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatoéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiasciwo$ci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na $rodkach transportu uktada¢ $cisle obok siebie w celu petnego wykorzystania powierzchni w sposéb
zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT
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Nanoszenie gruntu
Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania nalezy doktadnie wymieszac.

Roztwdr nalezy nanosi¢ na czyste podioze (pozbawione luznych elementéw, lodu, wody itp.) za pomocg szczotki dekarskiej, pedz-la,
watka. Produkt mozna nanosi¢ metodg natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet. Roztworu nie nalezy
stosowac na podtozach mokrych lub smotowych. Maksymalna wilgotno$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 9% (tzw. stan powietrzno-
suchy).

Ukladanie izolacji cieplnej
Piyty ze styropianu ekstrudowanego musza opiera¢ sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra bedzie

zabezpiecza¢ plyty przed obsuwaniem sig w dét podczas ubijania zasypki. Piyty izolacyjne mozna cigé standardowymi narzedziami
budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia goracym drutem).Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna by¢
uksztattowana w taki sposéb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdb powstawania mostkéw termicznych.

Mocujac ptyty na cianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztgcza ptyt powinny byé Scisle dopasowane.
Plyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych $cian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy
uszczelniajacej. Klej naktada sie punktowo (okoto sze$ciu punktow na jednej ptycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.
W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robo6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,WWymagania
ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

62 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu
budowy.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wia$ciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systeméw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.
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8.0DBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robot:

-przygotowanie podtoza $ciennego -zamocowanie plyt styropianowych,

-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie izolacji powtkowej.

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonac ich cze$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq
oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu cato$ci robot nalezy dokonaé koricowego odbioru robét i sporzadzié protokét odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta. Sposdb obliczenia.
2.PN-99/B-20130; Piyty styropianowe (PS-E)

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego ITB,
Warszawa , 1999

Instrukcije i certyfikaty producenta
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SST 08 - ROBOTY BRUKARSKIE
KOD CPV 45233260-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczce wykonania i odbioru:
e chodnikdw z kostki betonowej brukowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem,
e opaski (szer 60cm) wokét budynku wykonanej z otoczakéw w kolorze szarym, izolowanej geowtdkning,

wystepujacych podczas prac budowlanych przy realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1 SO

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszce i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.3 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.4 Nazwy i kody;

Roboty w zakresie chodnikow

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajce definicje poje¢ okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania dotyczce materiatéw i wyrobdéw budowlanych

» Piasek do wykonania podsypek — grunt i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
PN-S-02205:1998

y Cementy CEM 32,5 — PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002

» Woda do betonéw - PN-EN 10008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut,

) Ksztattki betonowe brukowe gr. 8 cm w kolorze szarym (ksztatt identyczny jak istniejace) uktadana fuga w fuge oraz kostka
betonowa prostokatna gr.=8cm — nowa wg PN-EN 1338:2005. Struktura wyrobu powinna by¢ bez rys, peknie¢ plam i ubytkow.
Powierzchni gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie ptyt rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2mm.
Tolerancje wymiarowe: na dtugo$ci +-3mm, na szerokoSci +-3mm, na grubosci +- 5Smm. Wytrzymato$¢ plyt na Sciskanie po 28
dniach nie powinna by mniejsza niz 60MPa. Nasigkliwo$¢ powinna odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wiecej nic5%.
Scieralnoé¢ kostek okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

) Geowtdknina,

) otoczaki w kolorze szarym, o wymiarach 16-32mm, Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek
gliny, warstwa grubosci 20cm,

) obrzeza betonowe, chodnikowe o szer 6¢cm i wys 20cm,

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport
Materiaty i wyroby sypkie nalezy przechowywa¢ pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem.

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogélnych okre$lonych w
STWIORB.

4. TRANSPORT
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych okreslonych w STWIORB.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norm lub projektem

indywidualnym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty ziemne

y  Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykona¢ demontaz istniejgcej opaski budynku. Gruz z rozbidrki wywiesé. Elementy
nowe, w dobrym stanie technicznym nalezy wykorzysta¢ ponownie (kostka betonowa).

y  Wykonaé warstwe podsypki z pisaku z uformowaniem pochylenia 2% w kierunkach od budynku.

5.2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

y  Uformowa¢ warstwe gr. 16cm gruntu do stabilizacji.

> Cement rozsypac rownomiernie w ilosci 25kg na 1 m2

y  Ze wzgledu na niewielkie przestrzenie piasek z cementem mieszaé recznie do stanu uzyskania jednolitej kolorystyki
wymieszania. grunt miesza¢ wielokrotnie z zachowaniem gteboko$ci 14cm warstwy mieszanej. Zaleca si¢ mieszanie
gruntu z piaskiem w mieszarkach mechanicznych z zachowaniem proporcji a nastepnie roztozenia mieszanki w korycie.

y  Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Y  Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego
zageszczenia okre$lonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988, (duzy cylinder metoda Il).
Zageszczenie powinno by¢ zakorczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Y Wilgotno$¢ mieszanki podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancji + 10% i - 20% jej
wartosci.

Y Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na
calej szerokosci.

5.4 Wykonanie opaski

e  koryto pod opaske wykona¢ ze spadkiem okoto 3-4 % od budynku,

e ustawi¢ obrzeza betonowe na warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr okoto 8-10cm,

e nawarstwie ubitego piasku (w korycie) uktada¢ geowtdknine,

e nastepnie uktadac¢ otoczaki
5.5 Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikéw i palisad
Podtoze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wéd.
Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zapraw cementowo-piaskéw w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmyC¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢. Przy ustawieniu elementéw betonowych

nalezy sprawdzic:
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- dopuszczalne odchylenie linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 0,5 cm na kazde 10 m dtugosci obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £0,5 cm na kazde 10 m dtugos$ci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej lub aprobaty technicznej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm lub
aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Kontrola jako$ci wykonania robot

a. Sprawdzenie robot ziemnych

- grubosci warstwy gruntu do stabilizacji

- wstepne zachowania spadkéw
b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podsypke

- sposbb i jako$¢ zageszczenia

- prawidtowo$¢ utozenia.

- prawidtowo$ci wypetnienia spoin

- zachowanie spadkéw
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB i umowie z
Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiaréw robot objetych niniejsza Specyfikacjg jest: m2 - dla robot nawierzchniowych

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okre$lonymi w STWiORB i umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okre$lone w umowie.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczce cementéw powszechnego uzytku

. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢2: Ocena zgodno$ci

. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnosé
. PN-EN 14227-1:2005 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym —Specyfikacja- czes$¢ 1 Mieszanki stabilizowane cementem
. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.

©W 0 ~N O Oor A W N -~
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SST- 09 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA
CPV 45261214

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowaw-
czych i rozbiérkowych wystepujacych podczas prac budowlanych przy realizacji projektu okres$lonego w punkcie 1.1 SO

2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie za$wiadczenia o
jakosci lub atestatu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskaé akceptacje inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamonto-
wane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu oraz muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratq stateczno$ci.

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy wykonac dokumentacjg inwetaryzacyjng istniejacej instalacji odgromowe.

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowaé za pomoca wstepnego naprezenia lub przy za-
stosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw dostepowych klejonych specjalnym klejem do po-
taci dachu

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane, co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i
trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubo-
§ci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubo$ci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o

pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Ukfad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z istniejacg lokalizacj, a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potaczone
z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dy-
latacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami
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- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca za-
instalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na wspornikach lub metodaq bezu-
chwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza nie-
palnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatow tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewoddw odprowadzajacych na wspornikach dostepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami nie
mogaq by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowaé wedtug dokumentaciji projektowe;.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowa¢ w taki sposob i w takich odstepach, aby uniemoz-
liwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewodoéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, $rubowe lub zaciskane

- przewody pionowe nalezy umiesci¢ w rurach PCV i mocowaé do Sciany w celu przygotowania instalacji do utoZenia ocieplenia bu-

dynku styropianem.

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujace czynno$ci:

- ogledziny cze$ci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg inwentaryzacyjng poszczegdlnych elemen-
tow urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow i rodzaju potaczen elementdw instalacji odgromowe;

- sprawdzanie ciggtosci potaczen , ktdre nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancii, przytaczonego
z jednej strony do zwodoéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemier lub metodg techniczng, pomiary nalezy wy-
kona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L
wiekszym najmniejsza liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci : P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe

az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét

8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawczg
urzadzenia piorunochronnego a w szczegélno$ci:

- dokumentacje techniczng, projekt instalaciji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- protokét badarn technicznych i pomiardw kontrolnych
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8.1. Odbidr czeSciowy

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy dokona¢ kontroli robét ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utoZenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbiér koncowy

Przed przystapieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowaé dokumentacje powykonawczg,

- przygotowac komplet protokotow badan

- przygotowaé metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgromowa obiektéw budowlanych ( wyma-
gania ogdlne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;

- zbada¢ dostarczone przez wytwérce (dostawce) Swiadectwa jakoSci elementéw i materiatéw oraz je zaakceptowaé

- zbada¢ kompletno$¢ protokdtéw pomiardw i prob na zgodno$¢ z dokumentacjg oraz zaakceptowac wyniki tych pomiardw i badan
- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg jego materiatdw, wymiarow i
rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokdt odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoine.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogéine.

* PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow,
potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér poziomdw ochrony dla urza-
dzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych



