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ROZDZIAL 1.
Czesc ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

»Przebudowa instalacji elektrycznych na potrzeby wtasne kottowni olejowej ZSP nr 2 RCKUiP

w towiczu”.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (ST) dla branzy
elektrycznej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robot elektrycznych, a takze okreslenie
wymagan jakosciowych odnosnie stosowanych przy realizacji zamdéwienia materiatéw, jak réwniez

jakosci wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania.

1.3 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.4.

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem planowanych robét budowlanych objetych ST sg czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robdot montazowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym
(zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

* budowa nowej tablicy TK2 na potrzeby zasilenia urzagdzen i armatury w kottowni olejowej

= ufozenie kabla zasilajgcego do tablicy TK1

= uruchomienie instalacji

= wykonanie niezbednych pomiaréw i odbiory
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1.5 Woyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Nie dotyczy.

1.6 Informacja o terenie budowy
1.6.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:
= zapoznanie sie z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢
ich dostepnosé
= zapoznanie sie z warunkami gruntowymi ponujgcymi na obszarze wykonywanych robét
= zapoznanie sie z ogdlnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdlnosci z potozeniem

i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz rygorem utrzymania czystosci

Po udzieleniu zamdwienia nie dopuszcza sie powotywania Wykonawcy na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych

wynagrodzen.

1.6.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow oséb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykona¢ w wysokim standardzie
jakosciowym. Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢
wieksze naktady na utrzymywanie czystosci przy robotach budowlanych, a po zakonczeniu dnia
pracy zadbac o zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem osdb trzecich, co ze wzgledu na fukcje

uzytkowa obiektu ma duze znaczenie.
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1.6.3 Informacje o ochronie srodowiska

Wykonawca musi podejmowal wszystkie niezbedne dziatania w celu zastosowania sie do
obowigzujgcych przepisow i aktow normatywnych z zakresu ochrony srodowiska na zaréwno
W miejscu prowadzenia robot jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robdt budowlanych
wykonawca bezwzglednie musi unikac szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczania
powietrza, wad gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia

czynnikow.

1.6.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecenn Kierownika Robot zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia
oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm.
w szczegolnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb
oraz zapewnia witasnym staraniem i na witasny koszt wszelkich srodkéw majgcych na celu

prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robat.

1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodni¢ zZamawiajgcym sposdb i pory wjazdu na teren budowy, szczegdlnie
srodkdw transportu o duzej masie i gabarytach.

Dostawca podczas transportu materiatbw na budowe powinien stosowaé sie do przepisow
wynikajgcych z Ustawy Prawo o ruchu drogowym rdowniez w zakresie nosnosci wagowej

poszczegdlnych ulic dojazdowych.
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1.6.7 Ogrodzenie terenu budowy

W razie koniecznosci Wykonawca witasnym staraniem i na wtasny koszt zabezpieczy teren robot
wraz z ewentualnie przechowywanymi na budowie materiatami poprzez wybudowanie
tymczasowego wygrodzenia placu budowy i/lub zatrudnienie ochrony. Za teren budowy

odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

1.7 Nazwy i kody

Kod CPV Nazwa

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45314310-7 Uktadanie kabli

1.8 Podstawowe okreslenia i definicje pojec

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST a takze podanymi ponize;j:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) - dokument zawierajgcy
zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow

i rozliczen

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz

metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgcg (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu
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ROZDZIAL 2.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, typdw urzadzen oraz
rozwigzan projektowych okreslonych w projekcie materiatdw i urzadzen réwnowaznych
z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosSciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

Montaz urzagdzen moze wykonaé wytgcznie firma posiadajgca stosowny certyfikat dopuszczajacy do
tego typu prac. Montaz urzadzen, podfaczenie, uruchomienie, eksploatacja i konserwacja musza
odbywac sie zgodnie z dyrektywami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju. Instalacje nalezy
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi  wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w projekcie, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

Obowigzkiem wykonawcédw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw
zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania certyfikacji
na znak bezpieczeAstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobédw z normami wprowadzonymi do obowigzujgcego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcow
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku ,a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz
wielkosci zamawianego urzgdzenia (np. jesli w momencie sktadania zaméwienia wyspecyfikowane
w projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane, nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane
typu (producenta) urzadzenia. Wszelkie zmiany typdéw, wielkosci urzagdzen i materiatéw, przyjetych
rozwigzan w stosunku do projektu wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora nadzoru
i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone muszg odpowiadac
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jakos¢ montazu

elementdw instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
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ROZDZIAL 3.
Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a w przypadku gdy tego wymagaja przepisy posiadajace uprawnienia. Urzadzenia,
ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu osob znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe
oraz demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania BHP
i p.poz.
Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania prac objetych ST muszg by¢ sprawne, regularnie
konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza
spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczeristwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktdéry nie spetnia
powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Wszystkie srodki transportowe
wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne
badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewdz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Do wykonania przedmiotowych robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ wykorzystanie
nastepujacego sprzetu budowlanego:

= samochdd dostawczy

= wozek widtowy lub wdzek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z windg

Roboty powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujacego sprzetu drobnego:
= mierniki rezystancji izolacji
= mierniki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
= mierniki do testowania wytgcznikdw réznicowo pradowych

" narzedzia i elektronarzedzia

Wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiadaé aktualne Swiadectwa
legalizacji.

Kazde uzyte urzadzenie lub narzedzie musi posiada¢ odpowiednig klase ochrony izolacji.

Przed rozmopoczeciem robdt Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajagcym dostepnos¢ miejsca

do sktadowania sprzetu budowlanego oraz poszczegdlnych materiatéw.
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ROZDZIAL 4.
Wymagania dotyczace Srodkdw transportu

Wszystkie sSrodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi muszg
by¢ sprawne, posiada¢ wazine badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowaé¢ przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

W przypadku wystgpienia ryzyka uszkodzen transportowych nalezy stosowa¢ dodatkowe
opakowania transportowanych materiatow.

Przy planowaniu robdt Wykonawca powinien wzigz¢é pod uwage mozliwosci transportowe dostawcy
pod katem termindw realizacji zamodwienia.
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ROZDZIAL 5.
Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1 Wymagania ogdlne

Podstawe do wykonania prac stanowi Projekt Budowlany ,Przebudowa instalacji elektrycznych na
potrzeby wiasne kottowni olejowej ZSP nr 2 RCKUiP w towiczu” opracowany dla Powiatu
towickiego z siedzibg w towiczu.

Bezposrednio po zakornczeniu w danym miejscu prac montazowych/demontazowych nalezy
wykonaé prace porzadkowe, w celu nie rozprzestrzeniania zanieczyszczen po czynnym obiekcie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami
postronnymi.

Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach
ustawionych we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za
utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w ktérych sg sktadowane
materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkdd powstatych podczas prac
Wykonaweca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztow naprawy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobér wody
i energii dla potrzeb remontu nastgpi odptatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania swoimi sitami i na wtasny koszt zaplecza dla swoich
potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcemu.

Przed przystagpieniem do robdét musi nastgpi¢ protokolarne przekazanie frontu robodt przez
Zamawiajgcego. Stan robdt budowlanych i wykoniczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw
na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponowac
zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawg do
rozpoczecia robot jest umowa sporzadzona pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg, wskazania
Zamawiajgcego oraz uzytkownika, a takze protokéf przekazania placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, za jakos¢ wykonanych robdét oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng, wytycznymi, z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i PN,
dotyczacych prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za
bezpieczenstwo pracownikéw i oséb postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przytaczeniem sie do
istniejgcej instalacji elektrycznej musza by¢ wykonywane przy odtgczonym napieciu sieciowym,
a poprawnosc tych potgczen potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznych Wykonawca ma obowigzek:
= zapoznac sie z projektem branzowym
= skompletowad niezbedng ilos¢ elementdéw zastosowanego systemu uktadania instalacji
= skompletowad przewody, osprzet i sprzet
= wykonac¢ trasowanie przebiegu instalacji (tgcznie z geodezyjnym wyznaczaniem tras kabli
ziemnych)

= wykonac przepusty umozliwiajgce montaz instalacji

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w projektach oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami oraz sztukg
budowlana.
Roboty nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac¢ wszelkich niezbednych wymogow oraz wykorzystywacé
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania
szczegbtowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogolnych.
Wykonanie przej$¢ i przepustdéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsc¢
instalacyjnych przez Sciany i stropy) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie
w przegrodach budowlanych otwordw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie
konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia i instalacje na zewnatrz budynku wraz z obrdbka
i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych, musi by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym.
Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku nalezy wykona¢ zgodnie
ze sztukg budowlana.
Przejscia przez Sciany przewodéw powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg wymagang dla danej
Sciany.
Ponadto Wykonawca ma obowigzek:

® brania udziatu w konsultacjach inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach

koordynacyjnych

= uzgadniania robot ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy

= wykonania i przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej

® przeprowadzenia szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi

odpowiednich protokotow dokumentujgcych szkolenie
= opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz

z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji
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= przekazania petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondéw) dostawcéw/producentow
urzgdzen zainstalowanych na obiekcie oraz dostawcédw czesci zamiennych

= uruchomienia i doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy

= udzielenia gwarancji prawidtlowego funkcjonowania wybudowanych instalacji i urzgdzen
w petnym okresie gwarancyjnym oraz przeniesienie gwarancji dtugoterminowej na
producentéw urzgdzen

= okreslenia kosztéw obstugi pogwarancyjnej

5.2 Wytyczne montazowe
5.2.1 Pozostate instalacje elektryczne

W celu zasilenia urzgdzen i armatury instalacji grzewczej Wykonawca jest zobowigzany do:
1. wykonania tablicy elektrycznej obok istniejgcej rozdzielnicy kottowni oraz do jej zasilenia
2. wykonania tablicy elektrycznej w pomieszczeniu kottowni oraz do jej zasilenia
3. wykonania instalacji pozwalajgcych na zasilenie przede wszystkim:
= pompy kotta
= pompy ciepta
= regulatora

= gniazda serwisowego 230V 16A

Wszelkie okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz/lub w rurkach

elektroinstalacyjnych montowanych natynkowo i mocowanych do Scian.

5.2.2 Okablowanie

Instalacje elektryczne wewnatrz budynku Wykonawca wykona przewodami wielozytowymi typu
YDY 450/750V.
W odniesieniu do okablowania Wykonawca musi spetni¢ ponizsze wymagania:
= instalacje elektryczne wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ciggta dostawe energii elektrycznej
o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika
* nalezy zapewni¢ jak najbardziej rwnomierne obcigzenie poszczegdlnych faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie konfiguracje przytgczanych odbiorow jednofazowych
® przy wytyczaniu tras nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami
= trasy powinny przebiegac¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do scian i stropow
zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do

urzadzen)
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trasy prowadzenia instalacji kanatowej powinn uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacje nieelektryczne aby unikaé¢ skrzyzowan i zblizen niedozwolonych miedzy tymi
instalacjami.

miejsca przebiegu tras powinny by¢ tatwo dostepne do konserwacji i remontow

trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji; nalezy
przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy
punktami podparcia (zawieszenia)

nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczenn i Srodkdéw ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodnie z aktualnymi przepisami i normami

nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi przepisami
i normami

obwody bezpieczenstwa (jesli wystepujg) nalezy wykonac¢ przewodami w izolacji niepalne;j

Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi i

w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.2.3 Urzadzenia zasilajace

Urzadzenia zasilajgce nalezy projektowac, budowadé, uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami

techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby

zapewniaty:

bezpieczenstwo konstrukcji

bezpieczenstwo pozarowe

bezpieczenstwo uzytkowania

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone srodowiska

ochrone przed hatasem i drganiami

dostawe energii elektrycznej w sposdéb nie powodujgcy narazenia zycia i zdrowia
przebywajgcych w budynku ludzi oraz zagrozenia pozarowego i Srodowiska

dostawe energii do odbiornikdw w budynku w taki sposdb, aby zasilane w energie elektryczng
wszystkie lub wybrane urzgdzenia techniczne mogty funkcjonowad nieprzerwanie i niezawodnie
elementy urzadzen zasilajgcych nalezy tak zbudowaé, aby wymiana uszkodzonego elementu
odbywata sie w mozliwie krotkim czasie, a zaktécenia w funkcjonowaniu urzgdzen technicznych

budynku spowodowane uszkodzeniem miaty ograniczony zasieg
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5.2.4 Instalacje odbiorcze

W wybudowanych instalacjach nalezy stosowac¢ ochrone przed:
= porazeniem pradem elektrycznym

® prgdami przecigzeniowymi i zwarciowymi

Jako ochrone przed skutkami porazenia pradem nalezy stosowaé ochrone przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) oraz ochrone przy dotyku posrednim (ochrona przy
uszkodzeniu).

Do zabezpieczenia przed przecigzeniami i zwarciami nalezy wykorzystywa¢ aparaty samoczynnie
wytgczajgce zasilanie. Jako urzgdzenia zabezpieczajgce przed skutkiem przecigzen i zwaré nalezy
stosowac wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe oraz

wytgczniki wspotpracujgce z bezpiecznikami topikowymi.

5.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

= dokfadny opis instalacji

= szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow urzadzen

= rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz
prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu

= korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym

= schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi
w szczegolnosci z rdwnowazenia hydraulicznego

= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji

Nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na to, aby nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementoéw instalacji. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewoddw rurowych nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji,
ktore mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robot, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego
montazu.
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Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢é wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu i przenoszenia drgan z instalacji na budynek. Urzgdzenia nalezy odseparowacd
od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenia
drgan.Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezgco
sprawdza¢ w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji , ktére nie sg fabrycznie pokryte
ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym

przez Inwestora.
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ROZDZIAL 6.
Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw
i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Kontrola zwigzana z wykonaniem robd6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za
poprawne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Przed wykonaniem badan, jakosci
materiatow przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na budowie i okazywane inspektorowi na kazde zadanie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce czynnosci:
= sprawdzenie zgodnosci polegajace na porownaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST
oraz dokumentacja projektowa
= badanie materiatéw uzytych do budowy - nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych
materiatdw i porédwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne
= ogledziny zewnetrzne polagajgce na sprawdzeniu poprawnosci mocowania konstrukcji
i urzagdzen, sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji i podfaczenia urzadzen

= przeprowadzenie wymaganych préb, badan i pomiaréw

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Pracownicy wykonujgcy poszczegdlne prace montazowe/demontazowe muszg posiada¢ aktualne
badania lekarskie wtasciwe dla wykonywania danych robat.

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia ustnego
instruktazu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas

transportu materiatéw oraz roztadunku i zatadunku materiatéw.
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ROZDZIAL 7.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sg:

= dla urzadzen [szt.]
= dla kabli, rur [mb]
= dla zestawow [kpl.]

= dla materiatow masowych  [kg]

Przy wycenie nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robot wyspecyfikowano
jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzgdzenia,
czesci sktadowe, czynnosci, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robot”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementdéw instalacji. Na przyktad wszelkg
armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy
uwzgledni¢ w wycenie przewodow. Wszelkie dane liczcbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci
poszczegblnych elementdéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za witasciwe parametry
instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegdélnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy

uwzgledni¢ mozliwos¢ ich zwiekszenia.
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ROZDZIAL 8.
Odbior robét budowlanych

8.1 0Ogdlne wymagania odbioru robét

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do
odbioru i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

8.2 Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdt "zanikajgcych", ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

= zgodnos¢ wykonania z projektem,

= uzycie wiasciwych materiatow,

= wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow koricowych, jednak bez

oceny prawidtowosci dziatania instalacji.

8.3 Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty:
= dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnien dokonywanymi
w trakcie budowy
= protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajgce”
= protokoty wykonanych préb i badan
= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

= instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe zastosowanych urzadzen
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W czasie rozruchu nalezy wykona¢ pomiary akustyczne poziomu gtosnosci jednostek wewnetrznych
w pomieszczeniach Rozruch prébny oraz uruchomienia obu instalacji nalezy wykonywac
w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw korncowych. Podczas odbioru koricowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji.
z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot kornicowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci
budowe.

8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika uczestniczagcego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu

majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru kofAcowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

= atesty i deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw

= certyfikaty

= obmiary robot

= protokoty odbioru robét zanikajacych

= karty katalogowe zastosowanych materiatéw

= instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen

= karty gwarancyjne

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana
w sposoéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadaé opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadaé pieczatke ,,Za zgodnosé z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
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Powyzsze nalezy przedtozy¢ powotanej komisji celem dokonania odbioru koncowego. Komisja moze

by¢ jednoczesnie wykonawcy ogledzin oraz badan i préb, przy czym z badan i préb powinny by¢

sporzgdzone oddzielne protokoty.

Uwaga!!l Nieczytelna badz niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do

odmadwienia przez Zamawiajgcego przystapienia do czynnosci odbioru koricowego.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyzszych dokumentéw komisja

powinna sporzgdzi¢ Protokdt koncowy, ktéry powinien zawierac co najmniej nastepujgce dane:

numer, miejscowos¢ i date sporzgdzenia

nazwe i adres obiektu

imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe

date wykonania badan odbiorczych

ocene wynikow badan odbiorczych

decyzje komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji
ewentualne uwagi i zalecenia komisji

podpisy cztonkdw komisji stwierdzajgce zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole

8.6 Ogledziny instalacji

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania. Ogledziny maja

na celu stwierdzenie, czy instalacja badz urzadzenie:

spetniajg wymogi bezpieczenstwa

zostaty prawidtowo zainstalowane

strona| 21



ROZDZIAtL 9.
Rozliczenie robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji
odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest
ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w Dokumentacji Przetargowe] i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

w wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem poprzez Inwestora.
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ROZDZIAL 10.
Dokumenty odniesienia

Gtéwne przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
p0z.690 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania
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