
roboty ziemne 20*1,5*0,5długość20trjnikzasuwapróbapłukanie20oznakowaniedezynfekcja20*1,5*0,5prewód129,85*0,5*1,5studia2,0*12,6dł129,85studnia z wyposarzeniempróbapłukanieoznakowaniedezynfekcja129,85*1,5*0,52*12,6sieć39,5*3*0,9studnia37,7sieć39,5*0,5*0,9studnia14,339,5039,50sieć39,5*3*0,9studnie40,7roboty ziemne 20*1,5*0,5długość20trjnikzasuwapróbapłukanie20oznakowaniedezynfekcja20*1,5*0,5prewód129,85*0,5*1,5studia2,0*12,6dł129,85studnia z wyposarzeniempróbapłukanieoznakowaniedezynfekcja129,85*1,5*0,52*12,6sieć39,5*3*0,9studnia37,7sieć39,5*0,5*0,9studnia14,339,5039,50sieć39,5*3*0,9studnie40,7

Data opracowania:

2022-04-06

Przedmiar robót

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Łowiczu

Budowa: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku sali gimnastycznej

Lokalizacja: ul. Kaliska 5; 99-400 Łowicz

działka nr ewid. 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6

Inwestor: Powiat Łowick

ul. Stanisławskiego30

99-400 Łowiczi
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Kosztorys Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Łowiczu

1 Element Przyłacze wodociągowe - Sala Gimnastyczna

1.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

roboty ziemne 20*1,5*0,5 15,000000

RAZEM: 15,000000 m3 15,000

1.2 KNRW 
218/807/2 (1)

Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączone na wcisk i uszczelkę gumową, Fi˙90˙mm, nakłady liczone na 
1mb przyłącza

Wyliczenie ilości robót:

długość 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

1.3 KNR 218/112/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

trjnik 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4 KNNR 4/1105/3 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zasuwa 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.5 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200˙m) Dn˙90-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

próba 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

1.6 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

płukanie 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000

1.7 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

1.8 KNR 219/134/2 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

oznakowanie 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.9 KNRW 
218/707/1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

dezynfekcja 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.10 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

20*1,5*0,5 15,000000

RAZEM: 15,000000 m3 15,000

2 Element przyłacze wodociągowe - budynek hotelowo-biurowy

2.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

prewód 129,85*0,5*1,5 97,387500

studia 2,0*12,6 25,200000

RAZEM: 122,587500 m3 122,588

2.2 KNRW 
218/807/2 (1)

Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączone na wcisk i uszczelkę gumową, Fi˙90˙mm, nakłady liczone na 
1mb przyłącza

Wyliczenie ilości robót:

dł 129,85 129,850000

RAZEM: 129,850000 m 129,850
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2.3 KNR 228/406/7 Studnie wodomierzowa z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi˙1500˙mm, głębokość 2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

studnia z wyposarzeniem 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.4 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200˙m) Dn˙90-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

próba 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

2.5 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

płukanie 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000

2.6 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 129,85

2.7 KNR 219/134/2 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

oznakowanie 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.8 KNRW 
218/707/1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

dezynfekcja 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.9 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

129,85*1,5*0,5 97,387500

2*12,6 25,200000

RAZEM: 122,587500 m3 122,588

3 Element Przyłacze kanalizcja sanitarna - sala gimnastyczna

3.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

sieć 39,5*3*0,9 106,650000

studnia 37,7 37,700000

RAZEM: 144,350000 m3 144,350

3.2 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

sieć 39,5*0,5*0,9 17,775000

studnia 14,3 14,300000

RAZEM: 32,075000 m3 32,075

3.3 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

39,50 39,500000

RAZEM: 39,500000 m 39,500

3.4 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

39,50 39,500000

RAZEM: 39,500000 m 39,500

3.5 KNRW 
218/513/3 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m, z 
pierścieniem odciążającym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.6 KNP 5/303/2 (4) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych opuszczane do wykopu, głębokość 3m, Fi 1500 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.7 KNNR 1/214/2 
(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

sieć 39,5*3*0,9 106,650000

studnie 40,7 40,700000

RAZEM: 147,350000 m3 147,350

3.8 KNRW 
218/706/2 (1)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙200˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000


