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Data opracowania:

2022-04-06

Przedmiar robót

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Łowiczu

Budowa: Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na deszczówkę

Lokalizacja: ul. Kaliska 5; 99-400 Łowicz

działka nr ewid. 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6

Inwestor: Powiat Łowick

ul. Stanisławskiego30

99-400 Łowiczi
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Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w
Łowiczu

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Łowiczu

1 Element Kanaliozacja deszczowa wraz ze zbiornikiem na wody opadowe - sala gimnastyczna

1.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

sieć 114*3,5*1,2 478,800000

studnia 24,7*15 370,500000

zbiornik 32,4*9 291,600000

RAZEM: 1 140,900000 m3 1 140,900

1.2 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

sieć 114*0,5*0,9 51,300000

studnia 7,1*0,5*15 53,250000

zbiornik 6,5*9*0,5 29,250000

RAZEM: 133,800000 m3 133,800

1.3 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

95,5 95,500000

RAZEM: 95,500000 m 95,500

1.4 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18,5 18,500000

RAZEM: 18,500000 m 18,500

1.5 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

114 114,000000

RAZEM: 114,000000 m 114,000

1.6 KNRW 
218/513/1 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m, z pierścieniem 
odciążającym

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

1.7 KNNR 1/214/2 
(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

sieć 114*3,5*1,2 478,800000

studnie 24,7*15 370,500000

zbiornik 32,4*9 291,600000

RAZEM: 1 140,900000 m3 1 140,900

1.8 KNRW 
218/706/2 (1)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙200˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego 7,6m3

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9,000

1.10 KNRW 
218/527/1

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór Fi˙210˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

1.11 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

czyszczak 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000


