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1.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu grzewczego oraz rozruchu w formule „zaprojektuj i wybuduj” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Dokumentację opracować w sposób umożliwiający rozdzielenie zakresu projektu i przedmiarów na dwa etapy opisane w dalszej części PFU. 
Zamówienie obejmuje:
*Inwentaryzację istniejących urządzeń w pomieszczeniach kotłowni oraz w pozostałych pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia i instalacje współpracujące.
*  Projekt wykonawczy  planowanej do modernizacji kotłowni wbudowanej w zakresie montażu kotłów, instalacji współpracującej, sanitarnym, elektrycznym automatyki i sterowania. ( w skali maksymalnej 1:50 lub dokładniejsza 1:25)  
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra i Technologii z 20.12.2021 roku, rozdział 2 i 3. Dokumentacja powinna zawierać niezbędne uzgodnienia m. in. w zakresie przeciwpożarowym, BHP i sanitarnym. Na podstawie załączonych instrukcji eksploatacji poszczególnych zainstalowanych urządzeń należy przeprowadzić szkolenie personelu.                                                                                                    
Zawartość projektu:
 -Część opisowa  poszczególnych instalacji (budynków), które muszą być zasilane na potrzeby ogrzewania, dostawy ciepłej wody, dostawy ciepła technologicznego łącznie z bilansem ciepła, obliczenia, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, detale urządzeń przewidzianych do montażu, wykaz przewidzianego uzbrojenia, instalacji i wyposażenia technicznego. ( obliczenia załączyć do projektu) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
-Część graficzna:  Uzyskanie i aktualizacja mapy do celów projektowych  rysunki wszystkich pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia związane kotłownią w skali  1:50, przekroje podłużne i poprzeczne zainstalowanych urządzeń i wszystkich instalacji, dane techniczne przewidzianych do montażu urządzeń, schematy montażowe poszczególnych instalacji związane z projektowanymi urządzeniami, karty katalogowe armatury i urządzeń.                       
Po zakończeniu prac wykonać dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
-Dostosowanie istniejącej wymiennikowni do nowych warunków po wykonaniu modernizacji kotłowni.
Projekty należy wykonać uwzględniając następujące opracowania:
-projekt architektoniczno – budowlany i wentylacji budynku SOR,
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Pozostała dokumentacja wymagana oprócz projektu wykonawczego:                                                 
*Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
*Harmonogram realizacji modernizacji kotłowni, na podstawie którego będą realizowane prace uwzględniające wymagania Użytkownika w zakresie bezkolizyjnej dostawy czynnika grzewczego.
*Przedmiar szczegółowy dla modernizacji kotłowni.
*Kosztorys inwestorski
*Wykonanie modernizacji kotłowni zgodnie z dokumentacją
*Przeprowadzenie wszelkich badań, pomiarów, przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem robót w tym dokumentacji powykonawczej, opracowanie instrukcji eksploatacji kotłowni, przeszkolenie obsługi.
*Rozruch kotłowni oraz instalacji odbiorczych.
Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni powinna być wykonana w oparciu o aktualne przepisy w momencie realizacji projektu oraz robót budowlanych m. in.:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021r Dz. U. z 29.12.2021 poz. 2454
Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 471 z 18.02.2020 r.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15.04.2022, Dz. U. z 9.06.2022 r poz. 1225.Pozostałe przepisy wymagane przy realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku.
Kotły winny spełniać następujące wymagania:
Znak bezpieczeństwa CE, płynnie obniżana temperatura wody w kotle, zintegrowany układ rozruchowy, przystosowany do spalania gazem i olejem opałowym, powierzchnie wymiany ciepła zlokalizowana nad powierzchnią spalania, sterowany pogodowo regulator kotła i obiegu grzewczego, izolacja płaszczem minimum 80 mm, funkcja obsługi kaskady dla minimum trzech kotłów, sterowanie palnikami dwustopniowymi lub modulującymi, charakterystyki grzewcze i programy czasowe dla ogrzewania pomieszczeń, podgrzewu c. w. i pracy pompy cyrkulacyjnej nastawione osobno, automatyczna funkcja dopasowania programów czasowych podgrzewu i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, ciągła regulacja temperatury powrotu, automatyczne przełączanie między czasem letnim i zimowym,, kontrolowanie temperatury spalin w kotle przez czujnik temperatury spalin ( osprzęt),  zakres dostawy winien obejmować: drzwi kotłowe, zawirowywacze, wziernik komory, sprzęt do czyszczenia, regulator obiegu kotła oraz układ rozruchowy.  
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Z uwagi na istniejący dotychczasowy układ komunikacyjny, eksploatacyjny i powierzchnię kotłowni wymiary kotłów winny być zbliżone do gabarytów istniejących jednostek kotłowych. Dopuszczalne wymiary w m.: ok. L=2,03, B=1,04, H=1,63. Dopuszcza się stosowanie kotłów o charakterystyce pracy lepszej od  wymienionych lub równoważnych.
Wymagania dla palników gazowych: modulowany lub ślizgowo dwustopniowy, rodzaj gazu-ziemny E GZ 50.
Napięcie sieci 400 V3- N 50 H z napięcie sterujące- 230 V, częstotliwość- 50 H z,  klasa izolacji- F, dobór silnika- D, EC trójfazowy przemienny, typ silnika – rozruch bezpośredni, napięcie silnika 220-240/380-415 V  50 H z, standard, stycznik mocy B7 230 V, automat palnika zabudowany, montaż zabudowany.
Szafa sterująca kompletna z dynamicznym schematem instalacji, graficzną wizualizacją, logiką przetwarzania modułów wejściowych i wyjściowych, archiwizacją komunikatów o pracy i zakłóceniach, ilustracją krzywych wartości zadanych i rzeczywistych z osią czasu, konfiguracja interfejsów komunikacyjnych do menagera palnikowego palnika.
Wymagania dla palnika dwupaliwowego: modulowany lub ślizgowo-stopniowy, sprzęgło elektromagnetyczne, gaz ziemny ( GZ 50), olej opałowy lekki, konfiguracja gazu- j. w., filtr gazu, regulator ciśnienia, manometr z zaworem zaciskowym, szafa sterująca naścienna do palnika gazowego i olejowego.
2.Ogólne właściwości  funkcjonalne i  użytkowe urządzeń w kotłowni.
Istniejąca kotłownia jest zlokalizowana w  piwnicy budynku głównym szpitala.
Bilans obecnie istniejących kotłów wynosi:
Kocioł wodny Paromat Simplex o mocy 345 k W każdy  szt. 2 =  690 k W
Kocioł parowy Turbomat T o mocy 375 k W każdy          szt. 2 =  750 k W
Razem  moc istniejąca ww.  4 kotłów                                           1.440 k W 
Dwa kotły parowe dostarczają czynnik grzewczy do instalacji ciepła technologicznego, ogrzewania, oraz do urządzeń parowych zainstalowanych w kuchni.                                                                                                                      Kotły są zasilane w gaz ziemny GZ 50 z istniejącego przyłącza gazowego jak pokazano na mapie sytuacyjnej.
Po likwidacji kotłów parowych Użytkownik przewiduje dokonać zmiany w kuchni urządzeń parowych na zasilanie elektryczne. (Zgodnie z pismem z 17.10.2022 )  Obecnie istniejący węzeł wymiennikowy para-woda jest zasilany w czynnik grzewczy w postaci pary. Po montażu dwóch nowych kotłów wodnych należy zmienić zasilanie tego węzła na wodę gorącą z jednoczesną likwidacją wymiennika i dostosowaniem instalacji do nowego układu.  
Przed demontażem kotłów wodnych istniejących należy uwzględnić wykonanie instalacji tymczasowej dla potrzeb ciągłej dostawy ciepłej wody. Rozwiązanie to przewiduje montaż instalacji od kotła parowego do istniejącej instalacji c. w. u. poprzez wymiennik para-woda.    
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Obecnie zaopatrzenie w ciepłą wodę jest wykonane zgodnie z projektem będącym w posiadaniu Użytkownika z dwóch źródeł tj. z instalacji solarnej poprzez wymiennik płytowy przejmujący ciepło, w którym nośnikiem jest roztwór wodny glikolu i podgrzewający zimną wodę. Drugie źródło to przygotowanie c. w . odbywa się z instalacji doprowadzonej od istniejących kotłów.                             
Zaprojektowane 48 kolektorów zgodnie z projektem zabezpieczają tylko 50% potrzeb cieplnych. Wg informacji Użytkownika wydajność instalacji jest obecnie niższa niż przewidziana w projekcie.   
Z uwagi na powyższe oraz przewidziane potrzeby cieplne związane z rozbudową szpitala należy w projekcie uwzględnić całe zapotrzebowanie bieżące i planowane w perspektywie budowy budynku S O R.
Zgodnie z projektem z grudnia 2010 roku kotły parowe dostarczają parę do węzła wymiennikowego para-woda, który następnie dostarcza wodę o temperaturze 80/60 0 C do instalacji grzewczej na drugim piętrze oraz ciepła technologicznego do centrali  usytuowanej na dachu.
Według zestawienia potrzeb cieplnych sporządzonych w projekcie  z 2010 roku zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych instalacji c. o., c. w. w Watach wynosi: 
Istniejący oddział ginekologiczny, położniczy i OIT  - 	200.295 
Istniejący blok operacyjny                                                	79.600  
Istniejący budynek administracyjny                                  93.600    
Istniejący budynek tlenowni                                              12.800                         
Istniejący budynek TR                                                       20.200
Projektowana instalacja c. o. II piętra                                78.514
Instalacja ciepła technologicznego                                   345.000
Instalacja ciepłej wody                                                     100.500
Razem                                                                               930.509  Wat                                                                           
Według danych Użytkownika wykonano nowe instalacje:
Instalacja w budynku uzależnień ( nowa instalacja)          10.500
Instalacja w przychodni rehabilitacji ( nowa instalacja)    31.000 
Razem                                                                                 41.500  Wat  
Według informacji  Użytkownika w w/w zestawieniu zapotrzebowania ciepła nie uwzględniono potrzeb cieplnych dla pomieszczeń szpitalnych o powierzchni 4.603,38 m 2. Średnia wysokość pomieszczeń 2,68 m. Kubatura 4.603,38 x 2,68= 12.337 m3. Przyjmując wskaźnik 14 W/m3  to orientacyjne zapotrzebowanie ciepła wynosi: 172.718 W
W obecnej chwili jest w trakcie opracowania projekt budynku SOR. 
Zapotrzebowanie mocy grzewczej dla poszczególnych instalacji dla tego budynku podane przez Biuro Projektowe wynosi: 
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Zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku:                       120 k W.
Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne:                      140 k W.
Zapotrzebowanie na przygotowanie ciepłej wody:              50 k W.
Zapotrzebowanie ogółem dla budynku SOR:                    310 k W.
Zapotrzebowanie ogółem dla istniejących potrzeb szpitala oraz budynku SOR wynosi :  930.509 + 172.718+ 41.500 + 310.000 = 1.454.727 W =
ok. 1.455  k W.                                      
Wg informacji Użytkownika w pierwotnym projekcie przyjęto temperatury ogrzewania 90 / 70  0 C.
Temperaturę zasilania w instalacji – 90 0 C zachowuje Użytkownik z uwagi na konieczność dogrzewania pomieszczeń w poszczególnych budynkach.
Istniejące 4 kotły zlokalizowane są w pomieszczeniu o długości  10,98 m i szerokości 5,3 m. F=59,5 m2.  
Od 4 kotłów spaliny są odprowadzone  przewodami poziomymi  do komina. 
Ilość rur spalinowych zainstalowanych w części murowanej  komina – 4.
W  pomieszczeniu pompowni o wymiarach 5,3 m x 3,92 m , F= 20,8 m2
są pompy, rozdzielacze i pozostałe urządzenia i armatura.
W pomieszczeniu technicznym o wymiarach 4,4 m x 4,45 m, F= 22,5 m2  są zlokalizowane naczynia przeponowe, zbiorniki, komin i pozostałe urządzenia i armatura. Magazyn zbiornika oleju opałowego F= 50,3 m 2.
Korytarz wejściowy do kotłowni F= 14,7 m 2.
W pomieszczeniu węzła para-woda F= 18,3 m2  jest zlokalizowany wymiennik, urządzenia, armatura i instalacja. Wymiennik jest zasilany z kotła parowego. Czynnik grzewczy jest doprowadzony do instalacji ogrzewania II piętra oraz do central klimatyzacyjnych usytuowanych na dachu.
Do zasilenia wymiennika  wykorzystano rezerwę cieplną  powstałą w kotłach  po likwidacji urządzeń zasilanych parą. Charakterystyka istniejącego węzła jest opisana w projektach wykonawczych branży sanitarnej i elektrycznej będącym w posiadaniu Użytkownika.                                          
Przy kotłach są zainstalowane cztery palniki. Przy jednym kotle wodnym i dwóch parowych są zainstalowane palniki gazowe a przy jednym wodnym palnik gazowo-olejowy. Palniki gazowo -olejowy jest zasilany olejem ze zbiornika oleju, który jest zlokalizowany w pomieszczeniu obok kotłowni. Palniki gazowe są zasilane z istniejącego przyłącza gazowego.
Lokalizację kurka głównego oraz  punkt redukcyjny - pomiarowy pokazano na załączonej mapie. Ścieki z przewodów kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do przyłącza zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Użytkownika. Według Użytkownika stan techniczny rur poziomych kanalizacyjnych wraz ze wpustami wymaga wymiany.
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Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i dokonanej oceny projektanta z biura projektów RWR PROJEKT z 14.10.2022 należy wykonać w pomieszczeniu nowe studnie schładzające, wymienić pompę, która przepompowuje ciecz do istniejącego pionu oraz udrożnić rury poziome od pionu do studni usytuowanej na zewnątrz budynku.
Zakres w/w prac uzgodnić z Użytkownikiem i Inwestorem.
Istniejąca wentylacja nawiewna i wywiewna w pomieszczeniu kotłów oraz w wymiennikowni nie jest wystarczająca dlatego w okresie sezonu grzewczego występują wysokie temperatury, które uniemożliwiają przebywania osób dla wykonywania czynności w zakresie konserwacji i codziennej niezbędnej obsługi. Brak wymaganego dopływu świeżego powietrza ma negatywny wpływ na ekonomiczną pracę palników.
Stan tynków na ścianach i sufitach wymaga także wykonania niezbędnych prac budowlanych po wymianie kotłów w I etapie modernizacji.
 Po wykonaniu I etapu modernizacji w kotłowni w dalszym ciągu będą eksploatowane dwa istniejące kotły parowe wraz z urządzeniami i instalacją niezbędne do zasilania czynnych urządzeń parowych w kuchni.
Drugi etap modernizacji będzie wykonywany dopiero po likwidacji odbiorników pary. W tym etapie będą czynne dwa kotły parowe wraz z instalacją, urządzeniami i armaturą służącą do produkcji pary oraz z pozostałą instalacją przewidzianą do wymiany w drugim etapie.
Wynika stąd, że instalacja gazowa musi być czynna w dalszym ciągu dla tych kotłów. Zakres prac do wykonania w drugim etapie opisano w dalszej części opisu.                                                                             
3.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W przyjętym programie modernizacji przyjęto demontaż czterech kotłów wraz z istniejącymi urządzeniami i instalacją w formule „ zaprojektuj i wybuduj” w dwóch niezależnych etapach.                                             
I ETAP.
W ramach pierwszego  etapu przewiduje się następujący zakres projektowania i wykonania robót:
*Demontaż dwóch kotłów wodnych wraz z armaturą, urządzeniami, rurami, instalacją wodną, olejową, elektryczną, sterowania w zakresie potrzebnym do ponownego połączenia tych instalacji po montażu projektowanych kotłów z kompletem wyposażenia umożliwiającym ponowne uruchomienie i dalszą poprawną eksploatację.
Modernizację kotłowni poprzez dostawę, montaż i podłączenie dwóch kotłów wodnych o mocy 560 k W każdy, montaż jednego palnika olejowo-gazowego oraz jednego palnika gazowego. Kotły z armaturą oraz z rozdzielaczami będą zamontowane po uprzednim demontażu istniejących dwóch kotłów wodnych PAROMAT SIMPLEX o mocy 345 k W.   
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                                                                                                                                 Wymiary nowych kotłów muszą być zbliżone do kotłów istniejących z uwagi na zachowanie odległości, montażowych, eksploatacyjnych i komunikacyjnych.
*Z nowych rozdzielaczy wykonać połączenie z instalacją, która doprowadza czynnik grzewczy do ogrzewania drugiego piętra oraz central klimatyzacyjnych. ( pomieszczenie wymiennika para-woda)
*Wykonanie nowej stacji uzdatniania wody kotłowej.                                         
*Wykonanie instalacji podgrzewacza ciepłej wody przystosowanej do potrzeb wszystkich odbiorników.
*Modernizacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniu kotłów, która uwzględni również wymagany dopływ powietrza dla prawidłowej pracy palników gazowych i olejowych. ( zgodnie paragrafem 136 p.11)
*Modernizacja instalacji nawiewnej w pomieszczeniu wymiennikowni.
*Wymiana wszystkich pomp c. o., c. w., c. t.
*Zabezpieczenie instalacji  przed wystąpieniem bakterii LEGIONELLA w zasobniku c. w. u. poprzez wykonanie układu wygrzewania zasobnika.
*Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia, rozdzielni głównej, przełożenie istniejącego kabla zasilającego od istniejącego przyłącza.
*Poszerzenie istniejących drzwi w celu umożliwienia transportu zaprojektowanych urządzeń.
*Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu kotłów oraz naprawę istniejącej po wykonaniu w/w prac w pozostałych pomieszczeniach oraz fundamentów pod kotły.
*Wykonanie tynków na ścianach i suficie, które uległy zniszczeniu podczas dotychczasowej eksploatacji we wszystkich pomieszczeniach.                             
*Malowanie ścian we wszystkich pomieszczeniach.
*Kotłownia powinna być wykonana zgodnie z opracowaną dokumentacją.
*Przeprowadzenie wszystkich badań, pomiarów oraz przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem robót, w tym dokumentacji powykonawczej.                                                                                                    
*Rozruch wykonanej kotłowni oraz instalacji odbiorczych w 
  poszczególnych  obiektach.                               
Rozruch kotłowni powinien się odbyć na podstawie opracowanych przez Wykonawców instrukcji eksploatacji i   konserwacji zainstalowanych urządzeń i instalacji przy udziale przedstawicieli Użytkownika.
Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenia i potencjał wykonawczy określony w instrukcji dla wykonawców oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
*W projekcie i w wykonawstwie uwzględnić  rozwiązania projektowe opracowane w projekcie budynku S. O. R.:
 
                                                         - 8 - 
    
-w projektowanych rozdzielaczach uwzględnić odgałęzienia wraz z zaworami odcinającymi dla instalacji ogrzewania, technologicznej i ciepłej wody użytkowej.
-przejścia rurociągów łączące instalacje w kotłowni z budynkiem projektowanym S. O. R.
-instalację nawiewną i wywiewną.
- otwory drzwiowe łączące budynek istniejący z budynkiem S. O. R. 
II ETAP.
Drugi etap będzie realizowany po uprzedniej likwidacji instalacji i urządzeń, które są zasilane parą. W tej fazie nastąpi:
*Demontaż dwóch kotłów parowych o mocy 375 kW każdy, palnika gazowego, palnika gazowo- olejowego, zbiornika kondensatu, rurociągów i rozdzielaczy parowych, armatury, instalacji gazowej i olejowej, instalacji elektrycznej, sterowania, przewodów spalin.
*Modernizację kotłowni poprzez dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie trzeciego kotła wodnego o mocy 780 kW  z palnikiem gazowym – szt. 1.
*Montaż instalacji gazowej.
*Montaż rozdzielacza zasilającego i powrotnego wraz kompletną niezbędną armaturą w połączeniu z instalacją c. o., c. w., c. t. wykonaną w pierwszym etapie.
*Montaż instalacji elektrycznej i sterowania.
*montaż nowych zbiorników i instalacji zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym obok kotłowni.
*Izolacja wszystkich zamontowanych rur, zbiorników, armatury.
*Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzek, naprawą tynków ścian i posadzek po demontażu urządzeń, malowanie ścian.
4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przewidziane do wymiany w pierwszym etapie dwa kotły dostarczają czynnik grzewczy do instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.
Biorąc pod uwagę powyższe prace montażowe należy wykonywać poza okresem grzewczym. W trakcie wymiany kotłów niezbędne jest wykonanie robót dodatkowych polegających na zabezpieczeniu dostawy ciepłej w systemie ciągłym zgodnie z potrzebami Użytkownika oraz z paragrafem 119 w/w warunków technicznych. W specyfikacji i projekcie podać rozwiązanie, które umożliwi ciągłą dostawę ciepłej wody. W uzgodnieniu z Użytkownikiem można problem rozwiązać poprzez wykorzystanie istniejącego węzła para- woda lub przez pojedynczą wymianę kotłów. 
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5.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu dokumentacji projektowej stosować wyroby, które są dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodne z obowiązującymi normami.
Zamawiający wymaga , aby elementy i urządzenia, instalacje i okablowanie  miały trwałość nie mniejszą niż 10 lat
Łączenie poszczególnych elementów instalacji wykonać zgodnie z wymogami producentów poszczególnych wyrobów oraz polskimi normami.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową kotłowni wraz z opisem wyposażenia i działania przed opracowaniem projektu. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenie do uwzględnienia w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien zapewnić wykonanie informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r oraz warunkami  zawartymi  w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Modernizacje kotłowni należy przeprowadzić nie później niż do 15 września roku, w którym będą wykonywane prace to jest przed planowanym rozpoczęciem sezonu grzewczego.
W momencie opracowywania P F U jest realizowany projekt S O R wraz instalacjami grzewczymi. Przy realizacji dokumentacji modernizacji kotłowni należy uwzględnić warunki włączenia tych wewnętrznych instalacji do poszczególnych instalacji grzewczych w kotłowni. W załączniku pokazano informację projektanta instalacji  budynku S O R.
Dokumentacja i realizacja prac realizowana ma być w oparciu krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. W przypadku określenia projektowanych wyrobów umieścić klauzulę o dopuszczalności równoważnych rozwiązań pod względem określonych poziomów oddziaływania na środowisko, klimat i energochłonność.
Realizacja modernizacji musi być dokonana w oparciu o Polskie Normy. W przypadku ich braku o normy europejskie innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Projekty opracowane w poszczególnych branżach muszą być uzgodnione między poszczególnymi branżami na wspólnej stronie tytułowej.
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6.Wykaz przepisów i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
*PN-EN62305-1:2011 Ochrona odgromowa- część 1 Zasady ogólne
*PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana
*PN-EN-12464-1:2012 Światło i oświetlenie
*PN-HD-60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne i pozostałe normy
*PN-EN- 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody
*PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe w projektowaniu
*PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody – Wymagania
*PN-EN – 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej. Projektowanie
*PN-EN – 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej, montaż, badania
*PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne- wymaganie w projektowaniu 
*PN-B-02414 :1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
*PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
*PN-EN – 12831:2006 Instalacje grzewcze. Metoda obliczania obciążenia cieplnego
*PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
*PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wymagania techniczne.
*PN-C -04753-2011 Gaz ziemny. Jakość dostarczanego gazu  odbiorcą.
*PN-EN – 1775:2009 Dostawa gazu. Przewody gazowe do budynków.
*PN-B – 02431:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe.
*PN-EN – 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
*PN-EN – 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne
*PN-EN –  10208-1:2000Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych
*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe. SGGiK
*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacje wodociągowe z. 4. ITB
*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacje kanalizacyjne z. 6. ITB
*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Węzły ciepłownicze z. 1. ITB
*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboty spawalnicze z. 10. ITB
*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Wentylacja grawitacyjna z. 7. ITB
*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacje ogrzewcze z. 6. (COBRTI INSTAL).
*Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021r Dz. U. z 29.12.2021 poz. 2454
*Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 471 z 18.02.2020 r.
*Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15.04.2022, Dz. U. z 9.06.2022 r poz. 1225.
*Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.11.2002 r w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.
*Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
*Ustawa z 15.04. 2011 o działalności leczniczej.

