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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W przetargu nieograniczonym na

przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu:

,» Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych potnocno-wschodniej czesci
wojewoddztwa todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Lowiczu oraz doposazenie go w sprzet i aparature medyczngq”’

o wartosci ponizej 4 845 000 euro
Projekt jest wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa f.odzkiego na
lata 2007-2013”.
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Na Specyfikacje¢ Istotnych Warunkow Zamoéwienia sktada sig:

Rozdzial I: Instrukcja dla Wykonawcow.

Rozdzial 11: Formularz Oferty wraz z zalacznikami:

Zalacznik Nr 1a:  Formularz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu
Zalacznik Nr 1b:  Formularz oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia z postepowania
Zalqcznik Nr 2: Formularz oswiadczenia — Wykaz doswiadczenia

Zalqcznik Nr 3: Formularz oswiadczenia — Wykaz osob

Zatqcznik Nr 4: Oswiadczenie 0 innych podmiotach (art. 26 ust.2b ustawy)

Rozdzial I11: Wzoér umowy.
RozpziAL 1V: Specyfikacja techniczna
Zatqcznik Nr 1: Dokumentacja projektowa

Zatqcznik Nr 1a:  Rozmieszczenie wyrobéw medycznych — dokument pomocniczy

Zatqcznik Nr 2: Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robot

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia zwana jest w dalszej tresci Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamoéwienia, SIWZ lub specytikacja.
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ROZDZIAL I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
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Zamawiajacy.

Powiat Lowicki
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz

Zamawiajacy  powierzyl przygotowanie i  przeprowadzenie post¢powania
Europejskiemu Centrum Doradztwa sp. z o.0., ul. Ulanow 7, 20-554 Lublin (zwany dalej
»Pelnomocnikiem Zamawiajacego”).

Tryb postgpowania.

2.1. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. z 2007r. Dz.U. 223, poz. 1655 ze zm.) w
brzmieniu obowiazujacym na dzien wszczecia postgpowania, zwanej dalej
,ustawa Pzp”.

2.2. We wszelkich kontaktach z pelnomocnikiem Zamawiajacego Wykonawcy winni
powotywac si¢ na nazwg postgpowania: przebudowa budynku Szpitala Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Lowiczu w ramach projektu ,, Wzmocnienie potencjatu sieci
ustug medycznych potnocno-wschodniej czesci wojewddztwa todzkiego poprzez
przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz
doposazenie go w sprzet i aparature medyczng ™.

Przedmiot zamowienia.

3.1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Lowiczu w ramach projektu ,, Wzmocnienie potencjatu sieci ustug
medycznych podinocno-wschodniej czesci wojewodztwa todzkiego poprzez
przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w fLowiczu oraz
doposazenie go w sprzet i aparature medyczng”.

3.2. Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych

45215142-4 Roboty budowlane w zakresie oddziatow intensywnej terapii

3.3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
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3.4. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.5. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych.

3.5.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych
W nastgpujacym zakresie:

o Wykonanie instalacji przeciwpozarowej.

o Wykonanie instalacji ewakuacyjnej i awaryjnej istniejacej klatki
schodowej.

o Dostosowanie drogi ewakuacyjnej biegnacej przez istniejaca klatke
schodowa do wymogow p.poz.

o Roboty budowlane wykonczeniowe w pomieszczeniach powstatych

w zwiazku z budowa klatek schodowych i wykonaniem stropow oraz

prowadzeniem instalacji.

o Wykonanie wytazéw dachowych.
o Wykonanie sieci logicznej.
3.6. Tam, gdzie w tresci SIWZ wraz z zalacznikami, zostalo wskazane pochodzenie

(np. marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiatow/urzadzen
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow/urzadzen réwnowaznych pod
warunkiem, ze zapewnia utrzymanie parametrow funkcjonalnych zatozonych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
oraz nie spowoduja zmian konstrukcyjnych, a co si¢ z tym wiaze zmian
formalno-prawnych (tj. zmian w wydanych postanowieniach, uzgodnieniach,
pozwoleniach, itp.). Przedstawiajac materiaty/urzadzenia réwnowazne nalezy
przedtozy¢ stosowne dokumenty, uwiarygodniajace te materiaty/urzadzenia oraz
umozliwiajace oceng zaproponowanych rozwiazan przez autorow dokumentacji
projektowej. Wykazanie rownowaznosci zaoferowanego materiatu lub urzadzenia
spoczywa na Wykonawcy.

3.7. Zakres robot budowlanych:

3.7.1  Roboty budowlane zwiazane z przebudowa bloku operacyjnego.
3.7.2 Roboty budowlane zwiazane z przebudowa oddzialu anestezjologii

I intensywnej terapii.
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3.7.3 Roboty budowlane zwiazane =ze wzmocnieniem stropow bloku
operacyjnego i oddzialu anestezjologii i1 intensywnej terapii pod montaz
urzadzen medycznych.

3.7.4  Roboty termomodernizacyjne obejmujace swym zakresem:

a. wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, z wyjatkiem okien wczes$niej
wymienionych, w tym m.in.:
o montaz okien z szybami antywlamaniowymi P-4 — 18 szt.
w obrgbie pomieszczen magazynowych i apteki szpitalnej, z
tego 5 szt. z szybami mlecznymi,
o montaz okien z szybami mlecznymi 4 szt. w pomieszczeniach
magazynowych piwnicy,
o montaz okien wyposazonych w sitowniki automatyki p.poz.
sprzezone z instalacja p.poz. na klatkach schodowych,
b. ocieplenie §cian styropianem 14 cm metoda lekka- mokra,
C. ocieplenie stropodachoéw styropianem laminowanym 15 cm wraz
z pokryciem 1 obrobkami blacharskimi,

d.  demontaz i montaz na konstrukcji stalowej instalacji solarnej,

e. demontaz 1 montaz balustrad na dachu szpitala,
f. roboty budowlane zwiazane z wykuciem lub zamurowaniem otworow
okiennych.

3.7.5  Roboty budowlane zwiazane z dobudowa klatki schodowej 1.

3.7.6  Roboty budowlane zwiazane z dobudowa klatki schodowej Il.

3.7.7  Roboty budowlane zwiazane z demontazem biegéw schodowych klatek,
wykonaniem  stropow, tynkéw 1 podldg w  nowopowstatych
pomieszczeniach.

3.7.8 Roboty budowlane zwiazane z adaptacja pomieszczenia sprezarkowi
zasilajacej blok operacyjny i oddzial anestezjologii i intensywnej terapii
W gazy techniczne.

3.7.9 Roboty budowlane zwiazane z adaptacja pomieszczenia sprezarkowi
zasilajacej blok operacyjny i oddziat anestezjologii i intensywnej terapii

w gazy medyczne.
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3.8.

3.9.

3.10.

Zakres roboét sanitarnych:

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

Wykonanie instalacji  wodociagowej, kanalizacyjnej,  centralnego
ogrzewania i ciepla technologicznego dla bloku operacyjnego i oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii.

Wykonanie instalacji gazéw medycznych dla bloku operacyjnego i oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii.

Wykonanie instalacji gazow technicznych dla bloku operacyjnego i
oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii.

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, w tym:

o catosci instalacji znajdujacej si¢ na dachu budynku szpitala,
o wentylacje 1 klimatyzacje w obregbie bloku operacyjnego,
o wentylacj¢ 1 klimatyzacj¢ w obrgbie oddziatu anestezjologii 1

intensywnej terapii,

o przejScie przez strop 1 zakonczenie pod stropem przewodow
wentylacji 1 klimatyzacji w obrgbie oddzialu potozniczo-
ginekologicznego. Zadanie nie przewiduje realizacji klimatyzacji i

wentylacji w obrgbie oddzialu potozniczo-ginekologicznego.

Zakres robot elektrycznych:

3.9.1

3.9.2

3.9.3

Wykonanie instalacji elektrycznej dla bloku operacyjnego i oddziatu
anestezjologii 1 intensywnej terapii, z uwzglednieniem urzadzen
stanowiacych przedmiot zamoOwienia oraz sprowadzenie instalacji do
rozdzielni znajdujacej si¢ w piwnicy budynku szpitala.

Whykonanie instalacji elektrycznej klatek schodowych oraz sprowadzenie
instalacji do rozdzielni znajdujacej si¢ w piwnicy budynku szpitala.

Wykonanie instalacji odgromowej.

Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte jest w Rozdziale 1V
niniejszej SIWZ.

Termin i miejsce wykonania zamowienia.
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Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane do dnia 31 sierpnia 2011r.
Szczegdtowy harmonogram realizacji zamowienia stanowi zatacznik do Wzoru umowy.

Miejscem wykonywania zamowienia jest szpital Zespotu Opieki Zdrowotnej] w Lowiczu
w Lowiczu przy ul. Utanskiej 28, 99-400 Lowicz.

Warunki udzialu w post¢gpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia
warunkow

5.1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniaja
warunki, dotyczace:

5.1.1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci
lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich
posiadania;

5.1.2. posiadania wiedzy i doswiadczenia, w tym:

5.1.2.1. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy,
w tym okresie — co najmniej dwie roboty budowlane
polegajace na przebudowie Ilub budowie obiektow
kubaturowych, o wartosci nie mniejszej niz 5000 000 zt
brutto kazda.

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia; W tym maja do dyspozycji
odpowiednio wykwalifikowane 1 doswiadczone osoby w celu
powierzenia stanowiska:

5.1.3.1. Kierownika budowy - 1 osobg¢ posiadajaca uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.,
nr 156, poz, 1118 =z pdézn. zm.) 1 rozporzadzen
wykonawczych do tej ustawy lub wczedniej obowiazujacych
przepisow, posiadajaca aktualne zas§wiadczenie
o przynaleznos$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
minimum 5-cio letnie do$wiadczenie zawodowe poO
uzyskaniu uprawnien.

5.1.3.2. Kierownika robot: - 1 osobg posiadajaca uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez
ograniczen lub zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
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budowlane (tj. Dz. U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 z po6zn.
zm.) 1 rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy
lub wczesniej obowiazujacych przepisow, posiadajaca
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzadu  zawodowego,  minimum  5-cio  letnie
doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu Uprawnien,

5.1.3.3. Kierownika rob6t - 1 osobg posiadajaca uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1  urzadzen;  wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnej bez ograniczen zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006
r,, nr 156, poz, 1118 z pdédzm zm.) i rozporzadzen
wykonawczych do tej ustawy lub wcze$niej obowiazujacych
przepisow, posiadajaca aktualne zaswiadczenie
o przynaleznos$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
minimum 5-cio letnie doswiadczenie zawodowe po
uzyskaniu uprawnien, W tym Kkierowanie €0 najmniej
jednymi robotami na obiekcie kubaturowym w ramach,
ktorych byta wykonywana lub zmodernizowana instalacja
gazo6w medycznych.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

5.1.4.1. posiadaja $rodki finansowe lub zdolno$§¢ kredytowa
niemniejsza niz 5 000 000 zt,

5.1.4.2. sa ubezpieczeni od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwiazane] z przedmiotem
zamoOwienia na kwot¢ niemniejsza niz 5 000 000 zt.

5.2. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu
w postgpowaniu zalaczy dokumenty zawierajace kwoty wyrazone w walutach
innych niz ztoty polski, Zamawiajacy przeliczy je na zlote polskie.
Do przeliczenia zostanie zastosowany S$redni kurs wymiany walut NBP
obowiazujacy w dniu wystania ogtoszenia o zamdwieniu.

5.3. W przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o zamdwienie publiczne
warunki okreslone w pkt 5.1.2 — 5.1.4 Zamawiajacy uzna za spelnione, jezeli
warunki te spelniaja Wykonawcy tacznie. W przypadku Wykonawcow
ubiegajacych si¢ wspolnie o zamoOwienie publiczne warunki okre§lone
w pkt 5.1.1 musi spetni¢ kazdy z Wykonawcoéw skladajacych wspolna ofertg.

5.4. Ocena spetniania przez wykonawce okreslonych powyzej warunkoéw udziatu
W postgpowaniu nastapi na podstawie wymaganych 1 zalaczonych przez
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Wykonawceg do oferty dokumentéw 1 o$wiadczen. Zataczone do oferty
oswiadczenia 1 dokumenty musza potwierdza¢ speinianie warunku udziatu
w postepowaniu na dzien sktadania ofert.

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z postgpowania.

6.1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postgpowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, nalezy przedtozy¢:

6.1.1. os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wypetnione zgodnie
z zalacznikiem nr 1b do Formularza oferty,

6.1.2. aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku do os6b
fizycznych o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;

6.1.3. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych
mowa w:

6.1.3.1. pkt 6.1.2 sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogloszono upadio$ci, wystawione nie wezesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

6.1.4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. 6.1.3.1, zastgpuje si¢ je dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania.

6.2. W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawcg warunkow, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nalezy przedtozy¢:

6.2.1. os$wiadczenie o spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu -
wypetnione zgodnie z zalacznikiem nr 1a do Formularza oferty,

10



, . Unia Europejska
REGIONALNY todzkie Europejski Fundusz
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Rozwoju Regionalnego

Projekt jest wspotfinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2007-2013

6.2.2. wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania
spelniania warunku wiedzy 1 doswiadczenia, wykonanych w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania — wypeliony zgodnie
z zatacznikiem nr 2 do Formularza oferty - oraz zataczeniem dokumentu
potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone - na potwierdzenie
spetniania warunku udzialu w postgpowaniu okreslonego w pkt 5.1.2.1
SIWZ,

6.2.3. wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$§wiadczenia
i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zamowienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami - wypetniony zgodnie z zalacznikiem
nr 3 do Formularza oferty — na potwierdzenie spetniania warunku
udziatlu w postgpowaniu okreslonego w pkt 5.1.3.1 - 5.1.3.3 SIWZ,

6.2.4. o0$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia — wypetnione zgodnie
z zalacznikiem nr 3 do Formularza oferty,

6.2.5. informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokos$¢
posiadanych §rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy,
wystawiona nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert — na potwierdzenie spelniania warunku udziatu
w postgpowaniu okreslonego w pkt 5.1.4.1 SIWZ,

6.2.5.1. Jezeli Wykonawca wykazujac spetlnianie warunku, o ktérym
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnos$ciach
finansowych innych podmiotow na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga si¢ przedtozenia
informacji, o ktorej mowa w pkt. 6.2.5.

6.2.5.2. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze
przedstawi¢ dokumentoéw dotyczacych sytuacji finansowe;
i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob
potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiajacego
warunku.

6.2.6. oplacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej

11



, . Unia Europejska
REGIONALNY todzkie Europejski Fundusz
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Rozwoju Regionalnego

Projekt jest wspotfinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2007-2013

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem
zamOwienia - na potwierdzenie spelniania warunku udziatu
w postepowaniu okreslonego w pkt 5.1.4.2 SIWZ.

6.3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnos$ciach finansowych
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnié
zamawiajacemu, i1z bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie
tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

6.4. Jezeli wykonawca wykazujac spetnianie warunkow polegajac na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te
beda braty udziat w realizacji czg§ci zamowienia, zobowiazany jest do zalaczenia
do oferty dokumentow dotyczacych tych podmiotow, o ktorych mowa w pkt 6.1.

6.5. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie,
dokumenty wymienione w pkt 6.1 winien ztozy¢ kazdy z Wykonawcow.
Dokumenty wymienione w pkt 6.2. SIWZ Wykonawcy powinni ztozy¢ tacznie.

Informacje 0 sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen i dokumentow, a takze wskazanie o0s0b
uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami.

7.1. Pelnomocnik Zamawiajacego bgdzie porozumiewat si¢ z Wykonawcami w sprawach
dotyczacych niniejszego postgpowania w formie pisemnej, faksem lub droga
elektroniczna, przy czym oferta jak i dokumenty zlozone w odpowiedzi na
wezwanie do uzupelnienie dokumentow w trybie art. 26 ust. 3 pzp musza by¢
ztozone w formie pisemnej.

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z 0.0.

ul. Ulanéw 7, 20-554 Lublin

osoba do kontaktow: Robert Palka w godz. 8 - 15
fax: 046 811 22 62

tel. 511 59 59 00

e-mail: lowicz@eurocd.pl

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do pelnomocnika Zamawiajacego z pisemng prosba

0 wyjasnienie tresci SIWZ. Pelnomocnik Zamawiajacego udzieli wyjasnien na
zasadach okreslonych w art. 38 ustawy Pzp.
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7.3. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy tre$cia niniejszej SIWZ a tre$cia udzielonych
odpowiedzi jako obowiazujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze
oswiadczenie pelnomocnika Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace wadium.
8.1. Wadium

8.1.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokos$ci
200 000zt.

8.1.2. Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert.
8.1.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze
porgczeniem pieni¢znym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275).

8.1.4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego: 83 9297 0005 0754 1561 2061 0003. W tytule
przelewu powinno znalez¢ si¢ sformulowanie: Wadium w postgpowaniu
na przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Lowiczu.

8.1.5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz pienigznej,
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu na adres
wskazany w pkt 11.1., przed uplywem terminu sktadania ofert, oryginat
dokumentu, w oddzielnej kopercie opisanej nastgpujaco: Wadium
w postgpowaniu na przebudowe budynku Szpitala Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Lowiczu w ramach projektu ,,Wzmocnienie potencjalu
sieci ustug medycznych poinocno-wschodniej czgSci wojewodztwa
todzkiego poprzez przebudowg budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Lowiczu oraz doposazenie go w sprzet 1 aparature
medyczna”.
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8.1.6. Zamawiajacy zwraca i zatrzymuje wadium na zasadach okreslonych
w art. 46 ustawy Pzp.

Termin zwiazania oferts.

9.1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzyc
termin zwiazania oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3
dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwiazania 0 oznaczony okres, nie
dtuzszy niz 60 dni.

9.3. Oswiadczenie o przedtuzeniu terminu zwigzania oferta oraz zgoda Wykonawcy
na przedtuzenie terminu zwiazania oferta musza by¢ wyrazone na pi§mie.

9.4. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbg
Odwolawcza orzeczenia.

Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.

10.2.  Oferta winna zawiera¢ wypetiony formularz ,,Oferta” zamieszczony w Rozdziale Il
SIWZ wraz z zalacznikami, dokumenty wskazane w pkt 6 SIWZ oraz nizej
wymienione dokumenty:

10.2.1. Pelnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentow zlozonych wraz =z oferta. Tres¢
pelnomocnictwa musi jednoznacznie okresla¢ czynnosci, €O do
wykonywania ktorych petlnomocnik jest upowazniony. Pelnomocnictwo
winno by¢ zlozone w oryginale.

10.2.2. Jezeli Wykonawcy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamoOwienia,
pelnomocnictwo do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i1 zawarcia Umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Pelnomocnictwo winno by¢ zlozone
w oryginale.

10.2.3. Dowdd wniesienia wadium (potwierdzenie dokonania przelewu lub kopia
dokumentu w przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pienigzna).
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10.3. Oferta oraz pozostate dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory,
winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn
I wierszy.

10.4. Wszystkie dokumenty winny by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, a w przypadku
wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia 0raz
w przypadku podmiotéw, o ktorych mowa w pkt 6.4 SIWZ, kopie dokumentéw
dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow sa poswiadczane za
zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce lub te podmioty, za wyjatkiem oferty,
petnomocnictw oraz o$wiadczenia z pkt 6.1.1 1 6.2.1 SIWZ, ktére winny by¢
ztozone w oryginale.

10.5. Oferta winna by¢ sporzadzona, pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemne;j
(rgcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego),
w jezyku polskim.

10.6. Wszystkie strony oferty winny by¢ podpisane lub parafowane przez Wykonawce.
Wszelkie zmiany w tresci oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) powinny by¢
podpisane lub parafowane przez Wykonawce - w przeciwnym wypadku nie beda
uwzgledniane.

10.7.  Strony oferty winny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane.
W tresci oferty winna by¢ umieszczona informacja o ilo$ci stron.

10.8. W przypadku, gdyby oferta zawierala informacje, stanowiace tajemniceg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzec, ktore sposrod
zawartych w ofercie informacji stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. Informacje
te winny by¢ umieszczone w osobnym wewngtrznym opakowaniu, trwale ze soba
potaczone i ponumerowane z zachowaniem ciaglo$ci numeracji stron oferty.
Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane
do wiadomos$ci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu
wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych
w ofercie.

10.9. Oferte wraz z zalacznikami nalezy umie$ci¢ w zamknigtym opakowaniu,
uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez wuszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane:

Krynicki, Cieslik i Partnerzy Radcowie Prawni
ul. Wspdélna 35 lok. 4, 00-519 Warszawa

oraz opisane:
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»Oferta na przebudow¢ budynku Szpitala Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu w ramach

11.

12.

projektu:

»Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych pétnocno-wschodniej czesci wojewodztwa
todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz
doposazenie go w sprzet i aparature medycing”

Nie otwiera¢ przed dniem 31 maja 2010 r., godz. 11:30”

10.10. Zamawiajacy wymaga zlozenia 1 kopii oferty w wersji papierowej i 1 kopii
oferty w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD. W wypadku rozbieznos$ci
pomigdzy oryginatem oferty a kopiami, wiazacym bedzie oryginat oferty.

10.11. Wymagania okreslone w pkt 10.6. — 10.10. nie stanowia o tresci oferty 1 ich
niespetnienie nie bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bgda obciazaly
Wykonawcg.

10.12. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany
do zlozonej przez siebie oferty lub wycofa¢ oferte. Zmiany lub o$wiadczenie
o wycofaniu winny by¢ ztozone na adres wskazany w pkt 10.9, na piSmie pod
rygorem niewaznosci, przed uplywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie
0 wprowadzeniu  zmian winno by¢ opakowane tak jak  oferta,
a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA”
lub ,,WYCOFANIE”.

Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty winny by¢ zlozone w sekretariacie Kancelarii Krynicki, Cieslik
i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Wspdlna 35 lok. 4, 00-519 Warszawa,

w terminie do 31 maja 2010 r., do godziny 11:00.

11.2. Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 31 maja 2010r. godz. 11:30, w sali
konferencyjnej.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

12.1. Cena za wykonanie zamdwienia jest ceng ryczattowa. Cena ofertowa powinna
obejmowac¢ wynagrodzenia za wszystkie obowiazki przysziego Wykonawcy,
niezbedne do zrealizowania zamowienia.

12.2.  Ceng ofertowa nalezy poda¢ z doktadnos$cia do dwoch miejsc po przecinku.

12.3. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania
zamoOwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej
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nie ujgte, a bez ktéorych nie mozna wykona¢ zamowienia. Wykonawca musi
przewidzie¢ wszystkie okolicznos$ci, ktore moga wptyna¢ na ceng zamodwienia.
Za ustalenie ilo$ci robdt oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada Wykonawca. Przekazany
w ramach SIWZ przedmiar robét jest jedynie dokumentem pomocniczym dla
Wykonawcow.

Cena oferty musi zawieraé wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania, jak
rowniez koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, obstugi
geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami oraz koszty zaplecza i zabezpieczenia
prac. Ponadto, w ramach wykonywania zaméwienia Wykonawca jest
zobowiazany do wykonania prac budowlanych, ktérych konieczno$¢ wykonania
ujawni si¢ w trakcie wykonywania umowy (np. gdyby prace nie byly wyraznie
wymienione w umowie, ale ktore posiadajacy odpowiednia wiedzg
1 doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w zwiazku z posiadaniem
danych oraz informacji przekazanych przez Zamawiajacego, w $wietle
obowiazujacych przepisoOw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
rowniez wiedzy technicznej i dos§wiadczenia). W zwiazku z powyzszym prace
takie traktowane beda jako objgte przedmiotem umowy oraz zostana wykonane
przeze Wykonawcg w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

Cena oferty stanowi warto$¢ umowy 1 bgdzie niezmienna w toku realizacji calej
umowy.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

13.1.

13.2.

13.3.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac
bedzie kryterium najnizszej ceny. Oferta z najnizsza cena zostanie uznana
za ofertg najkorzystniejsza.

Ocena punktowa = (najnizsza cena ryczaltowa brutto sposrod cen ofert
nieodrzuconych / cena ryczattowa brutto oferty ocenianej) x 100 pkt

Zamawiajacy nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejsze]
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

14.1.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:
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14.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwg (firmg) albo imig
i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 1 adresy
Wykonawcdow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i faczna punktacje;

14.1.2 wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne;

14.1.3 wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie
zamowienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

14.1.4 terminie, okre§lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego
uplywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

14.2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci
informacje, o ktérych mowa pkt 14.1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

14.3. Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawcg o miejscu i terminie zawarcia
umowy.

14.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow sktadajacych oferte¢ wspolna,
zamawiajacy zazada przedstawienia przed podpisaniem umowy Ww sprawie
zamoOwienia publicznego umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow.

14.5.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed podpisaniem umowy Zamawiajacy
uzgodni z Wykonawca Harmonogram Wykonawcy (harmonogram rzeczowo-
finansowy) potwierdzajacy mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamodwienia
w terminie wskazanym w ofercie i harmonogramie realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy preferuje etapowe rozliczanie prac, z zastrzezeniem, i1z platnos¢
koncowa nie moze by¢ nizsza niz 20% warto$ci zamowienia.

14.6. O terminie na przedlozenie stosownych dokumentéw i ich uzgodnienie, zgodnie
z postanowieniami pkt 14.6., Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajacego odrgbnym pismem.

147. W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawcg wymaganych dokumentow
w terminie lub tez nie uzgodnienie Harmonogramu Wykonawcy, Zamawiajacy uzna,
iz Wykonawca odmowil podpisania umowy, umowa nie zostanie zawarta z winy
Wykonawcy, a Zamawiajacy oprocz zatrzymania wadium bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych (za szkod¢ spowodowana
uchyleniem si¢ od zawarcia umowy).

14.8. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, begdzie wuchylat sig
od zawarcia umowy Ww sprawie zamoéOwienia publicznego lub nie wnosi
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wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie
mogt wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki
uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

15.1. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
w wysokos$ci 10% zaoferowanej ceny w nastepujacych formach (do wyboru):

1) pieniadzu;

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

6) przelewem na rachunek: 83 9297 0005 0754 1561 2061 0003.

15.2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy okreslone sa we Wzorze umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia umowy — Wzér umowy
Podane w rozdziale 111 SIWZ.
17. Mozliwos¢ i warunki zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w okolicznosciach 1 na warunkach
wskazanych we Wzorze umowy.

18. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawcom w toku
postepowania o udzielenie zamowienia

18.1. Warto$¢ przedmiotowego zamoOwienia nie przekracza kwoty okreslonej w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zatem Wykonawcy
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
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18.2.  Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz poniost lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy
Pzp.

18.3.  Srodki ochrony prawnej przystuguja na zasadach i w terminach okreslonych w
dziale VI ustawy Pzp.
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ROZDZIAL 11

FORMULARZ OFERTY

WRAZ Z FORMULARZAMI ZALACZNIKOW
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OFERTA

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do:

Powiat Lowicki

ul. Stanistawskiego 30
99-400 Lowicz

Nawiazujac do zaproszenia do zlozenia oferty w postgpowaniu o zamédwienie publiczne
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowe budynku Szpitala Zespotu
Opieki Zdrowotnej w towiczu w ramach projektu: ,,Wzimocnienie potencjatu sieci ustug
medycznych polnocno-wschodniej czesci wojewodztwa todzkiego poprzez przebudowe budynku
Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz doposaienie go w sprzet i aparature
medyczng”

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujqce wspolnie podaé nazwy(firmy) i doktadne
adresy wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
1 uznajemy si¢ za zwiazanych okreslonymi w niej postanowieniami 1 zasadami
postgpowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za cen¢ ryczaltowa brutto
zt (stownie brutto ztotych: ).

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamdwienia do dnia 31 sierpnia 2011r.

ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot
zamoOwienia na okres 36 miesi¢ecy od daty podpisania protokolu koncowego na roboty
budowlane.

22



, . Unia Europejska
REGIONALNY todzkie Europejski Fundusz
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Rozwoju Regionalnego

Projekt jest wspotfinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2007-2013

6. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okre§lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz Harmonogramie realizacji robot budowlanych.

7. UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow
w nastepujacym zakresie™*:

9. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 % ceny brutto okres$lonej w pkt 3 oferty.

10. OSWIADCZAMY, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na
stronach nrod _ do - niniejsza oferta oraz wszelkie zalaczniki do niej sa jawne
i nie zawieraja informacji stanowiacych tajemnicg¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisd6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy si¢ z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zobowiazujemy sig, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego post¢gpowania nalezy kierowac
na ponizszy adres:

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy, w tym okreslenie wojewddztwa, fax i adres e-mail)

13. OFERTE niniejsza sktadamyna _ kolejno ponumerowanych stronach.

dnia__. .2010r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

*niepotrzebne skresli¢
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ZAYL.ACZNIK NR 1a
do Formularza Oferty

OSWIADCZENIE

o spetnieniu warunkow udziatu
w postepowaniu

(piecze¢ Wykonawcy)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w towiczu w ramach projektu: ,,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych
potnocno-wschodniej czesci wojewddztwa todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz doposaZenie go w sprzet i aparature medyczng”, o§wiadczamy,
ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu, dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
dnia__._.2010r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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ZAYLACZNIK NR 1b
do Formularza Oferty

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania o udzielenie

iecze¢ Wykonawc, T .
(pieczec Wy ¥) zamowienia publicznego

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Ltowiczu w ramach projektu: ,,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych
potnocno-wschodniej czesci wojewodztwa todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz doposaZenie go w sprzet i aparature medyczng”, oswiadczamy,
ze nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

dnia__. _.2010r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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ZAYL.ACZNIK NR 2
do Formularza Oferty

_ WYKAZ
DOSWIADCZENIA

(piecze¢ Wykonawcy)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w towiczu w ramach projektu: ,,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych
potnocno-wschodniej czesci wojewoddztwa todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz doposaienie go w spriet i aparature medyczng”,
oswiadczamy, ze:

- wykonaliSmy w okresie ostatnich 5 lat przed terminem skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy, w tym okresie — co najmniej dwie roboty budowlane
polegajace na przebudowie lub budowie obiektow kubaturowych, o wartosci nie mniejszej niz
5 000 000 zt brutto kazda.

Lp.| Nazwaiadres Wartos¢ Miejsce, rodzaj i zakres Czas realizacji
Odbiorcy zaméwienia wykonanych robét.

1.

2.

3.

Zataczmy dokumenty potwierdzajace, potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukonczone.

dn.

(podpis Wykonawcy)
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ZAYL.ACZNIK NR 3
do Formularza Oferty

WYKAZ 0SOB

(piecze¢ Wykonawcy)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Lowiczu w ramach projektu: ,,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych
potnocno-wschodniej czesci wojewoddztwa todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz doposaienie go w spriet i aparature medyczng”,
oswiadczamy, ze dysponujemy:

o Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., nr 156, poz, 1118 z pdzn.
zm.) i rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy lub wczesniej obowiazujacych
przepisow, posiadajaca aktualne zaswiadczenie o przynaleznos$ci do wilasciwe) izby
samorzadu zawodowego, minimum 5-cio letnie doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu
uprawnien,

o Kierownikiem robdt - 1 o0soba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen lub zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r.,
nr 156, poz. 1118 z poézn. zm.) i rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy
lub weczes$niej obowiazujacych przepisOw, posiadajaca aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, minimum 5-Cio letnie
do$wiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien,

o Kierownikiem robot - 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen; wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnej bez ograniczen zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r,, nr 156, poz, 1118 z pézm zm.) i rozporzadzen
wykonawczych do tej ustawy lub wczesniej obowiazujacych przepiséw, posiadajaca aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, minimum 5-Cio
letnie doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien, w tym kierowanie co najmniej
jednymi robotami na obiekcie kubaturowym w ramach, ktorych byla wykonywana
lub zmodernizowana instalacja gazéw medycznych.
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Lp. Imie i Zakres Doswiadczenie | Uprawnienia Podstawa
nazwisko | wykonywanych zawodowe budowlane | dysponowania
czynnosci (opis (prosze¢ wpisa¢ | wskazang osobg
potwierdzajacy | zakres i numer .
spelnienie posiadanych Dysponuje/
warunku)) uprawnien) bede
dysponowal

1.

2.

3.

4.

Oswiadczamy, Ze osoby, ktdry beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia, tj.:

1.

(prosze podac imi¢ i nazwisko) posiada wymagane uprawnienia do kKierowania
robotami budowlanymi o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen lub im odpowiadajace wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow,

(prosze podac imi¢ i nazwisko) posiada wymagane uprawnienia do Kierowania
robotami budowlanymi 0 specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub im odpowiadajace wydane
na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow,

(prosze podac imi¢ i nazwisko) posiada wymagane uprawnienia do kKierowania
robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen;
wentylacyjnych,  gazowych,  wodociagowych 1  kanalizacyjnej bez  ograniczen
lub im odpowiadajace wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow.

dn.

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4
do Formularza Oferty

Uwaga: zalgcznik nr 4 wypelniaja wylacznie Ci Wykonawcy, ktorzy polegaja na wiedzy
I doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych ich stosunkow (art. 26 ust.
2b ustawy Pzp).

OSWIADCZENIE

(piecze¢ Wykonawcy)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na przebudowe budynku Szpitala Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Lowiczu w ramach projektu: ,,Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych
potnocno-wschodniej czesci wojewddztwa todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz doposaienie go w spriet i aparature medyczing”,
oswiadczamy, ze:

1. *) polegamy na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow:
(poda¢ nazwe, adres siedziby), niezaleznie od charakteru prawnego laczacych nas stosunkow.
Na dowdd, iz bedziemy dysponowac¢ zasobami niezbednymi do realizacji zamodwienia,
w szczego6lnosci przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania
do dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia,

2. *) polegamy na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotow:
(poda¢ nazwe, adres siedziby), niezaleznie od charakteru
prawnego faczacych nas stosunkéw. Na dowdd, i1z bedziemy dysponowaé zasobami
niezbgdnymi do realizacji zamowienia, w szczegélno$ci przedstawiamy w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotow do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia,

3. *) polegamy na zdolnosciach finansowych innych podmiotow:
(poda¢ nazwe, adres siedziby), niezaleznie od charakteru prawnego taczacych nas stosunkow.
Na dowdd, iz bedziemy dysponowaé zasobami niezbednymi do realizacji zamodwienia,
w szczeg6lnosci przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania
do dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

*) wypehic jezeli dotyczy.
dn.

(podpis Wykonawcy)
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ROZDZIAL I11

WZOR UMOWY

30



, . Unia Europejska
REGIONALNY todzkie Europejski Fundusz
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Rozwoju Regionalnego

Projekt jest wspotfinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2007-2013

Wzér umowy

W dniu ............ 2010r. w Lowiczu pomigdzy Powiatem Lowickim, ul. Stanistawskiego 30,
99-400 towicz, NIP 834-154-70-57, REGON 750147768, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
TEPIrEZENtOWANYIM PIZEZ: . .nvreereeeneaneeneeaneaneanannenens

a

........................... z siedziba w ... (kod: Loiill) przy ull Ll
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym ........................ pod numerem ..................... ,
zgodnie ze stanem na dzien ........................ —odpisz ..iiiiiii stanowi Zatacznik nr 1,
zwanym dalej »Wykonawcea”, reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 39 i nastegpne ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pozn.
zm.), na przebudowe¢ budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu w ramach projektu
,» Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych poinocno-wschodniej czesci wojewddztwa
todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu
oraz doposazenie go w sprzet i aparature medycznq”’, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1. Przedmiot Umowy

1.  Przedmiotem Umowy jest przebudowa budynku Szpitala Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Lowiczu w ramach projektu ,, Wzmocnienie potencjatu sieci ustug medycznych potnocno-
- wschodniej czesci wojewodztwa todzkiego poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz doposazenie go w sprzet i aparature medyczng”.

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich robot
oraz prac a takze dostaw W ramach robot budowlanych niezbgdnych do umozliwienia
Zamawiajacemu przekazania obiektu do uzytkowania. Szczegélowy zakres obowiazkow
Wykonawcy zostal opisany w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacji
Projektowej (z wytaczeniem przedmiarow roboét, ktore maja charakter jedynie pomocniczy),
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot — bedacych integralna czg$cia umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu
zamoOwienia lacznie ze sprawdzeniem parametréw podanych w dokumentach, oraz uzyskat
wystarczajace wyjasnienia dotyczace niejasnosci, rozbieznosci lub btedow.

§ 2. Terminy realizacji

1.  Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

a.  rozpoczgceie: od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
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b.  zakonczenie: nie pozniej niz 31 sierpnia 2011r.

Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez obie
strony protokotu odbioru koncowego.

§ 3. Obowiagzki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach okreslonego w niniejszej umowie wynagrodzenia
nalezy, w szczegdlnosci:

a.  wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyzsza starannosci, zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajacego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa
budowlanego oraz aktami powiazanymi, obowiazujacymi normami, warunkami
technicznymi wynikajacymi z obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych.
Roboty budowlane musza by¢ wykonywane przy uzyciu sprzgtu, urzadzen i materiatow,
o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w tek$cie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy
oraz innymi obowiazujacymi przepisami szczegolnymi;

b.  wykonanie rob6t budowlanych, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni si¢ w trakcie
wykonywania Umowy (np. gdyby prace nie byly wyraZznie wymienione w niniejszej
Umowie, ale ktére posiadajacy odpowiednia wiedzg¢ i1 doswiadczenie Wykonawca
powinien byl przewidzie¢ w zwiazku z posiadaniem danych oraz informacji
przekazanych przez Zamawiajacego, w $§wietle obowiazujacych przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doswiadczenia).
W zwiazku z powyzszym prace takie traktowane bgda jako objete przedmiotem Umowy
oraz zostana wykonane przez Wykonawcg w ramach wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej Umowie.

C.  zapewnienie obstugi geodezyjnej;

d. opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

€. zapewnienie wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujacego si¢ na terenie robot mienia oraz zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa,
W tym rowniez przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy i ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za pracownikoéw w przypadku
szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot;

f.  zorganizowanie podstawowego zaplecza budowy oraz wykonanie wszelkich przylaczy
do celow budowy oraz ponoszenie kosztow zwiazanych z ogrodzeniem placu budowy,
kosztow wykonania tymczasowych dréog dojazdowych, kosztow zwiazanych
z ewentualna potrzeba pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem
budowy, poborem wody i energii elektrycznej oraz odprowadzeniem $ciekows;
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g. opracowanie we wlasnym zakresie projektu organizacji budowy w terminie 14 dni
od daty podpisania umowy, ktory bedzie uwzglednial miejscowe ograniczenia zwiazane
z wjazdem 1 ruchem na terenie budowy okreslonych pojazdow 1 maszyn
oraz wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji
ruchu, w tym wiasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacj¢ drog i chodnikow na
terenie budowy oraz utrzymanie tych drog w czysto$ci, wg uzgodnionego projektu
z Zamawiajacym;

h.  wykonanie Przedmiotu Umowy z materiatow, urzadzen, wyrobéow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa,;

I.  przedkladanie Zamawiajacemu dokumentow stwierdzajacych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych przed
ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powotani przez niego Inspektorzy Nadzoru maja
prawo, w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowa¢ z uzytych
materialow, jezeli nie beda one zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa.
Rezygnacja Zamawiajacego nastagpi w formie pisemnej niezwlocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci, w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy, w takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do realizacji Przedmiot Umowy uzy¢ innych
wyrobow lub materialow;

J.  przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikow wymaganych przepisami,
badan, pomiaréw oraz niezbgdnych atestow, $wiadectw 1 innych dokumentow
stwierdzajacych, jako$¢ wbudowanych materiatow, wyrobow 1 urzadzen;

k.  zagospodarowanie odpadéw powstalych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska;

I.  utrzymywanie w czasie realizacji robdt terenu budowy w stanie bez przeszkod
komunikacyjnych, usuwanie zbgdnych materialow, odpaddéw i §mieci. Odpady 1 Smieci
powstale w wyniku wykonywania robot beda wywiezione przez Wykonawcg.
Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przyjgcie
odpadéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat. Powyzsze koszty obciazaja
Wykonawcg;

m. zapewnienie w razie potrzeby nadzoréw technicznych, specjalistycznych 1 odbiorow
przez uprawnione podmioty w trakcie prowadzenia robot i po ich wykonaniu;

n.  wykonanie przed odbiorem kofcowym przez osoby uprawnione rozruchu, regulacji
automatyki 1 sterowania, prob funkcjonalnych, ci$nieniowych, wielkosci przeplywu,
wydajnoséci i sprawnosci, badan i pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji,
a takze zapewnienie wykonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen,
jezeli jest taki wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

0. opracowanie niezbednych instrukcji eksploatacji 1 wspdtpracy zamontowanych maszyn,
urzadzen 1 systemOw oraz przeprowadzenie szkolenia z obstugi eksploatacyjnej
1 konserwacji dla wskazanych pracownikow;

p. przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] w 2
kompletach, nie p6zniej niz na 10 dni przed odbiorem koncowym wraz z:
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e  dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatlow i wyroboéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

. wymagang inwentaryzacja geodezyjna;

. gwarancjami na zastosowane materiaty 1 wyroby budowlane oraz urzadzenia
techniczne;

e  $wiadectwem charakterystyki energetycznej budynku;

. dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej w 2 €gz. oraz W Wersji
elektronicznej w 2 egz. w formacie PDF;

.- przekazanie Zamawiajacemu niezbednych danych 1 dokumentow potrzebnych
do przekazania powstatych srodkow trwalych do eksploatacji 1 na majatek Uzytkownika,
ktérym bedzie Szpital Zespo6t Opieki Zdrowotnej w Lowiczu,

r.  zapewnienie odbiorow niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania
i eksploatacji w tym protokotéw odbioru technicznego przez odpowiednie stuzby
eksploatacyjne w przypadku wystapienia takich wymagan, w szczeg6lnos$ci przez Urzad
Dozoru Technicznego;

S.  ponoszenie odpowiedzialno$ci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich
odbioru koncowego, tj. utrzymywanie ich w terminie calego okresu trwania robdt w
nalezytym stanie i podjgcic wszelkich $rodkow zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione, biorac pod uwagg ryzyko istniejace na budowie;

t.  Uzyskanie zatwierdzen, opinii, ekspertyz oraz decyzji administracyjnych, niezbgdnych
do wykonania i koncowego odbioru obiektu;

U.  Zlozenie os$wiadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbednym dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawa o ochronie danych
osobowych.

w przypadku, gdy Wykonawca nie wskaze w Ofercie zakresu robot przewidzianego do realizacji
poprzez podwykonawcow ust. 2 otrzyma nastepujqce brzmienie, a ust. 3-10 nie bedzie miec
zastosowania:

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie, to znaczy bez udzialu
Podwykonawcéw, postanowienia dotyczace rozliczen w zakresie umow z Podwykonawcami
zawarte w § 6 ust. 2 1 3 nie maja zastosowania.

w przypadku, gdy Wykonawca wskaze w Ofercie zakres robot przewidziany do realizacji poprzez
podwykonawcow ust. 4 -11 otrzymac nastepujqce brzmienie:

3. W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci, Wykonawca powierzy
wykonanie Przedmiotu Umowy Podwykonawcom w zakresie
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......................................... (okreslic w sposob zgodny z zakresem robot okreslonym
w Ofercie Wykonawcy) Wykonawca jest zobowiazany do =zatrudnienia wylacznie
Podwykonawcoéw majacych odpowiednie do§wiadczenie i kwalifikacje.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca bedzie zobowigzany
przed podpisaniem niniejszej umowy do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego
W nastgpujacym trybie:

a.  Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca,

b. w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli
zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie - zglosi zastrzezenia do umowy,

Cc. zgloszenie w powyzszym terminie zastrzezen przez Zamawiajacego do proponowanej
umowy bedzie réwnoznaczne z odmowa udzielenia zgody,

d. w przypadku odmowy okreslonej pod lit. ¢, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z Podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego. Powtorny brak zgody Zamawiajacego z winy
wykonawcy na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawca skutkuje obowiazkiem
Wykonawcy realizacji okreslonych w tej umowie prac we wlasnym zakresie.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostaly sporzadzone na
pismie i przekaze Zamawiajacemu kopi¢ kazdej umowy z Podwykonawca niezwlocznie, lecz
nie p6zniej niz do 3 dni od daty jej zawarcia.

Kazda umowa zawarta przez Wykonawc¢ z Podwykonawcami powinna zawierad
postanowienie 0 obowiazku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie
umowy przez Podwykonawca z dalszymi Podwykonawcami. Ustalenia ust. 4 — 6 stosuje si¢
odpowiednio.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawca
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obciazaty
Wykonawcg.

Umowa z Podwykonawca bgdzie uwazana za zatwierdzona przez Zamawiajacego, jezeli
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie,
Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bgdzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupehien
oraz aneksOw do umow z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czg$ci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osOb trzecich za dzialania, zaniechanie dzialania, uchybienia
1 zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcow,
ktérzy przez swoje zachowania lub jako$ci wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych
skarg.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia zgodne z niniejsza
umowa, a dotyczace:
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zasad reprezentacji w zakresie realizacji umowy,
zakresu robot przewidzianego do wykonania,
termindw realizacji,

wynagrodzenia i termindéw ptatnosci,

® o 0o T ®

rozwigzania umowy z Podwykonawca, w przypadku rozwiazania umowy
z Zamawiajacym.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1). wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2). przekazania pozwolenia na budowe, oraz dziennika budowy w dniu wprowadzenia na teren
budowy,

3). zapewnienia dostepu do przylaczy miedzy innymi takich jak woda, energia elektryczna,
4).  zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5). zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

1.  Calkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 WwWynost .........coeeiiiiiiiiiiiiinn.. zt brutto (stownie ztotych

2. Wynagrodzenie obejmuje calos$¢ kosztow robot budowlanych, prac, dostaw oraz wszystkich
innych wydatkéw niezbgdnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach
okreslonych umowa. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem niezmiennym
i nie podlega waloryzaciji.

§ 6. Rozliczenia i platnosSci

1.  Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, nastapi:

a. fakturami cze$ciowymi - wystawianymi w oparciu o Harmonogram Wykonawcy
ustalony przed podpisaniem umowy i zgodny z harmonogramem realizacji robot
budowlanych;

b. faktura koncowa — Strony rozlicza pozostale wynagrodzenie, wystawiona — pO
zakonczeniu 1 odebraniu Przedmiotu Umowy — na podstawie protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy oraz Harmonogramu Wykonawcy.

2.  Faktury beda wystawiane na .................cceeviiiiinnnnn. (kod: cevviiiii ) przy
Ul , o NIP
i dostarczane do jego siedziby.
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Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i uslug VAT, NIP
............... 1 jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji umowy platne beda przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni liczonych od daty dostarczenia
do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Podstawa wystawienia
faktury bedzie podpisany przez obie strony protokot odbioru zgodnie z Harmonogramem
Wykonawcy.

Za termin zaptaty faktur uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy ztozyl polecenie zaptaty
w banku w ktorym posiada rachunek bankowy.

§7 Postanowienia dotyczace podwykonawcow

Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/ podwykonawcom
wykonanie rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt umowy, ktéora bedzie zawarta
z podwykonawca/ podwykonawcami. Projekt umowy musi okresla¢ zakres rzeczowy robot,
warto§¢ wynagrodzenia podwykonawcy, zasady dokonywania odbioréw oraz zasady
1 terminy ptatnos$ci za wykonane roboty.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcg projektu umowy
z podwykonawca nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy na zasadach okreslonych w projekcie.

Do zawarcia przez podwykonawceg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy - ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewazno$ci zmieni¢
postanowien umowy z podwykonawca

W terminie 3 dni od zawarcia umowy z podwykonawca Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu 1 egzemplarz zawartej umowy lub jej uwierzytelniony odpis. Dotyczy to
réwniez ewentualnych aneksow do umowy.

Zlecenie czgsci przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej cze$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wilasne.

Za roboty wykonane przez podwykonawcg ptatnosci begdzie realizowat Wykonawca.

Zamawiajacy zaplaci za wykonane roboty Wykonawcy po przedstawieniu przez niego
prawidtowo wystawionej faktury z dotaczonymi dokumentami:

a) protokot odbioru wykonanych robot odebranych przez Zamawiajacego, sporzadzony
przy udziale Wykonawcy 1 podwykonawcy, okreslajacy zakres rzeczowy wykonanych
robdt wynikajacych z umowy,

b) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytulu umowy
z Wykonawca.
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10. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy
ze zlozonej przez niego faktury w cze$ci odpowiadajacej wartosci wykonanych przez
podwykonawce robdt, w przypadku niedostarczenia o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt. 9
lit. b niniejszej umowy.

11.  Jezeli z tresci o$wiadczenia podwykonawcy wynika¢ bedzie, ze Wykonawca zaplacit
podwykonawcy tylko czg$¢ przystugujacych mu naleznosci, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze ztozonej przez niego
faktury w cz¢s$ci odpowiadajacej warto$ci wykonanych przez podwykonawce robot.

12.  Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczen podwykonawcy o rozliczeniu w catosci
wynagrodzenia umownego, wowczas Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kwoty
w wysokos$ci naleznego podwykonawcy wynagrodzenia.

13. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie moze by¢
pOzniejszy niz termin zaplaty okre§lony dla Wykonawcy.

14. W przypadku zwloki Wykonawcy w zaplacie naleznosci podwykonawcy, podwykonawca
w ciagu 3 dni po uplywie terminu ptatnosci zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o zwtoce w zaplacie pod rygorem utraty prawa do zadania zaplaty naleznosci
od Zamawiajacego.

15.  Wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego zwigzane z brakiem terminowej zaplaty
Wykonawcy na rzecz podwykonawcy obciaza Wykonawce.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiace 10 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.
I, w wysokoS$Cl ....oovvviniiiiiiiiiinni, zh (stownie: ... 7).
W przypadku nie zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie umownym oraz
uptywu terminu waznosci Zabezpieczenia, (gdy nie zostanie wniesione nowe
Zabezpieczenie), Zamawiajacy w celu zabezpieczenia roszczen wynikajacych z niniejszej
umowy zatrzyma nalezno$¢ kwot zabezpieczenia z tego tytutu poprzez potracenie jej
z najblizszych faktur (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu).

2. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniadzu bedzie podlegata zwrotowi - z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania
zobowiazan umownych, wynikajacych z niniejszej umowy:

a. odpowiednio 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce 1 przyjecia tego przedmiotu przez
Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanego tj. odebranego w formie protokotu odbioru
koncowego,

b. odpowiednio 30% kwoty zabezpieczenia, nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady Przedmiotu Umowy, tj. odebranego w formie protokotu odbioru
po okresie rekojmi.
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§ 9. Odbiory

Strony ustalaja, ze przedmiotem:

a.  odbioréw zanikowych — beda roboty zanikajace oraz roboty i prace ulegajace zakryciu,
rozruchy technologiczne, proby i sprawdzenia;

b.  odbioréw czgsciowych — beda roboty budowlane wykonane w ramach poszczegdlnych
etapow okreslonych w Harmonogramie Wykonawcy,

c.  odbioru koncowego — bedzie potwierdzenie wykonania calego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot podlegajacych
zakryciu lub zanikajacych. W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowiazany
jest na wlasny koszt odkry¢ roboty, a nastgpnie przywrocic¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 7 dni, od daty
zawiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci do odbioru.

O osiagnigciu gotowosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany zawiadomic
Zamawiajacego na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt
dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien 1 godzing odbioru.

Wykonawca obowiazany jest by¢ przy odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu
upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgloszenia swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do odbioru.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru:

dziennik budowy,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

protokoty odbioréw technicznych,

certyfikaty, deklaracje, atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

P00 o

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywiazania si¢
z obowiazkéw, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawcg, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

Z czynno$ci kazdego odbioru sporzadza si¢ w obecnos$ci przedstawicieli stron protokot
odbioru, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty
lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia dokonania
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odbioru koncowego. Odbidr koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego o$wiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole
usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. Sporzadzony protokét stanowic
bedzie podstawe¢ wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwiazanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powotana do tego komisj¢ w sktad ktoérej wejdzie inspektor
nadzoru inwestorskiego zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Protokot taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury i zadania zaplaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.

§ 10. Gwarancja i Rekojmia

Bieg okresu rekojmi dla robot budowlanych rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, a konczy po uptywie 36 miesigcy od powyzszego terminu.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytulu rgkojmi moze zazada¢ od Wykonawcy
bezplatnego usunigcia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych
z tym kosztow. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres
1 rozmiar koniecznych do usunigcia wad. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bedzie mogt usuna¢ wady we wlasnym zakresie
lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wptacenia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie oszacowanych przez Zamawiajacego
kosztow usunigcia wad, zostana one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rgkojmi.
Jezeli koszt usunigcia wad przekroczy kwotg Zabezpieczenia to zaplatg pozostatych
poniesionych kosztoéw Zamawiajacy bgdzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogdlnych,
to jest w mysl przepiséw Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialno$¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno§¢ odszkodowawcza z art. 566
Kodeksu cywilnego.

Niniejsza umowa stanowi réwniez dokument gwarancyjny.

§ 11. Kary umowne, odszkodowanie

Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy nizej wymienione kary umowne:

a. z tytulu zwloki w realizacji poszczegélnych etapow okreslonych w Harmonogramie
Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto przewidzianego dla kazdego
z etapéw okreslonego w Harmonogramie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, liczac
odpowiednio od uptywu terminu okreslonego w Harmonogramie Wykonawcy.

b. z tytulu zwloki w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczac odpowiednio od uptywu
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 lit. b;
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c.  ztytulu zwloki w usunigciu wad ujawnionych w okresie r¢gkojmi, w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy dzien zwloki liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na
usuni¢cie wad;

d.  z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego — z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy okreslonego w § 5 ust. 1.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczyé 25%
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 5 ust. 1.

W przypadku nie dokonania zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania do ich dobrowolnej zaplaty, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracania tych
kar z biezacych nalezno$ci Wykonawcy. Zaplata kary lub jej potracenie nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robdt oraz wykonania pozostatych zobowigzan
umownych.

Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylaczaja prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych, wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

W przypadku odstapienia od umowy postanowienia niniejszego paragrafu i paragrafu 12
pozostaja wiazace dla Stron.

§ 12. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, jezeli
Wykonawca:

a.  nie rozpoczal robot wynikajacych z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
wprowadzenia na teren budowy;

b. przerwal wykonanie robot z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego
lub Uzytkownika (tj. Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu) - za wyjatkiem
przyczyn spowodowanych sita wyzsza zas przerwa trwa dluzej niz 10 dni;

c.  uporczywie wykonywat Przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia
od Umowy po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu na przywrocenie
dziatan do stanu zgodnego z umowa.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z tytutéw wymienionych w ust. 1:
a.  Wykonaweca jest zobowiazany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych;

b. Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokot inwentaryzacji robot
w toku na dzieh odstagpienia od umowy oraz zabezpieczy na swo@j koszt przerwane
roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, a nastgpnie protokolarnie przekaze
Zamawiajacemu teren budowy.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn wskazanych w ust.1
lit. ¢, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za prace, ktore nie zostaty
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zakonczone, tj. za wykonanie takiej czg$ci przedmiotu umowy, ktéra bedzie
dla Zamawiajacego bezuzyteczna i jego realizacja bezcelowa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Prawo odstapienia od umowy jest wykonywane w formie pisemne;j.

§ 13. Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy W stosunku do tresci oferty Wykonawcy
w nastgpujacym zakresie i na warunkach okreslonych ponize;j:

1.1 w przypadku wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacej
koniecznos$cia dokonania poprawek lub uzupehien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majacych wplyw na zmiang terminu
realizacji robot;

e zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji Przedmiotu Umowy lub termin realizacji
poszczegolnych etapéw wynikajacych z Harmonogramu Wykonawcy.

1.2 zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a.  pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
Robot,

b. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajace] na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow

wykonywanych prac,

Cc. konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetych przedmiotem
niniejszej umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych
lub/i technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,

d. odbiegajace od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot warunki, ktorych nie dato sig¢ przewidzie¢,

a  ktore moga  skutkowa¢  niewykonaniem = przedmiotu = umowy
w czesci lub/i w calos$ci, przy dotychczasowych zatozeniach,

e.  konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
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prawa,

. w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.2
mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana: sposobu wykonania, ceny (poprzez jej
zmniejszenie), materialow, technologii robot lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy
lub termin realizacji poszczegdlnych etapow wynikajacych z Harmonogramu
Wykonawcy.

1.3 w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowe;j, jak
rowniez organéw 1 podmiotdéw, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy, w szczegolnosci:

a. opoOznienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
do wydania ktérych sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa lub regulaminéws;

b.  odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;

c. w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
w pkt 3, o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne
od Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania, odpowiednio do okresu
trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktore
uniemozliwiaja realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescia
1 W sposob nalezyty.

e  ograniczeniu ulegnie odpowiednio zakres rzeczowy zamowienia i cena.

14 w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn zaistnieje konieczno$¢ zmian osob
wskazanych na stanowisko kierownikow budowy i robot lub tez podmiotow
wskazanych przez Wykonawce jako podmioty, na ktorych wiedzy doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosci
finansowej polega

. zmianie ulegnie okre$lona osoba lub podwykonawca, pod warunkiem, Ze spetniaja
warunki okreslone w SIWZ.

1.5 w przypadku, gdy konieczne sa zmiany zwiazane z uzyskaniem przez Zamawiajacego
dofinansowania na realizacj¢ projektu pn. ,,Wzmocnienie potencjalu sieci ustug
medycznych pdinocno-wschodniej czgsci wojewddztwa todzkiego poprzez przebudowe
budynku Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz doposazenie go w sprzgt
1 aparatur¢ medyczna”, ktérego zakres obejmuje wykonanie robot budowlanych
stanowiacych Przedmiot Umowy.

. zmianie moze ulec termin realizacji poszczegdlnych etapow wynikajacych

z Harmonogramu Wykonawcy oraz rozwiazania techniczne i materialowe okreslone
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét.
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1.6 w przypadku, gdy konieczno$¢ przerwania robdt budowlanych wyniknie z uwagi
na specyfike dziatalnosci Uzytkownika

. zmianie moze ulec termin realizacji poszczegélnych etapdw wynikajacych z
Harmonogramu Wykonawcy.

1.7 1.7 w przypadku koniecznosci dostosowania pomieszczen lub instalacji do sprzetu i
aparatury medycznej, ktora bedzie dostarczana w ramach projektu pn. ,,Wzmocnienie
potencjatu sieci ustug medycznych potnocno-wschodniej czesci wojewoddztwa 1ddzkiego
poprzez przebudowe budynku Szpitala Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lowiczu oraz
doposazenie go w sprzet 1 aparaturg medyczng”

e zmianie moze ulec termin realizacji Przedmiotu Umowy lub termin realizacji
poszczegolnych etapéw wynikajacych z Harmonogramu Wykonawcy.

§ 14. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje petlna odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie wyrzadzone przez
Wykonawcg 1 jego Podwykonawcow szkody osobiste 1 majatkowe wobec 0sob trzecich,
ktore moga powsta¢ w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia
odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych obejmujacych roszczenia
zwiazane z wyrzadzonymi przez Wykonawce i jego podwykonawcoéw szkodami zwigzanymi
z wykonaniem niniejszego Przedmiotu Umowy, lacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego
tytutu kosztami, ktore zostatyby skierowane do Zamawiajacego lub Uzytkownika, oséb
upowaznionych do ich reprezentacji, pracownikow i innych oséb dziatajacych w imieniu
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy do posiadania
optaconej polisy OC w wysokosci nie mniejszej niz 5 000 000 zt. Wykonawca zobowiazany
jest przed uptywem waznosci polisy OC do przedlozenia Zamawiajacemu kopii polisy
wraz z potwierdzeniem jej oplacenia.

§ 15. Prawo kontroli sposobu wykonania przedmiotu umowy

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy. W celu realizacji powyzszego, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiajacego,
udzieli informacji, co do stanu zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy.

Z uwagi na istotna rol¢ wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji oséb, ktérymi postuguje si¢ Wykonawca
celem realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 16. Dokumentacja
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Wykonawca zapewnieni wglad do wszystkich dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych zwiazanych z realizacja Umowy podmiotom uprawnionym do Kkontroli
w zakresie prawidlowosci realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przechowywania dokumentacji zwiazanej z realizacja
Umowy do dnia 31.12.2021 r., chyba, ze z odrgbnych przepiséw wynikaja terminy dhuzsze,
W sposob zapewniajacy dostgpnos$¢, poufno$¢ i1 bezpieczenstwo oraz do informowania
Zarzadu Wojewodztwa Lodzkiego o miejscu przechowywania dokumentéw zwiazanych
z realizowanym Umowy.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2
oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dzialalnosci przed
terminem, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiazuje si¢ pisemnie poinformowac
Zarzad Wojewddztwa Lodzkiego o miejscu przechowywania dokumentow zwigzanych
z realizowanym Umowy w terminie miesiaca przed zmiang tego miejsca.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 2 Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawcg, przed uptywem tego terminu. Wykonawca
przedtuzy termin przechowywania dokumentacji zwiazanej z realizacja Umowy 0 czas
wskazany przez Zamawiajacego.

Wykonawca bgdzie przechowywat dokumenty zwigzane z realizowanym projektem w formie
oryginatow albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem na powszechnie
uznawanych no$nikach danych.

§ 17. Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetienia w tresci umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

Strony moga by¢ zwolnione od obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy w przypadku
zaistnienia okolicznos$ci nieprzewidzianych, niezaleznych od woli Stron, ktérym Strona nie
mogla zapobiec przy dolozeniu nalezytej starannos$ci (sita wyzsza). "Sila Wyzsza" nazywamy
okolicznosci o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane takimi zdarzeniami jak wojny,
katastrofy itp., ktore wystapity po podpisaniu niniejszej umowy i pozostawaly catkowicie

poza kontrola Stron. O zaistnieniu okoliczno$ci uznanych za sit¢ wyzsza, Strony sa
zobowiazane niezwtocznie si¢ powiadomic.

Nie stanowi zmiany umowy:
a.  zmiana adreséw Wykonawcy 1 Zamawiajacego,
b.  zmiana adresow do korespondencji, o ktérych mowa w ust. 5,

Zmiany wskazane w ust. 3 dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony 1 wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zawiadomienia 1 korespondencja zwiazana z Umowa powinna by¢ kierowana
pod nastepujace adresy:
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Q. ZaMaAWIAJACEEO  — tuertentent et ettt
b.  Wykonawcy e

6. Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej
zmianie ich siedziby lub adresu dla dorgczen korespondencji. W przypadku naruszenia
powyzszego obowiazku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bedzie
uznane za dor¢czone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczty po dwukrotnym
awizowaniu.

7. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie kierownik budowy legitymujacy si¢
posiadaniem stosownych uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j
do kierowania budowa, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

8. Ze strony Zamawiajacego nadzor petni¢ beda Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego
legitymujacy si¢ uprawnieniami do wykonywania nadzoru inwestorskiego. Inspektorzy
potwierdza przyjecie obowiazkow wpisem do dziennika budowy.

9. Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji umowy begda rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci polubownie. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie
rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

10. Prawa i1 obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby
trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.

11. Umowa podlega prawu polskiemu.

12. Jgzykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktéw w sprawach realizacji
niniejszej umowy jest jezyk polski.

13. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze, dla kazdej ze Stron.

14. Zatacznikami do umowy sa:
1) Harmonogram realizacji robot budowlanych ,
2) Projekt............. — zatacznik nr ...,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — zatacznik nr ... ,
4)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — zatacznik nr ... ,
5) OFERTA Wykonawcy wraz z zatacznikami,
6) Harmonogram Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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ZALACZNIK NR 1
DO WZORU UMOWY

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Termin realizacji
L.p. Wyszczegolnienie do dnia
2010 r. 2011 r.

Dostosowanie pustostanu pod Blok

1. |operacyjny wraz z instalacjami ujgtymi w 31.03
dokumentacji technicznej, w tym:

1.1 stan surowy bloku operacyjnego 15.11

1.2 pozostate roboty 31.03
Przebudowa Oddziatu Anestezjologii

2. |1 Intensywnej Terapii wraz z instalacjami 31.08
ujetymi w dokumentacji techniczne;j

3. | Wykonanie klatki schodowej nr I, w tym: 15.02

3.1 stan surowy klatki nr | 15.11

3.2 pozostate roboty 15.02

4. | Wykonanie klatki schodowej nr 1I, w tym: 15.02

4.1 stan surowy klatki nr 11 15.11

4.2 pozostate roboty 15.02

5. | Wykonanie stropow, w tym: 15.02

5.1 stan surowy stropow 15.11

5.2 pozostate roboty 15.02

5 Termomodernizacja gtéwnego budynku 30.11

" |ZOZ w Lowiczu '
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ROZDZIAL 1V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalqcznik Nr 1: Dokumentacja projektowa
Zalqcznik Nr 1a:  Rozmieszczenie wyrobow medycznych — dokument pomocniczy

Zatqcznik Nr 2: Specyfikacja Techniczna wykonania 1 Odbioru Robot
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