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sluzgcy do notowania wydarzenn zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecer i inne technicznej korespondencii
pomiedzy Inzynierem, projektantem | wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osaba (lub grupa oséb) wystgpujaca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzor
nad wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Konstrukcja nosna (przesto) — czes$¢ obiektu oparta na podporach, tworzgca ustréj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia stalego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badarn i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢é - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych funkcji.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub calkowita modernizacja
istniejgcej.

Rekultywacja - roboty majgace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia.

Szerokosé calkowita obiektu - odleglo$é miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu
mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcji ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST majg nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce

i przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program
zagwarantowania wykonania robét zgodnie z wymaganiami ISO.

KB - Katalog Budownictwa
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia
proponowang forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w
jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami

bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen

zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego. .

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim

towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia

roszczenia | bedzie informowat Zamawiajagcego o postgpach w sprawie oraz o szczegolach
osiggnietego porozumienia,

1.13. Koordynacja z Wiadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacjg robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami

urzadzer podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robdt do wszystkich programow

prowadzenia robot,

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi

odnoéne wiadze i bedzie z nimi wspolpracowat przy prowadzeniu niezbgdnych napraw. Wykonawca

odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.14. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé przepisy dotyczgce ochrony

$rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez caly czas

trwania robét, a w tym miedzy innymi za:

l. Skiady materialéw i magazyny bedg zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekéw beda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych
systemow odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstalych w trakcie
prowadzenia robét.

. Wszystkie wytwérnie mas i inne Zrodia hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajgce
emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

V. Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materialow posiadajgcych wady (nowych lub z odzysku),
ktére moglyby stwarzaé niebezpieczeristwo dla $rodowiska; wszystkie materiaty muszg byc
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Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom

odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane

z ich obslugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow,

tgcznosc itp.) ponosi Wykonawca.

1.19. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ dokumentacje powykonawtczg zgodnie z polskim prawem

budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika

1998 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, p6z. 882) i Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

(Dz. U. Nr 25,p6z.133).

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskaé aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w Szczegdlowych

ST.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny byé pobrane przez Wykonawce ze Zrédet przez

niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materialdw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z

importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub

aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdlowych okreslenie p'rzedmiotu zamowienia poprzez

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materialty (i urzgdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, kidre sg

przedstawione w dokumentacji techniczne;.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegélowej nie podano

wymagarn technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb ogdlny, albo

dokonuije sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

2.2, Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robét podlegaé kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spelniajagce wymagan
okreslonych w ST nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegolnych dostaw
materialow z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998
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uprzednio uzgodnionych skiadowiskach, zapaséw gwarantujgcych wilasciwy postgp robodt zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywac¢ sie¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem | wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na skladowiskach co najmniej
wyzej podanych ilosci materialéw. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi parametrach
zapewniajgcych swobodny przejazd fadowarek i Srodkow transportu. Kruszywo nalezy skiadowac
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentéw i. frakcji, oraz w zasiekach
uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sasiednich pryzm. Podioze skiadowiska musi byc réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
skiadowania.

2.4. Wykorzystanie materiatléow pobranych z wykopow

a) Grunty pobrane z wykopdéw beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyl, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,
materialy w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajgcy moze
przeja¢ nieodptatnie ten nadmiar materiatow, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztow
poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usunigcia
nadmiaru materiatéw i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu.

2.5. Materialy z rozbiérek

kostka kamienna nieregularna

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wiasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukoniczenia robot i
utrzyma je w stanie gotowoéci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegélowym programem (zuraw
na torze, pompa do betonu na samochodzie, $rodki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).
Jezeli utrzymanie ciaglosci robot jest niezbedne w celu osiggnigcia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilo¢ sprzgtu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie
awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Podczas ruchu
ciezarowek nalezy zwracac¢ uwage aby skrzynia fadunkowa byta opuszczona.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny byé¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich

jakosci i przydatno$ci do robot.
b) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

11
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6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajgcego metody
prowadzenia robdt, personel techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi sig
upewnié¢ przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli
jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegotowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni

od chwili otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robot.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robot; takie zestawienia musza stanowi¢ czgsc¢ szczegotowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czesc |: Szczegodly ogdinej organizacii robét.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegdly dotyczgce wspodlpracy pomiedzy
Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow i specyfikacji technicznych.

4, Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu nalezy
dotgczy¢ opis ogdlny zawierajacy nazwiska i obowigzki kadry zarzadzajgcej.

5. Schemat przedstawiajgcy zaklad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze
powigzania miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespét kontroli jakosci.

6. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi oséb.

7. Spis podwykonawcow, ktorzy zostang zatrudnieni oraz szczegodly o ich Systemie Zapewnienia
Jakosci.

8. Szczegdlowy plan bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczeristwa pracownikéw i 0séb z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z powodu robot.

9. Wykaz wszystkich gléwnych materiatow i proponowanych dostawcow.

10. Szczegodly dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy
cementowe;.

11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze sporzadzeniem
wykazu badan i pomiarow.,

12, Szczegdly dotyczace organizacji zewnétrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz lokalizacja i

organizacja laboratorium przeprowadzajgcego badania, wraz ze szczegdtami na temat urzgdzen do

13
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prefabrykowanych,
- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw,
- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemow Zapewnienia Jakosci dostawcow i
podwykonawcow,
- procedury kontroli materiatéw w migjscu dostawy,
- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacii.
6.1.5. Stale Punkty Kontroli
Wykonawca poinformuije Inspektora Nadzoru na piémie o dacie zakoriczenia etapow budowy.
Inspektor Nadzoru moze zazgdac ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.
6.2. System kontroli jakosci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw i robot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy sg prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badar.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia sg tak
powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan. Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie
badanych materiatéw. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czgstotliwo$¢ zostaly okreslone w Specyfikacjach.
Jezeli jakie$ badanie nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.
6.2.2. Pobieranie probek
Probki powinny byé wybierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce zastgpione prawidfowymi lub
ulepszone. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
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Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole | badania robét przez caty okres trwania Umowy,

lgcznie z okresem gwarancyjnym.

8.2, Odbidr czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od

Wykonawcy oraz po zakoriczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposdb zadowalajgcy

Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

. Dziennik Budowy.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materialéw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika

Budowy.

8.3. Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym

zanikaja lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgloszeniu przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3

dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia

tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,

ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika

Budowy.

8.4. Odbidr koricowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego gdy uzna, ze roboty zostaly ukoriczone i sg gotowe do

przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbgdne

dokumenty.

Odbioru koricowego dokonuje sie po zakorczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i

iloéciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badar oraz wnikliwej oceny wizualnej

wykonanych rob6t. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzglgdem przygotowania

dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Inspektor moze powotaé komisje odbioru ziozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych

instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza

Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam

Zamawiajgcy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym,
. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajacych,
' éwiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne

wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen,
. inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
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Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia

Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaly, niezgodny z umowg lub mimo

pisemnego upomnienia w inny sposob famie Umowe, to zamawiajgcy moze wydaé odpowiednie

powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciagu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie

podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi

naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do

obcigzenia Wykonawcy caloscig powstatych kosztéw Ilub takg ich czescia, za jaka zdaniem

Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego

ryzyka budowy, obejmujace:

a) personel wiasny, swoich podwykonawcéw. Zamawiajacego oraz osoby trzecie - na przypadek

smierci lub uszkodzenia ciala oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiorki ich

uszkodzonych lub zniszczonych elementéw,

c) sprzet Wykonawcy, srodki transportu i materialy do peinej wartosci odtworzenia oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu kopii polis oraz dowoddw oplacenia kolejnych

sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli zamawiajacy przed datg rozpoczecia robét nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych

oraz dowodu wptaty skiadek, to Zamawiajgey:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie rob6t do czasu uzyskania dowodéw, ze
ubezpieczenie zostalo zawarte, a za powstate op6znienia obcigzy wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia optaci skladki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy
Wykonawce

8.8. Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym

czasie przed uplywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym czasie przystgpi do ich usuniecia.

W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania

wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Cene oferty nalezy skalkulowaé - metoda kalkulacji uproszczonej polegajgcg na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robét objetych przedmiarem roboét jako suma iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardw i ustug (wg. sposobu obliczenia
ceny oferty zawartego w umowie).

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy | wymagar ogélnych zawartych w Specyfikacii
Ogolne] obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
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sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, p6z. 133).
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Gatunek 18G2

. wytrzymatos¢ charakterystyczna 410 MPa

. wytrzymato$¢ obliczeniowa 360 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. przeznaczona do

odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

. nazwa wytwaorcy,

. oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

. nr wytopu lub nr partii,

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz skiad techniczny wedtug analizy wytopowej
. masa partii,

. rodzaj probki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie dla

kazdej wigzki) muszg znajdowac sig nastepujgce dane:

. znak wytworcy,

. érednica nominalna,

. znak stali,

. nr wytopu lub nr partii,
. znak obrdbki cieplnej.

Kazda wigzka i krgg pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

. sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
. sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

. sprawdzenie wymiarow wg PN-H-83215,

. sprawdzenie masy wg PN-H-83215.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
roznych miejsc kregu.

Jakosé pretéw nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli
nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spehia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogolnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancjg i instrukcjg obstugi.

Sprzet powinien spefnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzgdzen
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Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inspektora.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Laczenie pretdéw za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

. zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretdw,

. spawanie fukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

. spawanie {ukiem elektrycznym pretow z nakiadkami i czterema spawami bocznymi,

. spawanie fukiem elektrycznym pretéow z nakfadka i jedna spoing boczna,

. spawanie fukiem elektrycznym pretow z nakiadkg z dwoma spoinami bocznymi,

. potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w

ksztalt teowy,

. spawanie {ukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi
ze stali walcowanej, dwoma spawami bocznymi,

. spawanie {ukiem elektrycznym pretéw z ptaska lub ksztattowang stalg, czterema spoinami
bocznymi.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad (bez spajania).

Polgczenia na zakfad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, miekkim.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w

zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki

Od wymiardw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych
w diugosci elementu
- przy wymiarze do | m: +5 mm

- przy wymiarze powyzej | m.: £10 mm

w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

- przy srednicy d § 20 mm: +10 mm

- przy srednicy d > 20 mm: +0,5d

w polozeniu odgie¢ pretow: +2d

w grubosci warstwy otulajgcej: +10 mm, - 0 mm
w potozeniu potaczen (stykow) pretow: +25 mm
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- oczyszczenie terenu robot,
- usuniecie odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawey.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-H-840023/06Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
. PN-H-04310 Préba statyczna rozciagania metali.

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

projektowanie.

statyczne
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po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dzialajgcego na probki betonowe.
1.4.8. Urabialno$¢ mieszanki betonowej

Zdolnosé do tatwego i szczelnego wypelniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki
betonowe;.

1.4.9. Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na $ciskanie — Ry,°.

Wytrzymato$é zapewniona z 95% prawdopodobieristwem, uzyskana wyniku badania na Sciskanie
kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

1.4.10. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11. Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é materiatow i wykonywanych robodt oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
specyfikacji ,Wymagania Ogblne”.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakoéci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 marki ,32,5" - do betonu klasy
C16/20,

b) Wymagania dotyczace skiadu cementu Wg ustaler normy PN-B-30000

c) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpomosci lub wodoszczelnosci zleca sig stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane laczne graniczne krzywe uziamienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2 mm), podano w zatgczniku | do normy PN-B-06250.

Uziamienie kruszywa powinno zapewniaé uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej

konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu | wody, prawidiowego zaggszczenia oraz
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- wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci,

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc wigksza niz:

. 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

. 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:

. 400 kG/m” - dla betonu klasy B20 i B25

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.

- przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczane] przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10T), $érednia wymagang

wytrzymatosé na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 ReC.

W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w

warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych czynnikdw na wytrzymatoSc

betonu.

- konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastyczne]j, oznaczonej wg PN-

88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badarn:

- metodg Ve-Be

- stozka opadowego

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie

moga przekraczac:

- +/- 20% wartosci wskaznika Ve - Bc

- +{- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonac aparatem Ve - Be. Do

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno odbywac sie

wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowaé:

. przy zageszczaniu wglebnym wibratory z butawami o érednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min.

. przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowa¢ laty wibracyjne

charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

31



Przebudowa wnefrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu

ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

. potozenie zbrojenia
. zgodno$¢ rzednych z projektem
. czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos¢ otulmy.
- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé na pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m.).
5.3.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:
- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w
plaszczyznie poziomej.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gigbokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli
wyjmowac w stanie wibrujgcym.
- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora.
5.3.3. Przerwy w betonowaniu
- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie.
- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasads, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen giéwnych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym, przez:

. usuniecie z powierzchni betonu stwardniatych luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,
. zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gesiego zaczynu

cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej I: | o grubo$ci 5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
- W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin.
- Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
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- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5"C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bion nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie laczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania
odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sig po
osiggnieciu przez beton wytrzymatoséci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji noénej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagigbiern - migdzy ziarnami
kruszywa,

- przetomow | wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30mm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé bezposrednio po rozszalowaniu,

- raki i ubytki uzupetniaé betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i porow.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogdlne.

Deskowania powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | Rozdziat 5 - wyd.
Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sil wywotanych:

a) parciem $wiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposdb zaggszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztaftu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

- zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé odporno$é na deformacjg pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materialy

Deskowanie zaleca sie wykonywaé z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, piyty pilsniowe).
Deskowania nalezy wykonywaé z desek iglastych Il lub IV klasy.
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zageszczania — po 3 probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z PN-88/B-06250.

Probki przechowywacé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukciji.

6.2. Tolerancja wymiaréw

6.2.1. Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancie wymiaréw nalezy trakiowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujg inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

. na 1 m wysokosci -5mm

. na calg wysoko$¢ konstrukcji -20 mm
. na stupach podtrzymujgcych stropy -15mm
Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu

. na 1 m. plaszczyzny w dowolnym kierunku -5mm

. na calg plaszczyzne -15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu {atg o diugesci 2,0 m z wyjatkiem

powierzchni podporowych:

. powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
. powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie diugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +{-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest | m® betonu w konstrukgji. Placi sie za wykonang i wbudowang iloé¢ betonu,

zgodnie z projektem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2, Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreélajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
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. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
’ BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989 .
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zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Materialy izolacyjne nalezy transportowaé i skladowaé w sposéb wskazany w normach parstwowych

lub $wiadectwach ITB.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram. rob6t uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogdiny.

1. Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie posadzek przed zawilgoceniem przed
wykonaniem warstwy izolacji termicznej. |zolacje nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Warstwy izolacji powlokowe] winny posiadac nastepujgce wiasciwosci:

. Bezszwowe i bezspoinowa , mostkujgce rysy uszczelnienie elastyczne

. Mozliwo$éé stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podlozach.
Zastosowanie:

Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych przeciw:

- wilgoci gruntowej,

- wodzie bezcisnieniowej,

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaé polskim normom lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m?,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

- po dostarczeniu materialow na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ za$wiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$é materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior podioza powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podkiadu.

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacji,

- warstwa izolacji powinna $cisle przylegaé do podioza.

Odbidr koricowy powinien polegaé¢ na sprawdzeniu

- cigglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnoéci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktérg wliczone sg nastepujgce czynnosci:

- zakup materiatow,
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STB 01.04. SCIANKI DZIALOWE Z CEGLY PELNEJ GR 12CM
KOD CPV 45262620-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru écianek
dzialowych z cegly petnej w ramach realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego
w towiczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cianek dziatlowych z plytek z pustakéw Porotherm gr. 11,51 8 cm

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektow, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie rob6t murowych winno byé zlecone przedsigbiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane écisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czgsciami dokumentacii
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych
opracowan.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

2.1.1. cegta petna

2.1.2. Zaprawy murarskie

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna byc¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
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$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlane;

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

- konsystencje,

- marke, zgodnie z PN-B-14501.

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sig wg PN-B-04500.
Badanie polega na okresleniu glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500.
Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na prébkach w formie beleczek o
wymiarach 4x4x|6cm.

7. OBMIAR ROBOT

. llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczych.

. Naktad liczony na | m? éciany.

. Gruboéé obliczeniowg muru przyjmuje sie acznie ze spoinami.

. Diugos¢ murow prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych

zgodnoséci wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania
W zakresie wznoszenia scian dziatowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

4) Odbiér wzniesionych $cianek

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Wykonane $ciany z pustakéw szklanych wg obmiaru sg platne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra

uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- zlozenie materialdow do magazynu na placu budowy,
- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek
i toleranciji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
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STB 04.02. NADPROZA
KOD CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nadprozy z belek prefabrykowanych
dla realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
utozenie nadprozy z belek prefabrykowanych .

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz | wykonanie nadprozy winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzdr techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robot,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych moggcych mieé wplyw na nosnosc obiektu nalezy uzyskaé akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

- nadproza prefabrykowane odpowiadajg wymaganiom normy PN w oparciu o dokumentacje techniczng
producenta,

- posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty powinny by¢ zaladowane na srodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu

zapewniona bylfa statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé ich uszkodzenia.
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budownictwie.

3. Elementdw konstrukciji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

7. OBMIAR ROBOT ,

Jednostkg obmiaru robot montazu nadprozy jest 1 mb zamontowanego elementu. Do piatnosci

przyjmuje sie ilos¢ mb nadprozy zgodnie z projektem lub obmiarem powykonawczym.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zazadac¢ korncowego sprawdzenia ilosci elementdow, w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé ztozone na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora,

8.1. Odbidr robot montazowych

1. W zakresie odbioru rob6t montazowych prefabrykatow wchodza:

- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji,

- kontrola poziomu utozenia nadprozy,

- kontrola dokfadnosci oparcia na podporach,

- kontrola wykonania zigczy,

- kontrola wypetnienia ztgczy.

2. Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu nadprozy PN-B-06281.

8.2. Odbior koncowy

Odbiér korcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot montazu nadprozy i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot zawartych
w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koricowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

- montaz elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie i zabetonowanie polaczen elementow prefabrykowanych,
- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatoSciowych.

. PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogodlne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom | Roboty

ogblnobudowlane - wyd. Arkady 1989
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1.5.3. Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji - przed przystapieniem do danego rodzaju robét muszg byc sporzgdzone
nastepujgce dokumentacje uzupeiniajgce:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

- technologia spawania,

- ogolny projekt organizacji i budowy,

- projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien byé opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ migdzy
innymi:

- dobdr parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
polautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalcen i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupeiniajace winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2. MATERIALY

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowaé stale gatunkéw wg wymagan projektowych -
zgodnie z rysunkami.

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wysytki elementow montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwarni.

Konstrukcja powinna byé zaladowana na $rodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla stateczno$é elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji. '

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.

(1) Ciecie materiatu _

Ciecia elementow mozna dokonywaé gazowo (tlenowe) przy uzyciu urzgdzen automatycznych lub
poétautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy
wyrownac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrobki te brzegi, ktére majg byé poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie
krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie
dopuszcza sie odksztalcania na zimno elementéw ze stali o grubo$ci ponad 12 mm.
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- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektows,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

- kompletnosci dokumentacji,

- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5,6,7 i 8 PN-B-
06200.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementdéw konstrukcji nie speiniajgcych tych wymagarn nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstale w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usung¢
przed montazem.

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1. Uwagi ogodlne

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylke wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiarow i polozenia konstrukcji.

1. W zakresie montazu konstrukciji stalowej:

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektows,

- wykonanie pomiarow sprawdzajacych konstrukcje, sprawdzenie wielko$ci odchytek w stosunku do
wielko$ci okreélonych w projekcie,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania polgczen, stykow montazowych i kotwienia,

- sprawdzenie wpisow w Dzienniku Budowy z odbioréw czesciowych elementow montazu (podlewki,
regulacji, stezenia itp.)

- tolerancje i dopuszczalne odchylki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

. potozenie potaczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm

. poziom belki: +/- 10mm

. réznica poziomow na koricach belek - mniejsza z wartosci: dlugo$¢/500 lub 10mm
. poziomy sagsiednich belek: +{- 10mm

. odleglos¢ miedzy sasiednimi belkami: +/- 10mm

. poziomy sasiednich stropdw: +/- 10mm

- dopuszczalne cdchytki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200

. lokalna odchyika szyny od prostej: poziomo +/~1mm/2m

. réznica poziomow szyny na diugosci L miedzy podporami: L/1000 lub 10mm

. mimosrodowos$¢ szyny wzgledem srednika: +/-0,5 grub.srodnika >12mm
. +/-6mm przy grub. $rednika; <12mm

. nachylenie giowki szyny do poziomu: kat = +/- 1/100arc

. uskok w styku szyn: 0,5mm

2. W zakresie potgczen srubowych:
- zastosowanie w polgczeniach wiasciwych Srub,
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8.2. Odbidr robét montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

Zakres czynnoéci odbioru koricowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogolne
oraz w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcji wg obmiaru robot jest platny na podstawie ceny

jednostkowej, ktora uwzglednia:

1. w zakresie wykonania konstrukciji:

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

- przygotowanie i dostarczenie rysunkow warsztatowych,

- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obrdbke maszynowa, pasowanie, ukosowanie, spawanie,
- montaz i obrobke termiczna,

- kontrole kwalifikacji spawaczy,

- prowadzenie badan robdt spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczgcych,
- oznakowanie elementow konstrukcji wg kolejnoéci ich montazu na budowie.

2. w zakresie montazu na budowie:

- wykonanie i rozbiérke konstrukgji rusztowan i stezen montazowych,

- montaz wstepny z regulacja geometrii,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy | monterow,

- stale polaczenia elementdw konstrukcji przez spawanie i skrecanie na éruby,

- wykonanie oston dla robdt spawalniczych,

- badania potgczen,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usunigcie materiatéw ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

. PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;.

. PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco.
. PN-M.-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

. PN-M.-89015 Spawanie fukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

. PN-M.-69016 Spawanie w oslonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.
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STB 01.07. POSADZKI CEMENTOWE
KOD CPV 45262370-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek cementowych przy realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego
w towiczu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie szlacht cementowych pod posadzki w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robhot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacii technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy
Zaprawa cementowa M80
Receptura zaprawy, wg ktorej jest ona sporzadzana powinna byé przedlozona do akceptacji Inspektora
nadzoru
Zaprawa musi spelniac nastepujace wymagania:

- wytrzymatosc zgodnie z PN, okreslona w projekcie,

- nasiakliwo$¢ nie wiekszg niz 9%.

Cement 250
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uzgodnionej z Inspektorem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy dokladnie zagescié, a powierzchnie wyroéwnac i zatrze¢ na
gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna byé przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostgpniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna byc chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materialtdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z betonu.

6.1. Badanie betonu

Badanie mieszanki betonowej i wiasciwosci betonu.

Badaniu podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscia i w sposab
podany w PN-B-06250:

- konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,

- wytrzymatosé na Sciskanie,

- nasigkliwosc.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sig w
przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykenaniu konstrukgii.

Czestotliwo$¢ badan betonu:

Nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki betonowe oblicza sie w m?.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zgdaé koncowego sprawdzenia dostarczonege materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podkiadu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materialu izolacyjnego,

- podczas ukiadania podkiadu,

- po catkowitym stwardnieniu podkiadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materialow,

- prawidiowosci utozenia kolejnych warstw,

- gruboséci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek plaszczyzny pedkiadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbior koricowy robét podiogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacjg techniczna,
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. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomacg
miotka Schmidta typu N _

. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na ciskanie

. BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badarn. Szybka ocena wytrzymalosci na sciskanie

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Pakiety z plytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed

przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz érodka transportu
$ruby i inne czesci nalezy usungé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Piyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od
2rodia ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi
stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny,

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac réwniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywaé je w spos6b zapewniajgcy ochrone materialdéw ocieplajgcych przed dziataniem wod
deszczowych lub wody zarobowej.

Warstwa izolacji powinna byé ciggla i mie¢ stalg grubosé zgodnag z projektem. Plyty powinny byé
uktadane na styk, a przy ukiadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowe, by styki poszczegolnych
warstw byly przesuniete o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ taka sama grubosc.
Powierzchnia pofozona pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podiozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Piyty beda
uskiadane na styk i dokiadnie dopasowywane.

|zolacje stropéw miedzy kondygnacjami nalezy ulozyé z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o
wysokosci odpowiadajgce] wysokosci wszystkich warstw podiogowych. Na plytach styropianowych
nalezy ulozyc warstwe folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinieciem na pasy brzegowe.

Izolacja podiogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.

Warstwa gtadzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu powinna by¢ zdylatowana na pola o
powierzchni 3x3 m. Do czasu stwardnienia gtadzi nie wolno po niej chodzic.

Warstwy izolacji na stropach mogg by¢ uktadane na sucho.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

- odbior jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
- odbidr podioza pod izolacje,

- kontrole utozonej warstwy izolagiji.

Piyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

- odpowiadaé normie BN-91/6363-02,

- by¢ materialtem samogasnacym wg PN-C-89297,

- mie¢ strukture komoérkowa,

- charakteryzowa¢ sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnia,

- charakteryzowac sie niskg chionnoscig wody,

- odpowiada¢ odmianie FS-15, FS-20 i FS-30,

- zakresem temperatur stosowania -40T - +80T,
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STB 01.09. POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH
KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiog
z piytek granitogresu dla realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek wewnetrznych z piytek granitogresu w kotlowni, oraz obfozenie podestow
wejsciowych do budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie podiég z posadzkami z piytek z granitogresu i terakotowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo podidg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscia dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$no$¢ obiektow nalezy uzyskac dodatkowg
akceptacije projektantow.
2. MATERIALY
2.1, Zastosowane materialy.
Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sg plytki z granitogresu Podioze dla warstwy
posadzkowe] stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub
warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymalosci PN-B-04500.
Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sig niskg nasigkliwoscig i Scieralnoscig (k.

min. 1V), antyposlizgowoscig, odpornoscig na uderzenia, plytki stosowane na zewnatrz budynkow
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Podkiad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywac¢ w dwoéch warstwach tj. najpierw warstwe rowng
pofowie gruboéci podkiadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywane;

catkowitej grubosci podkiadu.

5.2.2. Ukladanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robédt instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-3 5T, przy ukfadaniu posadzek chemoodpomych nie powinna
byé nizsza niz 10C.

Przed ukiadaniem plytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowag nalezy przygotowaé mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscia wody. Otrzymana masa
powinna byé¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie¢ na podioze za pomocg pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy
réwniez na spodnig czesé plytki. Grubos$é naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7
mm. Ukiadanie plytek rozpoczyna sie od ulozenia pojedynczych plytek wyznaczajgcych poziom
posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin.

Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypelnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu
spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z plytek nalezy
wykoniczy¢ wokdt $cian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych plytek lub specjalng listwa z

tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podidg z posadzkami z plytek granitogresu polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu

technicznego budowy i Inspektora.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczna i niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podkiadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek granitogresu i terakoty.

Podczas odbioru jakosciowego piytek gresowych i terakotowych, “przeznaczonych do wykonania
posadzek nalezy sprawdzic:

- za$wiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy,

- stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow),

- prawidiowo$¢ zachowania ksztaftu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie, fukowato$¢, rombowatosc

pytek),
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- podczas ukiadania podkiadu,

- po catkowitym stwardnieniu podkiadu.

Odbidr podkiadu powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materialow,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- rownosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek plaszczyzny
podkiadu: £2 mm/m i 5 mm na cate] diugosci lub szerokosci,

- prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna stanowi¢ réwng, gladka
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m {aty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz
+5mm na calej dlugosci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3mm na
catej dlugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér korficowy rabdt podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacjg techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu platne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora

zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie | zagruntowanie podloza,

- wykonanie podkiadu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z plytek z kamieni sztucznych platne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- przyciecie tynku,

- oczyszczenie | zagruntowanie podioza,

- wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych,

- sortowanie plytek,
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STB 01.10. OSCIEZNICE
KOD CP V 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

osadzenia oscieznic drewnianych dla realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego
w towiczu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie oscieznic regulowanych w $cianach murowanych réznej grubosci.

1.4. Okreslenia podstawowe ’

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogadlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Oscieznice powinny byé osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub instrukcjg
wbudowania, akceptowana przez Inspektora.

Montaz o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcey, oraz nadzor techniczny winny sie dokiadnie zaznajomic¢ z
cafoscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyskac dodatkows
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania oscieznic i

upewni¢ sie, Zze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonywania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu o$cieznic drewnianych sa:

-oécieznice drewniane regulowane dostosowane do gr. muru w ktérym bedg montowane- o typach i
wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- elementy tgczace

- elastyczne materiaty uszczelniajgce.

- o$cieznice powinny odpowiada¢ kolorystyce zaproponowanej przez projektanta

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT t SKEADOWANIE

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym ftransportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnosé ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementow oécieznic, elementéw laczonych elementéw pomocniczych powinny
zapewnia¢ statg gotowo$¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci 70% Ilub w magazynach polotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac je od materiatow
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- doktadno$é uszczelnienia oscieznic z osciezami otworow budowlanych, zapewniajgca ochrong przed
infiltracjg powietrza, .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzanie o$cieznic ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywanych prac,

- osadzenie os$cieznic,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

. PN-B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota.

. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
. PN-M.-02046 Srednice otworéw przejsciowych dla érub i wkretow

. PN-M.-82054 Sruby, wkrety, nakretki.

. PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykle.

Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowa¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiarow - dopuszczalne odchylki wymiarow wg PN-M-02139,

- sprawdzenie wykonania skrzydia drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien byé zapewniony styk krawedzi czeéci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byé
prosta, bez skrzywieri, skrecen, wichrowatosci i trwalych odksztatcen, skrzydio drzwiowe nie powinno
wykazywaé peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchylka w wy miarach £ | mm,

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm (drzwi, kabiny),

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspdtosiowos¢
zawiasow - dopuszczana odchytka nie powinna przekraczaé +1 mm,

- sprawdzenie dziatania drzwi - skrzydio drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub galki
powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obcigznikéw zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosié
wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 1809

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi - drzwi powinny zachowa¢ sprawno$¢ dzialania po wykonaniu 100000
cykli pracy skrzydta,

- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151,

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnegtrznych wej$ciowych nie powinna by¢
wigksza niz | m3 na | m diugoéci szczeliny w ciagu 1 h, przy réznicy cigniert Ap = 10 Pa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 osadzonych drzwi, przegrody WC; kabiny natryskowej - szt.

Zarowno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zada¢ koricowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu. Zadanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzic:

- zgodno§¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie poprawnoéci dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
(samozamykaczy),

- zaswiadczen o jakosci | $wiadectw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Drzwi i pozostate elementy - wg obmiaru - ptatne sg na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:

- zakup drzwi, elementéw systemowych,

- transport na budowe,

- skiadowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatow i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad,

- montaz skrzydet drzwiowych w o§cieznicach, kabin natryskowych, §cianek WC,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
. PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnos$ci.
. PN/B-10087/96 Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna,

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2, Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, wapienno-cementowych, renowacyjnych i tadzi gipsowych
zostaly opisane PN-70/B-10100 ,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

5.3. Opis ogolny.

Do wykonywania gtadzi gipsowych mozna przystapi¢ po zakorficzeniu procesu osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny byé:

-zakoriczone wszystkie roboty rozbiérkowe,

- zakoriczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5T i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0T. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajgcych.

Tynki cem.-wap. kat. lll charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoécig do podioza, duzg odpornoscig
mechaniczng i fadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 - 200 kg zaprawy na m®.
Tynki mozna wykonaé w sposéb reczny lub mechaniczny.

Podioze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny
powinny byé nie zapetnione zaprawg na giebokosci 10 - 15 nim. Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystapi¢ tzw.
zmacerowanie wapna, powodujgc tuszczenie sig tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda - PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie",

Kruszywo - PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych",

Gips - BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny".

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-
wapienne"

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.
- Minimalna wymagana przyczepnosé tynku do podioza wynosi 0,025 MPa.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych 111 kat:

. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na dlugosci faty kontralnej
. odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego; nie wieksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na cale
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinajgcych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacii: nie wigksze
niz 3 mm/m,

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- migjscowe nierdwnosci o szerokosci | glebokosci | mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m?

tynku,
- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:
. wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
. pekniecia powierzchni,
. wykwity soli w postaci nalotu,
. trwale zacieki na powierzchni,
. odparzenia, odstawanie od podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg robot tynkarskich 1 m

Zardwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego
materialu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pi$mie.
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STB 01.13. OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK GLAZUROWANYCH
KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST,
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin

$ciennych wewnetrznych dla realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie okladzin $ciennych wewnetrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z
piytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie oktadzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doéwiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
cato$cig dokumentacii technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskac dodatkowa akceptacje projektantow.

Okfadziny wewnetrzne mozna wykonywaé po uplywie 4 miesigcy od zakoriczenia stanu surowego
budynku, a oktadziny zewnetrzne po uptywie 6 miesigcy.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialem na okladziny zewnetrzne sg plytki ceramiczne na oktadziny wewngtrzne.

Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewngtrzne, powinny mie¢ gladkg i 1$nigca
powierzchnig licows, a strong montazowg - chropawg, zeberkowang. Nasigkliwo$¢ plytek nie powinna
przekraczac 14%.- plytki glazurowane gat.1 o wymiarze 20x20 cm lub 15 na 15 cm.

Do mocowania okfadzin bedg stosowane zaprawy klejowe

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Plytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej,
poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone
plytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin éciennych nie nalezy transportowa¢ i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5TC.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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- odbiér podioza w oparciu o protokoly odbioru robét poprzedzajgcych,

- odbiér gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej okiadziny nalezy sprawdzic:

- przyleganie wykiadziny do podkiadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego
odglosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podiozem),

- prawidiowo$é przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdiuz spoin i pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

- prawidliowo$¢ uksztattowania powierzchni okladziny, poprzez przylozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielko$ci prze$witu z doktadnoscig do 1 mm,

- szerokosé stykow i prawidtowosé ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
- jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- przygotowanie powierzchni podioza,

- wykonanie podkiadu betonowego,

- sortowanie plytek,

- wykonanie narzutu podfoza zaprawg,

- moczenie plytek,

- utozenie plytek z przycisnigciem,

- obrobienie wnek, osciezy, itp.,

- spoinowanie powierzchni obligowanej,

- oczyszczenie i zmycie plytek,

- naprawe licowania po robotach pomocniczych,

- uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-10121 Okladziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

. PN-B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione,

. PN-B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wykiadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

. PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne écienne i podlogowe, Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
i znakowanie.

. PN-EN 99:1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

. PN-EN 100: 1993 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

. PN-EN 101: 1994 Plytki i plyty ceramiczne, Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.

. PN-EN 102: 1993 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Oznaczanie odporno$ci na
wglebne scieranie. Plytki nieszkliwione.

. PN-EN 103: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci liniowej.

. PN-EN 105: 1993 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wloskowate.

. PN-EN 106: 1993 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoéci chemicznej. Plytki
nieszkliwione.

. PN-EN 122: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci chemicznej. Plytki szkliwione.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2, Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zostaé speinione wymogi przepiséw BHP i p. péz. W szczegdlnosci, przy
wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieficzalniki organiczne
nalezy:

- stosowac odziez ochronng,

- wewnetrzne roboty wykonywagé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechaniczne;j,

- przestrzegaé zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowac iskrzenie,

- zapewni¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. péz.

5.3. Opis ogdlny

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi i krzemianowymi na podiozach z tynkow- gtadzi gipsowych
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywacé po zakonczeniu:

- robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zalozenia opraw, przykryw kontaktow, wylgcznikow
elektrycznych, przyklejania okladzin),

- wykonania podktadéw pod wykiadziny podtogowe,

- montazu stolarki.

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtiuszczone i odpylone. Sciany powinny byé
réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowac i zeszlifowaé, jesli
wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, waikiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozciericzy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
nakfadaé po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepko$ci handlowej. Do pelnego
pokrycia podioza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby,

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna naktadaé na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzyé do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powiloki malarskie mozna zmywaé wodg z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczer
o jakosci materiatow wystawionych przez producentdéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnosc
przeznaczonych do uzycia materialéw z dokumentacja techniczna, z normami paristwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy, ktérych jakos¢ jest
niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie. '

6.1. Farby emulsyjne i krzemianowe do malowan wewnetrznych na podiozach gipsowych

Farby emulsyjne powinny charakteryzowac sig:

- matowym wygladem powtoki, -

- czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoscig ok. | O n*/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoécig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. | ,5 glem3,

- odpornoscig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia.

6.2. Farby ftalowe i lakiery do zabezpieczen elementéw drewnianych
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- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkkg szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozostaé¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany
w barwie,

- sprawdzenie odpornoéci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki mokra
namydlong szczotkg i splukaniu powloki woda, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a
powtoka mieé jednakowg barwe,

- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami paristwowymi lub $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy calkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powtok i ich powtdrne prawidlowe wykonanie, lub poprawienie
niewtasciwie wykonanych robét i powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra zawiera:

dla malowania farbami akrylowymi:

- zakup materialow,

- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,

- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie,

- szpachlowanie i szlifowanie,

- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi,

- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,

- uprzatniecie miejsca wykonywania robot,

dla malowania powierzchni drewnianych:

- zakup materialéw,

- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,

- przygotowanie powierzchni,

- malowanie farbami,

- uprzgtniecie miejsca wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

. PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczenie nasigkliwosci.

. PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornoéci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg
aparatu Du Ponta.

. PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powlok lakierowanych na zginanie.

. PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtok.

. PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci

. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

. BN-77/6701-04 Materialy wykoriczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci

barwy metoda przyspieszong.
Atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Plyty kasetonowe

Podczas odbioru jakoSciowego plyt przeznaczonych do wykonania sufitu nalezy sprawdzi¢:
- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych piyt

- jednolitoé¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

- prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, fukowatos¢),

- prawidtowos¢ zachowania wymiaréw.

Plyty powinny posiada¢ oznaczenia na opakowaniu: symbol producenta, datg produkcji. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptyt, wymiaréw, barwy i gatunku.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét oktadzinowych jest 1 m2.

Zarowno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zadac koricowego sprawdzenia dostarczonego
materialu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér techniczny wykonanej okladziny $ciennej obejmuje:

- odbiér materiatow i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

- odbiér gotowego sufitu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty platne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- wytrasowanie miejsca montazu

- montaz konstrukcji z ksztattownikow

- przymocowanie piyt do gotowej konstrukgji

- uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

EN ISO 354 norma okreslajaca pochtanianie dzwigku

EN ISO 1182 norma okreslajaca stopien niepalnosci
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3  SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot rozbiorkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastgpujgcego sprzgtu:

» sprzet do robot recznych ;

Sprzet nalezy przyjaé zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez inspektora nadzoru

4 TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 . Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach
poza pasem rob6t powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakickolwick skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczenn Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Material z rozbiérki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera na odlegto$¢ do 15 km.
Zgodnie z technologia zatozona do transportu proponowane jest uzycie takich srodkéw transportu, jak:

» samochdd samowyladowcezy

» ladowarka

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 "Wymagania ogélne”.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzgtu mechanicznego lub rgcznie w sposob
okreslony przez kierownika budowy. Material uzyskany z rozbiérki zaladowaé na samochody
samowyladowcze i odwies¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegtos¢ do 15 km.

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sig¢ odbywaja nalezy ogrodzic i
oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

podraznienia blon $luzowych

uszkodzenia glowy

upadek z wysokosci

uszkodzenia rak i nog

¥V VY

7

5.2 Czynnosci przed rozpoczgciem pracy
» Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy :

e przygotowaé urzadzenia pomocnicze do skiadowania materiatéw, przyrzadow, narzedzi i
odpadow

e zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci

e przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.

e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przelozonemu

e zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

5.3Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne zasady platnosci podajg ST-0,,Wymagania og6lne”. Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie
jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa obejmuje:

v ~ ¥V V VY Y YV VY VY VY

v

Y ¥

przygotowanie i zabezpieczenie robot

rozbidrka konstrukeji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych

demontaz instalacji i urzadzen

zmagazynowanie materialéw z rozbiorki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez
Inzyniera miejsce na odleglo$é do 15 km,

oczyszezenie i zabezpieczenie urzadzen przeznaczonych do ponownego wykorzystania
transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki i usunigcie ich na zewnatrz obicktow,

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbidrki,
sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy

zatadunek i transport materialéw z rozbidrki i gruzu na miejsce skladowania (wybrane przez
Wykonawce), wyladunek w miejscu sktadowania

zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbiorki,

utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

wypelnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym

wyrownanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia robot

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy
bezpicczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z
2003 1.

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 1.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z péZn. Zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich
wlasne potrzeby. Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
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